

ANEXO VII
MODELO DE LISTAGEM DE BENS, PRODUTOS E ESTUDOS COM
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA

| Descrição do bem | Previsão de aquisição | Previsão de valor de aquisição | Previsão de destinação do bem |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Equipamento Triaxial de Cargas Repetidas de 4 tf | 2025 | R\$ 396.560,00 | Instituto Militar de Engenharia |
| Impressora 3D Para Material Cerâmico | 2026 | R\$ 55.205,80 | Instituto Militar de Engenharia |
| Compactador Mecânico para Solos | 2025 | R\$ 38.285,00 | Instituto Militar de Engenharia |
| Estufa de Laboratório (2 unidades) | 2025 | R\$ 47.569,35 (valor total) | Instituto Militar de Engenharia |
| Balança Semi Analítica 510gr | 2025 | R\$ 5.684,00 | Instituto Militar de Engenharia |
| Balança de Precisão 6200gr | 2025 | R\$ 6.627,84 | Instituto Militar de Engenharia |
| Balança de Precisão 16Kg | 2025 | R\$ 9.141,34 | Instituto Militar de Engenharia |
| Balanca eletrônica 51kg | 2025 | R\$ 13.336,67 | Instituto Militar de Engenharia |
| Equipamento tipo Hyprop | 2026 | R\$ 146.215,60 | Instituto Militar de Engenharia |
| Chiller (2 unidades) | 2025 | R\$ 161.579,90 (valor total) | Instituto Militar de Engenharia |
| Módulo p/ software SysTrain com documentação: Geocélula | 2026 | R\$ 100.000,00 | Instituto Militar de Engenharia |
| Módulo p/ software SysTrain com documentação: Geogrelha | 2026 | R\$ 100.000,00 | Instituto Militar de Engenharia |
| Módulo p/ software SysTrain com documentação: Under Sleep Pads | 2028 | R\$ 100.000,00 | Instituto Militar de Engenharia |
| Relatório técnicos e artigos científicos | 2029 | - | ANTT / Domínio público |
| Livro Pavimentação com lateritas (1500 cópias) | 2028 | R\$ 34.885,00 | ANTT / Domínio público |
| Livro Pavimento ferroviário (1500 cópias) | 2028 | R\$ 34.885,00 | ANTT / Domínio público |
| Pórticos instalados | 2026 | R\$ 1.146.696,11 | Instituto Militar de Engenharia |

Observação: Os bens, produtos ou estudos oriundos do projeto passíveis de transferência à ANTT, serão entregues ao final do projeto, através da plataforma SEI da ANTT, bens ou produtos na qual sejam inviável o envio pela plataforma oficial da ANTT, serão disponibilizados pelo executante do projeto conforme orientação da ANTT