METODOLOGIA PARA AVALIAGAO ESTRUTURAL DE DORMENTES DE CONCRETO
COM FOCO NA GESTAO DE RISCO E VIDAUTIL

PROJETO: PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA-BASE: [jan/25

UF: M

| ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRIGAO [ UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. (RS) | CUSTO TOTAL (RS) |
11 Pessoas

111 FAPESP 095 Bolsa de Iniciacdo cientifica més 24 R$ 1.080,00 R$ 25.920,00
112 FAPESP 095 Bolsa de Doutorado - DD1/DD2 més 4 R$5.520,00 R$ 22.080,00
113 FAPESP 095 Bolsa de Doutorado - DD3 / DD4 més 4 R$ 6.810,00 R$ 27.240,00
114 FAPESP 095 Bolsa de Pés Doutorado més 11 R$ 12.000,00 R$ 132.000,00
115 FAPESP 095 Bolsa de Mestrado - MS1 més 12 R$3.120,00 R$ 37.440,00
116 FAPESP 095 Bolsa de Mestrado - MS2 més 9 R$ 3.300,00 R$ 29.700,00
117 CNPQ DTI-A (16 horas) Pesquisador Junior més 6 R$ 2.080,00 R$ 12.480,00
118 CNPQ DTI-A (20 horas) Pesquisador Senior més 6 R$ 2.600,00 R$ 15.600,00
119 Lein°10.973, de 2 de dezembro de 2004 (art. 9°) e - Coordenacéo de projeto més 8 R$ 5.200,00 R$ 41.600,00
1110 FAPESP 095 Bolsa Treinamento técnico IV-A més 14 R$ 7.080,00 R$99.120,00
1111 FAPESP 095 Bolsa Treinamento técnico 11 més 12 R$ 1.230,00 R$ 14.760,00
1112 CNPQ 068- Cotagdo Euro - RS 6,51 (07/05/2025)  Bolsa Estagio de pesquisa no exterior (nivel pés doutorado) més 2 R$ 13.671,00 R$ 27.342,00
1113 FAPESP 099 - Cotagéo Euro - RS 6,51 (07/05/2025)  Bolsa Estagio de pesquisa no exterior (nivel doutorado) més 6 R$ 15.819,30 R$ 94.915,80
12 Atividade 1 : Aquisigdes

121 COTAGAO 090 Aquisigio de normas técnicas nacionais: (ABNT) un 5 R$ 505,43 R$ 2.527,15
122 COTACAO 092 /Aquisico de normas técnicas internacionais: (ISO,ASTM,EM,ACI etc) un 5 R$1.599,74 R$ 7.998,70
123 COTACAO 091 Aquisicao de manuais técnicos de fabricantes un 5 R$5.531,27 R$ 27.656,35

COTACAO Aquisicéo de livros especializados

R$ 143134

R$ 17.176,08

21 Pessoas
211 FAPESP 095 Bolsa de Doutorado - DD1/ DD2 més 3 R$5.520,00 R$ 16.560,00
212 Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (art. 9°) - Coordenacdo de projeto més 5 R$5.200,00 R$ 26.000,00
213 SINAPI MG 2024/12 40814 Engenheiro CLT Senior més 6 RS$ 26.058,70 RS 156.352,20
214 SINAPI MG 2024/12 40943 Técnico de seguranga do trabalho h 480 R$ 35,38 R$ 16.982,40
215 SINAPI MG 2024/12 6111 Servente h 192 R$ 14,43 R$2.770556
216 SINAPI MG 2024/12 4750 Pedreiro h 288 R$ 21,62 RS 6.226,56
217 SINAPI MG 2024/12 6110 Serralheiro h 480 R$ 21,62 R$10.377,60
22 Atividade 1: Adequagéo do espago fisico
221 COTAGAO 096 Elaboracio e aprovacéo de projetos servio 1 RS 48.926,78 R$ 48.926,78
222 Contratacéo da obra servio 1 R$ 0,00 R$ 0,00
223 COTAGAO 097 Execugdo da obra servigo 1 R$ 612.613,37 RS 61261337
servico

23 Atividade 2: Aquisigéo de equipamentos para realizagéo dos Ensaios Estaticos e Dinamicos -
231 COTAGAO 108 Certificagao 1SO 9000 servio 1 R$ 74.250,00 R$ 74.250,00
232 COTAGAO 098 Equipamento para realizag#o de ensaios estaticos e dinamicos de dormentes un 1 RS 4.167.776,00 R$ 4.167.776,00
233 COTACAO 007 Despesas Aduaneiras para importagao de equipamento verba 1 RS 152.737.49 RS 152.737.49

SUBTOTAL: Etapa 2 R$ 5.291.5
31 Pessoas
311 FAPESP 095 Bolsa de Iniciagéo cientifica més 16 RS 1.080,00 R$17.280,00
312 FAPESP 095 Bolsa de Mestrado - MS1 més 15 R$3.120,00 RS$ 46.800,00
313 FAPESP 095 Bolsa de Mestrado - MS2 més 8 R$3.300,00 RS$ 26.400,00
314 FAPESP 095 Bolsa de Doutorado - DD1/ DD2 més 22 R$5.520,00 RS 121.440,00
315 FAPESP 095 Bolsa de Pds Doutorado més 5 R$ 12.000,00 R$ 60.000,00
316 CNPQ DTI -A (16 horas) Pesquisador Junior més 10 RS 2.080,00 RS$ 20.800,00
317 CNPQ DTI-A (20 horas) Pesquisador Senior més 5 R$2.600,00 R$ 13.000,00
318 Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (art. 9°) - Coordenacdo de projeto més 7 R$5.200,00 RS 36.400,00
319 FAPESP 095 Bolsa Treinamento técnico IV-A més 4 R$7.080,00 RS 28.320,00
3110 SINAPI MG 2024/12 40811 Engenheiro CLT Junior més 12 R$ 20.136,47 RS 241.637,64
3111 SINAPI MG 2024/12 40814 Engenheiro CLT Senior més 12 RS$ 26.058,70 RS 312.704,40
3112 SINAPI MG 2024/12 6110 Serralheiro h 480 R$ 21,62 R$10.377,60
3113 SINAPI MG 2024/12 6111 Servente h 960 R$ 14,43 R$ 13.852,80
3114 SINAPI MG 2024/12 4750 Pedreiro h 960 R$ 21,62 R$ 20.755,20
3115 SINAPI MG 2024/12 40943 Técnico de seguranca h 480 R$ 35,38 R$ 16.982,40
3116 COTAGAO 153 Mo de obra especializada més 6 RS 6.202,67 R$ 37.216,00
32 Atividade 1: Producao do concreto
321 RESOLUGAO N° 6.046/2024 - ANTT 100 Transporte rodoviArio com 3 eixos a granel km 9535 R$ 4,45 R$ 42.435,52
322 RESOLUGAO N° 6.046/2024 - ANTT 100 Carga e descarga dos fretes un 6 RS 495,60 R$2.973,60
323 COTAGAO 005 Bigbags un 40 R$ 61,65 R$2.466,00
324 SINAPI MG 2024/12 370 Areia média ms 20 R$ 130,00 R$2.600,00
325 SINAPI MG 2024/12 4721 Pedra britada ms 20 R$ 127,69 R$2.553,80
326 SINAPI MG 2024/12 366 Areia fina ms 20 R$ 130,00 R$2.600,00
327 SINAPI MG 2024/12 1379 Cimento Kg 9000 R$0,76 RS 6.840,00
328 COTAGAO 79 Aditivo superplastificante 5Litro 18 R$ 212,84 R$3.831,12
329 COTAGAO 137 (Composicao SINAPI) Conjunto forma 4 metalica dormentes un 1 R$6.701,24 R$6.701,24
3210 COTAGAO 31 Formas prismaticas un 10 R$1.631,08 R$ 16.310,80
3211 COTAGAO 28 Formas cilindricas un 40 RS 106,67 RS 4.266,80
3212 COTAGAO 87 Extensio elétrica trifésica un 2 RS 436,66 RS 873,32
3213 SINAPI MG 2024/12 11652 Vibrador de imersio com motor un 1 R$3.780,00 R$3.780,00
3214 COTAGAO 17 Colher de pedreiro un 10 R$ 31,22 R$ 312,20
3215 COTAGAO 21 Conjunto slump test Kit 1 R$ 48317 RS 483,17
3216 COTAGAO 60 Tambor 120 L un 10 RS 260,37 R$2.603,70
3217 COTAGAO 132 Misturador 1000L - alimentagao por esteira un 1 R$ 357.939,00 RS 357.939,00
3218 COTAGAO 3 Baldes un 10 R$ 25,45 R$ 254,46
3219 SINAPI MG 2024/12 37460 Mangueira m 20 R$19,75 R$ 395,00
3220 COTAGAO 1 Avental un 10 R$ 97,56 R$ 975,63
3221 COTAGAO 36 Lonas un 7 RS 251,36 R$1.759,52
3222 COTAGAO 4 Becker un 20 R$ 30,08 R$ 601,66
3223 COTAGAO 18 Detergente liquido o 20 R$ 15,29 R$ 305,80
3224 COTAGAO 84 Esponja multiuso pc 20 R$531 R$ 106,20
3225 COTAGAO 38 Luvas nitrilicas o 20 RS 39,67 R$ 793,40
3226 COTAGAO 103 Cacamba de icamento para concreto 501 un 2 RS 436,64 R$ 873,28
3227 COTAGAO 105 Méquina de jateamento un 1 R$ 793,18 R$ 793,18
33 Atividade 2: Protenséo dos dormentes de concreto
331 SINAPI MG 2024/12 39397 Desmoldantes liro 100 R$ 15,24 RS 1.524,00
332 COTAGAO 111 (Composigio SINAPI) Desviadores un 12 R$ 21153 R$2.538,36
333 COTAGAO 102 Porta cunhas un 200 R$ 40,30 R$8.060,00
334 COTAGAO 102 Cunhas un 200 R$ 40,30 R$8.060,00
335 COTAGAO 142 Fios de protensio kg 1100 R$ 13,48 R$ 14.828,00
336 SINAPI MG 2024/12 7307 Reagente anticorrosivo litro 50 R$49,38 R$2.469,00
337 SINAPI MG 2024/12 37712 Tela de protecio m? 8 RS 65,37 R$ 522,96
338 COTAGAO 4 Luvas protegao anti-chama un 20 RS 65,85 R$1.317,00
34 Atividade 3: Indugo da expansao do concreto utilizado

Reacao lcali-agregado (RAA)
341 COTAGAO 3 Reagente Hidroxido de sodio kg 50 R$ 35,28 R$1.764,00
342 COTAGAO 135 Camara climatizada (60°C - 100%UR) m 12 RS 4.167,45 R$ 50.009,40
343 COTAGAO 101 Camara climatizada (5° - 10° C) m 12 RS 4.778,69 R$ 57.344,28

Etringita Tardia (DEF)
344 COTAGAO 134 Sistema de aquecimento durante a cura para pértico un 1 R$ 17.300,00 R$17.300,00

345 COTAGAO 109 Reagente Sulfato kg 50 R$ 61,88 R$3.094,00



METODOLOGIA PARA AVALIAGAO ESTRUTURAL DE DORMENTES DE CONCRETO
COM FOCO NA GESTAO DE RISCO E VIDAUTIL

PROJETO: PLANILHA ORGAMENTARIA
DATA-BASE: [jan/25
UF: MG
ITEM REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO [ UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. (RS) CUSTO TOTAL (RS)
35 Atividade 4: Monitoramento da expanséo do concreto
351 SINAPI MG 2024/12 40552 Pinos de expansio cento 30 R$ 56,27 R$1.688,10
352 CDTAQIS«O 6 Kit broca kit 20 R$ 142,73 RS 2.854,60
353 CDTAQIS«O 85 Cola quente pc 50 R$ 72,83 R$ 3.641,50
354 CDTAQIS«O 33 Furadeira un 1 R$ 916,50 R$ 916,50
355 CDTAQIS«O 44 Panos de limpeza un 10 R$ 38,11 R$ 381,10
356 CDTAQIS«O 86 Pistola de cola quente un 1 R$ 49,97 R$ 49,97
357 CDTAQIS«O 80 Cola ep6xi un 10 R$ 558,90 R$ 5.589,00
358 CDTAQIS«O 56 Soprador térmico un 1 R$ 699,00 R$ 699,00
359 CDTAQIS«O 57 Tenda piramidal un 1 R$ 4.596,67 R$ 4.596,67
3510 CDTAQIS«O 62 Kit lixas kit 10 R$ 66,75 R$ 667,50
3511 CDTAQIS«O 46 Paquimetro un 2 RS 774,66 R$ 1.549,32
3512 CDTAQIS«O 43 Palito de madeira pc 15 R$ 8,60 R$ 129,00
36 Atividade 5: Caracterizagéo do concreto nos niveis de expansao (degradagao)
Ensaios no destrutivos
Velocidade de 40 de ondas e médulo de dinamico
361 CDTAQIS«O 88 Gel de ultrassom 5kg un 10 R$ 33,38 R$ 333,80
362 CDTAQIS«O 70 Trena un 2 R$ 108,20 R$ 216,40
Mdulo de elasticidade dinamico - Via frequéncias de vibragao
363 CDTAQIS«O 2 Balanca un 1 R$5.764,67 R$5.764,67
Resistividade elétrica volumétrica
364 CDTAQIS«O 84 Esponja multiuso pc 7 R$ 5,31 R$37,17
365 COTA(;/-\O 44 Panos de limpeza un 15 R$ 38,11 R$ 571,65
Caracterizagdo mecanica
Resisténcia & compresso axial
366 COTA(;/-\O 76 Discos de neoprene par 10 R$ 213,21 R$2.132,10
36.7 COTA(;/-\O 45 Papel filme un 5 R$ 180,66 R$ 903,30
368 COTAGAO 89 Suporte para discos de neoprene par 4 RS 456,65 RS 1.826,60
Resisténcia & tragdo por compresséo diametral
369 SINAPI MG 2024/12 11134 Placas de madeira m? 5 R$ 73,17 R$ 365,85
3.6.10 COTA(;/-\O 45 Papel filme un 5 R$ 180,66 R$ 903,30
36.11 COTA(;/-\O 8 Kit de ferramentas kit 1 R$1.32333 R$1.32333
Ensaio de médulo de elasticidade estético
3.6.12 COTA(;/-\O 119 Eléstico reforcado 5cm un 2 R$ 107,26 R$ 214,52
36.13 COTA(;/-\O 162 Sensores de deslocamento un 2 R$ 6.516,73 R$ 13.033,46
Energia de fraturamento pelo modo 1 (G1)
3.6.14 COTA(;/-\O 104 Software méaquina de ensaios - INSTRON un 1 R$ 12.400,00 R$ 12.400,00
3.6.15 COTA(;/-\O 12 Caneta permanente X 50 R$ 62,49 R$3.124,50
3.6.16 COTA(;/-\O 14 Placas de aco un 7 R$ 146,13 R$1.022,91
3.6.17 COTA(;/-\O 53 Régua un 3 R$ 18,97 R$ 56,91
3.6.18 COTA(;/-\O 61 Disco de corte un 5 R$ 186,51 R$ 932,55
3.6.19 SINAPI MG 2024/12 11359 Esmerilhadeira angular elétrica un 1 R$ 793,00 R$ 793,00
3.6.20 COTA(;/-\O 46 Paquimetro un 1 RS 774,66 R$ 774,66
Caracterizagdo quimica e microestrutural
Damage Rating Index (DRI)
36.21 COTA(;/-\O 106 Microscopio 6ptico un 1 R$ 1.350,46 R$ 1.350,46
3.6.22 COTA(;/-\O 107 Lixas diamantadas un 40 R$ 34,47 R$1.378,80
3.6.23 COTA(;/-\O 27 Folha sulfite pc 20 R$ 33,80 R$ 676,00
Microscopia eletronica de varredura (MEV)
3.6.24 COTA(;/-\O 52 Pote hermético un 30 R$71,23 R$ 2.136,90
Difragao de raio - X (DRX)
3.6.25 COTA(;/-\O 77 Peneira granulométrica un 10 R$ 367,48 R$3.674,80
36.26 COTAGAO 20 Eppendorf ox 4 R$ 73,90 R$ 295,60
3.6.27 COTA(;/N\O 78 Etiqueta adesiva un 10 R$ 23,01 R$ 230,10

41 Pessoas
411 FAPESP 95 Bolsa de Iniciacdo cientifica més 33 R$ 1.080,00 R$ 35.640,00
412 FAPESP 95 Bolsa de Mestrado - MS1 més 17 R$ 3.120,00 R$ 53.040,00
413 FAPESP 95 Bolsa de Mestrado - MS2 més 12 R$ 3.300,00 R$ 39.600,00
414 FAPESP 95 Bolsa de Doutorado - DD1 / DD2 més 8 R$ 5.520,00 R$ 44.160,00
415 FAPESP 95 Bolsa de Doutorado - DD3 / DD4 més 12 R$ 6.810,00 R$ 81.720,00
416 FAPESP 95 Bolsa de Pés Doutorado més 24 R$ 12.000,00 R$ 288.000,00
417 CNPQ DTI -A (16 horas) Pesquisador Junior més 10 R$ 2.080,00 R$ 20.800,00
418 CNPQ DTI -A (20 horas) Pesquisador Senior més 10 R$ 2.600,00 R$ 26.000,00
419 Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (art. 9°) e - Coordenacdo de projeto més 10 R$ 5.200,00 R$ 52.000,00
4.1.10 FAPESP 95 Bolsa Treinamento técnico IV-A més 14 R$ 7.080,00 R$ 99.120,00
4111 FAPESP 95 Bolsa Treinamento técnico 11 més 8 R$ 1.230,00 R$ 9.840,00
4112 CNPQ 068- Cotagéo Euro - R$ 6,51 (07/05/2025) Bolsa Estagio de pesquisa no exterior (nivel pés doutorado) més 5 R$ 13.671,00 R$ 68.355,00
4113 FAPESP 099 - CotagZo Euro - R$ 6,51 (07/05/2025) Bolsa Estagio de pesquisa no exterior (nivel doutorado) més 15 R$ 15.819,30 R$ 237.289,50
4114 SINAPI MG 2024/12 41090 Auxiliar de laboratorio de solos e concreto més 12 R$ 4.900,42 R$ 58.805,04
4.1.15 SINAPI MG 2024/12 40811 Engenheiro CLT junior més 12 R$ 20.136,47 R$ 241.637,64
4.1.16 SINAPI MG 2024/12 40814 Engenheiro CLT senior més 12 R$ 26.058,70 R$ 312.704,40
4117 SINAPI MG 2024/12 6110 Serralheiro h 192 R$ 21,62 R$4.151,04
4118 SINAPI MG 2024/12 6111 Servente h 960 R$ 14,43 R$ 13.852,80
4119 SINAPI MG 2024/12 4750 Pedreiro h 480 R$ 21,62 R$ 10.377,60
4.1.20 SINAPI MG 2024/12 40943 Técnico de seguranca h 480 R$ 35,38 R$ 16.982,40
4121 COTAGAO 153 Mo de obra especializada més 12 R$ 6.202,67 R$ 74.432,00
42 Atividade 1: Realizagéo do ensaio estatico
421 SINAPI MG 2024/12 39584 Gerador a diesel entre 50 e 55 KVA un 1 R$ 136.951,18 R$ 136.951,18
422 SINAPI MG 2024/12 12076 Transformador trifasico 15KVA un 1 R$7.935,22 R$7.935,22
423 COTACAO 120 Manta de borracha 25mm 1x1m un 10 R$ 579,70 R$5.797,00
424 COTACAO 163 Célula de carga un 1 R$ 15.952,43 R$ 15.952,43
425 COTAC/N\O 14 Placas de aco un 5 R$ 146,13 R$ 730,65
426 COTACAO 8 Kit de ferramentas un 1 R$1.323,33 R$ 132333
427 COTACAO 136 Conjunto rétula para ensaio de momento fletor un 1 R$5.160,00 R$5.160,00
428 COTAC/N\O 138 Software de anélise estatistica (MINITAB) - Anual un 2 R$ 12.296,09 R$ 24.592,18
429 COTACAO 117 Software para criacao, edicao e gestao de documentos, planilhas e apresentacdes. (PACOTE OFFICH un 7 R$ 359,00 R$ 251300
43 Atividade 2: Realizagdo do ensaio dinamico
43.1 COTACAO 113 Kit revisdo empilhadeira un 9 R$1.163,84 R$ 10.474,56
432 COTAGAO 69 Vigas de madeira un 10 R$ 202,64 R$ 2,026 40
433 COTAC/N\O 122 Fissurémetro un 250 R$ 15,91 R$3.977,50
434 COTAGAO 11 Caixa de papeldo un 5 R$ 1419,72 R$ 7.098,60
435 COTAGAO 114 Software para célculos mateméticos de engenharia (MathCAD) un 1 R$3.100,00 R$3.100,00
4.4 Atividade 3: Realizagdo do ensaio anélise modal
441 COTAC/N\O 115 Martelo de impacto un 1 R$ 27.135,74 R$ 27.135,74
442 COTAC/N\O 116 Acelerdmetro un 3 R$ 5.439,59 R$ 16.318,77
443 COTACAO 164 Aquisitor de dados un 1 R$ 69.590,32 R$ 69.590,32
444 COTAC/N\O 14 Placas de aco un 6 R$ 146,13 R$ 876,78
445 COTACAO 16 Adesivo instantaneo un 40 R$ 12,07 R$ 482,80
446 COTACAO 139 Software de anélise modal un 1 R$ 13.020,00 R$ 13.020,00
447 COTAGAO 118 Software de linguagem de programacdo (MATLAB) - Anual un 4 R$ 1.578,50 R$ 6.314,00
448 COTAC/N\O 75 Trena a laser un 3 R$ 590,91 R$1.772,73
45 Atividade 4: Realizagdo de ensaios ndo destrutivos

Esclerometria
45.1 SINAPI MG 2024/12 44533 Desbastador de superficie un 2 R$ 21,10 R$ 42,20

SUBTOTAL: Etapa 3

RS 1.738.461,04




METODOLOGIA PARA AVALIAGAO ESTRUTURAL DE DORMENTES DE CONCRETO
COM FOCO NA GESTAO DE RISCO E VIDAUTIL

PROJETO: PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA-BASE: [jan/25

UF: MG

ITEM REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO [ UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTOUNIT. (RS) CUSTO TOTAL (RS)

Médulo dinamico por ultrassom

452 COTAGAO 88 Gel de ultrassom 5kg un 9 R$ 33,38 R$ 300,42

453 COTAGAO 44 Panos de limpeza un 10 R$ 38,11 R$ 381,10

454 SINAPI MG 2024/12 11134 Placas de madeira me 10 R$ 73,17 R$ 731,70
Resistividade elétrica superficial

455 SINAPI MG 2024/12 37460 Mangueira m 16 R$ 19,75 RS 316,00

456 SINAPI MG 2024/12 20111 Fita isolante un 20 R$895 R$ 179,00
Potencial de corrosdo

457 COTAGAO 123 Reagente sulfato de cobre kg 8 R$ 50,10 R$ 400,80

458 SINAPI MG 2024/12 937 Fio de cobre m 20 R$ 9,08 RS$ 181,60

459 COTAGAO 2 Fita isolante liquida un 30 R$ 6221 RS 1.866,30

4510 SINAPI MG 2024/12 4229 Graxa lubrificante kg 5 R$ 44,02 R$ 220,10

4511 COTAGAO 121 Multimetro un 4 RS 360,43 R$ 144172
Tomografia

45.12 COTAGAO 75 Trenaa laser un 1 R$ 500,01 R$ 500,91

4513 COTAGAO 144 Licenga do software Proceq aparelho tomografia ano 2 RS 30.106,30 R$ 60.212,60
Georadar (GPR)

4514 SINAPI MG 2024/12 42405 Barras de ago kg 100 R$ 1092 RS 1.092,00

45.15 COTAGAO 124 Pilhas AA kit 16 unidades un 17 R$ 79,90 R$ 1.358,30

4516 COTACAO 144 Licenca do software aparelho georadar ano 2 RS 17.994,90 RS 35.989.80

SUBTOTAL: Etapad

51 Pessoas

511 FAPESP 95 Bolsa de Iniciagao cientifica més 21 R$1.080,00 R$ 22.680,00
512 FAPESP 95 Bolsa de Mestrado - MS1 més 3 R$3.120,00 R$9.360,00
513 FAPESP 95 Bolsa de Mestrado - MS2 més 18 R$3.300,00 R$ 59.400,00
514 FAPESP 95 Bolsa de Doutorado - DD1/ DD2 més 3 R$5.520,00 R$ 16.560,00
515 FAPESP 95 Bolsa de Doutorado - DD3 / DD4 més 18 R$ 6.810,00 RS 122.580,00
516 FAPESP 95 Bolsa de Pds Doutorado més 14 R$ 12.000,00 RS 168.000,00
517 CNPQ DTI-A (16 horas) Pesquisador Junior més 10 R$2.080,00 RS$ 20.800,00
518 CNPQ DTI-A (20 horas) Pesquisador Senior més 10 RS 2.600,00 R$ 26.000,00
519 Lei n°10.973, de 2 de dezembro de 2004 (art. 9°) - Coordenacdo de projeto més 13 R$5.200,00 RS$ 67.600,00
5110 FAPESP 099 - Cotagdo Euro - R$ 6,51 (07/05/2025)  Bolsa Estagio de pesquisa no exterior (nivel doutorado) més 15 R$ 15.819,30 RS 237.289,50
5111 FAPESP 95 Bolsa Treinamento técnico IV-A més 20 R$7.080,00 RS 141.600,00
5112 FAPESP 95 Bolsa Treinamento técnico |1 més 20 R$1.230,00 R$ 24.600,00
5113 SINAPI MG 2024/12 41090 Auxiliar de laboratorio de solos e concreto més 12 RS 4.900,42 RS$ 58.805,04
5114 SINAPI MG 2024/12 40811 Engenheiro CLT junior més 12 R$ 20.136,47 RS 241.637,64
5115 SINAPI MG 2024/12 40814 Engenheiro CLT senior més 12 RS$ 26.058,70 RS 312.704,40
5116 SINAPI MG 2024/12 6110 Serralheiro h 192 R$ 21,62 R$4.151,04
5117 SINAPI MG 2024/12 6111 Servente h 960 R$ 14,43 R$ 13.852,80
5118 SINAPI MG 2024/12 4750 Pedreiro h 480 R$ 21,62 R$10.377,60
5119 SINAPI MG 2024/12 40943 Técnico de seguranga h 1152 R$ 35,38 R$ 40.757,76
5120 COTAGAO 153 Mao de obra especializada més 6 RS 6.202,67 R$ 37.216,00
5121 COTAGAO 147 Treinamento e certificago de equipe para acesso seguro em via férrea un 21 R$ 150,00 R$3.150,00
52 Atividade 1: Monitoramento do dormente isolado

521 COTAGAO 131 Notebook un 1 R$19.273,62 R$19.273,62
522 COTAGAO 162 Sensores de deslocamento un 3 R$6.516,73 R$19.550,19
523 COTAGAO 116 Acelerdmetro un 4 R$5.439,59 R$ 21.758,36
524 COTAGAO 145 Inclindmetros un 1 RS 6.499,03 RS 6.499,03
525 COTAGAO 141 Extensometros superficiais (10un) un 10 R$791,33 R$7.91330
526 COTAGAO 140 Cabos blindados m 200 R$ 6,32 RS 1.264,61
527 COTAGAO 62 Kit lixas kit 5 RS 66,75 R$ 333,75
528 COTAGAO 16 Adesivo instantaneo un 30 R$ 12,07 R$ 362,10
529 COTAGAO a7 Alcool Isopropilico litro 15 R$ 29,13 RS 436,95
5210 COTAGAO 83 Acetona PA liro 50 RS 36,08 RS 1.804,00
5211 COTAGAO 128 Reagente fenolftaleina liro 60 R$ 28,25 RS 1.695,00
5212 COTAGAO 127 Ferro de solda un 5 R$ 11941 R$ 597,05
5213 SINAPI MG 2024/12 44533 Desbastador de superficie un 2 R$ 21,10 R$ 42,20
5214 SINAPI MG 2024/12 42405 Barras de ao kg 100 R$10,92 R$1.092,00
53 Atividade 2: Monitoramento do dormente em um simulador de via

531 COTAGAO 161 Realizagio de ensaios em simulador de via un 3 RS 145.000,00 RS 435.000,00
532 SINAPI MG 2024/12 4229 Graxa lubrificante kg 5 RS 44,02 RS 220,10
533 COTAGAO 8 Kit de ferramentas kit 2 R$1.32333 RS 2.646,66
534 SINAPI MG 2024/12 40839 Parafusos cento 25 R$ 136,00 R$ 3.400,00
535 SINAPI MG 2024/12 11971 Porcas un 200 R$ 5,08 R$1.016,00
536 SINAPI MG 2024/12 5065 Pregos cento 25 R$ 34,71 R$ 867,75
537 COTAGAO 69 Vigas de madeira un 10 R$ 202,64 RS 2.026,40
538 SINAPI MG 2024/12 4721 Pedra britada ms 5 R$ 127,69 RS 638,45
539 COTAGAO 023 Faixa refletiva un 15 RS 60,58 R$ 908,70
53.10 COTAGAO 071 Cone refletivo un 15 R$ 61,23 R$ 918,45
5311 COTAGAO 072 Fita zebrada un 10 R$ 24,56 R$ 245,60
53.12 RESOLUGAO N°6.046/2024 - ANTT 100 Transporte rodovirio com 3 eixos a granel km 9909 R$ 4,45 R$ 44.100,00
53.13 RESOLUGAO N°6.046/2024 - ANTT 100 Carga e descarga dos fretes un 10 RS 495,60 RS 4.956,00
53.14 COTAGAO 126 Passagens aéreas nacionais un 10 RS 4.525,96 RS 45.259,60
53.15 Decreto 11.872/2023 129 Didrias nacionais un 70 RS 425,00 R$ 29.750,00
53.16 COTAGAO 146 Seguro viagem un 10 R$ 87,19 R$ 871,90
54 Atividade 3: Monitoramento in situ

541 COTAGAO 141 Extensometros superficiais (10un) un 10 R$79133 R$7.91330
542 COTAGAO 141 Extensometros de embutimento un 1 R$515,77 R$ 515,77
543 COTAGAO 141 Terminais de extensometro (100 un) un 1 RS 653,73 RS 653,73
544 COTAGAO 016 Adesivo instantaneo un 30 R$ 12,07 R$ 362,10
545 COTAGAO 062 Kit lixas kit 15 RS 66,75 R$ 1.001,25
546 COTAGAO 067 Colete refletivo kit 10 unidades un 5 RS$ 161,75 RS 808,75
547 COTAGAO 074 Capacete un 30 R$ 56,28 RS 1.688,40
548 COTAGAO 065 Oculos kit 50 unidades un 6 R$ 155,71 R$ 934,26
549 COTAGAO 073 Abafador de ruidos un 15 RS 79,62 R$1.194,30
5.4.10 COTAGAO 063 Protetor auditivo kit 50 unidades un 20 RS 75,62 R$ 151240
5411 COTAGAO 126 Passagens aéreas nacionais un 8 R$4.525,96 RS 36.207,68
54.12 Decreto 11.872/2023 129 Didrias nacionais un 40 R$ 425,00 R$17.000,00
5413 COTACAO 146 Seguro viagem un 8 RS 87,19 RS 697.52

SUBTOTAL: Etapa 5

R$ 2.365.05¢

6.1 Pessoas

6.1.1 FAPESP 095 Bolsa de Iniciacdo cientifica més 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00
6.1.2 FAPESP 095 Bolsa de Mestrado - MS1 més 1 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00
6.1.3 FAPESP 095 Bolsa de Mestrado - MS2 més 1 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
6.1.4 FAPESP 095 Bolsa de Doutorado - DD1 / DD2 més 8 R$5.520,00 R$ 44.160,00
6.15 FAPESP 095 Bolsa de Doutorado - DD3 / DD4 més 2 R$ 6.810,00 R$ 13.620,00
6.1.6 FAPESP 095 Bolsa de Pés Doutorado més 6 R$ 12.000,00 R$ 72.000,00
6.1.7 CNPQ DTI -A (16 horas) Pesquisador Junior més 6 R$ 2.080,00 R$ 12.480,00
6.1.8 DTI -A (20 horas) Pesquisador Senior més 5 R$ 2.600,00 R$ 13.000,00
6.1.9 Lei n® 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (art. 9°) e - Coordenacdo de projeto més 5 R$5.200,00 R$ 26.000,00
6.1.10 FAPESP 095 Bolsa Treinamento técnico IV-A més 8 R$ 7.080,00 R$ 56.640,00
6.1.11 FAPESP Bolsa Treinamento técnico 11 més 8 R$ 1.230,00 R$ 9.840,00
6.1.12 CNPQ 068- Cotacdo Euro - R$ 6,51 (07/05/2025) Bolsa Estagio de pesquisa no exterior (nivel pés doutorado) més 5 R$13.671,00 R$ 68.355,00



METODOLOGIA PARA AVALIAGAO ESTRUTURAL DE DORMENTES DE CONCRETO
COM FOCO NA GESTAO DE RISCO E VIDAUTIL

PROJETO: PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA-BASE: |jan/25

UF: MG

ITEM REFERENCIA CcODIGO DESCRIC/’\O [ UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

62 Atividade 1: Modelagem em dormentes isolados e em situago real

6.2.1 COTA(;AO 131 Notebook un 1 R$ 19.273,62 R$19.273,62

6.2.2 COTACAO 125 Software ATENA ano 1 R$ 49.140,00 R$ 49.140,00
SUBTOTAL: Etapa 6

71 Atividade 1 - Elaboragdo de produtos e divulgago de resultados

711 COTA(;AO 126 Passagens aéreas nacionais un 48 R$ 4.525,96 R$ 217.246,08

712 Decreto 11.872/2023 129 Diarias nacionais un 240 R$ 425,00 R$ 102.000,00

713 Decreto 5.992/2006 Art. 22 Diarias internacionais un 120 R$ 2.064,60 R$ 247.752,00

714 COTA(;AO 130 Passagens aéreas internacionais un 12 R$ 7.106,41 R$ 85.276,92

CONTRATO ADMINISTRATIVO ANTT N° .

715 041/2022 - 08/2024 133 Despesas com veiculo, locomogéo de equipe e equipamentos un 54 R$1.170,64 R$ 63.214,56

716 COTAQ/"\O 146 Seguro viagem un 16 R$ 87,19 R$ 1.395,04

717 COTAQ/"\O 094 Taxa de publicacéo de artigos un 6 R$ 25.083,80 R$ 150.502,80

718 COTAQ/"\O 150 Despe a0 e realizacdo de un 4 R$ 46.901,33 R$ 187.605,32

719 COTAGAO 160 Custo com material de divulgago (impressofdigital) un 4 R$ 2.070,00 R$ 8.280,00

7.1.10 COTAQ/"\O 151 Inscrigéo evento internacional un 12 R$4.160,33 R$ 49.923,96

7.1.11 COTAQ/"\O 152 Inscrigéo evento nacional un 16 R$ 1.016,67 R$ 16.266,72
SUBTOTAL: Etapa 7 R$ 1.129.463 40

ativas da Fundagao de Apoio Universitario e Fundo Institu

8.1 Lei 8.958/94; Decreto 7.423/2010, Art. 6°, 817, I1; Resolugéo n° 05/2002, CONSUN; Resolugdo SEI n‘ 5,00% - Taxa administrativa da Fundago de Apoio Univeritario % 5% R$ 13.810.156,28 R$ 690.507,81

8.2 Lei 8.958/94; Decreto 7.423/2010, Art. 6°, 81°, I1; Resolugdo n® 05/2002, CONSUN; Resolucdo SEI n° 5,00% - Fundo institucional de Pesquisa % 5% R$ 13.810.156,28 R$ 690.507,81
SUBTOTAL: Etapa8 R$ 1.381.015,63
SUBTOTAL PARCEIRO RS 15.191.171,91

9, PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONARIA

9.1 §5°doart. 10. da Resolugdo n° 6.021, de 2023 Custos Administrativos % 3% R$ 14.891.963,98 R$ 446.758,92

9.2 § 4°do art. 6 PORTARIA N° 17, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023 Reserva Técnica % 5% R$ 15.191.171,91 R$ 759.558,60

SUBTOTAL: R$ 1.206.317,51




METODOLOGIA PARA AVALIAGAO ESTRUTURAL DE DORMENTES DE CONCRETO

PROJETO: COM FOCO NA GESTAO DE RISCO E VIDAUTIL PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA-BASE: |jan/25
UF: MG

ITEM REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO I UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (RS)
Referéncias:

Lei n° 10.973 de 2 de dezembro de 2004
RESOLUGAO SEI N° 08/2017

https://www.planal
hittp://www

reitoria.ufu.

Ito.gov.br/ccivil 03/ at02004-2006/2004/lei/(10.973.htm
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648
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//wew. planalto.gov.br/ccivil 03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm

Datalegi

202480rga0=DG/ANTT/MT&codTipo=&desltem=&desltemFim=&cod_modulo=161&cod_menu=5408
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Decreto 11.872/2023 https:
Decreto 5.992/2006 https:
RESOLUGAO N° 6.046/2024 - ANTT ar
Lei 8.958/94 https:
Decreto 7.423/2010 https:

Resolugdo n° 05/2002, CONSUN
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reitoria.ufu.

tt.g php?acao=abrirTex ip

1w planalto. gov.br/ccivil 03/leis/L8958.htm
1w planalto.gov.br/ccivil 03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7423.htm
hittp://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/ataCONSUN-2002-5.pdf

ONDIR-2017-8.pdf

) ufu i_ufu_- 0709932 -_portaria_872-2018.pdf

Portaria SEI REITO Nr. 872 uft

Bolsa de Coordenador:

0 pagamento de bolsa para coordenador deste projeto est embasado no artigo 9° da Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que define:
“E facultado & ICT celebrar acordos de parceria com instituigdes publicas e privadas para realizagio de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, servico ou processo.
§ 100 servidor, o militar, 0 empregado da ICT piblica e o aluno de curso técnico, de graduagéo ou de pés-graduagdo envolvidos na execugdo das atividades previstas no caput poderdo receber bolsa de estimulo & inovagdo diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundagéo de apoio ou de agéncia de

fomento.

Complementarmente ao artigo citado, para este projeto foi considerada a aplicagdo da RESOLUGAO SEI N° 08/2017, DO CONSELHO DIRETOR, artigo 37, que rege s bolsas de servidor(es).

Como referéncia exclusivamente de valor, esté sendo adotada neste projeto a modalidade DTI-A do CNPQ, que possui a finalidade de possibilitar o fortalecimento da equipe responsavel pelo desenvolvimento de projeto de pesquisa, desenvolvimento ou inovago, por meio da incorporago de profissional

qualificado para a execucio de uma atividade especifica

Bolsa Estégio no Exterior:

Bolsa Treinamento Técnico e Pesquisadores Jr e S

A concesséio de bolsas para experiéncias no exterior € essencial para a fo

estagios doutorais em instituicdes de referéncia quanto pela

em for

a0 possibilitar 0 acesso a centros internacionais de exceléncia e estimular o
, simposios e seminarios internacionais, que promovem o debate de alto nivel sobre temas estratégicos da ciéncia e da tecnologia. No

de ifico e tecol6gico. podem ocorer tanto por meio de

ifico deste projeto, voltado

tecnologias para monitoramento e avaliagao de dormentes ferroviarios, a insercéo em ambientes internacionais ¢ particularmente relevante, uma vez que muitos paises enfrentam desafios semelhantes e tém desenvolvido solugBes inovadoras que podem contribuir significativamente para o avango e o sucesso

da pesquisa brasileira
Essa vivéncia

amplia os horizontes acadé

OBolsa estdgio (pos-doutorado) ~ conformne tabela

OBolsa estdgio (doutorado) ~ conforme tabela

foraleo rede de colaboragéo, permit o domirio d tonicas cé porta ¢ promove &
para 0 avango do ensino, da pesquisa ¢ da extensio. Alinhada & missio da universidade pablica brasileira — que é promover uma educaga

lizacao diante de cena p
lidade, inclusiva

g

cia CNPQ, classificagiio LUROPA®;
ferénoia FAPLSE, classificagio KUROPA®,

*Escolha de localidade conforme concentragéo dos maiores centros de referéncia na area, onde poderéo ser realizados os estagios externos.

Bolsa Treinamento Técnico (TT 2 e TT4A): Dedicacdo de 40 horas semanais para esses bolsistas, com tempo méximo de 24 meses.

Bolsa Pesquisador Janior e Sénior: As bolsas previstas para

40 também de

Para pesquisador Sénior: 20 horas / Para pesquisador Janior: 16 horas.

DTI-A, com carga horéria reduzida.

Sendo que os pesquisadores selecionados atenderdo aos requisitos da Resolug&o Normativa 15 do CNPg

Técnico de segurancalser

ralheir

Acarga horéria de técnico

a em cada etapa:

Ao retornar, o bolsista compartilha experiéncias, enriquece o ambiente universitario e contribui diretamente

— essa formagdo avangada fortalece o papel estratégico da universidade na produgdo de conhecimento, na inovagio
e na transformagao da sociedade. Forma-se, assim, um profissional mais preparado, critico e capaz de atuar em contextos globais e locais, consolidando o estudante como um importante agente de impacto no mercado de trabalho e na sociedade civil,

Ex: Na etapa 3 (Produgao dos dormentes e indugéo da exp: X

Técnico de seguranga do trabalho:
Etapa 2: 480 horas = 12 meses x5 dias x8 horas;

dos elementos exige mais horas de p quenaetapa2 fisica

Ou seja, (O técnico de seguranga trabalhard 1 semana por més, durante 1ano com 8 horas por dia);

Etapa 3: 480 horas = 12 meses x5 dias x 8 horas;
Etapa 4: 480 horas = 12 meses x5 dias x 8 horas;
Etapa 5: 1.152 horas = 12 meses x 12 dias x 8 horas;

Servente:

Etapa 2: 192 horas = 12 meses x 2 dias x 8 horas;
Etapa 3: 960 horas = 12 meses x 10 dias x 8 horas;
Etapa 4: 960 horas = 12 meses x 10 dias x 8 horas;
Etapa 5: 960 horas = 12 meses x 10 dias x 8 horas;

Pedreiro:

Etapa 2: 288 horas = 12 meses x 3 dias x8 horas;
Etapa 3: 960 horas = 12 meses x 10 dias x 8 horas;
Etapa 4: 480 horas = 12 meses x5 dias x 8 horas;
Etapa 5: 480 horas = 12 meses x5 dias 8 horas;

Serralheiro:

Etapa 2: 480 horas = 12 meses x5 dias 8 horas;
Etapa 3: 480 horas = 12 meses x5 dias x 8 horas;
Etapa 4: 192 horas = 12 meses x 2 dias x 8 horas;
Etapa 5: 192 horas = 12 meses x 2 dias 8 horas;

Livros, normas técnicas, manuais técnicos:

Aaquisigao de livros, normas técnicas nacionais e intemacionais, bem

dormentes ferroviarios exige rigor metodolégico e constante atualizacao técnica, uma vez que 0s
Com base na experiéncia acumulada em projetos anteriores, estima-se a necessidade continua de aquisigao de a0 menos uma norma técnica por ano, tanto nacional (ABNT) quanto
global,

de ensaio).

como manuais técnicos de fabricantes, é essencial par raraq ifica, a

normativa e a relevancia

do projeto. O de d eavaliagao de

os critérios as

analiticas sao

pornormas que passam por revisdes periédicas.
(IS0, ASTM, EN, ACI, . totaizando um minimo de quatro normas ao longo da vigéncia do projeto.

as melhores préti itas pel

inclusive a o pafses que lares no campo

Tais sdo para garantir q e analises estejam em
ferrovidrio.
Além disso, a aquisigdo de manuais técnicos de fabricantes permitira o no i e sistemas utilizados nos ensaios e medigoes, otimizando sua aplicagao pratica e a interpretagéo de dados.
c aaquisicao de pel trésl longo dos quatro anos é necessaria para o fortalecimento do embasamento teorico da equipe e para tificos e na drea. Esses livros também servirdo como material de apoio
para a formagao de estudantes de iniciagao cientifica, mestrado 3 processo formativo p: ido pela publ
Cabe destacar que essa estimativa de aquisicao é deliberadamente moderada, refletindo uma previsao prudente diante das exigéncias previstas. No entanto, é no d dapesquisa que a ao das impoe aos amedida que demandas, o
normativas e avangos tecnologicos surgem.
Elaboragao e aprovacéo de projetos / Execucao da obra
Apesar de apresentar cotagéo de empresa especifica, a mesma descreveu o uso de tabela de referéncia para precificagao da obra e projetos. Os itens detalhad na prop do fornecedor.
A a a sdo etapas essenciais para a plena operagao da maquina de ensaios pvevls(a no projeto. Esse equipamento exige uma fundagao especial, Ges, devido a a0 istemas basead hertz (Hz).

fisicoea

A

dessas condicdes, pois 0 equipamento precisa realizar ciclos de carga

Além disso, sao

e 4gua, além de de mantera

com precisao, 0 que s6 € possivel com a infraestrutura adequada e o controle rigoroso do ambiente.

Transporte rodoviario com 3 eixos a granel / carga e descarga dos fretes

0s locais de coleta de materiais utilizad produgéo de d
1 Recife: 4.631km (ida e volta)

1Brucutu:1.258 (ida e volta)

1 Parauapebas: 3.646 (ida e volta)

Total: 9.535 km

*Uberlandia como referéncia de destino.

fretes acima.

Sao considerados 3 valores de carga na cidade e 3 val

no destino, d


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
https://fapesp.br/valores/bolsasnopais
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648
https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=RES&numeroAto=00006046&seqAto=000&valorAno=2024&orgao=DG/ANTT/MT&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_modulo=161&cod_menu=5408
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8958.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7423.htm
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/ataCONSUN-2002-5.pdf
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONDIR-2017-8.pdf
https://proplad.ufu.br/sites/proplad.ufu.br/files/media/documento/sei_ufu_-_0709932_-_portaria_872-2018.pdf
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METODOLOGIA PARA AVALIAGAO ESTRUTURAL DE DORMENTES DE CONCRETO

COM FOCO NA GESTAO DE RISCO E VIDAUTIL

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO:

DATA-BASE: |jan/25

UF: MG

ITEM REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO I UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTOUNIT. (RS) CUSTO TOTAL (RS)
Item 3.2.17 - “Misturador 1000L - alimentagéo por esteira”
Anecessidade do misturador de 1000L esta na alta demanda de produgéo de concreto para fabricar os dormentes, que devem ser produzidos em lote.
Item3.4.2¢3.4.3-“Ca ~100%UR)” e °-10°C)
0 uso do m2 como unidade de medigao para orgamento das pois nao é h ério para o projeto. A definigao de 12 m2 para as duas camaras leva em conta a quantidade de elementos de concreto (dormentes, vigas, corpos de prova cilindricos e
éticos) que devem ser durante 0s 4 anos de projeto, mas além disso, leva em conta também, a movimentagao do maguinrio necessario para posicionar esses elementos dentro das respectivas camaras.

Acamara com alta temperatura seja utilizada para induzir a ocorréncia de des patoldgicas q ocorrem com essa Ja.acamara de baixa é necessdria paraa a0 do hidratagéo do concreto, permitindo assim, a realizagao de ensaios

em diferentes momentos durante a ocorréncia de expanso.

Item 3.6.14 “Software maquina de ensaios - Instron”

O laboratorio é equipado com o aparelho de ensaios Instron 1000hdx, amaquina é cap
de qualidade do concreto produzido, a partir de diversos ensaios.

Item 4.2.1 ¢ 4.2.2- “Gerador a diesel entre 50 55 KVA” e “Transformador tritsico 15 kVa”
Acompra de um gerador e de um transformador é essencial para garantir a realizagéo de um ensaio dinamico continuo por 13 dias a uma frequéncia constante,
proporcionam controle e estabilidade da frequéncia, protegem a maquina contra flutuagoes e picos de energia que podem danificar componentes sensiveis, além de evitar interrupgoes causadas por fathas na

Item 4.2.8 “Software de andlise estatistica (MINITAB)”

Através dos ensaios previstos serao adquiridos uma quantidade significativa de dados, o software MINITAB é

Item 4.3.1 - “Kit revisdo empilhadeira”

de realizar

de alta esisténcia a (caso dos comalta i

Dessa forma, a atualizagao e manutengao da licenga do software é a garantia do controle

de energia,

resultados. E:

ferramenta para

, aintegridade aeficiencia

resultados obtidos, além da determinagao de dados espirios no meio de muita informagao.

Areviséo de um equipamento, como a empilhadeira ja adquirida pelo laboratorio, & feita a cada quilometragem especifica atingida ou a cada intervalo de tempo. Como nao é possivel prever o uso durante a realizago do projeto, foi previsto o kit de revisao a cada 6 meses durante 0s 5 anos, 0 que totaliza 9

revisoes.
(Jun/2025-De2/2025-Jun/2026-Dez/2026-Jun/2027-..

Jun/2029).

Item4.3.5* (MathCad)”

0 software MathCad ¢ utilizado como ferramenta de operagdes algébricas complexas e calculos de engenharia garantindo a confiabilidade de resultados obtidos.

Item 4.4.6 “Software de anlise modal”
Um software de andlise modal é essencial para identificar as frequé t

Item4.4.7 guagem de LAB)”

irais, modos de vibragao

dormentes, permitindo avaliar seu comportamento dinamico sob cargas reais.

O MATLAB é uma ferramenta versatil que combina and 3
afetados por reagoes interas ou cargas ciclicas.

de dados e

Item 4.5.13 e Item 4.5.16 - “Licenga de software Proceq - Tomografia e Georadar”

Uma inspegao preliminar, assim como a detecgao de falhas de produgao é realizada primeiramente com o auxilio de ensaios nao destrutivos, ou seja, que nao causam danos a estrutura. O laboratdrio ja p

ser renovado anualmente.

Item 5.1.22 - “Trei ificagao de equip iaférrea”

Os forecedores referentes a essa composigao, s os mesmos utilizados pela equipe para algumas certificagdes que ja ocorreram com a empresa
41C’s, 2 bolsistas TTIVA, 2 Bolsistas TT2).

sénior,

jinior, 3 p6 4

Item 5.2.1 € 6.2.1 - “Notebook”

Ele

0s Notebook’s prevists tapas 5 e 6 para suporte

Item 5.3.12 e 5.3.13 - “Transporte rodovidrio com 3 eixos a granel” e “Carga e descarga dos fretes”

O transporte rodoviario contido nesse item refere-se d

estagios diferentes de expansao para

de sinais e analise modal avancada, ideal ps

e olugoes especificas p

para realizagao d , porém o software utilizado deve

contempla o simulador de via. Foi definido como cidade referéncia que possui esse simulador, a cidade do Rio de Janeiro. Cada viagem corresponde a 1.981,8 km (ida e volta), totalizando 9.909 km.
Como s previstas 5 viagens, incorpora-se 5 cargas em Uberlandia e 5 descargas no destino, totalizando as 10 unidades desse item.

Item 6.2.2 - “Software ATENA”

Aaquisigao do software ATENA permite modelar com preciséo o comportamento néo-linear do concreto, incluindo fissuragao, i

Viagens nacionais e internacionais

Item 5.

Além de serem exames especificos. A quantidade de 21 refere-se ao nimero de bolsistas do projeto. (C:
de engenharia, como memoria, lugao. E a éncia no tempo de resp
da perda de integridad de via. Séo previstos a0 menos 5 estagios distintos de expansao, o que impli viagens idade que
a durae de tensdes, além de analisar de deterioraga RAA e DEF e oimpacto de cargas ciclicas.

14.¢5.3.15 € 5.3.16 - “Passagens aéreas nacionais” e “Didrias nacionais” e “Seguro viagem”

As 5 viagens previstas para realizar os ensaios em simulador de via,

por2p
Cadaviagem ter uma duragao de 7 dias, o que implica em 70 didrias (5 viagens x 2 pessoas x 7 dias).

viagem, totalizand

10 passagens aéreas.

0 seguro viagem ¢ utilizado por cada pessoa/viagem, ou seja, cada passagem tem Seu seguro viagem, por esse motivo a contabilizagao é de 10 seguros.

Item 5.4.11 € 5.4.12 e 5.4.13 - “Passagens aéreas nacionais” e “Didrias nacionais” e “Seguro viagem”

Para 0 monitoramento in situ é previsto a0 menos 2

dormentes ft

decisao da Vale.

4 pessoas 4 campo. A

Cadaviagem ter uma duragao de 5 dias, o que implica em 40 didrias (2 viagens x4 pessoas x5 dias).

serem D

0 seguro viagem ¢ utilizado por cada pessoa/viagem, ou seja, cada passagem tem seu seguro viagem, por esse motivo a contabilizagao ¢ de 8 seguros.

Item 7.1.1 e 7.1.2 - “Passagens aéreas nacionais” e “Diarias nacionais”
Previstas 12 viagens com 4 pessoas cada, durante todo o projeto.

Em meédia 5 dias para cada viagem, 0 que contabiliza 240 (12 viagens x 4 pessoas 5 dias).

Item7.1.3€7.1.4-“P:

aéreas e “Didrias

para palestras e demand:

, alé g pelas instit

Previstas 4 viagens internacionais com 3 pessoas cada, durante todo o projeto. Isso engloba a participagao em congressos internacionais.

Em média 10 dias para cada viagem, 0 que contabiliza 120 (4 viagens x 3 pessoas x 10 dias).

Item 7.1.5 - “De veiculo,

Didrias previstas para viagens até Sao Paulo/Rio de Janeiro: Ensaio em mini via
Previsao de 5 missGes (1 equipe) com 7 dias cada. Subtotal: 14 dias de locagao
Didrias previstas para viagens até via para ensaio in situ: exemplo Sao Luiz
Previsao de 2 missGes (2 equipes) com 5 dias cada. Subtotal: 20 dias de locagao.
Didrias previstas para organizagao/realizagao de eventos e workshop.

Previsao de 4 missGes (1 equipes) com 5 dias cada. Subtotal: 20 dias de locagao.

Item 7.1.6 - “Seguro viagem”

Seguro-viagem previsto conforme passagens nacionais e
Item7.1.8 e 7.1.9 - “Despesa: a realizagao

(12 nacionais + 4

=16).

& “Custo com materiais de divulgagao”

Previsto 1 evento por ano de projeto aproximadamente. Como o primeiro ano ainda néo deveré haver muitos resultados e pesquisas, acumula-se 2 eventos para os préximos anos.

Item7.1.10e7.1.11-“1 Tt el nacional”
Internacional - Referente as viagens internacionais citadas (4 viagens para 3 pessoas).

no projeto.

Nacional - Previstas 16 inscricbes em eventos nacionais (4 viagens com 4 participantes). O restante de cota para viagens nacionais e didrias nacionais estéo relacionadas a viagens para palestras e minicursos que nio requerem inscrigéo.

Taxas administrativas da Fundagao de Apoio Universitario e Fundo Institucional de Pesquisa:

Lei 8.958/94

Decreto 7.423/2010, Art. 6°, §1°, 11

Resolugao n° 05/2002, CONSUN

Resolugio SEI n° 08/2017, CONDIR , Art. 17
Portaria SEI REITO Nr. 872 - Secdo Il - item 9.3

Custos Administrativos e Reserva Técnica:

O valor também contempla o provisi d para d

(3%) a partir do ano 2 e reserva técnica (5%), conforme § 5° do art. 10. da Resolugao n® 6.021, de 2023 e § 4° do art. 6 da Portaria n° 17, de 06 de dezembro de 2023 respectivamente. A concessiondria

fundamenta-se no exercicio legitimo da prerrogativa de alocagdo de recursos 4 Reserva Técnica, em razéo da complexidade e da amplitude do projeto, bem como das incertezas inerentes a fatores externos que podem impactar sua execugao. Tal previsao encontra respaldo no § 4° do art. 6° da Portaria n°

17, de 6 de dezembro de 2023, com redagéo conferida pela Portaria n°9, de 9 de agosto de 2024, nos seguintes termos

projeto.”.

concessionéria podera prever um valor de até 5% do projeto para Reserva Técnica, com a i

atenderad aexecugéo do
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