PROIJETO:
DATA-BASE: PLANILHA ORCAMENTARIA
UF.:
ITEM DESCRICAO CUSTO TOTAL (RS)
1 Etapa 1 - Diagndstico Técnico-Operacional
1.1 Levantamentos de campo, inspegdes, topografia, coleta de dados operacionais
1.1.1 Servigos 384.000,00

SUBTOTAL: Etapa 1 384.000,00

Etapa 2 - Modelagem e Simulagao Elétrica
2.1 Desenvolvimento de modelos elétricos e energéticos e simulagbes operacionais
2.1.1 Servigos 480.000,00

SUBTOTAL: Etapa 2 480.000,00

e
Etapa 3 - MedigOes e Grandezas elétricas
Instalagdo de sensores, medicGes em campo, validagdo dos modelos
Servigos 312.000,00
SUBTOTAL: Etapa 3 312.000,00

'
Etapa 4 - Estudo de Tecnologias de Armazenamento e Regeneragao
Comparativo técnico-econémico de alternativas (BESS, supercapacitores etc.)
Servigos 384.000,00
SUBTOTAL: Etapa 4 384.000,00

e
Etapa 5 - Analise Regulatéria e Ambiental
Enquadramento junto a ANEEL e CPFL, impactos ambientais e licengas
Servigos 240.000,00
SUBTOTAL: Etapa 5 240.000,00

.
Etapa 6 - Projeto Conceitual e Integracdao

5.1 Elaboracgdo de unifilares, fluxogramas, definicao de interfaces e infraestrutura
5.1.1 Servigos 336.000,00

SUBTOTAL: Etapa 6 336.000,00

e
Etapa 7 - Consolidacao dos Resultados, Diretrizes Regulatérias e Relatério Final
Integragdo e consolidagdo dos resultados técnicos, energéticos, tecnoldgicos e
regulatérios, roadmap e apresentagao final
Servigos 264.000,00
SUBTOTAL: Etapa 7 264.000,00

8 Reserva Técnica

T T 120.000,00

SUBTOTAL: Reserva Técnica 120.000,00

9 Custos Administrativos

— o0 lcustos Administrativos 176.880,00

SUBTOTAL: Custos Administrativos 176.880,00

TOTAL DO PROJETO 2.696.880,00




