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ITEM DESCRIÇÃO  CUSTO TOTAL (R$)

1 Etapa 1 - Diagnóstico Técnico-Operacional
1.1 Levantamentos de campo, inspeções, topografia, coleta de dados operacionais

1.1.1 Serviços 384.000,00
SUBTOTAL: Etapa 1 384.000,00

2 Etapa 2 - Modelagem e Simulação Elétrica
2.1 Desenvolvimento de modelos elétricos e energéticos e simulações operacionais

2.1.1 Serviços 480.000,00
SUBTOTAL: Etapa 2 480.000,00

3 Etapa 3 - Medições e Grandezas elétricas
3.1 Instalação de sensores, medições em campo, validação dos modelos

3.1.1 Serviços 312.000,00
SUBTOTAL: Etapa 3 312.000,00

4 Etapa 4 - Estudo de Tecnologias de Armazenamento e Regeneração
4.1 Comparativo técnico-econômico de alternativas (BESS, supercapacitores etc.)

4.1.1 Serviços 384.000,00
SUBTOTAL: Etapa 4 384.000,00

5 Etapa 5 - Análise Regulatória e Ambiental
6.1 Enquadramento junto à ANEEL e CPFL, impactos ambientais e licenças

6.1.1 Serviços 240.000,00
SUBTOTAL: Etapa 5 240.000,00

6 Etapa 6 - Projeto Conceitual e Integração
5.1 Elaboração de unifilares, fluxogramas, definição de interfaces e infraestrutura

5.1.1 Serviços 336.000,00
SUBTOTAL: Etapa 6 336.000,00

7 Etapa 7 - Consolidação dos Resultados, Diretrizes Regulatórias e Relatório Final

7.1
Integração e consolidação dos resultados técnicos, energéticos, tecnológicos e 
regulatórios, roadmap e apresentação final

7.1.1 Serviços 264.000,00
SUBTOTAL: Etapa 7 264.000,00

8 Reserva Técnica
8.1 Reserva Técnica 120.000,00

SUBTOTAL: Reserva Técnica 120.000,00

9 Custos Administrativos
9.1 Custos Administrativos 176.880,00

SUBTOTAL: Custos Administrativos 176.880,00

TOTAL DO PROJETO 2.696.880,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:


