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Cliente: MRS
Solicitante: Tadeu Clemente
Data: 09/09/2025

Fornecimento e instalacdo do sistema de portdes
automaticos no PNP Halfeld em Juiz de Fora-MG para
contengdo de passageiros.

Objeto da Proposta:

Proposta Comercial HUSK: HUSK2025-0077 Revisao 00

PROPOSTA COMERCIAL

Para maior informacdo e esclarecimentos comerciais, favor entrar em contato com:
Eng. Mauricio Antunes - Coordenador Comercial

E-mail: comercial02@husk.com.br
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Rua Alcides Sottini, 460 Telefone: +55 19 3507-4400
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APRESENTACAO

A HUSK se faz presente no mercado para atender as demandas de projetos basicos,
executivos, gerenciamento, fornecimento de equipamentos e mdo de obra
especializada para obras civis, montagem eletromecanica, mecanica, testes,
comissionamento, operacdo assistida e manutencdo de sistemas elétricos industriais,
transmissdo e distribuicdo de energia, tuneis urbanos, rodoviarios e metroviarios e de
sistemas metro ferroviarios.

A HUSK conta com profissionais de larga experiéncia no mercado, bem como recursos
de infraestrutura compativeis para o gerenciamento e desenvolvimento de projetos.

Grandes empresas nacionais especialistas em engenharia, bem como grupos
multinacionais de fornecimento de equipamentos, materiais e servicos fazem parte do
curriculo dos colaboradores da HUSK, o que a torna uma empresa de exceléncia técnica
comprovada e apta para atender desde os mais simples até os mais complexos projetos.

OBJETO DO ESCOPO
Fornecimento e instalacdo do sistema de portdes automaticos no PNP Halfeld em Juiz

de Fora-MG para contencgdo de passageiros.

CONDICOES DE FORNECIMENTO

1. ESCOPO DOS SERVICOS:

O escopo da HUSK nesta proposta para fornecimento e instalacdo do sistema de
portdes automaticos no PNP Halfeld em Juiz de Fora, compreende em:

e Fornecimento do sistema de portdes de seguranca para contencdo de

passageiros (SIL4);

e Fabricacdo e fornecimento dos portdes e componentes;

e Fabricacdo e fornecimento dos portdes de escape e componentes;

e Fornecimento dos motores com velocidade variavel;

e Semaforo com direcionador de fluxo;

e Fornecimento de relés,

e Cabeamento para interligacdo dos equipamentos;

e Complemento do gradil pintado das areas comuns;

e Instalacdo elétrica e equipamentos do sistema;

e Pintura da sinalizacdo da area de escape;

e Projeto do sistema;

e Testes.

Obs.: Conforme proposta técnica em anexo. Eventuais mudanca devera ser alinhado em
comum acordo e podera ocasionar em alteracdo de prazo e custo.
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Nao faz parte do escopo da Husk:
e Adequacdo civil (Base para fixacdo dos portdes, nivelamento, preparacgdo de
piso, concretagem);
e Deslocamento das interferéncias;
e Infraestrutura elétrica (Conduites até o ponto dos motores);

Obs.: Com relacdo a parte civil, a PNP devera estar preparada para que possamos
realizar a instalacdo do sistema.

2. CONDICOES GERAIS:
Responsabilidades HUSK:

e Habilitar o pessoal a entrada nas areas da obra (documentacao,
procedimentos, exames médicos, treinamentos de segurancga etc.).

e Fornecer uniformes, EPl e EPC para seus colaboradores, visando garantir a
seguranca dos profissionais envolvidos.

e Fornecer caixa de ferramentas de boa qualidade para as equipes HUSK;

e Manter as areas de trabalho limpas e organizadas;

e Logistica para os materiais envolvidos na instalacdo.

Responsabilidades MRS:
e Disponibilizacdo de espaco no painel para instalacdo dos relés;
e Preparacdo e adequacao civil para instalacdo do sistema;
e Suporte técnico nas montagens e instalagcdes no campo;

3. LOCAL DE TRABALHO:
Servicos a serem executados em Juiz de Fora — MG:
PNP Halfeld;

4. PRECO TOTAL:
O prego total para fornecimento e instalacdo do sistema de portdes automaticos no
PNP Halfeld em Juiz de Fora, é de:

RS 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) que serdo pagos como
SERVICOS, diretamente a HUSK Service Ltda.

5. DATA BASE DA PROPOSTA: 09/09/2025
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6. CONDICOES DE PAGAMENTO:
30% pagamento inicial;
30% com a mobilizagdo da equipe em campo, a 30 dias;
40% com o termo de aceitacdo/entrega do sistema, a 30 dias;

7. REAJUSTE:
Na forma da atual legislacdo, os precos estabelecidos nesta proposta, manter-se-do
fixos pelo periodo de 12 meses contados da data base citada no item 5.

P = PO (0,60xN1 / NO + 0,40xM1 / MO);

indices:

NO e N1 = indice Nacional de Precos ao Consumidor - indice Nacional de Precos
ao Consumidor - Amplo (IPCA) - divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica
(IBGE) - referente ao més da data base dos precos (NO) e ao més de aplicacdo do efetivo
reajuste ou do més anterior o que estiver disponivel (E1);

MO e M1 = Variagao do dissidio a ser comprovado através de carta do sindicato -
referente ao més da data base dos precos (NO) e ao més de aplicacdo do efetivo
reajuste
(E1);

Fica estabelecido, porém, que em havendo autorizacdo do Governo Federal para

aplicagdo de reajustes em prazo inferior ao acima citado, tal aplicagdo ocorrera
imediatamente e automaticamente.

8. VALIDADE:
A proposta comercial é valida por 20 dias.

9. IMPOSTOS:

Os precos apresentados nesta proposta estdo inclusos os seguintes impostos: PIS,
COFINS e ISS considerando as aliguotas vigentes na data base de pregos, quais sdo:

PIS —1,65%;
COFINS - 7,60%;
ISS - 5%;

Nota: - Se durante a vigéncia deste servico forem criados novos tributos e/ou
modificadas as aliquotas atuais de modo a majorar ou diminuir o preco contratado, o
mesmo sera revisto, afim de que seja ajustado as novas modificacdes apresentadas.
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10. PRAZO:
Periodo de execugao considerado: 60 dias apds o recebimento da ordem.
Segue orientativo:

Projeto Mecéanico/Fabricacdo 50 dias
Instalacdo Mecanica 5 dias
Instalacdo Elétrica 3 dias
Teste e Ajustes 2 dias

Jornada de trabalho: 5 acessos por semana de segunda a sexta em horario comercial.

11. FATURAMENTO:
O faturamento serd efetuado através de Nota Fiscal de Servicos pela HUSK Service.

12. LIMITE DE RESPONSABILIDADE:
A nossa responsabilidade por perdas e danos é limitada a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato. Em nenhuma hipdtese responderemos por lucros cessantes, danos
indiretos, danos consequentes e ou sofridos por terceiros. O disposto neste item
prevalecerd sobre quaisquer outras disposicdes contratuais.

Nos colocamos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos necessarios.

Atenciosamente,

M Antunes Ricardo- Vemado-

Mauricio Antunes Ricardo Vemado

Coordenador Comercial Diretor Comercial
Unidade Industrial Araras www.husk.com.br
Rua Alcides Sottini, 460 Telefone: +55 19 3507-4400

Distrito Industrial Ill. CEP 13602-105
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ANEXO 1
DESCRICAO DAS ATIVIDADES
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ADEQUAGAO CIVIL (RESPONSABILIDADE MRS):

e |ado Avenida Brasil.

- Deslocar Sinaleiro 2 metros para a esquerda. (fazer a estrutura para instalacdo)

- Retirar a Terra, abrindo o corredor com largura de 1,80 mts, no comprimento
de 5 metros aproximadamente (até a calgada), nivelar com o piso existente.

- Fazer a mureta do corredor, com bloco de cimento.

- Abrir buraco das sapatas e brocas para a estrutura grande.

- Abrir buraco das brocas para o portdao pequeno.

- Concretar as sapatas (Com a mascara da base da estrutura).

- Colocar eletrodo de aterramento, proximo as sapatas.

- Inserir conduite de 1” entre os motores e até o sinaleiro.

- Nivelar o piso com o existente.

- Retirar canto do Gradil Insul G4 existente, alinhando com o acesso do corredor.
e |ado Avenida Franscisco Bernardini.

- Abrir buraco das sapatas e brocas para a estrutura grande.

- Abrir buraco das brocas para o portdo pequeno.

- Concretar as sapatas (Com a mdscara da base da estrutura).

- Colocar eletrodo de aterramento, proximo as sapatas.

- Inserir conduite de 1” entre os motores e até o sinaleiro.

- Aumentar a largura do piso de acesso ao portdao de escape e nivelar o piso com
0 existente.

- Retirar Gradil Insul G4 existente, para instalar o acesso do corredor de escape.

PROJETO MECANICO/FABRICACAO:

e Projeto Mecanico:
- Detalhamento das pecas para fabricacao.
- Orcamento e compra dos materiais,
e Fabricacdo dos Kit's:
- 2 portdes grandes (estrutura, trilhos, folhas, roldanas)
- 2 portdes pequeno (estrutura, batente, folha)
- 4 suportes do motor, reforcado, conforme modelo do motor.
- 4 caixas de protecdo para o motor, com cadeado.
- Pintura da estrutura.
- Fabricagdo estrutura (batente).
e Logistica - SP / Juiz de Fora.
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INSTALAGAO EM CAMPO:

Instalacdo Elétrica (2 dias)
Instalacdo dos motores, montagem.
Passagem dos fios até o sinaleiro e ligagdo elétrica.

Instalacdo de conduite de Metal para fiacdo do sinaleiro.

Instalacdo da elétrica do Semaforo / Sinaleiro.

Testes e ajustes do mecanismo.

Unidade Industrial Araras
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ANEXO I1
APRESENTACAO TECNICA
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Apresentacao para instalacao dos portoes.

Principais impactos na instalacao do portao.

Pag. 03 - Avenida Brasil.
Pag. 06 - Avenida Francisco Bernardini.

Detalhes em comum para instalacao, em cada lado das vias:
Pag. 09 - Estrutura Mecanica.

Pag. 12 - Estrutura Civil.
Pag. 14 - Estrutura Elétrica.



Passagem Nivel Pedestre
Avenida: Brasil
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PNP existente — Lado Avenida Brasil.



Passagem Nivel Pedestre
Avenida: Brasil

Analise para adequacao do portao;

Item 01
» Deslocar o sinaleiro 2 metros para a esquerda, para construir o corredor.

Item 02

* Retirar a terra aproximadamente 40cm de altura, nivelando com o piso existente.
» Abrir corredor com largura de 1,8 mts e 6 metros de comprimento. (até a calgada)
* Nivelar pisos de acesso, com o piso existente.

Item 03

» Deslocar protecao existente, em 20 Graus.




Passagem Nivel Pedestre
Avenida: Francisco Bernardini




PNP existente — Lado Avenida Francisco Bernardini.



Passagem Nivel Pedestre
Avenida: Francisco Bernardini

Analise para adequacao do portao;

Item 01

* Retirar grade existente para construir o corredor.
Item 02

» Nivelar pisos de acesso, com o0 piso existente.
« Sera necessario aumentar largura do contrapiso, para passagem saida de escape.
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Estrutura Mecanica

Abertura do vao de passagem —
2 folhas abrindo simultaneamente. (Compr. cada 2,3 mts).
Altura da estrutura 2,3 mts.

Roldanas com Suporte de ajuste no trilho, Superior e Inferior.
Pintura com tinta esmalte e base antiferrugem

Motor PPA (Sil4) com suporte no chao e caixa de protecdo com cadeado, acionamento do
motor guiado por trilhos e cremalheira. Veloc. Regulavel entre 4 seg./mt. A 10 seg./mt.
(Capacidade abertura 170 vezes por hora)

Motor.




Estrutura Mecanica — Portao de Escape

v’ Abertura somente lado interno.

v’ Largura da folha adequada para acessibilidade, chapa grossa em aco.
v' Altura da estrutura 2,3 mts.

v' Sistema de Amortecedor Aéreo de retorno da porta.

v' Encaixe da folha no batente impossibilitando abertura externa.




Estrutura Mecanica

v' Complemento na areas comum com Gradil INSUL G4 / G5, pintado na
cor verde existente.




Estrutura Civil - ORIENTATIVO

Para fixar os batentes dos portdes é necessario:

Portao grande;
2 - Broca (coluna) com profundidade 70cm ( no centro da Sapata)
2 - Sapata 60 x 60 altura de 20

Portao Pequeno;
2- Broca (coluna) com profundidade 70cm, em cada base.




Estrutura Civil - ORIENTATIVO

- Na concretagem soldar nas sapatas (para montagem da base das colunas) 4 vardes
M30 para montagem da estrutura. (Conf. Mascara a enviar).

- Conduite de 1” para montagem do “motor mestre e motor escravo”, e conduites até o
ponto de ligacao elétrica, no sinaleiro.

- Canaleta de Ago para fiacao do semaforo.

- Pintura no piso (faixa de pedestre) e alerta (saida de escape).

- Mureta (altura 40cm) de bloco no corredor de escape (Av: Brasil)

- Eletroldo de Aterramento do Solo ( para cada sapata ) negativo do motor portao.

\Iﬁ

Eletrodo de aterramento
individual.



Estrutura Elétrica

= Motor Jet-flex (Sil 4) para cada folha (Portao grande).
Ligacao entre motor mestre e motor escravo,

= Moddulo de Rele Sinaleira.

= Programador Eletrénico.

= Semaforo direcionador fixo na parte superior da estrutura (lado interno e
externo da passagem).

= Fios 2,5 para ligacao dos motores, e semaforo. Desde ponto de travessia
até o contato NA ou NF que sera disponibilizado pela MRS, no sinaleiro.

O nao funcionamento acontecera se houver queda de energia ou falha no sinaleiro
instalado pela MRS, onde nosso equipamento recebera o sinal para fechamento
dos portdes e semaforo.
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