


#

Item Código SAP Descrição Unidade Medida Quantidade Preço Unitário Valor total (R$)
1 Administração local Verba 1,00 2.592.918,73 2.592.918,73

2

Obtenção de licença para executar reforma em bem tombado, considerando a elaboração de 

projeto de reforma / restauro e memoriais da Estação de Ouro Preto, protocolo, 

acompanhamento e devidas correções.

Verba 5,00 52.335,56 261.677,80

3 Mobilização de canteiro de obras Verba 1,00 151.509,42 151.509,42

4 Desmobilização de canteiro de obras Verba 1,00 30.090,79 30.090,79

5 Mobilização de mão de obra - MOD Verba 1,00 277.632,48 277.632,48

6 Mobilização de mão de obra - MOI Verba 1,00 138.898,59 138.898,59

7 Desmobilização de mão de obra - MOD Verba 1,00 6.779,15 6.779,15

8 Desmobilização de  mão de obra - MOI Verba 1,00 1.763,96 1.763,96

9 Mobilização de plataforma elevatória Verba 4,00 3.229,09 12.916,36

10 Plataforma elevatória tipo tesoura - Altura até 10,00m - com operador (mensal) Verba 4,00 20.706,68 82.826,72

11 Plataforma elevatória - altura entre 15,00m e 24,00m - com operador (mensal) Verba 4,00 45.988,59 183.954,36

12 Desmobilização de plataforma elevatória Verba 4,00 2.068,61 8.274,44

13

Andaime metálico tipo fachadeiro, LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, 

inclusive acessórios, pisos, rodapés, formas, ancoragem, linha de vida, projeto e ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica)

m³ 10.900,00 66,23 721.907,00

14 Demolição de cobertura em telha ceramica do tipo francesa, inclusive cumeeira  m² 117,00 56,88 6.654,96

15 Demolição de engradamento de madeira  m² 88,70 96,55 8.563,99

16 Demolição de concreto  m³ 1,12 635,03 711,23

17 Remoção de calhas, rufos e contra-rufos m 40,00 28,44 1.137,60

18 Remoção de piso de madeira, incluindo assoalho e barrotes  m² 52,00 106,64 5.545,28

19 Remoção cuidadosa de reboco, de forma manual, sem reaproveitamento, com anteparo  m² 273,00 9,61 2.623,53

20 Remoção completa da instalação elétrica existente; m³ 1,00 40.964,05 40.964,05

21 Proteção das peças de madeira e expositores fixos, com lona plástica m² 30,00 57,49 1.724,70

22
Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para a área 

de bota-fora - DMT até 20 quilômetros
 m³ 50,00 441,21 22.060,50

23 Coleta e carga manuais de entulho  m³ 30,00 62,98 1.889,40

24 Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes m³ x km 720,00 8,44 6.076,80

25 Aplicação de herbicida foliar por aspersão m² 940,00 90,15 84.741,00

26 Limpeza e desobstrução de calhas, tubos de condução de água de chuva m² 8,00 113,75 910,00

27 Limpeza, recuperação des telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive cumeeira m² 668,20 104,63 69.913,77

28 Instalação de calha metálica m 72,44 275,31 19.943,46

29 Instalação de rufos e contra rufos m² 72,44 278,22 20.154,26

30
Fornecimento e instalação de telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive cumeeira, danificadas da 

cobertura da Estação e plataforma de embarque (conforme especificação das telhas existentes) 
m² 117,00 169,26 19.803,42

31
Fornecimento e montagem de engradamento de madeira parajú ou massaranduba para 

cobertura de madeira, localizada próxima a locomotiva
m² 90,00 862,39 77.615,10

32 Fornecimento e montagem de engradamento metálico para cobertura m² 20,00 835,91 16.718,20

33
Recuperação da estrutura metálica da cobertura da plataforma de embarque, incluindo 

tratamento de peças metálicas, limpeza e pintura antioxidante 
m² 30,00 383,81 11.514,30

34 Recuperação do engradamento de madeira parajú ou maçaranduba da cobertura de madeira m² 514,00 569,22 292.579,08

35

Fornecimento e instalação de manta isolante refletiva composta de kraft reforçado por trama de 

fios, selada por ambas as faces por folha de alumínio, impermeável e autoextinguível em todo o 

conjunto da cobertura

m² 668,20 57,08 38.140,86

36 Montagem de linha de vida, incluindo projeto executivo e emissão de ART para acesso m 250,00 494,01 123.502,50

37
Aplicação de sanitizante H.A.S., da IBRATIN, nas áreas enegrecidas por fungos e algas, 

seguindo as especificações do fabricante. 
m² 470,00 67,57 31.757,90

38
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia  fina ou grossa lavada no traço 

2:3:9, espessura 20 mm
m² 307,00 155,46 47.726,22

39
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia fina ou grossa lavada 

no traço 2:3:9, espessura 25 mm
m² 307,00 155,46 47.726,22

40

Pintura das paredes internas, com tinta acrílica da Coral Dulux – Branco, acabamento acetinado 

ou marca similar, inclusive selador acrílico, a duas demãos, incluindo  lixamento e aplicação de 

fundo preparador

m² 1.600,00 91,38 146.208,00

41

Pintura das paredes externas, com tinta Permacryl micro revestimento, da IBRATIN , inclusive 

selador a base de água R.A.F da IBRATIN ou similar, em paredes, com  (01) uma demão, na 

cor Branca, para os panos lisos, incluindo  lixamento e aplicação de fundo preparador

m² 940,00 90,90 85.446,00

42 Restauração das esquadrias em madeira das fachadas, considerando também suas ferragens; m² 150,00 2.551,33 382.699,50

43 Restauração das esquadrias metálicas m² 60,00 330,66 19.839,60

44 Restauração das portas em madeira internas, considerando também suas ferragens; m² 50,00 2.551,33 127.566,50

45 Restauro de esquadria com substituição de vidro m² 50,00 940,06 47.003,00

46
Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca 

IBRATIN na cor Bilbao Cheio 406A0D
m² 300,00 93,97 28.191,00

47
Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca 

IBRATIN na cor Branca
m² 300,00 93,97 28.191,00

48
Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca 

IBRATIN na cor Preta
m² 300,00 93,97 28.191,00

49
Pintura em esquadria de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da 

marca IBRATIN na cor Branca
m² 300,00 93,97 28.191,00

50
Pintura em esquadrias de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da 

marca IBRATIN na cor Bilbao Cheio 406A0D
m² 300,00 93,97 28.191,00

51 Limpeza de cantaria m² 60,00 62,52 3.751,20

52 Tratamento das trincas da cantaria m² 9,40 1.337,73 12.574,66

53
Revestimentos nas áreas de trincas - aplicação de injeções de consolidante de base acrílica e 

carga de carbonato de cálcio
m² 67,00 276,83 18.547,61

54 Restauro - Limpeza e higienização de peitoris m² 11,20 35,76 400,51

55 Recomposição do leito da canaleta de drenagem pluvial do piso da plataforma m² 18,75 606,99 11.381,06

56 Restauração de soleiras m² 10,00 810,74 8.107,40

57 Recuperação, limpeza e recomposição dos pisos e rodapés em madeira da Estação m² 152,36 715,00 108.937,40

58 Recuperação, limpeza e recomposição dos pisos e rodapés de ladrilho da Estação m² 79,83 197,14 15.737,69

59 Recuperação, limpeza e recomposição dos pisos e rodapés de pedra da Estação m² 143,74 279,46 40.169,58

60
Instalação de forros de madeira, tipo saia camisa, na sala da Memória, nos sanitários público 

feminino e masculino
m² 30,06 1.099,65 33.055,48

61
Recomposição dos forros de madeira, tipo saia camisa, da Estação, do primeiro e segundo 

pisos, considerando troca das peças danificadas
m² 268,93 958,46 257.758,65

62 Restauração dos forros de madeira das salas da maquete e do museu ferroviário; m² 150,12 1.099,65 165.079,46

63
Pintura em superfície de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, fosco, da marca 

IBRATIN na cor Branca, quando aplicável.
m² 157,15 93,97 14.767,39

64
Enxerto ou substituição de travessa para reforço da estrutura do piso/assoalho do pavimento 

superior
m² 45,00 812,32 36.554,40

65
Recuperação e limpeza da escada de madeira, peça a peça, incluindo o corrimão e guarda-

corpo, considerando lixamento, preenchimento e troca de peças danificadas
m² 17,02 2.333,91 39.723,15

66 Reforço estrutural do engaste da escada m² 10,63 1.083,09 11.513,25

67 Execução das instalações elétricas da Estação e plataforma, conforme projeto executivo verba 1,00 700.375,41 700.375,41

Total UltimaLinha
7.900.000,00                 

Observações:

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS (Q.Q.P)

QQP das instalações elétricas na tabela seguinte


