
Projeto VAGÃO SC3160 - RMC
Data-Base: 26/08/2025
UF.: SP

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

1 1 Etapa 1 - MOBILIZAÇÃO
1.1 1.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SIDERURGICOS, INSUMOS E MÃO DE OBRA UNIT 1 1.410.215,04R$        1.410.215,04R$        
1.2 -R$                         

SUB-TOTAL: Etapa 1 1.410.215,04R$        

1 2 Etapa 2 - FRETE E LOGISTICA
1.1 2.1 FRETE VAGÃO SJRP X PAULINIA UNIT 1 42.000,00R$             42.000,00R$             
1.2 2.2 LOGISTICA INTERNA UNIT 1 40.969,48R$             40.969,48R$             

SUB-TOTAL: Etapa 2 82.969,48R$             

2 3 Etapa 3 -  INSPEÇÃO, PERITAGEM E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ESPECIALIZADOS
2.1 3.1 DESMONTAGEM DO VAGÃO UNIT 1 193.248,22R$           193.248,22R$           
2.2 3.2 INSPEÇÃO DO VAGÃO UNIT 1 59.460,99R$             59.460,99R$             
2.3 3.3 LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS ESPECIALIZADOS UNIT 1 44.595,74R$             44.595,74R$             

SUB-TOTAL: Etapa 3 297.304,95R$           

3 4 Etapa 4 - REFORMA ESTRUTURAL DO VAGÃO
3.1 4.1 PROJETO ESTRUTURAL DO VAGÃO + DOC. TECNICA + GESTÃO TECNICA UNIT 1 40.056,44R$             40.056,44R$             
3.2 4.2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VAGÃO UNIT 1 493.615,15R$           493.615,15R$           
3.3 4.3 REVISÃO MECANICA UNIT 1 99.558,82R$             99.558,82R$             

SUB-TOTAL: Etapa 4 633.230,41R$           

4 5 Etapa 5 - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DO VAGÃO
4.1 5.1 ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO PISO UNIT 1 117.136,62R$           117.136,62R$           
4.2 5.2 REVESTIMENTO INTERNO UNIT 1 242.579,94R$           242.579,94R$           
4.3 5.3 INSTALAÇÃO ELETRICA UNIT 1 118.607,12R$           118.607,12R$           
4.4 5.4 INSTALAÇÃO HIDRAULICA + INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS UNIT 1 102.444,17R$           102.444,17R$           

SUB-TOTAL: Etapa 5 580.767,85R$           

5 6 Etapa 6 - ACABAMENTOS, PINTURA E LIMPEZA FINAL DO VAGÃO
5.1 6.1 LIMPEZA, JATEAMENTO E PINTURA UNIT 1 36.918,18R$             36.918,18R$             
5.2 6.2 ACABAMENTOS(JANELAS, PORTAS, CORTINAS, ETC) UNIT 1 464.181,68R$           464.181,68R$           

SUB-TOTAL: Etapa 6 501.099,86R$           

6 7 Reserva Técnica
6.1 7.1

SUB-TOTAL: Reserva Técnica

7 8 Custos Administrativos
7.1 8.1

SUB-TOTAL: Custos Administrativos

TOTAL DO PROJETO 3.505.587,59R$        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


