PROJETO:	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES FERROVIÁRIOS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
DATA-BASE:	jul/26						
UF:	SC						
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1			Etapa 1 - Realização da Turma 1 — São Luís/MA				
1.1			Realização da Turma 1 — São Luís/MA				
1.1.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Turma 1 - Aulas teóricas e práticas presenciais e Avaliações da disciplina 1º tri/27	un	1	R$ 148.470,00	R$ 148.470,00
1.1.2	Cotação	-	Passagens aéreas para participantes externos (8 pessoas)	un	8	R$ 2.620,00	R$ 20.960,00
1.1.3	Decreto nº 5.992, de 2006	-	Diárias para participantes externos (8 pessoas x 6,5 diárias)	un	52	R$ 380,00	R$ 19.760,00
			SUBTOTAL ETAPA 1				R$ 189.190,00
2			Etapa 2: Realização da Turma 2 — Vitória/ES				
2.1			Realização da Turma 2 — Vitória/ES				
2.1.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Turma 2 - Aulas teóricas e práticas presenciais e Avaliações da disciplina 3º tri/27	un	1	R$ 148.370,00	R$ 148.370,00
2.1.2	Cotação	-	Passagens aéreas para participantes externos (8 pessoas)	un	8	R$ 2.000,00	R$ 16.000,00
2.1.3	Decreto nº 5.992, de 2006	-	Diárias para participantes externos (8 pessoas x 6,5 diárias)	un	52	R$ 380,00	R$ 19.760,00
			SUBTOTAL ETAPA 2				R$ 184.130,00
3			Etapa 3: Realização da Turma 3 — São Luís/MA				
3.1			Realização da Turma 3 — São Luís/MA				
3.1.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Turma 3 - Aulas teóricas e práticas presenciais e Avaliações da disciplina 1º tri/28	un	1	R$ 154.286,00	R$ 154.286,00
3.1.2	Cotação	-	Passagens aéreas para participantes externos (8 pessoas)	un	8	R$ 3.013,00	R$ 24.104,00
3.1.3	Decreto nº 5.992, de 2006	-	Diárias para participantes externos (8 pessoas x 6,5 diárias)	un	52	R$ 380,00	R$ 19.760,00
			SUBTOTAL ETAPA 3				R$ 198.150,00
4			Etapa 4: Realização da Turma 4 — Vitória/ES				
4.1			Realização da Turma 4 — Vitória/ES				
4.1.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Turma 4 - Aulas teóricas e práticas presenciais e Avaliações da disciplina 3º tri/28	un	1	R$ 152.112,50	R$ 152.112,50
4.1.2	Cotação	-	Passagens aéreas para participantes externos (8 pessoas)	un	8	R$ 2.300,00	R$ 18.400,00
4.1.3	Decreto nº 5.992, de 2006	-	Diárias para participantes externos (8 pessoas x 6,5 diárias)	un	52	R$ 380,00	R$ 19.760,00
			SUBTOTAL ETAPA 4				R$ 190.272,50
5			Etapa 5: Realização da Turma 5 — São Luís/MA				
5.1			Realização da Turma 5 — São Luís/MA				
5.1.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Turma 5 - Aulas teóricas e práticas presenciais e Avaliações da disciplina 1º tri/29	un	1	R$ 158.312,00	R$ 158.312,00
5.1.2	Cotação	-	Passagens aéreas para participantes externos (8 pessoas)	un	8	R$ 3.406,00	R$ 27.248,00
5.1.3	Decreto nº 5.992, de 2006	-	Diárias para participantes externos (8 pessoas x 6,5 diárias)	un	52	R$ 380,00	R$ 19.760,00
			SUBTOTAL ETAPA 5				R$ 205.320,00
6			Etapa 6: Realização da Turma 6 — Vitória/ES e encerramento do projeto				
6.1			Realização da Turma 6 — Vitória/ES e encerramento do projeto				
6.1.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Turma 6 - Aulas teóricas e práticas presenciais e Avaliações da disciplina 3º tri/29	un	1	R$ 155.855,00	R$ 155.855,00
6.1.2	Cotação	-	Passagens aéreas para participantes externos (8 pessoas)	un	8	R$ 2.600,00	R$ 20.800,00
6.1.3	Decreto nº 5.992, de 2006	-	Diárias para participantes externos (8 pessoas x 6,5 diárias)	un	52	R$ 380,00	R$ 19.760,00
			SUBTOTAL ETAPA 6				R$ 196.415,00
7			Taxas Fundação e Universidade				
7.1			Fundação				
7.1.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Fundação	%	10	R$ 116.347,75	R$ 116.347,75
7.2			Universidade				
7.2.1	Proposta Técnica e Comercial	-	Universidade	%	7	R$ 81.443,43	R$ 81.443,43
			SUBTOTAL TAXAS				R$ 197.791,18
			SUBTOTAL PARCEIRO				R$ 1.361.268,68
8			PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA (§ 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 E § 4º do art. 6 PORTARIA Nº 17, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023)				
8.1			Custos Administrativos				
8.1.1	Resolução nº 6.021, de 2023	Art. 10º - § 5º	Custos Administrativos	%	5	R$ 68.063,43	R$ 68.063,43
8.2			Reserva Técnica				
8.2.1	Portaria nº 17, de 2023	Art. 6º - § 4º	Reserva Técnica	%	5	R$ 68.063,43	R$ 68.063,43
			SUBTOTAL PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA				R$ 136.126,87
			TOTAL DO PROJETO				R$ 1.497.395,54

PROJETO:	**PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES FERROVIÁRIOS**	**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
DATA-BASE:	**jul/26**	
UF:	**SC**	

Referências:

Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm

Viagens nacionais:

Foram considerados os custos de viagens para 8 participantes externos.

As passagens aéreas foram orçadas considerando Brasília como origem e Vitória e São Luís como destinos.

Foram consideradas 6,5 diárias para os participantes externos.

Custos Administrativos e Reserva Técnica

O valor também contempla o provisionamento da concessionária para despesas administrativas (5%) e reserva técnica (5%) , conforme § 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 e § 4º do art. 6 da Portaria nº 17, de 06 de dezembro de 2023 respectivamente.

A concessionária fundamenta-se no exercício legítimo da prerrogativa de alocação de recursos à Reserva Técnica, em razão das incertezas inerentes a fatores externos que podem impactar sua execução. Tal previsão encontra respaldo no § 4º do art. 6º da Portaria nº 17, de 6 de dezembro de 2023, com redação conferida pela Portaria nº 9, de 9 de agosto de 2024, nos seguintes termos: “A concessionária poderá prever um valor de até 5% do projeto para Reserva Técnica, com a finalidade de atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas à execução do projeto.”.