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(Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

1)

)

©)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [enderego], neste
ato representada pelo seu [e], Sr [e], [qualificagdo], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agbes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° [e], neste ato
representada por [e], os Srs [e], [qualificacao], conforme poderes previstos no seu estatuto
social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificagdo], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionaria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leildo para exploragao da infraestrutura e da prestagao do servigo publico de recuperacgao,
operagao, manutengao, monitoragao, conservagao, implantacdo de melhorias, ampliagdo de
capacidade e manutengao do nivel de servigo do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessao mencionado abaixo), de acordo com publicagdo do Diario Oficial
da Uni&o de [e] de [e] de [e];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Uniao [e] de [e] de [e] (“Contrato de Concessao”); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessao a Concessionaria na Data da Assuncgéo;

O inciso V do art. 24 da Lei n® 10.233, de 05 de junho de 2001, confere a ANTT como
atribuicbes gerais a edicdo de atos de outorga e de extingdo de direito de exploracéo de
infraestrutura e de prestagéo de servigcos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.

O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operagdo e manutencdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Exploracdo da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fianca Bancaria

[local], [e] de [e] de [o]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fianga”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
n% 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestacdo do servigo publico de recuperacgao,
operagao, manutengao, conservagao, implantacdo de melhorias e ampliacdo da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condi¢gdes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagdes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipoteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a seguir, para cada ano do Contrato (“Fianga”):

Periodo Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a R$ 191.364.779,79 (cento e noventa e um
conclusao de 90% (noventa por cento) das milhdes, trezentos e sessenta e quatro mil,

Obras de Ampliacédo de Capacidade e setecentos e setenta e nove reais e setenta e

Melhorias descritas no PER nove centavos)
Da conclusdo de 90% (noventa por cento) das

Obras de Ampliacéo de Capacidade e R$ 95.682.389,89 (noventa e cinco milhdes,

Melhorias descritas no PER até o final do 4° seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e

Ano de Concessdao anterior ao encerramento |oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos)
do prazo original do Contrato

R$ 191.364.779,79 (cento e noventa e um
Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do milhdes, trezentos e sessenta e quatro mil,

Contrato setecentos e setenta e nove reais e setenta e
nove centavos)

2.1 A reducgao do valor da Garantia de Execucdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.
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2.2 A Garantia de Execugao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fianga Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe forem exigidos, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificagdo escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objecao ou oposi¢ao da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fianga.

O Banco Fiador e a Afiangada nido poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagdo da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagao, a recomposi¢do do montante integral da Fianga.

Na hipétese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a
que se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condi¢des
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga estd devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagdo bancaria aplicavel;

9.2 os signatarios deste instrumento estao autorizados a prestar a Fianga em seu nome
e em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social é de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianga, e que o valor da presente Carta de Fianca, no montante de
R$ [e] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdao os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador
11 Concessionaria.
Segurado

2.1

Objeto do Seguro

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT

3.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagbes contraidas pela Concessionaria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao do Sistema
Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

Instrumento

4.1

Valor da Garantia

51

Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizagao indicados
a seguir, para cada ano do Contrato:

Periodo

Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a
conclusédo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER

R$ 191.364.779,79 (cento e noventa e um
milhBes, trezentos e sessenta e quatro mil,
setecentos e setenta e nove reais e setenta e
nove centavos)

Da concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concessdao anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

R$ 95.682.389,89 (noventa e cinco milhdes,
seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e
oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do
Contrato

R$ 191.364.779,79 (cento e noventa e um
milh8es, trezentos e sessenta e quatro mil,
setecentos e setenta e nove reais e setenta e
nove centavos)

5.2 A reducgao do valor da Garantia de Execucdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3

A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
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A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.

Disposi¢cdes Adicionais

7.1

VI.

VII.

A Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢des adicionais:

declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢gbes do
Contrato;

vedagao ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagbes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizagao devida, quando resultar infrutifera a notificagéo feita ao Tomador;

a comunicagao regular da expectativa e da reclamagédo do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizagdo em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusdo da sua apuracao tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogacado da apdlice ndo implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigagGes previstas no contrato de concessao
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessao, a ANTT podera executar a Apdlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questodes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serdo
resolvidas na jurisdigdo de domicilio do Segurado.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo terdo os significados
a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D,Ae E

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introducao

11 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢ao,
calculo e aplicagdo do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacéo dos servigos publicos objeto da Concessao.

1.2 A aplicagéo dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, incidentes sobre a
aliquota de Recursos Vinculados, a ser destinada a Conta de Ajuste da
Concessao, ou sobre a Tarifa de Pedagio, na forma prevista no Contrato.

Desconto de Reequilibrio

21 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar 0s usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupde que, se o servico publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condigbes estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servico ndo deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutencgao do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de ndo atendimento das metas do
PER ou da supressao de investimentos da Frente de Ampliagao de Capacidade e
Melhorias, da Frente de Recuperacdo e Manutencdo e da Frente de Servigos
Operacionais, em consonancia com os seus respectivos Parametros Técnicos.

2.2 A avaliagéo prevista neste Anexo ¢ a verificagao objetiva promovida para
medir a execucao de obras e servicos da Concessao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manutencao da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneragao.

2.3 A avaliagdo sera realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

231 obras e servicos deverdo ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servigos da Frente de
Ampliagcdo de Capacidade e Melhorias e da Frente de Servigos
Operacionais;

2.3.3 o calculo de entregas parciais considerara o percentual nao
concluido das obras e servigos e nao significa aceite da ANTT quanto a
conclusao da atividade;

234 0 nado cumprimento de cada atividade sera atestado e
documentado pela ANTT; e
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2.3.5 para a aferigdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo, a ANTT podera utilizar certificado de inspecdo emitido por
Verificador nos termos do Contrato.

2.3.5.1 Aplica-se a avaliagdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do

prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicagdo do Desconto de
Reequilibrio.

2.5

Para cada ano do Prazo de Concessao, a excecao do ultimo, o Desconto

de Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades ndo cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e Il deste Anexo,
produzindo efeito na Revisdo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu
néo atendimento.

251 Os percentuais previstos serdao multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuragao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugao
fisica aprovado pela ANTT. Incidira sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

2.5.2 O resultado da avaliagao determinara, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para fins de
modulacdo da aliquota de Recursos Vinculados a ser destinada a Conta
de Ajuste da Concessao, consistindo na redugdo dos valores a serem
destinados a Conta de Livre Movimentagcao da Concessionaria.

253 O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

J=m

i=n
i=1 j=1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Do; € o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e lll associado a cada
obra i;

Dp; é o percentual, pré-fixado na Tabela |, associado a cada parametro de
desempenho j em desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio
da aplicacdo do Fator D;

Pl; é o percentual ndo concluido da obra i;

CAT,; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras com previsdo de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator D;

10
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m é a quantidade de par@metros de desempenho em desacordo com o
previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicacdo do Fator D;

i € oindice, de 1 até n, associado a cada obra com previsdo de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada parametro de desempenho em
desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do
Fator D.

O nao cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto

de Reequilibrio no ultimo ano do Contrato gerara indenizagdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de
Desconto de Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a Receita
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

@

(ii)

2.6.1 A Receita Bruta estimada sera calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte formula:
Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concessao.

da Projecao do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da Concesséo, expresso em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (trés)
anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq.., = VTPeq, x |—redt
eqt+1 = eq; VTPeq,_,

VTPeq: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos néo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente darodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq;,,: Projecéo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na

11
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categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

2.6.2 O valor monetario decorrente do calculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concesséo para
eventual compensacao, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

3.1 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagdo em
favor da Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento a
Concessionaria pela conclusdo antecipada das Obras de Ampliagdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela concluséo das obras
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupbe que o custo econdmico e/ou
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao
interesse publico pela ampliagdo de capacidade disponibilizada aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio consiste no incremento dos valores da
Tarifa de Pedagio ou destinados a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria por meio da modulagédo da aliquota de Recursos Vinculados a
ser destinada a Conta de Ajuste da Concessdo, decorrente das seguintes
hipoteses:

3.2.1 conclusdo antecipada das Obras de Ampliagao de Capacidade
e Melhorias previstas no PER, sendo a sua execugdo condicionada a
prévia autorizagao da ANTT; ou

3.2.2 conclusao das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagdo da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio sera calculado apdés a conclusao
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato € do PER.

3.4 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser considerado para incremento dos valores da Tarifa de
Pedagio e da modulagéo da aliquota de Recursos Vinculados sobre a Receita
Bruta a serem destinados a Conta de Ajuste da Concessao, desde a Revisdo
Ordinaria subsequente a concluséo das obras até o final do Prazo de Concessao.

3.5 Incidirda sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusdo antecipada das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente
de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipacao
de obrigagdes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A consistira
no incremento dos valores destinados a Conta de Livre Movimentagao, na forma
da clausula 12 do Contrato, e sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

12
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i

A= [((CAAIXDOI) - Doi) X CATI]

n

...
I
-

Onde,
A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAA; é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras de Ampliacao de Capacidade e Melhorias antecipadas
e concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluidas até o ano anterior ao
de inicio da aplicacéo do Fator A.

3.8 A aplicagédo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela ll.

3.8.1 Na hipotese de ndo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificagcdes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apds
utilizacao parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela Il, desconsiderando a aplicacéo do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E incidira
conforme consta na subclausula 12.3 do Contrato e sera calculado de acordo com
a seguinte férmula:

i=n

E= Z(Doi X CATI)
i=1

Onde,
E é 0 Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Do; é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;
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n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicagdo do Fator E; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

4.1 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicagdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugao das obras
constantes no PER.

4.2.1 O Fator D sera aplicado enquanto perdurar a inexecugéo, a partir
da sua incorporagao por meio de Revisdo Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugao das obras
e servigos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerado constantes até o final do
Prazo da Concessao, a partir da sua incorporagao por meio de Revisao
Ordinaria.

Supressao de Obras e Servigos

5.1 Na hipotese de exclusbes definitivas de obras e servigos constantes no
PER, a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro dar-se-a, por meio da
aplicacéo do Fator D até o final do Prazo da Concessao.

14



A
AAANTT

AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Recuperacdo e Manutengao

Indicadores de qualidade ou pardmetros de desempenho conforme previsdo

contratual da Frente de Recuperacdo e Manutencéo do PER @ R Sleiaz LniEile | i
1 ﬁgzecr:g;g]eegs)pressoes, abaulamentos ou areas exsudadas na pista ou 0,00730% 0.00368% Por km D
2 Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,00499% 0,00251% Por km D
3 Egspné\lgal entre a faixa de trafego e acostamento conforme estabelecido 0,00499% 0.00251% Por km D
4 g\gggg]%gndheoﬂecha nas trilhas de roda, conforme parametros de 0,00499% 0,00251% Por km D
5 Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,00960% 0,00484% Por km D
6 Cumprimento dos limites maximos de areas trincadas (TR) 0,00307% 0,00155% Por km D
7 Cumprimento dos limites maximos de Deflexdo Caracteristica 0,01792% 0,00902% Por km D
8 Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizacéo vertical 0,00040% 0,00019% Por km D
9 Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizacao horizontal 0,00689% 0,00505% Por km D
10 Qt;agg&rpair:;tg aos parametros de desempenho de dispositivos de protecéo 0,01441% 0.01118% Por km D
11 Reforco de OAE 0,00006% 0,00006% Por m? D
12 Alargamento e Recuperacao de OAE 0,00004% 0,00008% Por m? D
13 Manutencéo da Faixa de Dominio 0,00049% 0,00026% Por km D

1

segmentos maximos de 1 km.
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Tabela Il — Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Ampliacao de
Capacidade e Melhorias

Obras da Frente d:ﬂAmpI@ag(’éE) de Capacidade e BR-060 BR-452 Unidade Fator
elhorias

14 Duplica¢cbes 0,00000% 0,20924% Por km A/D
15 Faixas Adicionais 0,17831% 0,00000% Por km A/D
16 Terceira Faixa 0,00000% 0,07915% Por km A/D
17 Vias Marginais 0,07097% 0,07206% Por km A/D
18 Passarelas 0,05013% 0,04181% Por unidade A/D/E
19 Paradas de Onibus 0,01224% 0,01009% Por unidade A/D/E
20 lluminacédo Publica 0,00054% 0,00051% Por km A/D/E
21 Construcao de Acessos 0,00728% 0,00722% Por unidade A/D
22 Diamante SD com 2 Rotatérias 0,52217% 0,50969% Por unidade A/D/E
23 Retorno em U 0,08918% 0,09059% Por unidade A/D/E
24 Retorno em X 0,11172% 0,10051% Por unidade A/D/E
25 Rotat6ria Alongada 0,09183% 0,09321% Por unidade A/D/E
26 Trombeta 0,53361% 0,54668% Por unidade A/D/IE
27 Nova OAE® 0,00013% 0,00014% Por m? A/D/E
28 Readequacao das Alcas de Acesso a BR-452 0,15927% 0,15835% Por unidade A/D/E

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela |l devera ser multiplicado pelo percentual de inexecugéo da obra verificado pela ANTT, em relagdo a meta prevista para o
respectivo ano, para o célculo do desconto.
(2) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliagio de capacidade.
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Tabela lll — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servigos Operacionais

Obras da Frente de Servigos Operacionais @ BR-060 BR-452 Unidade Fator
29 |Implantacédo do Sistema de Atendimento ao Usuario 0,53824% 0,53824% Por unidade D
30 |Implantagdo do Sistema de Inspecao de Trafego 0,00396% 0,00396% Por km D
31 |Implantacéo do Sistema de Pesagem 0,43563% 0,43563% Por unidade D
32 |Implantacdo do Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial 0,00142% 0,00142% Por km D
33 |Implantacéo do Sistema de Comunicacao 0,00731% 0,00731% Por km D
34 |Implantagdo do Sistema de Controle de Trafego 0,00490% 0,00490% Por km D
35 Lgr;pélgci%arti;:o de Escritérios de Fiscalizacao de Infraestrutura 0,03307% 0,00000% Por unidade D
36 | Implantacédo de PPD 0,00000% 0,24969% Por unidade D
37 |Implantagdo de Praca de Pedagio 0,50310% 0,83850% Por unidade D
38 |Implantacdo de Sede da Concessionaria 0,04162% 0,00000% Por unidade D
39 | Viaturas (PRF) 0,00923% 0,00923% Por unidade A/D/E
40 |Estacbes Radio Base (PRF) 0,00594% 0,00594% Por unidade A/D/IE
41 |Unidades Controladoras de Area (PRF) 0,01124% 0,01124% Por unidade A/D/E
42 | Terminais Fixos/Méveis de Comunicac¢do (PRF) 0,00007% 0,00007% Por unidade A/D/E

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela Il dever&o ser multiplicados pelo percentual de inexecugéo da obra verificado pela ANTT, em relagéo a meta prevista para o respectivo
ano, para o célculo do desconto.
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Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concesséo

5,712 6,505 7,448 8,582 9,964 11,677 | 13,845 | 16,666 | 20,465 | 25,829 | 33,933 | 47,518 | 74,805 | 156,903 -

Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio

18
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Anexo 6 - Fator C

Introducéo

11 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢éo,
calculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestacédo dos servigos publicos objeto da Concesséo.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessionaria, nos termos da
subclausula anterior, serdo apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu calculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio,
na forma prevista no Contrato de Concesséao.

1.3 O Fator C é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliacdo ou reducdo de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
ndo utilizagdo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1  Nao utilizagdo da totalidade das verbas anuais destinadas para
Seguranga no Transito, conforme previsto no Contrato;

1.3.2 Nao utilizacdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteracdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.4 Alteracdo de receitas decorrentes do atraso na aplicacdo do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteracdo de receitas decorrente da redugdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.3.6 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranga parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo compensados;

1.3.8 Alteracdo de receitas decorrentes da execucdo de obras e
servicos fora do prazo previsto no PER;

1.3.9 Alteracdo de receitas decorrente da indenizagdo, ao Poder
Publico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concessao;

1.3.10 Compensagédo do Desconto de Usuario Frequente quando nao
houver saldo na Conta de Ajuste.

1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serdo convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do
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saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

1.5 A afericdo do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio
da cobranga de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira
aplicagéo prevista na revisdo ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranga de Tarifa de Pedagio.

1.5.1  Aprimeira aplicagcao do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria desde a Data da Assungio da Concessao.

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicagéo do IRT.

2. Metodologia de célculo do Fator C
21 O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

Cd,, + (¢, x (VTPeq, — VTPeq,)) x (1 +1,)
c = —
1 VTPeq,.,

Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicagdo do Fator C
Ct: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.
Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a pregos iniciais.

VTPeq,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no
ano anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para
cada categoria.

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado
no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria
1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,:: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

re Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxade Juros=[(1+i)x A+ )]—-1
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Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C, ou seja, o rt,

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
célculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cd+1: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme
o item 2.3.
Cdt: Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao

trafego real do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de ct.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes férmulas:

n
C’t:ZFit‘I'FCt
i=1
FC,= Coy X (147)

Ce=C"t —Cdpyq

Onde:

C Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.

Fit: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item
1.3.10.

FCt Eventual saldo de eventos de anos anteriores néo revertido para a Tarifa

de Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.
Ct Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2 A afericdo dos pardmetros previstos no item 2.1 tomara por base os
seguintes critérios:

2.21 Para o par&dmetro de eventos de reequilibrio:

(a) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo calculo
da diferenga entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliacdo ou redugao decorrente do evento de reequilibrio.

222 Para o parédmetro de Projecéo do Trafego:

(a) A Projecao de Trafego para a primeira aplicagéo do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos
equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano t,
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acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
formula:

VTPeq,.1 = 1,02 x VTPeq,

(b) A Projecao de Trafego para a segunda aplicagéo do Fator
C,emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq, )

VTP =VTP X\
€qii1 eq. (VTPeqt_l

Onde:

VTPeqr1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecdo de Trafego para a terceira e demais
aplicagbes do Fator C sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia dos ultimos 3 (trés) anos, de acordo com a seguinte
férmula:

VTP VTP VTPeq,
= X
eqii1 eq. VTPeq,_,

VTPeq2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nédo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no calculo do

Fator C que incidira sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagoes tarifarias.

231 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverdo
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.
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24. O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa
de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicagdo e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.

Taxade Juros = [(1+ i) x (1+ )] —1
Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

25 Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e
verbas da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos
do Prazo da Concessao gerardo indenizagéo correspondente ao saldo da Conta C
em favor da Concessionaria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transicéo A

1. Apresentagao

1.1. A transicdo tratada neste Anexo do Contrato considera a interagao entre a SPE e o
Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a assun¢éo da
operagao do Sistema Rodoviario.

1.2. A transigdo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assung¢do da operacéo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacao dos servigcos que integram o escopo
do Contrato, devendo todos os atores relacionados a SPE e ao Poder Concedente ou
a Operadora Anterior ensejarem os esforgos necessarios para a efetiva e célere
transicao operacional.

1.3. ATransigao A ndo é necessaria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato pela
SPE, que assume ter plenas condi¢des de assungao do Contrato independentemente da
realizagdo das atividades tratadas neste Anexo.

1.4. O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo sao responsaveis por eventuais
equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transi¢cao, que ndo eximirao
a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

2. Equipe de Transigao

2.1. A SPE criara equipe de transi¢cao responsavel pela execugdo do Plano de Transigao
Operacional.

2.1.1.A equipe de transicdo sera integrada por profissionais da SPE alocados nas areas
de expertise necessarias a continuidade da operacao do Sistema Rodoviario.

2.2. A equipe de transigdo acompanhara a operacédo do Sistema Rodoviario até o final da
Fase de Convivéncia A, assimilara as informacdes disponibilizadas e implementara o
Plano de Transigao Operacional.

2.3. A Equipe de Transicdo encaminhara a ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatorio final das atividades desenvolvidas durante a fase de transigéo.

3. Fase de Convivéncia A

3.1. A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminara com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia de
Bens, nos termos do Contrato.

3.2. Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transi¢cdo, dentre outras
atividades:

3.2.1.Implantar o Plano de Transi¢do Operacional;
3.2.2.Acompanhar a operagéo do Sistema Rodoviario;

3.2.3.Planejar a composi¢ao do seu quadro de funcionarios;
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3.2.4.Iniciar interacdo com os atores e agentes envolvidos na operacdo do Sistema
Rodoviario;

3.2.5.Utilizar os espagos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Anterior.

3.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao anterior que serdo revertidos a futura
Concessao ficarao a disposigao para utilizacdo da SPE, desde que a sua utilizagdo nao
comprometa a operagao durante a transigao.

3.4. A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtengcdo das
informacgdes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transicao.
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Anexo 8 - Transicéo B

1. Apresentagao

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

A Transicdo tratada neste Anexo considera a interacao entre a Concessionaria e o
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concessao.

A Transigao tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assuncao da operagéo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestagdo do servigo.

O Poder Concedente nao é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transigcao, decorrentes da relagédo entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

As obrigacbes e responsabilidades da Concessionéaria, previstas no Contrato,
permanecerao inalteradas durante a Transi¢ao B.

Para todos os procedimentos de Transig¢ao B, aplicar-se-ao, sem prejuizo das demais
disposigdes contratuais, as disposi¢des constantes do Contrato.

2. Fiscalizagao Inicial de Encerramento

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5

Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagdo Inicial de Encerramento, ao final da qual sera emitido o
Relatoério Inicial de Encerramento.

O Relatdrio Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizagao Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoragdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu pardmetro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentagdo da ANTT.

O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

0] Bens da Concesséo e elementos do Sistema Rodoviario em relagcdo aos
seus Pardmetros de Desempenho definidos no PER;

(ii) Bens da Concessédo e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoragdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concesséo e elementos do Sistema Rodoviario que
ndo sejam abarcados pelas hip6teses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragéo do inventario de Bens da Concessao.

3. Fiscalizagao Final de Encerramento

3.1.

Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera iniciada a
Fiscalizagdo Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatério Final de
Encerramento.
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3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concesséo.

3.3.1.Caso se verifique o0 ndao cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatério Inicial de Encerramento, estas serdo apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2.0 arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concessao contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolugdo n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3.0 termo de arrolamento e transferéncia de bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12 (doze)
meses apos esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragéo do inventario de Bens da Concessao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia B é o periodo de convivio entre a Concessionaria e o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transigdo operacional e
a continuidade da prestagao adequada dos servigos.

4.2. Obrigacdes da Concessionaria:

4.2.1.
0]
(i)
(iii)
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concesséao;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concessao;
Disponibilizar demais informagdes sobre a operagao do Sistema Rodoviario;

Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissao adequada dos conhecimentos e informagdes;

Permitir o acompanhamento da operagdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessionaria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operacao do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboracdo de eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicao
operacional durante a Fase de Convivéncia;

Disponibilizar espago fisico para acomodagao dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;
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x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operacdo do Sistema Rodoviario;

(xii)  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentagéo.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao que serao revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposi¢do para a sua utilizagao, desde que a sua
utilizagdo ndo comprometa a operagéo durante a transigao.
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Anexo 9 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentacao

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n° 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serdo descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta s@o eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigacdo de
notificacdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
elou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condicdo
econdmica e financeira da Concessionaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hip6teses de caducidade do
Contrato de Concesséo ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndo deverd haver sobreposicdo entre eles, prevalecendo
sempre o Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relacdes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessiondria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguird os trAmites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria nao sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviara ao Agente a Notificacdo da ANTT; caso ndo sane 0s
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
guando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviara a ANTT a
Notificacdo do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Periodo para Manifestagdo. Quando nao
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solucéo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relacdo Concessionaria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestacéo.

Durante o Periodo para Manifestagdo, o Agente, na qualidade de representante dos
Financiadores, podera enviar a ANTT, com cOpia a Concessionaria, uma notificagdo indicando
qual direito pretende exercer, Administracdo Temporaria ou Assuncéao de Controle Societario da
SPE.

A Administracdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assuncao
do Controle Societario. Na Administragdo Temporaria, 0 Agente passara a exercer a administracéo
da Concessionéria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situacado econdmica da

concessdo, devolvendo a gestdo da concessdo a Concessionaria ao final do periodo de
Administracéo Temporaria.
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Por sua vez, a Assuncao de Controle Societario implica, necessariamente, a assun¢éo do controle
acionario da Concessionaria visando a recuperacdo da viabilidade econdmico-financeira da
concesséao para posterior venda das acdes da Concessiondria ou transferéncia da concesséo a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigacdo de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administragdo Temporaria ou da Assuncdo do Controle Societario
implicardo a elaboragdo de um Plano de Reestruturagdo, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturacdo ndo podera comprometer a
continuidade da prestacdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturagdo, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condi¢des
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n® 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINICOES

2.1. Ostermos em letra mailscula ou com inicial maidscula neste Anexo, salvo disposi¢ao
expressa, sem prejuizo das demais definigcbes constantes do Contrato, deverdo ser
compreendidos e interpretados de acordo com 0s seguintes significados:

Administracdo Temporéria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes proprios
para a reorganizacao da atividade empresarial da Concessionaria com o propésito de
promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a continuidade da prestagéo dos
servicos, sem a transferéncia da propriedade das ac¢des ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida conducdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupara 0 cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessionaria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administracdo Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigacdes que lhe sdo conferidos neste Anexo.

Assuncdao do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n® 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opcdo pelos
Financiadores de promover a excussdo das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das acbes e,
consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n® 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturagao
financeira, assegurar a continuidade da prestacio dos servicos e viabilizar a venda
da Concessionaria.
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Atendimento a Notificagdo de Alerta: ocorréncia de alguma das hipoteses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concessédo: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concesséo.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturacdo de operacéo visando a obtencao de recursos para
o adimplemento das obrigacBes assumidas no Contrato, os quais integram 0s
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturacao apresentado pelo Agente a ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestacéo: termo final do Periodo para
Manifestacdo, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitacao: data de liquidagdo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigacdes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicbes que sejam responsaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessionaria e detentores dos direitos
emergentes da Concesséo, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n° 8.987/1995 e
de garantias sobre as a¢6es de emissdo da Concessionaria.

Garantia de Execucéo do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificacdo da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apds o
término do Periodo de Cura concedido a Concessiondria, caso aplicavel, e cujo
recebimento da inicio ao Periodo para Manifestacgéo.

Notificacdo de Administracdo Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretensdo do exercicio da Administracdo Temporaria.

Notificacdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionéria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria da inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificac@o de Assunc¢ao do Controle Societario: notificacdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretenséo do exercicio da Assuncao do Controle Societéario.
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Notificacdo de Exercicio: notificagcdo enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificacdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apds o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emisséo d4 inicio ao Periodo para
Manifestacéo.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados 0s
descumprimentos, conforme disposicbes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovagdo do Plano de
Reestruturacéo pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderdo exercer os
poderes conferidos nos termos da clausula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administracdo Temporéria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assunc¢éo do Controle
Societario.

Periodo para Manifestacdo: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificagdo da ANTT, ou na data de emissdo da Notificacdo do Agente, com a
duragdo prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestacdo sem que tenha ocorrido qualquer manifestacédo por parte do Agente; (ii)
apresentacao da Notificacdo de Administracdo Temporéria ou Assuncao de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigacBes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturagdo: plano que contém as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da execucdo do Contrato
nas hipéteses de Administracao Temporaria e Assuncédo do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tariféria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

3. INTERPRETACAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e o presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

4. CONSTITUICAO, REMUNERACAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

4.1. Os Financiadores poderéo, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que sera responsavel por representar 0s interesses dos
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Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as acdes
disciplinadas neste Anexo, o qual serd designado como Agente.

4.2. A Concessiondria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis
pela remuneracdo do Agente em contraprestacdo ao desempenho das atribuicdes
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobranca de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representacdo pelo Agente
designado junto a ANTT.

4.4, O Agente devera atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes & Administracéo
Temporéaria e & Assungdo de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberacdo de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.4.1. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela clausula,
o Agente devera atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao
quérum minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a.
Administracdo Temporéria e a Assunc¢ao de Controle Societario.

4.5. O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicdo por outro Agente nas
funcbes por ele exercidas, sendo certo que devera permanecer responsavel até o
momento da formalizacdo de sua substituicao.

4.5.1. Enquanto ndo formalizada a substituicho do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificagcdo da ANTT,
ser& considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das
obrigagbes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situacles
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA
6.1. Sao Eventos de Alerta:

a) ndo manutencdo da Garantia de Execuc¢do do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

b) transferéncia de controle direto ou indireto da Concessionaria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

c) diminuicdo do capital social da Concessionaria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;
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ndo contratacdo ou ndo manutencdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessiondria e ainda ndo quitadas, ja liquidas e exigiveis apdés o
encerramento do correspondente processo administrativo, em decisdo da qual
ndo caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execucéo do Contrato, exceto se suspensas por decisdo arbitral ou judicial;

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauracdo, pela ANTT, de
procedimento voltado & decretacao da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigagdo ou conjunto de
obrigacbes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso ndo seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentacéo, pela Concessionéria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacéo judicial a justica competente ou instaurac@o de procedimento de
recuperacgdo extrajudicial pela Concessionaria;

instauragdo de qualquer processo voltado a liquidagdo e & dissolu¢do da
Concessiondria;

situacdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionéria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigacBes financeiras contraidas pela Concessionaria
perante os Financiadores;

perda das licencas ambientais e/ou operacionais necessarias para 0
desempenho das obrigacBes previstas no Contrato.

7. NOTIFICACAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificagdo de Alerta devera conter obrigatoriamente:

7.2.

a)

b)

c)

a descricao completa do Evento de Alerta;

as obrigacdes contratuais violadas ou nao executadas pela Concessiondaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e

a indicacao dos valores estimados devidos pela Concessionaria a ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificagdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descricdo
da natureza da obrigacéo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizacdo dos termos da referida notificacdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta dardo ensejo a expedicdo de nova Notificacéo de Alerta.
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Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificacéo de Alerta, com cdpia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessiondria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsdo contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.3.1. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concesséao e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverdo ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento ndo estabelecam
Periodos de Cura especificos serdo tratados exclusivamente pelo Agente.

Havera o Atendimento a Notificacdo de Alerta nos casos em que:

7.4.1. a Concessiondria execute as obrigacdes identificadas na Notificacdo de
Alerta;

7.4.2. a liberacdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

O Atendimento a Notificagdo de Alerta ocasionara o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emissao da Notificacdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicacdo de multas contratuais.

8. NOTIFICACAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTACAO E O PLANO
DE REESTRUTURACAO

8.1.

8.2.

Caso a Concessionaria ndo tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
caberd a ANTT ou ao Agente enviar Notificacdo da ANTT ou Notificacdo do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestagéo.

8.1.1. Seré facultado ao Agente enviar a Notificagdo do Agente, no caso de néo
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.

8.1.2. Na ocorréncia de materializacéo de descumprimento contratual para o qual
néo foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificacdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificacéo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestagdo
ou notificar a Concessionaria para que cumpra a respectiva obrigacao.

Mediante recebimento da Notificacdo da ANTT ou da Notificacdo do Agente, dar-se-
a inicio ao Periodo para Manifestacdo, com duracao de 30 (trinta) dias, em que sera
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facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocardo fim ao Periodo de Manifesta¢éo:

a)

b)

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

adimplir em seu proprio nome, ou em nome da Concessiondria, as obrigacdes
pelas quais a Concessiondria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificacdo de Administracdo Temporéaria, com cépia a
Concessionaria; ou

enviar a ANTT a Notificacdo de Assuncdo do Controle Societario, com cépia a
Concessiondria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso ndo sejam exercidos por liberalidade
desses, ndo representara infragdo a este Anexo, ndo acarretard qualquer
punicdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como ndo devera ser, de
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
que o Agente decida se abster de adotar quaisquer das a¢6es indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestacdo e ndo
obsta a aplicacédo das penalidades cabiveis a Concessionaria por for¢a do
Contrato de Concessao.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestacao perdurara até
0 cumprimento das respectivas obrigacdes pela Concessionaria ou
liberacdo do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administracdo Temporaria ou a
Assuncéo do Controle Societario, enviando a Notificagdo de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

O inicio da Administragdo Temporaria, bem como da Assuncao de Controle
Societério pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado a verificagdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT em relacdo a Administracdo Temporéaria ou a
Assunc¢éo de Controle, em razdo do nédo atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, ndo obsta a apresentacdo de nova Notificagdo de
Administracdo Temporaria ou Notificagdo de Assuncdo do Controle
Societéario, caso sanada a falha identificada.

Concomitantemente ao envio da Notificacdo de Administracdo Temporaria
ou da Notificagdo de Assunc¢do do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturacdo a ANTT ou readequacéo do Plano de
Reestruturagdo vigente, com cépia a Concessionaria, nos termos das
clausulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.
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8.4. O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacdo a ser apresentado pelo Agente
podera considerar a ado¢éo das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:

8.5.

8.6.

a)

b)

d)

e)

84.1

8.4.2.

8.4.

8.4.

pra

reprogramacédo de obrigacGes vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecucdes de caréater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou ndo e ndo inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

reducdo dos pardmetros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutencgédo da viabilidade econdmico-financeira da Concessionéria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacéo dos
servigos publicos;

limitacdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relacdo as obrigacdes
previstas no Plano de Reestruturacdo, os quais serdo calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturagdo, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da Lei n°® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

prorrogacéo do prazo da concessao, até o limite previsto no Contrato; e

. outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente
aceita(s) pela ANTT.O Plano de Reestruturagdo ou sua readequacéo
devera ser apresentado a ANTT, a quem caberd, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturacdo, hipétese em que se
iniciara o prazo nele previsto para 0 seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturacdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.4
indicadas pelo Agente.

Rejeitado o Plano de Reestruturacédo pela ANTT ou sua readequacao, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturacéo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Aprovado o Plano de Reestruturagdo ou sua readequacdo, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificacdo de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

4., A ANTT podera se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturagéo apresentado pelo Agente.

Durante o Periodo para Manifestagéo e o Periodo de Exercicio, bem como durante o

zo concedido a ANTT para emissdo da Notificagdo de Exercicio, ndo serdo

instaurados processos administrativos destinados a decretacdo de caducidade da
concesséo.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a

Notificagdo de Alerta por ele emitida, sobre a intencdo de declarar o vencimento
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antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execucao previstas nos
Documentos de Financiamento.

9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRACAO TEMPORARIA E ASSUNGCAO DE CONTROLE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigacdes previstas no Plano de Reestruturacao;

9.1.1. O célculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato sera realizado
normalmente, mas sua aplicacdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacao ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serdo
devidos ao término da Administracdo Temporaria ou na efetivagdo da
Assuncédo de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concesséao.

A execucdo de obras do Estoque de Melhorias, 0s processos administrativos
sancionatorios ndo definitivamente decididos, bem como o depdsito dos Recursos
Vinculados serdo suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracao
Temporaria ou da Assuncéo de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n© 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensacdes previstas no mecanismo de protecdo cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderdo ser retomadas a execucao das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranca das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverdo ser depositados pela
Concessionéria nas Contas da Concesséo, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estard suspenso por forca deste instrumento, seréo reajustados
pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apos o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extingdo antecipada da Concesséo, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do célculo de eventual indeniza¢éo devida & Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, a
Concessionéria devera realizar normalmente o pagamento da Verba de
Fiscalizacdo, sendo também mantida a aplicacédo do Fator A, na forma do
Contrato.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigagdo que motivou a expedi¢ao
da Notificacdo de Alerta.

Para adimplir as obrigacdes a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o0
Agente poderd, a seu Unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execugao
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de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu proprio nome, que sejam
exigidos da Concessionéria, bem como sanar qualquer violacéo ou omissao por parte
dela.

9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo devera ser
interpretado como uma assuncao, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obriga¢fes, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo afasta a
obrigacdo de cumprimento dos paradmetros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja a Concessiondria qualquer direito a
reequilibrio econémico-financeiro.

9.7. O regular adimplemento de obrigac6es previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracdo Temporaria ou da Assunc¢éo
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela propria
Concessionaria, de modo que tal obrigacao sera considerada quitada, caso atendidos
todos os parametros contratuais € normas técnicas aplicaveis.

9.7.1. Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que 0sS
Financiadores adimplam obrigagBes da Concessionaria em seu préprio
nome.

9.8. Os Financiadores terao direito de regresso em face da Concessionaria nos casos em
que adimplirem obrigacBes da Concessionaria em seu proprio nome, admitida a

retencdo de valores para além daqueles necessarios a execucdo do Plano de
Reestruturagéo.

10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRACAO TEMPORARIA

10.1. S&o conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para 0 exercicio da
Administracdo Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, 8§ 4°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administrac@o a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionéria, destituindo-se os antigos membros;

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar 0s
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

C) o0 exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacdo dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a
reestruturacao.

10.2. Durante o Periodo de Exercicio da Administracdo Temporaria, o Agente podera
contratar terceiros, em nome da Concessionéria, para a execu¢ao das obrigacbes
previstas no Contrato.
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10.3. O Agente devera, no prazo de até 30 (trinta) dias ap6s o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT, com cépia & Concessionéria, o Plano
de Reestruturagdo, contendo indicacao dos poderes que poderao ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execucdo, bem como as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos, de modo a permitir a regularizagéo do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1.

O Plano de Reestruturagcdo a ser apresentado pelos Financiadores, por
meio do Agente, necessariamente contera os seguintes elementos:

a)

b)

c)

declaracéo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

nomeacado do administrador responsavel pela devida conducéo do
processo de Administracdo Temporaria no d&mbito da administracéo
da Concessionaria;

discriminagdo pormenorizada dos meios de reestruturagdo a serem
empregados, os quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

conversdo em acbes de emissdo da Concessionéria, dos
valores de matuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionéria;

concessédo de prazos e condi¢des especiais para pagamento
das obrigacdes vencidas ou vincendas nos Contratos de
Financiamento e, sujeito aos termos da legislagao aplicavel, no
Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessiondria;

concessdo aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em relagéo
as matérias que o Plano de Reestruturacéo especificar;
aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperagdo financeira da Concessionaria;

alteracbes nos contratos de trabalho, contemplando
modificacdes na estrutura de carreira, compensacao de
horarios e reducéo da jornada, mediante acordo ou convencao
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as
entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislacéo trabalhista vigente;

dacdo em pagamento ou novacdo de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia prépria ou de terceiros;

venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e 0s normativos da ANTT aplicaveis aos Bens Reversiveis;
equalizagdo de encargos financeiros relativos a débitos de
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
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ANTT autorizar a Administracdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislacao especifica;

(X) emissdo de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

(xi) contratacdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
funcbes; e

Proposta a ANTT de suspenséo ou reprogramacao de investimentos
obrigatorios bem como a reducdo dos parametros de desempenho,
guando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagcdo dos

servigos publicos;

o Plano de Reestruturagdo ndo podera comprometer a regularidade
e continuidade da prestagéo dos servi¢os objeto da Concesséo e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionaria voltar a atender
aos Parametros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concesséo, conforme cronograma a ser apresentado;

demonstracdo da viabilidade econdmica e técnica do Plano de
Reestruturagdo, inclusive considerando o dever de arcar com 0s
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;

as demonstrac@es financeiras relativas ao Ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacéo,
confeccionadas com estrita observancia da legislacdo societaria
aplicavel;

0 prazo necessario para a execucdo integral do Plano de
Reestruturagdo, que nao podera exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizacdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o0 exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solucéo;

outras providéncias tidas como necessarias para a recuperacao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da
execucdo de garantias ou nao.

10.4. A repactuacdo transitoria das obrigacdes previstas no Contrato de Concesséo
para viabilizar a execucéo do Plano de Reestruturacdo néo representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relagdo as obrigagGes
contratuais originais.

10.5. A repercusséo financeira decorrente de suspensdo ou alteracdo de obrigacdes
originais seréd executada por meio: (a) da aplicagcdo do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporaria; ou (b) do desconto na indenizacdo devida a
Concessionaria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concessao.
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10.6. O Plano de Reestruturagdo podera compreender a elevagdo de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servi¢o da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevacéo das receitas esperadas.

10.7.  As condi¢Bes para o exercicio da Administragdo Temporéaria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturacdo, serdo formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concesséo.

10.8. A Administragdo Temporaria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario,
em relacdo a tributacéo, encargos, 6nus, sancdes, obrigagdes ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administragdo Temporaria ndo importard a responsabilizacdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigacGes detidas pela Concessionaria no
ambito da Concessao, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturacgéo.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administracdo Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturagdo pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionéria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

11. PERIODO DE EXERCICIO DA ASSUNCAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1.  S&o direitos do Agente/Financiadores, durante a Assuncao de Controle Societario,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das a¢des cuja
propriedade resoltvel Ihes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocacao de assembleia geral, eleicdo ou destituicdo
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionaria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informacdes da
Concessionéria relacionadas ao Contrato, para a elaboracdo do Plano de
Reestruturagéo.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderao utilizar dos meios a sua disposi¢éo para que essa contrate terceiros
para executar as obriga¢6es previstas no Contrato.

11.2. O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturacdo ou a
readequacdo do Plano de Reestruturacdo vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta
ou os identificados na execu¢éo do Plano de Reestruturacao.

11.3. O Plano de Reestruturacdo pode compreender a alienacdo das ac¢bes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturacdo aprovado e sera parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.
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11.3.1. Nessa hipotese, cabera ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstracdo de que o potencial hovo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n°
8.987/1995.

11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovacdo de Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteracdo do controle societario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo servira, também, como
ato de aprovacgéo prévia a que alude o art. 27 da Lei n® 8.987/1995, de modo
que deverd ser precedido da devida motivacgao.

11.4. O Plano de Reestruturagdo podera conter proposta a ANTT de suspensédo ou
reprogramacédo de investimentos obrigatérios bem como a reducao dos parametros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,

a continuidade e regularidade da prestacéo dos servigos publicos.

11.5. O Plano de Reestruturacdo ndo poderd comprometer a regularidade e
continuidade da prestacéo dos servigcos objeto da Concessdo e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionaria voltar a atender aos Pardmetros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessao, conforme cronograma a ser
apresentado.

11.6. A repercussédo financeira decorrente de suspensdo ou alteracdo de obrigacdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicagdo do Fator D apés a concluséo do
Plano de Reestruturacgéo; ou (b) do desconto na indenizacao devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concesséo; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas
acoes, em momento seguinte a Assuncdo do Controle Societario da Concessionaria.

11.7. Em caso de aprovacao do Plano de Reestruturacdo ou da sua readequacéao, os
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, ndao ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigacgdes previstas no Contrato antes da Assuncao do Controle Societario.

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturacdo envolva a alteracdo do controle da
Concessionéria ou a transferéncia da Concessao, o novo controlador ou
novo Concessionario ndo responderd por eventuais passivos anteriores
aqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturagdo aprovado.

11.8. O Agente, na condi¢do de representante dos Financiadores, devera comunicar
previamente & ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovacao prévia a que alude o art. 27
da Lei n°® 8.987/1995, servira também como ato de aprovacgdo do Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteracdo do controle acionario da
Concessionéria ou a transferéncia da Concessao.
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12. TARIFA DE PEDAGIO

12.1. A partir do inicio da Administracdo Temporaria ou Assuncao de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturacdo, os valores arrecadados com a
Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizacédo e a continuidade da prestacao dos servigos relacionados a
Concesséo; e

b) pagamento do servi¢o da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n° 8.987/95.

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT ndo inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusdo integral do Plano de Reestruturacdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

12.3. O disposto na clausula 12.1 deste Anexo ndo prejudicard a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no ambito dos financiamentos
concedidos a Concessionaria.

13. PRESERVACAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposicdes previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que ndo exercera quaisquer
direitos que lhe foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reversédo de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGACAO DE INFORMACOES

14.1. A ANTT e o Agente deverdao, em mutuo beneficio, cumprir os requisitos previstos
na Lein®12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagédo) no que diz respeito a divulgagéo
publica de informacdes relativas a Concessao, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

15. EFICACIA DAS NOTIFICACOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢des do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacdo, notificagdo, pedido, demanda, relatorio ou outras formas de comunicacéo,
tais acBes serdo realizadas por escrito e ndo seréo eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a ANTT: []

Se para a Concessionaria: [*]
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Se para o Agente: []

15.2. ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverdo designar um endereco adicional e/ou outro endereco, ou uma pessoa
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificacdes, solicitacdes,
exigéncias, relatérios e comunicacbes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitacdo, demanda, relatério ou outra comunicacdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concessao.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar
nenhuma das obrigacdes da Concessionaria, conforme previstas no Contrato, com
ressalva das faculdades e obrigacdes decorrentes da adocdo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.
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Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administracdo das Contas da Concesséo

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administracdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(1) [*], sociedade por ag¢des, com sede em [Municipio], Estado de [*], na [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (‘CNPJ”) sob o n° [*], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [*], [qualificagao] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

2 [e], [qualificagéo] (“Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(3) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administracdo Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [+], [qualificagdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Uni&o de [*], e por seu Diretor [], nomeado pelo Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Uniao de [*] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessiondria celebraram
o Contrato de Concesséao n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperagao, operagéo,
manuteng¢ao, monitoragao, conservagao, implantacdo de melhorias, ampliagdo de capacidade e
manutencdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concessao, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concesséo, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentagao sera regulada por meio do
presente instrumento;

© Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condi¢des contratualmente estabelecidas, iniciar a
operacao comercial das pragas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concesséo, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverao ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retencgao ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servigos de
custodia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concesséao e deste Contrato; e

(3] As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimenta¢des da Conta Centralizadora, da Conta de
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Retencéo e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concesséo, ficando reconhecido que
a Concessionaria ¢ integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condigdes abaixo.

1 DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposigdo em contrario, os termos
iniciados em letras maiusculas deverdo ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessado. Além disso, os termos a seguir serdo
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

0] “Administracdo Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

(ii) “Acordo Direto” - Significa o Anexo 9 ao Contrato de Concessao, que

disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n°® 8.987/1995 no que tange a execugéo do Contrato de Concessao
e a preservacao dos interesses dos Financiadores.

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

(v) “Assungdo de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concessao, definido como
“Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para

realizar a movimentagao de recursos e administragdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “‘Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(ix) “Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

) “Conta de Retengdo” - Significa a conta corrente n° [*], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

(xi) “Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
“AH.
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(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xwiii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)
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“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“Data de Apuracgao” - Data em que tem inicio a apuragao dos Recursos
Vinculados, conforme notificagdo da ANTT.

“‘Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigagdes
decorrentes dos Documentos da Concesséao forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“‘Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessao, incluindo, mas nido se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concessao, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

‘Empresa de Segurang¢a” - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranca e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concessao.

‘Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséao.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“Mecanismo de Protegdo Cambial’ - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

Notificagdo de Ajuste Final de Resultados: notificagcdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concesséo, o pagamento
de indenizagéo a Concessionaria com recursos das Contas da Concesséo,
em razao de investimentos realizados e nao amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipotese de extingdo antecipada da
Concessao.

Notificacao de Compensagao Cambial: notificacdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protegdo Cambial
na hipétese de exposigdo da Concessionaria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retengdo a Conta de Livre Movimentagao da
Concessionaria.

Notificagdao de Compensagao Setorial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Preco
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentagédo da Concessionaria.
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(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(Xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(Xxxiv)

(Xxxv)

(Xxxvi)

(xxxvii)

(xxxviii)
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Notificacao de Compensacao de Desconto de Usuario Frequente:
notificacdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuragdo da compensacdo pela aplicacdo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentacgdo, na forma prevista neste Contrato.

Notificagdo de Exercicio: notificacdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administragdo Temporaria ou Assungao de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificagcao de Reequilibrio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
que autoriza o pagamento de indenizagdo a Concessionaria para fins de
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturagao” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da
execugao do Contrato nas hipdéteses de Administragdo Temporaria e
Assuncéao do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessaéo.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“‘Remuneracdo Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessdo, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

“Saldo da Concessao” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

“Tarifa Eletronica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessionaria por meio de sistema automatico de cobranga (AVI), ou
outro meio eletrénico de pagamento aceito pela Concessionaria.

“Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nas
pracas de pedagio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou
outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.

49



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

(xxxix) “Verba de Fiscalizagao” — Significa a verba de fiscalizagcdo a ser
depositada na Conta Unica do Tesouro, consoante orientagdes da ANTT e
conforme previsto no Contrato de Concesséo.

1.2 Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigagbes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concessao.

2 CONTAS

2.1 O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retencéo e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo
com as normas especificas, estando aptas para a realizagdo das movimentacdes
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concesséo.

2.1.1 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depésitos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta de Retengdo e na Conta de Ajuste ndo
integrarao, em qualquer hipétese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes da Verba de Fiscalizagdo e de saldo a favor do Poder
Concedente apds o procedimento de Ajuste Final de Resultados.

2.2 A Conta Centralizadora, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste serdo
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositario, observadas as disposi¢coes
do Contrato de Concesséo e deste Contrato.

2.2.1 A Concessionaria se obriga a ndo fornecer quaisquer instrugdes ao Banco
Depositario relativa @ Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retencado, ressalvada as instrugbes referentes a realizacdo de
Investimentos Permitidos.

2.22 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a ndo fornecer quaisquer
instrugbes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagdo de Compensagdo Cambial, a Notificagdo de
Compensacéao Setorial, a Notificagdo de Compensacédo do Desconto de
Usuario Frequente, a Notificagdo de Reequilibrio e a Notificagdo de Ajuste
Final de Resultados.

2.2.3  AConta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a Conta de Ajuste somente
poderéo ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, ndo se
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as
referidas contas.

2.3 A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagdes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.

2.4 Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario

em relacao as informacdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéo e da
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n°
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105/2001, autorizando o Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder
Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informagdes sobre a Conta
Centralizadora, a Conta de Retencgéo e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos
e historicos de investimentos, depdsitos e transferéncias.

3 DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessdo, 0s recursos
decorrentes da Remuneracao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

A Tarifa Eletronica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrucdo diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depoésitos.

A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploracdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nas respectivas pragas de pedagio dentro
do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Seguranga, sendo obrigagao da Concessionaria garantir o depdsito de tais
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 2 (dois) dias contados da
data da respectiva arrecadacgéo.

A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneragao
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas nao se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depésito,
intermediacdo ou transferéncia da Remuneragdo Base, incluindo a
Empresa de Seguranca e as empresas que prestam servigos relacionados
com a Tarifa Eletrbnica, para instruir tais partes sobre o depdsito da
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem
quaisquer compensagdes, descontos, retengdes ou qualquer outra forma
de reducgao.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragdo Base, devera
providenciar o depdsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada
a realizagao de compensagao quanto a quaisquer créditos que possa ter.
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MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

O valor da Verba de Fiscalizagdo sera dividido em 12 (doze) parcelas mensais de
mesmo valor e transferido automaticamente pelo Banco Depositario para a Conta
Unica do Tesouro até o 5° (quinto) dia Gtil de cada més.

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdo ser ftransferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concessao,
observando-se o procedimento a seguir.

O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da respectiva Data de Apuragédo, nos
termos do Contrato.

Os valores excedentes da Conta de Retencgao, apurados nos termos da subclausula
12.10 do Contrato de Concesséo, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario
a Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificagao pela ANTT.

Apés a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concessao, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagao no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentacao, para a Conta de Retencéo ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificagdo informando o exercicio da Administragdo
Temporaria ou a Assungao de Controle ("Notificagdo de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE
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Caso haja a ativagao do Mecanismo de Protegdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificagdo de Compensacgéao
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensacgdes descritas no referido anexo, da Conta de
Retencéo para a Conta de Livre Movimentagdo da Concessionaria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificagdo de Compensacao Setorial, Notificacdo de Compensacao do
Desconto de Usuario Frequente ou Notificagdo de Reequilibrio pela ANTT ao Banco
Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros existentes na
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentag&o, na forma do Contrato de
Concessao.

As transferéncias decorrentes de cada Notificagdo de Compensagdo Cambial,
Notificagdo de Compensacdo Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deverdo
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ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que a respectiva
notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

A nao adesao, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protecdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutengédo da Conta de Retengéo, observando-se o previsto
no Contrato de Concesséo.

Extinta a Concessao, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario recebera da ANTT uma Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados, com orientagbes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retencéo e da Conta de Ajuste:

55.1 para a Conta de Livre Movimentacdo da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionaria, e até o limite do montante indenizatério devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

5.5.2 para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificagdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que
a respectiva notificagéo for recebida pelo Banco Depositario.

6 EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

Caso seja enviada Notificagdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

(a) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentagcdo da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida
até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instru¢des do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturagdo aprovado pela
ANTT.

6.1.1  As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificagdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
da Verba de Fiscalizacdo e dos Recursos Vinculados, conforme regramento
da Clausula 4, independentemente das instru¢gdes do Agente.

Apds o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagcao aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverao ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturacgéo.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, todas as informagdes solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturagéo, incluindo informagodes
necessarias para a realizagdo de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagao.
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Até que seja entregue o Plano de Reestruturagado ao Banco Depositario, bem como
apos o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS

7.1

7.2

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Reteng¢ao e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que
tais valores ndo tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concesséo.

As aplicagdes em Investimentos Permitidos deverdo estar de acordo com a
legislacéo vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizagdo de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concessao, sendo que:

0] Todas as aplicagdes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retengdo e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deverao ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;

(i) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serao creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

(iii) Os investimentos deverdo estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

(iv) O Banco Depositario nao agira na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

8 DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retengao e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e
manutencéo das referidas contas.

8.1.1 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios a existéncia e
boa conservagao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informagoes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentagao.

8.1.3 A Concessionaria devera atender a solicitacdo prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias Uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinacao legal.

54



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

9 OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1 Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se
obriga a:

® Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condigdes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concesséao, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condigdes;

(i) Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informagbes sobre qualquer
negocio juridico, deliberagcdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obriga¢des assumidas neste Contrato;

(iii) Informar, em até 1 (um) dia util, & ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informagéo que possa resultar em bloqueio
ou oneracdo da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéo e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informagao que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

(iv) Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

(v) Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagdes
eventualmente necessarias a execucao deste Contrato;

(vi) Cumprir tempestivamente todas as obrigagbes assumidas no presente
Contrato;
(vii) Nao ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricées ou

preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste e a Conta de Retengéo; e

(viii) Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutencdo da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retengao, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessionaria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS
10.1 A Concessionaria declara e garante que:

0] E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

(ii) Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;
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(iv)

v)

(vi)

(Vi)

(viii)

(ix)
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Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebragao deste Contrato e a assungéo das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas;

A celebragdo deste Contrato e o cumprimento das obrigagbes dele
decorrentes ndo acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessionaria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisao judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a Unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retengdo e da
Conta de Ajuste, as quais, na presente data, estdo livres e
desembaracgadas de quaisquer 6nus, gravames, encargos ou restricdes de
qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Retengéo néo sao,
na data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer agéo judicial,
extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente,
comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneragéo ou que impega a realizagdo dos depdsitos previstos
neste Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

(i)

(ii)

E instituicao financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autoriza¢des regulatérias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;
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(iii) Foram obtidas todas as autorizagbes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

(iv) A celebragao deste Contrato e a assunc¢éo das obrigacdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

(v) As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas.

11 DO BANCO DEPOSITARIO

111

11.2

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste e Conta de Retengdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela
movimentagdo dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao
disposto neste Contrato.

11.1.2 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungdes, mediante simples notificagcdo a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneragao, permanecendo investido de todas as atribuicdes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste e na Conta de Retencgao, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2 Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungdes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagdo de
renuncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicoes até a sua efetiva substituicao.

11.1.3 Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeacgao, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (i) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obrigagdes aqui
previstos, os quais deverao continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicido e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencéo e Conta de Ajuste da Concesséo e respectiva documentacgéo; e
(iii) a gestéo dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentacdo
relacionada, devera ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
devera:

® Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concesséao, na forma prevista neste Contrato;

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigagdes previstas neste Contrato e
observar, em sua execugao, as disposi¢cdes deste Contrato; e
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Permanecer no exercicio de suas fungdes em caso de sua substituicdo até
a celebracdo de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.

As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(Vi)

(viii)

(ix)

)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuigdes do Banco
Depositario com relagcédo a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigacdes,
reivindicagbes, agdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentencas ou decisbes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retengao e a Conta
de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequacgao;

O Banco Depositario nao sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaragdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitagcdo, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizagao deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigagdo tributaria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de decisdo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel,

O Banco Depositario cumprira todas as disposi¢gdes constantes das
notificagbes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinagdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Retengéo ou na Conta de Ajuste forem
bloqueados por ordem judicial ou em decorréncia de decisdo em sede
arbitral; e
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O Banco Depositario ndo tera responsabilidade em relacdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relacéo a
qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condi¢des
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposi¢des relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em funcao dos servigos prestados nos termos deste Contrato,
deverao ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12  VIGENCIA

121

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

1211

12.1.2

12.1.3

As Partes concordam que, ndo obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enquanto o Banco Depositario nao for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneracgéo prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

Apés a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retencgéo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos
termos da regulamentagdo em vigor, e, uma vez concluido o regime de
encerramento, as mesmas serdo automaticamente encerradas, ficando o
Banco Depositario desde ja autorizado a tomar todas as providéncias
necessarias para tanto.

Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar duvidas,
a manuten¢do da Conta Centralizadora, da Conta de Retengéo e da Conta
de Ajuste nao estara vinculada a vigéncia da Concessao, sendo certo que,
em qualquer hipétese de extingdo da Concessao, nos termos do Contrato
de Concesséo, o encerramento das referidas contas e a reverséo de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagao, pelo
Poder Concedente, de indenizagdo de qualquer natureza devida a
Concessionaria, na forma prevista para o calculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hipétese de instauragdo de procedimento arbitral para
discussao do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concessao, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéao
e da Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusdo do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario devera proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retencdo e da Conta de Ajuste,
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quando do recebimento da Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados.

12.1.4 As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias uteis para iniciar a operacionalizagdo deste Contrato, contado
da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que nado seja verificada qualquer pendéncia na
documentagédo encaminhada.

12.2 Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagao pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipoteses:

0] Se qualquer Parte descumprir obrigagéo prevista neste Contrato e, apds
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificacdo, de apresentar suas
alegacgoes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigagéo prevista neste Contrato e, apds
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da aludida notificacdo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nao for mais
possivel o cumprimento da obrigagéo ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme decisdo transitada em julgado;
e

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperagao extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidag&o ou intervencao, judicial ou extrajudicial.

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hipoteses da Clausula 12.2 acima, e ndo tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concesséao, o Banco Depositario prestara os servicos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condig¢des substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

13.1 A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposi¢cdo do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao
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pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigacdes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concesséo.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderédo ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concessao.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigagdo descumprida ou isenta a
Concessionaria do cumprimento de tal obrigagéo.

DISPOSIGOES GERAIS

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposicoes do Contrato de Concessédo complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacéo e perfeito entendimento dos negécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizacdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execugédo especifica da obrigagao devida.

Qualquer alteragcdo ao presente Contrato s6 sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei € nos demais Documentos da Concessao; e (ii) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicara novacgéao da obrigagédo ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas nédo afetara as
demais disposi¢des do presente Contrato.

Se qualquer disposi¢cao deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdao envidar seus melhores esforgos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagbes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverao ser encaminhadas para os seguintes enderecos:

@ Se para a ANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]

(c) Se para o Banco Depositério: [e]
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14.9.1 As comunicagbes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderegos acima.

14.9.2 As comunicagdes feitas por correio eletrdbnico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrénico deverao ser encaminhados para os enderecos acima em até 5
(cinco) dias apds o envio da mensagem.

14.9.3 A mudanga de qualquer dos enderegos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

Fica vedada a cesséao dos direitos e transferéncia das obriga¢des decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipéteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econdmico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos drgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concessao.

O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratacédo sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteudo, na
presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [e] de [e] de [eo]

[Pagina de assinaturas a seguir]
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(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administracao de Contas,
celebrado em [] de [*] de 20[])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Protecdo Cambial

Condigoes

11

1.2

13

1.4

15

O Mecanismo de Prote¢ao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Protecdao Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Prote¢cdao Cambial é aplicavel para oferecer prote¢ao cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizagdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assungéo, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Protegéao
Cambial em relagéo ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificagdo a ANTT. A ndo notificagdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Prote¢cdao Cambial, apos firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias uteis da data de contratagdo, devera ser
entregue a ANTT:

151 Copia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versdes traduzidas para o
portugués;

152 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informacgdes:

0] Descricdo pormenorizada da destinagao dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(ii) A moeda de denominagao do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagado regular da divida;

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;
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(vii) Descricdo de seguros, garantias, comissdes e outros;
(viii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

) Razao Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
prépria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatérios de agéncias de classificagao de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradugdes juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢cao Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipéteses de aceleracdo, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizagao da divida. Alteragdes nestas condigdes
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposicbes cambiais da Concessionaria durante o
periodo da Concessao, respeitadas as condi¢gdes basicas do Mecanismo de
Prote¢dao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.

1.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de
Insumo, a Concessionaria ndo podera acionar o Mecanismo de
Protecao Cambial.

O Mecanismo de Protegdo Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
dolar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Protecdo Cambial, o correspondente em ddlar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizacdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
célculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagdo do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragdo dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Prote¢dao Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Prote¢cao Cambial de que trata esse
Anexo, vigorardo as condi¢des descritas abaixo.
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Calculo do Valor Devido

2.1

2.2

Para fins do presente Mecanismo de Protegao Cambial, define-se:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

Taxa PTAX:: Com base na taxa do délar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagao PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do dolar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagdo PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA: ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de célculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCAy: Ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCAV/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

A significa o valor da parcela de amortizagdo do principal em dodlares
norte-americano do financiamento no instante t.

PR:: significa o valor de principal remanescente em dodlares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizagcdo do mecanismo,
por uma das sistematicas de calculo do valor devido (Parcela em Reais):

Sistematica 1

. IPCA, du
Parcela em Reais, = PTAX, X X {At + PR, X [(1 + 5)z52 — 1]}

IPCA,

Sistematica 2

IPCA,

du
Parcela em Reais, = PTAX, X 1PCA, X {At X [(1 + S)zsz]}
Parcela em Dolart = At * PTAX:
Onde:

o du significa o numero de dias Uteis entre cada data de pagamento
de amortizagdo do principal do financiamento; e,
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o S éigual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.

2.3 Para fins do calculo do prazo médio S acima, a férmula aplicavel sera:

t

Prazo Médio = Z ALt
i=1
Em que:
o P significa o valor de principal total em délares americanos;
o A¢ significa o valor da parcela de amortizagédo do financiamento no instante
t em dolares americanos; e,
. ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento

emt.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizagdo de principal, ndo
incluindo o pagamento de juros:

Il. Caso de Compensacao 1:

Parcela em Reais > Parcela em Ddlar;, a Concessionaria tem obrigagéo
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reais:t -
Parcela em Dolart

V. Caso de Compensacgao 2:

Parcela em Reaist < Parcela em Dodlar;, o Poder Concedente tem
obrigacdo de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Délar; - Parcela em Reaist

Compensagao

3.1 A compensacdo deste Mecanismo de Prote¢cao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protecao
Cambial, com compensagdes mensais entre as partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

3.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Protegdo Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Retencao, alocados para o Mecanismo de Protegdo Cambial, por meio
de Notificagdo de Compensagdo Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensagao acima demonstrado.

33 Para fins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

A. M:: € o montante equivalente ao saldo da Conta de Retengdo, apurados
no instante t,
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B. Z:*: Sao os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protegdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zF®"2: S30 os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Protegdo Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a dedugao do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (SaldoZ"™)

) Para a 12 Data de Apuragao:
se (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldo+?“™) = (Parcela em Dolar1 — Parcela em Reais1) — M1
se (Parcela em Dolar1 — Parcela em Reais1) < 0,
(Saldo4@“™) = (Parcela em Ddlari — Parcela em Reais1)

o Para a t-ésima Data de Apuragao, onde t # 1:
se (Parcela em Délari — Parcela em Reaist) + Saldo'm > 0,
(Saldo@“m) = (Parcela em Dolar— Parcela em Reaist) — M! + Saldo'n
se (Parcela em Dolari — Parcela em Reaist) + Saldo'm < 0,
(Saldo@'™) = (Parcela em Délari — Parcela em Reaist) + Saldo'n

em que o Saldo'n se refere ao saldo remanescente apos a retengdo da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

o O Saldo Acumulado (Saldo#“™) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apdés dedugao de My;

o O Saldo Acumulado (Saldo™) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizagdo dos saldos Mt da Conta de Retengao

o Sempre que (Parcela em Dolar; — Parcela em Reaist) + Saldo'n for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retencgao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificacdo de Compensagdo Cambial.
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Saldo

Saldon, representa saldos remanescentes, para compensacao apoés
retencao dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldom = Saldot12®™ + Y t1<i<m (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et, €
imediatamente apdés compensagéo.

Saldo'm € o saldo apos a Ultima retengdo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensag¢des mensais realizadas no
instante m, com aplicacao de regra de compensagao que estabelece:

Quando da compensacéo do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Prote¢dao Cambial;

Quando da compensagao da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protegéao
Cambial.

Ajusten, representa o Saldo ndo quitado corrigido entre as Datas de
Apuragcaoet—-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuragdo t — 1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)252 x (—1) x Saldogf’fm]
Para os outros meses m:
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)7252 X (—1)] X Saldo,,_4

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuragdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o numero de dias uteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apurag¢ao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensacgoes:

As Datas de Apuragido do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldo@®™) > 0, ZFtva serd, ao se considerar a imediata restituigao
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retencio, igual a 0 (zero)
até préoxima apuragdo do Saldo Acumulado (Saldow1®“M) ou até
compensagao integral entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.
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Sendo (Saldo@®™) < 0, ZE®V2 serd o percentual maximo até proxima
apuracao do Saldo Acumulado (Saldow+1#“™) ou até compensacéo integral
entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na Z£*"3 desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administragcdo de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variagdo na disponibilidade de
receita da concessao.

O célculo das compensagbes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, > ZX,
ZrEnfetiva — 0,

Saldo Compensado,, = Z
. Para 0 < Saldo,,_; + Ajuste,, < ZX,

ZETeta _ 7% _ (Saldoy,_, + Ajusten,)

m
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
o Para Saldo,,_, + Ajuste,, = 0,

Efetiva _ v,
z = 7%

Saldo Compensado,, = 0
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, < (—)Z2,

Efeti
meetwa =2x Zro,/g

Saldo Compensado,, = —Z}
. Para (-)Z} < Saldo,,_, + Ajuste,, <0,

ZETetva — 7% _ (Saldo,,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo#“™) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagdo de Compensag¢ao Cambial, transferir os
valores para compensacgido da Concessionaria da Conta de Retengdo
para a Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensagao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo#®'™) < 0, a ANTT ampliara a z£*"2 de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retengao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensacao integral, o que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Retencao nio sejam suficientes
para cumprimento de Notificagdo de Compensagdao Cambial, o Banco
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Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagdo de Compensacgao
Cambial.

A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Reten¢ao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Prote¢cdao Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagao de Compensag¢ao Cambial, fara jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retengao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificagdo de
Compensacido Cambial.

Apds a amortizagao integral da divida poderao ainda ser realizadas compensacgdes
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concesséao, desde que
respeitadas as condigbes basicas do Mecanismo de Prote¢do Cambial. Extinta a
Concessao, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, nao havera
mais compensacdes a Concessionaria.

Operacionalizagao do Mecanismo de Protegdo Cambial

4.1

4.2

Para ativacdo do Mecanismo de Prote¢do Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverao adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apos ativacdo do Mecanismo de Protecao Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relagdo
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informacdes
necessarias a implantagédo do Mecanismo de Prote¢ao Cambial.

421 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizacdo do Mecanismo de Prote¢dao Cambial, sem prejuizo das
demais disposigdes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

o ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificacdo da ANTT,;

o efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protegao
Cambial, conforme a hipotese de compensacgdo, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativacdo do Mecanismo de Protecao
Cambial;

o notificar as Partes sobre a cessagao das compensagoes;
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outras medidas previstas no Mecanismo de Protegdo Cambial e
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivacao.
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Anexo 12 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usuarios que disponham de Sistema de Cobranga Eletrénica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praga de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

1 Calculo do Desconto de Usuario Frequente

11

1.2

13

1.4

15

1.6

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuario
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modificagdo, isto &, por ocasido das revisdes ordinarias, extraordinarias e/ou
quinquenais, e/ou das Reclassificagdes Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

Aformulagéo apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicagao
do Desconto de Usuario Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo nao estao sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Férmula 1 a seguir demonstra o calculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1

TP,=TP x (1-5%) x (1 —PDU)" !
Sendoque: 0 <PDU<1ev <30
Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praga de pedagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TPyv: é a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
més;
PDU: é o Percentual de Desconto Unitario; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizagdo do sistema eletrénico de cobranga
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condigbes abaixo dispostas, a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario
frequente sera reduzida progressivamente até a 30?2 (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de reducédo em relagdo a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasido em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praca de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.

A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.
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FORMULA 2
TPpin = TP X (1 —5%) x (1 — PDU)?°
Sendo que,
TP, >2TPE,>TPy,paral <v <30
TP, = TPy, parav = 30
Onde,

TPmin: € a Tarifa de Pedagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 302 (trigésima) passagem em determinada praga de pedagio, em um mesmo més
calendario e sentido de fluxo.

O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praga de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praga Percentual de Desconto Unitario (PDU)
P24_GO1 9,64%
P25_GO1 0,78%
P26_GO1 5,01%
P27_GO1 0,78%
P28_GO2 7,64%
P29 _GO2 0,78%
P30_GO2 0,78%
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Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Praca e Trechos Homogéneos para Reclassificagéo
Tarifaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definicdo da Tarifa de Pedagio em cada
praca de pedagio e para o calculo da Reclassificagdo Tarifaria em decorréncia de
duplicacdo de Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizadas as férmulas constantes
no Contrato.

Tabela 1
Multiplicadores por praca conforme Trecho de Cobertura de Praga — TCP

Praca de Pedéagio TCP Inicial (km) | TCP Final (km)
P24_GO1 76,70 76,70
P25_GO1 51,70 51,70
P26_GO1 63,40 63,40
P27_GO1 25,30 25,30
P28_GO0O2 65,10 65,10
P29_GO2 69,60 69,60
P30_GO2 74,40 74,40
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Tabela 2

PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praga de pedagio

Acsre"‘t”a/ P24 _GO1| 060BG00235 2 2 304,4 328 23,6 0,0462 0,0923 0,1077 0,1231
anto
Antbnio da | P24_GO1| 060BG00250 2 , | /87| 100% 328 349,9 21,9 P24 0,0428 0,0857 0,0999 0,1142
Barra  |p24 GO1| 060BG0O0255 2 2 349,9 | 381,1 31,2 0,0610 0,1220 0,1424 0,1627
Acretna /
Jandaia/ |P25_GO1| 060BG00230 2 2 |51,7| 100% 252,7 | 304,4 51,7 P25 | 10,1500 0,300 0,3500 0,4000
Parauna
P26_GO1| 060BG0O0170 2 2 189,3 | 210,8 21,5 0,0509 0,1017 0,1187 0,1356
Indiara/ |P26_GO1| 060BG0O0172 2 2 | eaal 100% 210,8 | 219,3 8,5 o6 0,0201 0,0402 0,0469 0,0536
Cezarina |P26_GO1| 060BGO0190 2 2 ’ 219,3 | 226,6 7,3 0,0172 0,0345 0,0403 0,0461
P26_GO1| 060BG00210 2 2 226,6 | 252,7 26,1 0,0618 0,1235 0,1441 0,1647
Abadiade | ;)7 501 | 060BGOOIS2HN | 2 3 164 174 10 0,0593 | 0,1186 0,1383 0,1581
Gi‘l’;fja/ ; 253|  100% P27
Trindage |P27-GO1| 060BGO0152#5 | 2 2 174 189,3 15,3 0,0907 0,1814 0,2117 0,2419
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P28_GO2 | 452BGO0010#U | 2 2 0 3,7 3,7 0,0085 0,0171 0,0199 0,0227

Santa | P28_GO2 | 452BGO0010#0 | 1 2 3,7 20,7 170 0,0392 0,0783 0,0914 0,1045

Helena de | P28_GO2 | 452BGO0010#L 1 1,5 20,7 39 18,3 0,0422 0,0843 0,0984 0,1124

Goiads /Rio | P28_GO2 | 452BG0O0011 1,5 1,5 6>.1| 100% 39 40,9 1,9 P28 0,0043 0,0088 0,0102 0,0117

Verde |p28 GO2| 452BG0O0012 1 2 40,9 47,8 6,9 (1N 0,0159 0,0318 0,0371 0,0424

P28_GO2 | 452BG00030 1 1,5 47,8 65,1 17,3 W) 0,0399 0,0797 0,0930 0,1063

P29_GO2| 452BG0O0032 1 1 65,1 79,2 14,1 0,0304 0,0608 0,0709 0,0810

Goiatuba/ 559 02| 4528600033 1 1 792 | 833 4,1 0,0088 | 0,0177 0,0206 0,0236
Bom Jesus 69,6 100% P29

de Goigs | P29-GO2| 452BGO0034 1 1 83,3 87,7 4,4 0,0095 0,0190 0,0221 0,0253

P29_GO2| 452BG00036 1 1 87,7 134,7 47 0,1013 0,2026 0,2364 0,2701

P30_GO2 | 452BG00040 1 1 134,7 | 139,1 4,4 0,0089 0,0177 0,0207 0,0237

P30_GO2 | 452BG00050 1 1 139,1 | 181,1 42 0,0847 0,1694 0,1976 0,2258

Bom Jesus | P30_GO2 | 452BGO0060 1 2 181,1 | 187,6 6,5V 0,0131 0,0262 0,0306 0,0349

de Goias / | P30_GO2 | 452BG00070 1 1,5 |74,4| 100% 187,6 | 196,6 gV P30 | 0,0181 0,0363 0,0423 0,0484

ltumbiara | P30_GO2| 060BG0O0260 2 2 381,1 387,9 6,8 0,0137 0,0274 0,0320 0,0366

P30_GO2| 060BG0O0265 2 2 387,9 | 393,1 5,2 0,0105 0,0210 0,0245 0,0280

P30_GO2 | 060BGO0270#L 2 2 393,1 | 393,6 0,5 0,0010 0,0020 0,0024 0,0027

() Considerando 1,420 km de Pista Simples com Terceira Faixa e/ou Faixa Adicional, sendo PTH de 0,0032;
(I) Considerando 0,740 km de Pista Simples com Terceira Faixa e/ou Faixa Adicional, sendo PTH de 0,0017;
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(111) Considerando 0,460 km de Pista Simples com Terceira Faixa e/ou Faixa Adicional, sendo PTH de 0,0010;
(IV) Considerando 0,900 km de Pista Simples com Terceira Faixa e/ou Faixa Adicional, sendo PTH de 0,0020;
(V) Considerando 2,960 km de Pista Simples com Terceira Faixa e/ou Faixa Adicional, sendo PTH de 0,0059;
(V1) Considerando 0,640 km de Pista Simples com Terceira Faixa e/ou Faixa Adicional, sendo PTH de 0,0012.

*PTH: Pesos do TH especifico associado a cada praga de pedagio a ser aplicado na Reclassificagéo Tarifaria, conforme Tabela 2 do Anexo 13

LEGENDA (Situagéo Atual/Situagao Final)

1,0: Pista Simples

1,5: Pista Simples com uma Faixa Adicional
2,0: Pista Dupla

3,0: Pista Dupla com uma Faixa Adicional
4,0: Pista Dupla com duas Faixas Adicionais

78



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introdugao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda a partir do 2° ano de vigéncia do Contrato, sendo eventuais
compensagdes pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragéo, nos termos
deste Anexo.

1.2.  As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo néo altera, em
qualquer hipétese, a alocagéo de riscos constantes do Contrato e (ii) que a fungédo deste
Anexo é exclusivamente a de deliminar o 6nus suportados por cada uma das Partes em
decorréncia da variagdo do trafego estimado, sendo vedada sua utilizagdo para qualquer
outro aspecto da Concessao, de maneira que as Partes ndo poderao reclamar quaisquer
valores e/ou compensagdes adicionais aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

1.3. Asinformacdes necessarias a aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento do
Risco de Demanda serdo extraidas dos volumes de trafego reais registrados nas pracas
de pedagio da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizagcdo a disposi¢do da
ANTT, incluindo-se o trafego de veiculos isentos e evasores.

1.4. A aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT sera objetiva e prescindira da verificacdo de quaisquer outros elementos e/ou
informacdes nao previstos neste Anexo, podendo resultar em compensacao financeira as
Partes, apurada por meio das férmulas constantes da clausula 2 deste Anexo.

1.5. Com excecao do valor apurado no ultimo Ano de Concesséo, o qual devera ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensac¢édo Financeira (Rt) a
pagar:

i. pela ANTT a Concessionaria devera ocorrer no ambito da Revisédo
Ordinaria subsequente ao periodo de apuracdo, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do
saldo a compensar:

a. Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentacgao;

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados & Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

c. Aplicacdo do Fator C.

ii. pela Concessionaria a ANTT devera ocorrer no ambito da Reviséo
Ordinéria subsequente ao Ano de Concessao de referéncia, pela seguinte
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos,
no limite do saldo a compensar

a. Deposito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensacao Financeira (Rt); e

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e 25%.
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1.6.  As obrigacdes de obras e servicos da Concessionaria previstas no Contrato ndo
serdo afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo
a Concessionaria observar, integralmente, os prazos, termos e condig6es de cumprimento
previstos no Contrato.

1.7. A Concessionaria devera apresentar relatorio de aplicacdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no ambito do procedimento de Revisdo
Ordinaria para subsidiar a sua apuracao pela ANTT, devendo ser devidamente instruido
pela Concessionéaria com todas as informacfes, dados e calculos previstos neste Anexo,
sob pena de sua apuragao ser realizada de forma autbnoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

2.1. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

e ABandado Mecanismo é de 5%.
e O Fator de Compartilhamento (%FC ) é de 80%.

2.2.  Osvalores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda sdo expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da categoria 1
indicada no Contrato (“VEQ”).

“w

2.2.1. Os valores de VEQ séo apresentados por ano civil “c” ou por ano de

concessao “t”.

2.2.2. Quando, neste Anexo, ndo for expresso o ano civil representado pela
variavel “c”, considera-se o Ano de Concessao representado pela variavel “t”.

2.2.3. Os Anos de Concessao sao contados de 1 a 30 a partir da data da
assuncdo, sendo que a sistematica de Compartilhamento do Risco de Demanda
inicia no segundo ano de concessao (t=2).

2.3. O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionard com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relagcdo ao VEQ Acumulado Minimo de
Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

2.3.1. O VEQMIN no Ano de Concessao “t” (VEQMIN;) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMIN; = VEQREF; * (1 - Banda do Mecanismo)

2.3.2. O VEQMAX no Ano de Concessao “t” (VEQMAX,) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMAX: = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)

2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concesséo “t” (VEQREF) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado das Pracas de Ped&gio do ano 2 até o ano “t”
(VRAPp), cujos valores sao calculados na subclausula 2.5. O VEQREF:
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corresponde ao somatorio dos valores de VRAP de todas as pracas de pedagio no
ano “t”, conforme férmula a seguir:
qtde pragas

VEQREF,; = Z (VRAR, ;)
p=1
Em que:

p representa a praca de pedagio;
t representa o ano de concessao.

2.3.4. O VEQRA do ano de concessao “t” (VEQRA,) corresponde ao somatorio
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 2 ao ano “t’; e (ii) valores da
Diferenca de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 2 ao ano “t-1”, conforme
férmula a seguir:

t
VEQRA; = Z(VEQRTl- + DVEQ;_4)
i=2
Em que:

i € o indice associado a cada ano de concesséo;

t representa o ano de concesséo;

VEQRT, representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todas as pragas de pedagio no respectivo ano

DVEQ, conforme definicAo apresentada na subclausula 2.3.5,
sendo DVEQ1 =0

2.3.5. O VEQRA do Ano de Concessao “t” (VEQRA:) sera comparado com os
valores de VEQMIN: e VEQMAX;, para a apuracdo do valor da Diferenca de
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQy), conforme a seguinte formula:

Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entio DVEQ, =0
DVEQ, = { Se VEQRA, < VEQMIN, entdo DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,

Se VEQRA, > VEQMAX, entdo DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

2.3.6. A Compensacgédo Financeira do ano “t” (R:) sera calculada a partir da
multiplicacdo entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (i) DVEQ; (iii) o fator
relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a
Tarifa Média Ponderada das Pragas de Pedagio no ano “t”, para a categoria 1
de veiculos (TMP,), conforme férmula a seguir:

R; = %FC * DVEQ, * (1 — %ATR) * TMP;
Em que:

t representa o ano de concesséo;

DVEQ: é o valor da Diferengca de Demanda Compartilhada no ano “t”;
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%FC ¢ o Fator de Compartilhamento, conforme defini¢do do presente Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda;

%ATR é a somatoria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a
receita, de forma a manter simétrica a aplicagdo do mecanismo em favor do Poder
Concedente e da Concessionaria;

TMP: é a Tarifa Média Ponderada de Pedagio para a categoria 1 realizada no ano
“t”, calculada por meio da seguinte férmula:

thde pragaS(TMPRACAp,t * VEQRPp,t)
VEQRT;

TMP, =
Em que:

p representa a praga de pedagio;
t representa 0 ano concessao;

VEQRP,, representa o VEQ realizado na praga de pedagio “p” no de concessao
“p.

VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessao “t’,
correspondendo a soma dos VEQRP de todas as pragas de pedagio do ano “t”;

TMPRACA,, ¢ a Tarifa Média da Praca de Pedagio “p” no ano “t”, calculada por
meio da seguinte formula:
Yo TPpra

TMPRACA,, = QD

Em que:
d representa o dia do ano de concessao “t”;
QD representa a quantidade de dias no ano de concesséao “t’;

TP,.q representa o valor da Tarifa de Pedagio de face vigente na praca

de pedagio “p”, no dia “d”, no ano “t”, para veiculos da categoria 1, indicada
no Contrato.

2.4. Valores positivos de Rt representam compensacbes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessionaria, enquanto valores negativos de Rt representam
compensaces a pagar pela Concessionaria ao Poder Concedente.

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia da Praga de Pedéagio
“p”, em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil “c” (VEQPy c):

Tabela 1
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil
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Praga de Peddgio “p”

Acsraer:’xtr;a/ Acredrja/ Indiara/ Aléa;:;as;ie Santa 'I:Ieler!a Goiatuba/ | Bom Jt.as’;us de
Anténio da Jandafla/ Cezarina Goiania/ de Goids/ Rio | Bom Je_s'us de Gona.s./
Barra Paradna Trindade Verde Goias Itumbiara
ci“’\ir,‘,’c" P24_GO1 | P25_GO1 | P26_GO1 | P27_GO1 P28_GO2 P29_GO2 P30_GO2
2023 6,97 6,55 7,09 10,90 6,46 5,47 5,65
2024 6,18 5,78 6,22 10,28 4,76 4,02 3,50
2025 6,36 5,95 6,41 10,59 4,90 4,15 3,61
2026 6,53 6,10 6,58 10,87 4,76 4,26 3,71
2027 6,69 6,26 6,75 11,15 4,88 4,37 3,73
2028 6,86 6,42 6,94 11,33 4,96 4,53 4,06
2029 6,99 6,54 7,10 11,48 4,98 4,39 4,06
2030 7,15 6,70 7,26 11,76 5,09 4,50 3,92
2031 7,32 6,85 7,43 12,03 5,20 4,59 3,99
2032 7,48 7,01 7,60 12,30 5,31 4,68 4,07
2033 7,65 7,17 7,77 12,58 5,42 4,77 4,16
2034 7,82 7,32 7,94 12,85 5,54 4,88 4,25
2035 7,99 7,48 8,11 13,13 5,66 4,98 4,34
2036 8,16 7,64 8,28 13,41 5,78 5,08 4,43
2037 8,33 7,80 8,45 13,68 5,90 5,18 4,51
2038 8,50 7,95 8,61 13,96 6,01 5,28 4,60
2039 8,66 8,11 8,78 14,23 6,13 5,38 4,69
2040 8,83 8,26 8,94 14,50 6,23 5,47 4,76
2041 8,99 8,41 9,11 14,77 6,29 5,51 4,80
2042 9,14 8,55 9,26 15,03 6,36 5,55 4,83
2043 9,29 8,70 9,42 15,29 6,45 5,63 4,89
2044 9,44 8,83 9,57 15,53 6,55 5,71 4,97
2045 9,58 8,97 9,71 15,78 6,64 5,80 5,04
2046 9,72 9,10 9,85 16,02 6,74 5,88 5,11
2047 9,86 9,23 9,99 16,25 6,83 5,96 5,18
2048 10,00 9,35 10,13 16,48 6,92 6,03 5,25
2049 10,13 9,47 10,26 16,71 7,01 6,11 5,31
2050 10,26 9,59 10,39 16,93 7,10 6,18 5,38
2051 10,38 9,71 10,52 17,15 7,18 6,25 5,44
2052 10,51 9,83 10,65 17,36 7,26 6,31 5,49
2053 10,64 9,95 10,78 17,58 7,34 6,38 5,55
2054 10,77 10,07 10,91 17,80 7,42 6,44 5,61
2055 10,90 10,19 11,04 18,03 7,50 6,51 5,67
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2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no
Ano de Concessao “t” (VEQPy,) a partir dos valores de VEQ de Referéncia da
Praca de Pedagio “p” no ano civil “c” (VEQPy.) apresentados na Tabela 1.

“

Considerando que o inicio do ano de concesséo “t” ocorre durante ano civil “c”, o
célculo dos valores de VEQPy é feito por meio da formula:

DF DF
VEQPp,t = VEQPp‘C (1 - Q—DC) + VEQPp,C+1 (QD—M)
Em que:
C representa o ano civil;

t representa o Ano de Concesséo, de 1 a 30, contado a partir da data da assuncéo,
observada a subclausula 2.5.2;

VEQPp.+ € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concessao “t”;

VEQPp.c € o0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c”;
VEQPp.c+1 € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c+17;

DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil “c” e o inicio do ano de
concessao “t”, expressa em dias;

QD:c representa a quantidade de dias do ano civil “c”;
QDc+1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”.

2.5.2. O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
aplicado a partir do segundo ano de concessdo, mesmo que a Tabela 1 possa
apresentar anos civis anteriores.

2.5.3. Caso nao ocorra a abertura de pragas de pedagio até o fim do 12° (décimo
segundo) més a partir da Data da Assunc¢éo, o trafego ndo pedagiado decorrente
desse Atraso nao sera objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda. Havendo dias de Atraso na abertura da praga de pedagio “p” no ano “t’,
sera calculado um Volume de Trafego de Ajuste (AAp.), proporcional a quantidade
de dias de atraso (QDAp;), conforme a seguinte formula:

VEQP,,

AA,; = QDA,; x ———
pit ot QDt

Em que:

p representa a praga de pedagio;

QDA,, representa a quantidade de dias de atraso da abertura da praga “p” no ano
de concessao “t”, a partir do segundo Ano de Concessao;

VEQPp: € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concessao “t”;

QD é a quantidade de dias do ano de concessao “t”.
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2.5.4. Em relacdo ao prazo de abertura das pracas de pedagio, antecipagdes de
cobrangca de tarifa de pedagio ndo serdo consideradas no Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda para nenhum efeito.

2.5.5. O VEQ de Referéncia Acumulado da praga de pedagio “p” no ano de
concessao “t” (VRAP,) corresponde ao somatério de VEQP da praga de pedagio
“p” desde o ano 2 (dois) até o ano “t”, descontando o Volume de Trafego de Ajuste

(AAp)), referente a ocorréncia de atraso na abertura da praca de pedagio “p” no
respectivo ano de concessédo, conforme subclausula 2.5.3. Portanto:

t
VRAP, ; = Z(VEQPW- —AA,))
i=2

Em que:

i € o indice associado a cada ano de concesséo

3. Correcao Monetaria da Compensacgao Financeira

3.1 A Compensacao Financeira do ano “t” (R;) sera corrigida pela variagao
do IRT entre 0 Ano de Concessao “t” de apuragdo e o Ano de Concessédo de
efetivo pagamento “tpag”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte
férmula:
IRT,,.

IRT,

Valor a ser Pago = R, *
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Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo

1 Definigoes:

1.1 Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definicdes estabelecidas
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definicbes aplicam-se as respectivas
expressoes:

0] IGP-DI: indice Geral de Precgos - Disponibilidade Interna divulgado pela
Fundagéo Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser
criado em seu lugar na hipétese de sua extingao;

(ii) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Pre¢co de Insumo, calculado com base na variagdo do IGP-DI entre
novembro de 2023 e dois meses anteriores a data-base da sua aplicacéo,
conforme a seguinte férmula: ICR = IGP-DI i/ IGP-DI o (em que: IGP-DI o
significa 0 numero-indice do IGP-DI do més de novembro de 2023, e IGP-DI
i significa o numero-indice do IGP-DI de dois meses anteriores a data-base
de sua aplicagao).

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo: significa
0o mecanismo de protegcdo financeira ao Poder Concedente e a
Concessionaria com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos
na execugao do Contrato advindos da variagdo entre a aplicagdo do IRT e
do ICR, nos termos deste Anexo;

(iv) Saldo de Compensagao: montante resultante da aplicagdo da férmula
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da
Concessionaria ou do Poder Concedente, considerando a tributacao
aplicavel de forma a manter as compensacbes em favor do Poder
Concedente e da Concessionaria simétricas, na forma deste Anexo.

1.2 As demais expressoes grafadas em letras mailsculas tém o significado atribuido no
Contrato e nos Anexos.

2 Condigoes

2.1 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢co de Insumo tem a
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio,
a diferenga financeira entre (i) os efeitos da aplicacdo da variacado do IRT e (ii) os
efeitos da aplicacéo da variacdo do ICR, visando a refletir a atualizagdo monetaria
dos custos incorridos pela Concessionaria para a execugédo do Contrato.

2.2 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tera
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da
Concessionaria.

2.3 Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Assungdo, a
Concessionaria devera informar a ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de
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Compartilhamento de Risco de Pregco de Insumo, definindo o percentual
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima.

24 Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndo podera cancela-lo, alterar o percentual de
compartilhamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Protecao
Cambial.

2.4.1 Caso acione o Mecanismo de Protecdao Cambial, a Concessionaria nao
podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego
de Insumo.

2.5 Como condicao para aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Prec¢o de Insumo em favor da Concessionaria, esta devera ter concluido ao menos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliagcdao de Capacidade e Melhorias
previstas no PER até o momento da sua aferigéo.

25.1 Na hipotese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supresséao de obra ou
intervengéo prevista no PER, ou (b) inexecugéo, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializag&o de risco alocado ao Poder Concedente, ndo
havera qualquer prejuizo a aplicaggo do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo.

2.5.2 Caso a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da
condicao de execugédo de obras e servicos.

253 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo nao
sera aplicado retroativamente em favor da Concessionaria referente a
periodos em que afericdo de percentual de conclusdo de Obras de
Ampliagdo de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90%
(noventa por cento).

3 Calculo do Valor Devido

3.1 Para fins de calculo do valor da compensagéo anual, Compensacioypy ¢, @ que se
refere 0 Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo, sera
apurado anualmente, até o 10° ano do contrato, a diferenca financeira entre os
efeitos da aplicacdo do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio, do Fator C
associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagdo do ICR na
forma deste Anexo, para refletir a atualizagdo dos custos incorridos para a execucao
da Concessao.

3.11 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do calculo do
valor da compensagao anual, Compensacdoypy: S€ra considerada a
diferenca acumulada entre os efeitos da aplicagao do IRT e a aplicagédo do
ICR até o 10° ano, respectivamente IRTw=10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

3.2 O calculo seria realizado de acordo com a férmula abaixo:
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( ICR,

—1)xa‘VxRT arat <10
(IRT, + Cmecanismoy) 60X RTypme P

ICRy,
(IRTy9 + Cmecanismoy)

Compensacaoypy ¢+ = !
Ik( 1) xa% x RTypm ¢ parat > 10

Onde:

ICR;: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O calculo deve ser
utilizado o numero indice do ICR da data ¢;

IRT;: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data . No calculo deve ser
utilizado o numero indice do IRT da data f;

a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula 2.3, que pode variar entre 0 e 30%.

RTypy - Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t.

Cmecanismo,: Trata-se da razdo entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a
Tarifa Basica de Pedagio (C;previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que
antecedem a data f, que seja decorrente de compensagdes do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pregco de Insumo; e (i) a Tarifa Basica de
Pedagio dos 12 (doze) meses que antecedem a data t.

A cada apuragéo anual, o resultado da formula prevista no item acima compora o
Saldo de Compensacao.

Operacionalizagao

4.1

4.2

4.3

O Saldo de Compensagdao apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo sera atualizado com base no
IRT entre o0 més de apuragdo do valor e 0 més em que houver a efetiva
compensacgao no ambito das Revisdes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre o Saldo de Compensacao incidira o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacao resultante sera compensado no ambito da Revisdo
Ordinaria subsequente a sua apuragao.

43.1 Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a
Compensar:

0] Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

(i) Majoragao da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.
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432 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opgoes, a
critério da Concessionaria, no limite do Saldo a Compensar:

0] Depésito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensacéo;

(i) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuicao da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.3 No caso da utilizagéo do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informagdes
necessarias a implementacao das medidas previstas neste Anexo.

441 O Banco Depositario adotara as medidas necessarias para assegurar a
operacionalizacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Pre¢o de Insumo, sem prejuizo das demais disposi¢cdes do Contrato e
seus Anexos as quais esteja vinculado, tais como:

() ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificagdo de
Compensacao Setorial,;

(i) efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipotese de
compensagao, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatérios mensais as Partes indicadas;

(i) notificar as Partes sobre a cessagido das compensagoes;

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Pre¢o de Insumo.
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