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(Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

(1)

(2)

()

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [enderego], neste
ato representada pelo seu [e], Sr. [e], [qualificagao], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[enderego], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), sob o n° [e], neste ato
representada por [e], os Srs. [e], [qualificagdo], conforme poderes previstos no seu estatuto
social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificacdo], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionaria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leildo para exploragcéo da infraestrutura e da prestacdo do servigo publico de recuperacao,
operagao, manutencgéo, monitoragao, conservagao, implantagado de melhorias, ampliagao de
capacidade e manutencao do nivel de servigo do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessao mencionado abaixo), de acordo com publicacdo do Diario Oficial
da Unido de [e] de [e] de [e];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Uniao [e] de [e] de [e] (“Contrato de Concessao’); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessao a Concessionaria na Data da Assuncao;

O inciso V do art. 24 da Lei n°® 10.233, de 05 de junho de 2001, confere a ANTT como
atribuicbes gerais a edigdo de atos de outorga e de extingdo de direito de exploracéo de
infraestrutura e de prestacdo de servigos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.

O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operagdo e manutengcdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Exploragao da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fian¢a Bancaria

[local], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (‘“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fianga”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
n° 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestagdo do servico publico de recuperagéo,
operagao, manutencgao, conservagao, implantagdo de melhorias e ampliagdo da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condigcbes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagdes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipoteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a seguir, para cada ano do Contrato (“Fian¢a”):

Periodo Valor
Do inicio do Prazo do Contrato até a R$ 212.182.997,85 (duzentos e doze milhdes,
conclusao de 90% (noventa por cento) das cento e oitenta e dois mil, novecentos e
Obras de Ampliagéo de Capacidade e noventa e sete reais e oitenta e cinco
Melhorias descritas no PER centavos)
Da concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagédo de Capacidade e R$ 106.091.498,92 (cento e seis milhds,
Melhorias descritas no PER até o final do 4° |noventa e um mil, quatrocentos e noventa e oito
Ano de Concesséo anterior ao encerramento reais e noventa e dois centavos)

do prazo original do Contrato

R$ 212.182.997,85 (duzentos e doze milhdes,

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do cento e oitenta e dois mil, novecentos e
Contrato noventa e sete reais e oitenta e cinco
centavos)

21 A redugéo do valor da Garantia de Execugdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.
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2.2 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no dmbito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fianga Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando Ihe forem exigidos, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificacao escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objec¢ao ou oposi¢ao da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fianga.

O Banco Fiador e a Afiangada nio poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagao da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagéo, a recomposicdo do montante integral da Fianga.

Na hipétese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a
que se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condigcbes
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga estd devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagdo bancaria aplicavel;

9.2 os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
€ em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social é de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianga, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de
R$ [] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador

1.1 Concessionaria.

Segurado

21 Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT
Objeto do Seguro

31 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagbes contraidas pela Concessionaria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao do Sistema
Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

Instrumento

4.1 Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

Valor da Garantia

5.1 A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizacéo indicados
a sequir, para cada ano do Contrato:

Periodo

Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a concluséo
de 90% (noventa por cento) das Obras de
Ampliacdo de Capacidade e Melhorias descritas
no PER

R$ 212.182.997,85 (duzentos e doze milhdes,
cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa
e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Da conclusédo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagédo de Capacidade e Melhorias
descritas no PER até o final do 4° Ano de
Concessao anterior ao encerramento do prazo
original do Contrato

R$ 106.091.498,92 (cento e seis milhdes,
noventa e um mil, quatrocentos e noventa e oito
reais e noventa e dois centavos)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do
Contrato

R$ 212.182.997,85(duzentos e doze milhdes,
cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa

e sete reais e oitenta e cinco centavos)

5.2 A reducao do valor da Garantia de Execucdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
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A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.

Disposi¢oes Adicionais

7.1

VI.

VIL.

A Apodlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposigdes adicionais:

declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condigbes do
Contrato;

vedagao ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagbes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizacao devida, quando resultar infrutifera a notificagao feita ao Tomador;

a comunicacao regular da expectativa e da reclamagdo do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizagdo em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusdo da sua apuracgao tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogagao da apdlice ndao implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigag¢des previstas no contrato de concessao
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessao, a ANTT podera executar a Apdlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questdes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serdo
resolvidas na jurisdi¢do de domicilio do Segurado.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo terdo os significados
a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D, AeE

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introducéao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigéo,
célculo e aplicagdo do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacédo dos servigos publicos objeto da Concesséo.

1.2 A aplicacao dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, incidentes sobre a
aliquota de Recursos Vinculados, a ser destinada a Conta de Ajuste da
Concessao, ou sobre a Tarifa de Pedagio, na forma prevista no Contrato.

Desconto de Reequilibrio

21 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar os usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupbe que, se o servigco publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condigbes estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servico ndo deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutencédo do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de nao atendimento das metas do
PER ou da supressao de investimentos da Frente de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias, da Frente de Recuperagao e Manutencdo e da Frente de Servigos
Operacionais, em consonancia com os seus respectivos Parametros Técnicos.

2.2 A avaliagao prevista neste Anexo ¢é a verificagao objetiva promovida para
medir a execucao de obras e servicos da Concessao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manuteng¢ao da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneracgao.

23 A avaliagdo sera realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

2.31 obras e servigcos deverdao ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servigos da Frente de
Ampliagdo de Capacidade e Melhorias e da Frente de Servigos
Operacionais;

2.3.3 o calculo de entregas parciais considerara o percentual nao
concluido das obras e servicos e ndo significa aceite da ANTT quanto a
conclusao da atividade;

234 0 nao cumprimento de cada atividade sera atestado e
documentado pela ANTT; e
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2.3.5 para a afericdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo a ANTT, podera utilizar certificado de inspeg¢do emitido por
Verificador nos termos do Contrato.

2.3.5.1 Aplica-se a avaliagdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

24 No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do
prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicagdo do Desconto de
Reequilibrio.

25 Para cada ano do Prazo de Concessao, a excegao do ultimo, o Desconto

de Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades nao cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e lll deste Anexo,
produzindo efeito na Revisdo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu
nao atendimento.

251 Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuracao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugao
fisica aprovado pela ANTT. Incidira sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

2.5.2 O resultado da avaliagdo determinara, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para fins de
modulagdo da aliquota de Recursos Vinculados a ser destinada a Conta
de Ajuste da Concessao, consistindo na redugdo dos valores a serem
destinados a Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria.

2.5.3 O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

j=m

i=n
D= Z(Doi X Pll X CATI) + Z (Dp])
i=1 j=1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Doi é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e lll associado a cada
obra i;

Dp; é o percentual, pré-fixado na Tabela |, associado a cada parametro de
desempenho j em desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio
da aplicacéo do Fator D;

Pli é o percentual ndo concluido da obra ou servico i;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras com previsdo de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator D;

10
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m é a quantidade de pardmetros de desempenho em desacordo com o
previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagao do Fator D;

i é oindice, de 1 até n, associado a cada obra com previséo de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicagao do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada paradmetro de desempenho em
desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do
Fator D.

O nado cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto

de Reequilibrio no udltimo ano do Contrato gerard indenizagdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de
Desconto de Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a Receita
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

(ii)

2.6.1 A Receita Bruta estimada sera calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte férmula:
Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concessao.

da Projegao do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da Concessao, expresso em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (irés)
anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTP VTP —VTPeqt
= X
€qdt+1 eq VTPeq,_,

VTPeqt: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na

11
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categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

2.6.2 O valor monetario decorrente do calculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessao para
eventual compensacgao, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

31 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagdo em
favor da Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento a
Concessionaria pela conclusdao antecipada das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela concluséo das obras
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupde que o custo econdmico e/ou
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao
interesse publico pela ampliagdo de capacidade disponibilizada aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio consiste no incremento dos valores da
Tarifa de Pedagio ou destinados a Conta de Livre Movimentagao da
Concessionaria por meio da modulagédo da aliquota de Recursos Vinculados a
ser destinada a Conta de Ajuste da Concessdo, decorrente das seguintes
hipéteses:

3.21 conclusao antecipada das Obras de Ampliagao de Capacidade
e Melhorias previstas no PER, sendo a sua execugéo condicionada a
prévia autorizagdao da ANTT; ou

3.2.2 conclusao das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagdo da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio sera calculado apdés a conclusao
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

3.4 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser considerado para incremento dos valores da Tarifa de
Pedagio e da modulagao da aliquota de Recursos Vinculados sobre a Receita
Bruta a serem destinados a Conta de Ajuste da Concessao, desde a Revisdo
Ordinaria subsequente a concluséo das obras até o final do Prazo de Concessao.

3.5 Incidira sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusdao antecipada das Obras de Ampliagao de
Capacidade e Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente
de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipagéo
de obrigacdes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A consistira
no incremento dos valores destinados a Conta de Livre Movimentagao, na forma
da clausula 12 do Contrato, e sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

12
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A= Z[((CAAixDoi) — Do) x CAT]]
i=1
Onde,

A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAA; ¢é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT,; ¢ o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras de Ampliagcao de Capacidade e Melhorias antecipadas
e concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliagcao de
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluidas até o ano anterior ao
de inicio da aplicagédo do Fator A.

3.8 A aplicagdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela Il.

3.8.1 Na hipotese de ndo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificagbes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apos
utilizacéo parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela ll, desconsiderando a aplicagdo do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E incidira
diretamente sobre a Tarifa de Pedagio, na forma da clausula 19 do Contrato, e sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

=n
E= Z(Doi X CATI)
i=1

Onde,
E é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Doi € o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT,: ¢ o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

13
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n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicagao do Fator E; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagao do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

41 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicacdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugéo das obras
constantes no PER.

4.2.1 O Fator D sera aplicado enquanto perdurar a inexecugao, a partir
da sua incorporacgéo por meio de Revisédo Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugao das obras
e servigos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerado constantes até o final do
Prazo da Concessao, a partir da sua incorporagao por meio de Revisao
Ordinaria.

Supresséao de Obras e Servigos

5.1 Na hipotese de exclusdes definitivas de obras e servigos constantes no
PER, a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro dar-se-a, por meio da
aplicagéo do Fator D até o final do Prazo da Concesséo.

14
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Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Recuperagao e Manutengao.

Parte A — Indicadores e Percentuais nos Trechos da Concessao

Indicadores de qualidade ou pardmetros de desempenho em desacordo com previsiao

contratual da Frente de Recuperag¢ao e Manuten¢ao do PER (1) BR-060 | BR-364 Con(:grno Unidade | Fator
Araguaia

! Auséncia de depressoes, abaulamentos ou areas exsudadas na pista ou no acostamento 0,00841% [ 0,00411% | 0,00567% | Por km D
2 | Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,00576% [ 0,00281% | 0,00388% | Por km D
3 | Desnivel entre a faixa de trafego e acostamento conforme estabelecido no PER 0,00576% [ 0,00281% | 0,00388% | Por km D
4 | Auséncia de flecha nas trilhas de roda, conforme parametros de desempenho 0,00576% [ 0,00281% | 0,00388% | Por km D
5 [ Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,01107% [ 0,00541% | 0,00746% | Por km D
6 [ Cumprimento dos limites maximos de areas trincadas (TR) 0,00354% [ 0,00173% | 0,00239% | Por km D
7 | Deflexdo Caracteristica Maxima (FWD) 0,02066% | 0,01009% | 0,01392% [ Por km D

IMPACTO MAXIMO ANUAL PAVIMENTO 0,06095% | 0,02977% | 0,04108% - -
8 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizagéo horizotal 0,00540% | 0,00408% [ 0,00284% | Por km D
9 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizagéo vertical 0,00029% | 0,00034% [ 0,00056% | Por km D
10 | Atendimento aos parametros de desempenho de dispositivos de seguranca 0,01506% | 0,00955% [ 0,00234% | Por km D
11 | Atendimento aos parametros de desempenho de sistemas elétricos e iluminagéo 0,00087% | 0,00088% [ 0,00084% | Por km D
12 | Reforgo de OAE® 0,00006% | 0,00006% | 0,00000% | Porm2 | D
13 | Alargamento e recuperagdo de OAE® 0,00011% [ 0,00011% [ 0,00000% | Por m2 D
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14 | Manutengao de aceiros 0,71119% | 0,80523% | 0,18327% | Porkm2 | D
15 | Recuperagao de cercas 0,01397% | 0,01540% | 0,00472% | Porkm | D

(1) O percentual relativo aos indicadores de n° 1 a 11, 14 e 15 devera ser multiplicado pela extensdo do segmento cujo pardmetro nédo esteja sendo atendido, considerando ambas as pistas,
em segmentos maximos de 1 km.
(2) O percentual relativo aos indicadores 12 e 13 devera ser multiplicado pela area total ndo executada, caso a obra ndo tenha sido concluida.
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Tabela Il - Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Ampliagao de

Capacidade e Melhorias

Contorno
Obras e servicos da Frente de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias (1) e (2) BR-060 BR-364 do Unidade | Fator
Araguaia
16 Duplicagao - 0,14519% - Porkm | A/D
17 Contorno pista simples - - 0,12241% | Porkm | A/D
18 Terceira faixa - 0,04514% | 0,05249% Porkm | A/D
19 Vias marginais - construg¢ao - 0,07289% - Porkm | A/D
20 Vias marginais - pavimentacao - 0,07152% - Porkm | A/D
Por
(o) 0, 0,
21 Acessos 0,00690% | 0,00631% | 0,00696% Unidade A/D
22 |Retorno em U ; 0,06418% - Por | AIDJE
Unidade
23 |Retomno em X ; 0,09687% ; Por | AiD/E
Unidade
24  |Rotatéria alongada - 0,06855% | 0,07734% Por | Aip/E
Unidade
25 |Trombeta ] 0,49137% - Por | AIDjE
’ Unidade
26 Acostamento - 0,02470% - Porkm | A/D
27 Corregao de curva horizontal - 0,10056% - Por km | A/D/E
28 Implantacdo de OAE(2) - 0,00011% | 0,00005% Por m2 | A/D/E
29 |Passarelas ; 0,03825% ; Por | AID/E
Unidade
30 | Travessia em nivel - 0,01164% - Por | AD/E

Unidade
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31 Infraestrutura de apoio a transporte publico 0,00986% | 0,00909% - Unﬁ):;de A/D/E
32 Implantacédo de Barreiras de Ruido - 0,15406% | 0,00622% | Por km [A/D/E
33 |Implantaggo de Passagens de Fauna - 0,00385% | 0,00046% UnFi:;’&: de | AIDE
34 Implantacdo de Caixas de Contencao de Produtos Perigosos - 0,00172% | 0,00007% Unl?;arde A/D/E

(1) Para o calculo do Desconto, o percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela quantidade prevista para ser executada no respectivo ano e pelo percentual de inexecugéo da
obra aprovado pela ANTT. Para o calculo do Acréscimo, o percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela quantidade autorizada pela ANTT para ser executada de forma
antecipada no respectivo ano e pelo percentual de execucéo da obra aprovado pela ANTT.

(2) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliacdo de capacidade.



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Tabela Ill - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servigos Operacionais.

Obras e servigos da Frente de Servigos Operacionais (1) BR-060 BR-364 CZ’::::;:O Unidade | Fator
35 | Implantagédo do Sistema de Atendimento ao Usuario 0,46381% | 0,51433% 0,00000% Unliadoarde A/D
36 | Implantagao de Escritdrios de Fiscalizacdo de Infraestrutura Rodoviaria 0,00000% | 0,04881% 0,00000% Uanoarde A/D
37 | Implantacao de Ponto de Parada e Descanso 0,00000% | 0,36121% 0,00000% Unlijdoarde A/D
38 | Implantagéo da Sede da Concessionaria 0,00000% | 0,06245% 0,00000% UnFi)dogde A/D
39 |Implantagéo do Sistema de Pesagem 0,32437% | 0,64495% 0,00000% Unliadoe:de A/D
40 | Implantagéo de Pragas de Pedagio 1,08871% | 1,07558% 0,00000% Uanoarde A/D
41 | Implantagéo do Sistema de Inspecgéo de Trafego 0,00374% | 0,00374% 0,00374% Por km A/D
42 | Implantagéo do Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial 0,00075% | 0,00075% 0,00075% Por km A/D
43 [Implantagao do Sistemas de Comunicacao 0,00619% | 0,00619% 0,00619% Por km A/D
44 |Implantacdo de PMVs moéveis 0,00641% | 0,00732% 0,00000% UnITdoarde A/D

~ Por
0, 0, 0,
45 | Implantagédo de CFTV 0,00350% | 0,00346% 0,00317% Unidade A/D
46 |Implantagdo de Sensoriamento de trafego 0,00566% | 0,00597% 0,00308% Uanoarde A/D
47 |Implantagédo de Radares 0,00728% | 0,00831% 0,00000% Unli:doarde A/D
~ Por
0, o, 0,
48 |Implantacdo de CCO 0,00000% | 1,15520% 0,00000% Unidade A/D
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; Por
0, 0, 0,
49 | Viaturas (PRF) 0,00632% | 0,00632% 0,00632% Unidade A/D
50 | Estagbes de Radio Base (PRF) 0,00000% | 0,00000% 0,00000% Unliadoe:de A/D
51 | Unidades Controladoras de Area (PRF) 0,00000% 0,00000% 0,00000% Uanoarde A/D
52 | Terminais Fixos/Méveis de Comunicacéo (PRF) 0,00004% | 0,00004% | 0,00004% Un'ij d°; do| AD

O percentual relativo aos indicadores da Tabela Ill deverdo ser multiplicados pelo percentual de inexecucao da obra verificado pela ANTT, em relacdo a meta prevista para o

respectivo ano, para o calculo do desconto.
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Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concesséao

Ano Concessao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAT 1,107 1,225 1,358 1,506 1,672 1,858 2,067 2,302 2,568 2,870 3,213 3,604 4,053 4,571 5,172
Ano Concessao 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAT 5,873 6,700 7,682 8,865 10,307 | 12,096 | 14,362 | 17,311 21,285 | 26,898 | 35,382 | 49,607 | 78,186 | 164,183 -
Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Antecipados
CAA 1,100 1,210 1,331 1 1,464 | 1,610 | 1,771 | 1,947 | 2,142 | 2,356 | 2,591 2,850 3,135 3,448 3,793 4172
SO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Antecipados
CAA 4,558 5,047 | 5,551 | 6,105 | 6,715 | 7,386 | 8,124 | 8,936 | 9,828 | 10,810 | 11,890 | 13,078 14,384 15,821 17,402
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Anexo 6 - Fator C

Introducgao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢ao,
célculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestacao dos servigos publicos objeto da Concesséo.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessionaria, nos termos da
subclausula anterior, serdo apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu calculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio,
na forma prevista no Contrato de Concesséo.

1.3 O Fator C ¢é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliagdo ou reducédo de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
ndo utilizacdo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1  Nao utilizagado da totalidade dos recursos anuais destinados para
0 Apoio e Supervisdo a Gestdo Contratual, conforme previsto no
Contrato;

1.3.2 Na&o utilizagdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteracdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.4 Alteracdo de receitas decorrentes do atraso na aplicagdo do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteracdo de receitas decorrente da redugdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.3.6 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranga parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo compensados;

1.3.8 Alteracdo de receitas decorrentes da execugdo de obras e
servigos fora do prazo previsto no PER,;

1.3.9 Alteracdo de receitas decorrente da indenizacdo, ao Poder
Publico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concessao;

1.3.10 Compensagao do Desconto de Usuario Frequente quando nao
houver saldo na Conta de Ajuste.
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1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serao convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do
saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

1.5 A afericdo do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio
da cobrangca de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira
aplicagéo prevista na revisao ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranca de Tarifa de Pedagio.

1.5.1 Aprimeira aplicagdo do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria desde a Data da Assung¢io da Concessao.

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicagéo do IRT.

2. Metodologia de calculo do Fator C
21 O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

Cd;,1 + (c; X (VTPeq, —VTPeq,)) x (1 +1,)
VTPeq,4

Cer1 =

Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicagdo do Fator C
Ct: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a
t. Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a precos iniciais.

VTPeq,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no
ano anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para
cada categoria.

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado
no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria
1 serda o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato, para cada
categoria.

VTPeq,,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

r. Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.
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Taxade Juros =[(1+ ) x(1+f)] -1
Onde:

Taxa de Juros:  taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente
da Conta C, ou seja, o rt,

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para
o calculo do reajustamento para atualizagcdo monetaria do valor da Tarifa
de Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cdt+1: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme
o item 2.3.
Cd: Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao

trafego real do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de ct.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes férmulas:

FC,=Croy X (1+717)

C, =C,—Cdyq
Onde:
C Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.
Fit: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item
1.3.10.
FCt Eventual saldo de eventos de anos anteriores néo revertido para a Tarifa

de Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.
Ct Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2 A afericdo dos parametros previstos no item 2.1 tomarad por base os
seguintes critérios:

221 Para o pardmetro de eventos de reequilibrio:

(a) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo calculo
da diferenga entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliagao ou reducdo decorrente do evento de reequilibrio.

222 Para o parédmetro de Projecéo do Trafego:

(a) A Projegao de Trafego para a primeira aplicagéo do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos
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equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano t,
acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
férmula:

VTPeq;,1 = 1,02 X VTPegq,

(b) A Projecéo de Trafego para a segunda aplicagao do Fator
C,emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq, )

VTP =VTPeq; X | o
eqii1 eq, <VTPeqt_1

Onde:

VTPeqt1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecdo de Trafego para a terceira e demais
aplicacbes do Fator C sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia dos ultimos 3 (trés) anos, de acordo com a seguinte
férmula:

VTP VTP VTPeq,
= x _—
€qir1 eq; VTPeq,_,

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no calculo do

Fator C que incidira sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagdes tarifarias.

231 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverdo
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.
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24. O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa
de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicagao e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.

Taxade Juros =[(1+ ) x 1+ )] -1
Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

2.5 Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e
verbas da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos
do Prazo da Concessao gerardo indenizagéo correspondente ao saldo da Conta C
em favor da Concessionaria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transigédo A

Apresentacao

1.1. A transigéo tratada neste Anexo do Contrato considera a interacdo entre a SPE e o
Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a assung¢ao da
operacao do Sistema Rodoviario.

1.2. A transicdo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assungédo da operagao do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacédo dos servigos que integram o escopo
do Contrato, devendo todos os atores relacionados a SPE e ao Poder Concedente ou
a Operadora Anterior ensejarem os esforgos necessarios para a efetiva e célere
transigédo operacional.

1.3. ATransigdo A nao é necessaria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato pela
SPE, que assume ter plenas condigdes de assuncdo do Contrato independentemente da
realizagédo das atividades tratadas neste Anexo.

1.4. O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo sdo responsaveis por eventuais
equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transigao, que nao eximirao
a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

Equipe de Transigao

2.1. A SPE criara equipe de transi¢cdo responsavel pela execugdo do Plano de Transigao
Operacional.

2.1.1.A equipe de transicao sera integrada por profissionais da SPE alocados nas areas
de expertise necessarias a continuidade da operagéo do Sistema Rodoviario.

2.2. A equipe de transicdo acompanhara a operagédo do Sistema Rodoviario até o final da
Fase de Convivéncia A, assimilara as informagodes disponibilizadas e implementara o
Plano de Transi¢cdo Operacional.

2.3. A Equipe de Transicdo encaminharda a ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatério final das atividades desenvolvidas durante a fase de transicao.

Fase de Convivéncia A

3.1. A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminara com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia de
Bens, nos termos do Contrato.

3.2. Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transicdo, dentre outras
atividades:

3.2.1.Implantar o Plano de Transigdo Operacional;
3.2.2.Acompanhar a operacao do Sistema Rodoviario;

3.2.3.Planejar a composic¢ao do seu quadro de funcionarios;
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3.2.4.Iniciar interagdo com os atores e agentes envolvidos na operagdo do Sistema
Rodoviario;

3.2.5.Utilizar os espacos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Anterior.

3.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao anterior que serdo revertidos a futura
Concessao ficarao a disposi¢ao para utilizacdo da SPE, desde que a sua utilizagdo nao
comprometa a operagao durante a transicao.

3.4. A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtencdo das
informacgdes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transicao.
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Anexo 8 - Transi¢ao B

Apresentagéao

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

A Transicdo tratada neste Anexo considera a interagdo entre a Concessionaria e o
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concessao.

A Transigao tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assun¢do da operagéo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacao do servigo.

O Poder Concedente nio é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transicao, decorrentes da relagdo entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

As obrigacdes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permanecerao inalteradas durante a Transigao B.

Para todos os procedimentos de Transicdo B, aplicar-se-ao, sem prejuizo das demais
disposi¢des contratuais, as disposicdes constantes do Contrato.

Fiscalizagao Inicial de Encerramento

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagdo Inicial de Encerramento, ao final da qual sera emitido o
Relatério Inicial de Encerramento.

O Relatdrio Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizagao Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoragdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu pardmetro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentagdo da ANTT.

O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

(i) Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario em relagdo aos
seus Parametros de Desempenho definidos no PER;

(i) Bens da Concessdo e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoracdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concessdo e elementos do Sistema Rodoviario que
ndo sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracao do inventario de Bens da Concesséo.

3. Fiscalizagao Final de Encerramento

3.1.

Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessdo, sera iniciada a
Fiscalizacao Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatério Final de
Encerramento.
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3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concesséo.

3.3.1.Caso se verifique o nao cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatorio Inicial de Encerramento, estas serao apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2.0 arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concesséo contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolucédo n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3.0 termo de arrolamento e transferéncia de bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12 (doze)
meses apos esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracdo do inventario de Bens da Concesséao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia B é o periodo de convivio entre a Concessionaria e o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transigao operacional e
a continuidade da prestagcao adequada dos servigos.

4.2. Obrigacdes da Concessionaria:

4.2.1.
(i)
(if)
(iif)
(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concessao;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concessao;
Disponibilizar demais informagdes sobre a operagao do Sistema Rodoviario;

Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissado adequada dos conhecimentos e informacgdes;

Permitir o acompanhamento da operagcdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessionaria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operacdo do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboragao de eventuais relatérios requeridos para o processo de transi¢ao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicédo
operacional durante a Fase de Convivéncia;

Disponibilizar espaco fisico para acomodagédo dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;



AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

(x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operagao do Sistema Rodoviario;

(xii)  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentagéo.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao que serao revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposi¢cao para a sua utilizagdo, desde que a sua
utilizacdo ndo comprometa a operagao durante a transicao.
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Anexo 9 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentagao

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n°® 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serdo descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta sdo eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigagdo de
notificagdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
e/ou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condigcao
econOmica e financeira da Concessionaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hipéteses de caducidade do
Contrato de Concessao ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndo devera haver sobreposicéo entre eles, prevalecendo
sempre o Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relagdes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessionaria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguira os tramites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria ndo sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviara ao Agente a Notificagdo da ANTT; caso ndo sane os
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
quando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviara a ANTT a
Notificagdo do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Periodo para Manifestacdo. Quando néo
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solugdo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relagdo Concessionaria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestacao.

Durante o Periodo para Manifestagdo, o Agente, na qualidade de representante dos
Financiadores, podera enviar 8 ANTT, com cépia & Concessiondria, uma notificagéo indicando
qual direito pretende exercer, Administragcdo Temporaria ou Assunc¢éo de Controle Societario da
SPE.

A Administragdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assungéo
do Controle Societario. Na Administracdo Temporaria, o Agente passara a exercer a administracéo
da Concessionaria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situagao econdmica da
concessdo, devolvendo a gestdo da concessdo a Concessionaria ao final do periodo de
Administragao Temporaria.
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Por sua vez, a Assungao de Controle Societario implica, necessariamente, a assung¢ao do controle
acionario da Concessionaria visando a recuperagdo da viabilidade econdmico-financeira da
concessao para posterior venda das ag¢des da Concessionaria ou transferéncia da concessao a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigagcao de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administragdo Temporaria ou da Assuncédo do Controle Societario
implicardo a elaboracédo de um Plano de Reestruturagédo, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturacdo ndo podera comprometer a
continuidade da prestacdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturagéo, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condi¢des
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n°® 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINIGOES

2.1. Os termos em letra mailscula ou com inicial maiuscula neste Anexo, salvo disposi¢cao
expressa, sem prejuizo das demais definicbes constantes do Contrato, deverao ser
compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administragao Temporaria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes proprios
para a reorganizagao da atividade empresarial da Concessionaria com o propésito de
promover sua reestruturagao financeira e assegurar a continuidade da prestagéo dos
servigos, sem a transferéncia da propriedade das agbes ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida condugdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupara o cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessionaria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administragdo Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigagdes que Ihe sdo conferidos neste Anexo.

Assuncgao do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n° 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opgéao pelos
Financiadores de promover a excussdo das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das acgdes e,
consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n°® 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturagéo
financeira, assegurar a continuidade da prestacao dos servigos e viabilizar a venda
da Concessionaria.
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Atendimento a Notificagao de Alerta: ocorréncia de alguma das hipoteses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concessao: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concesséo.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturagdo de operagao visando a obtengao de recursos para
o adimplemento das obrigagdes assumidas no Contrato, os quais integram os
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturagcédo apresentado pelo Agente a ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestagao: termo final do Periodo para
Manifestacao, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitagao: data de liquidagdo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigagdes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicbes que sejam responsaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessiondria e detentores dos direitos
emergentes da Concessao, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n° 8.987/1995 e
de garantias sobre as a¢des de emissdo da Concessionaria.

Garantia de Execug¢ao do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificagao da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apos o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, caso aplicavel, e cujo
recebimento da inicio ao Periodo para Manifestagéao.

Notificagao de Administragdo Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretensao do exercicio da Administragdo Temporaria.

Notificagcao de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria da inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificagao de Assung¢ao do Controle Societario: notificacao enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretenséo do exercicio da Assunc¢ao do Controle Societario.
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Notificagao de Exercicio: notificagdo enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificagao do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apds o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emisséo da inicio ao Periodo para
Manifestacao.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessiondria para que sejam sanados os
descumprimentos, conforme disposicbes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovacdo do Plano de
Reestruturagao pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderao exercer os
poderes conferidos nos termos da clausula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administracdo Temporaria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assunc¢ao do Controle
Societario.

Periodo para Manifestagao: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificagdo da ANTT, ou na data de emissdo da Notificagdo do Agente, com a
duragao prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, o que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestacao sem que tenha ocorrido qualquer manifestagao por parte do Agente; (ii)
apresentagao da Notificagdo de Administragdo Temporaria ou Assuncéo de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigacbes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturagao: plano que contém as medidas propostas para sanar os
inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da execugédo do Contrato
nas hipoteses de Administragdo Temporaria e Assuncgéo do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

3. INTERPRETAGAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e o presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

4. CONSTITUIGAO, REMUNERAGAO E SUBSTITUIGAO DO AGENTE

4.1. Os Financiadores poderao, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que sera responsavel por representar os interesses dos
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Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as agoes
disciplinadas neste Anexo, o qual sera designado como Agente.

4.2. A Concessionaria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis
pela remuneragao do Agente em contraprestagdo ao desempenho das atribuicdes
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobranca de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representagdo pelo Agente
designado junto a ANTT.

4.4. O Agente devera atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a Administragéo
Temporaria e a Assuncao de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberagdo de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.41. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela clausula,
o Agente devera atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao
quérum minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a.
Administracdo Temporaria e a Assung¢ao de Controle Societario.

4.5. O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituigdo por outro Agente nas
fungdes por ele exercidas, sendo certo que devera permanecer responsavel até o
momento da formalizagdo de sua substituicdo.

4.51. Enquanto ndo formalizada a substituicdo do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificagdo da ANTT,
sera considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das
obrigagbes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situagdes
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA
6.1. Sio Eventos de Alerta:

a) ndo manutengéo da Garantia de Execucgéo do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

b) transferéncia de controle direto ou indireto da Concessiondria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

c) diminuicdo do capital social da Concessionaria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;
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f)

9)

h)

)
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nao contratacdo ou ndo manutengdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessionaria e ainda nado quitadas, ja liquidas e exigiveis apos o
encerramento do correspondente processo administrativo, em decisao da qual
nao caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execucdo do Contrato, exceto se suspensas por decisao arbitral ou judicial;

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauragéo, pela ANTT, de
procedimento voltado a decretacdo da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigagdo ou conjunto de
obrigagbes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso n&o seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentacao, pela Concessionaria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacao judicial a justica competente ou instauragao de procedimento de
recuperagao extrajudicial pela Concessionaria;

instauracao de qualquer processo voltado a liquidagao e a dissolugdo da
Concessionaria;

situacdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionaria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigagbes financeiras contraidas pela Concessionaria
perante os Financiadores;

perda das licengas ambientais e/ou operacionais necessarias para 0
desempenho das obrigagbes previstas no Contrato.

7. NOTIFICAGAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificagcdo de Alerta devera conter obrigatoriamente:

7.2

a)

b)

c)

a descrigdo completa do Evento de Alerta;

as obrigagdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e

a indicagéo dos valores estimados devidos pela Concessionaria a ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificagdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descrigao
da natureza da obrigagdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizacao dos termos da referida notificagdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta dardo ensejo a expedicéo de nova Notificagdo de Alerta.
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Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificagdo de Alerta, com copia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessionaria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsdo contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.3.1. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concessao e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverao ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento nido estabelecam
Periodos de Cura especificos serado tratados exclusivamente pelo Agente.

Havera o Atendimento a Notificacdo de Alerta nos casos em que:
7.41. a Concessionaria execute as obrigagbes identificadas na Notificagdo de
Alerta;

7.4.2. a liberacdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

O Atendimento a Notificagao de Alerta ocasionara o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emissado da Notificagdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicagdo de multas contratuais.

8. NOTIFICAGAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTAGAO E O PLANO
DE REESTRUTURAGAO

8.1.

8.2.

Caso a Concessionaria ndo tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
cabera a ANTT ou ao Agente enviar Notificagcdo da ANTT ou Notificagao do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestacgéo.

8.1.1.  Sera facultado ao Agente enviar a Notificacdo do Agente, no caso de nao
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.

8.1.2. Na ocorréncia de materializagdo de descumprimento contratual para o qual
nao foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificacdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificagdo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestagao
ou notificar a Concessionaria para que cumpra a respectiva obrigagao.

Mediante recebimento da Notificacdo da ANTT ou da Notificagdo do Agente, dar-se-
a inicio ao Periodo para Manifestagdo, com duragao de 30 (trinta) dias, em que sera



8.3.

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocarao fim ao Periodo de Manifestagdo:

a)

b)

8.21.

8.2.2.

8.2.3.

adimplir em seu proprio nome, ou em nome da Concessionaria, as obrigacdes
pelas quais a Concessionaria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificagdo de Administragdo Temporaria, com coépia a
Concessionaria; ou

enviar a ANTT a Notificacdo de Assungao do Controle Societario, com copia a
Concessionaria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso ndo sejam exercidos por liberalidade
desses, nao representara infracdo a este Anexo, ndo acarretara qualquer
punicdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como ndo devera ser, de
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
que o Agente decida se abster de adotar quaisquer das ac¢des indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestagdo e nao
obsta a aplicacdo das penalidades cabiveis a Concessionaria por forga do
Contrato de Concessao.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestagao perdurara até
o0 cumprimento das respectivas obrigacées pela Concessionaria ou
liberagao do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administragdo Temporaria ou a
Assuncdo do Controle Societario, enviando a Notificacdo de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

O inicio da Administragcdo Temporaria, bem como da Assunc¢ao de Controle
Societario pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado a verificagdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT em relagdo a Administragdo Temporaria ou a
Assuncao de Controle, em razdo do ndo atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, ndo obsta a apresentagdo de nova Notificagdo de
Administragcdo Temporaria ou Notificagdo de Assungdo do Controle
Societario, caso sanada a falha identificada.

Concomitantemente ao envio da Notificagdo de Administracdo Temporaria
ou da Notificagdo de Assungédo do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturagdo a ANTT ou readequacgéo do Plano de
Reestruturagéo vigente, com cépia a Concessiondria, nos termos das
clausulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.
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. O Plano de Reestruturacao ou sua readequacao a ser apresentado pelo Agente
podera considerar a adogao das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:

a) reprogramagdo de obrigagdes vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecugdes de carater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

b) desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou ndo e nao inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

c) redugdo dos pardmetros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutengao da viabilidade econémico-financeira da Concessionaria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagao dos
servigos publicos;

d) limitagdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relagdo as obrigagbes
previstas no Plano de Reestruturagao, os quais serdo calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturagéo, considerando a incidéncia do art. 2°, 1V, da Lei n® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

e) prorrogagao do prazo da concessao, até o limite previsto no Contrato; e

8.41. outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente
aceita(s) pela ANTT.O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacgao
devera ser apresentado a ANTT, a quem cabera, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturacao, hipotese em que se
iniciara o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturagdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.4
indicadas pelo Agente.

8.4.2. Rejeitado o Plano de Reestruturagéo pela ANTT ou sua readequagéo, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturagéo, no prazo de 15 (quinze) dias.

8.4.3. Aprovado o Plano de Reestruturagdo ou sua readequagédo, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificagao de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

8.44. A ANTT podera se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturacao apresentado pelo Agente.

Durante o Periodo para Manifestacao e o Periodo de Exercicio, bem como durante o
prazo concedido a ANTT para emissao da Notificacdo de Exercicio, ndo serao
instaurados processos administrativos destinados a decretagao de caducidade da
concesséo.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a
Notificagdo de Alerta por ele emitida, sobre a intengdo de declarar o vencimento
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antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execugdo previstas nos
Documentos de Financiamento.

9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNGAO DE CONTROLE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigagGes previstas no Plano de Reestruturagéo;

9.1.1. O calculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato sera realizado
normalmente, mas sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacao ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n° 9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serédo
devidos ao término da Administragdo Temporaria ou na efetivacdo da
Assuncédo de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concessao.

A execugdo de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos
sancionatorios ndo definitivamente decididos, bem como o depdsito dos Recursos
Vinculados seréo suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administragao
Temporaria ou da Assungao de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, 1V, da
Lei n°® 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensagdes previstas no mecanismo de protegdo cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderao ser retomadas a execugao das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranga das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverao ser depositados pela
Concessionaria nas Contas da Concesséao, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estara suspenso por forga deste instrumento, serdo reajustados
pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apos o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extincdo antecipada da Concessao, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do calculo de eventual indenizagdo devida a Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, a
Concessionaria devera realizar normalmente o pagamento da Verba de
Fiscalizagdo, sendo também mantida a aplicagdo do Fator A, na forma do
Contrato.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigagdo que motivou a expedigédo
da Notificacao de Alerta.

Para adimplir as obrigagdes a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o
Agente podera, a seu Unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execugao
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de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu préprio nome, que sejam
exigidos da Concessionaria, bem como sanar qualquer violagdo ou omisséo por parte
dela.

9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo nao devera ser
interpretado como uma assungao, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obriga¢des, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo nao afasta a
obrigacdo de cumprimento dos pardmetros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja a Concessionaria qualquer direito a
reequilibrio econémico-financeiro.

9.7. O regular adimplemento de obrigagbes previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administragdo Temporaria ou da Assungao
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela propria
Concessionaria, de modo que tal obrigagao sera considerada quitada, caso atendidos
todos os parametros contratuais € normas técnicas aplicaveis.

9.7.1. Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que 0s
Financiadores adimplam obrigagcdes da Concessionaria em seu proprio
nome.

9.8. Os Financiadores terao direito de regresso em face da Concessionaria nos casos em
que adimplirem obrigagbes da Concessionaria em seu proprio nome, admitida a
retencdo de valores para além daqueles necessarios a execugdo do Plano de
Reestruturagao.

10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA

10.1. S3o conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para o exercicio da
Administracdo Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, § 4°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

c) 0 exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votagao dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a
reestruturagao.

10.2. Durante o Periodo de Exercicio da Administracdo Temporéria, o Agente podera
contratar terceiros, em nome da Concessionaria, para a execugado das obrigacdes
previstas no Contrato.
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10.3. O Agente devera, no prazo de até 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestagao, formular e apresentar a ANTT, com cépia a Concessionaria, o Plano
de Reestruturagao, contendo indicagao dos poderes que poderao ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execugdo, bem como as medidas propostas para sanar os
inadimplementos, de modo a permitir a regularizagdo do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1.

O Plano de Reestruturagdo a ser apresentado pelos Financiadores, por
meio do Agente, necessariamente contera os seguintes elementos:

a)

b)

c)

declaragdo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

nomeagado do administrador responsavel pela devida condugédo do
processo de Administracdo Temporaria no ambito da administracao
da Concessionaria;

discriminagao pormenorizada dos meios de reestruturagéo a serem
empregados, 0s quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(vii)
(viii)
(ix)

conversdo em agbes de emissdo da Concessionaria, dos
valores de mutuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionaria;

concessao de prazos e condi¢cdes especiais para pagamento
das obrigagdes vencidas ou vincendas nos Contratos de
Financiamento e, sujeito aos termos da legislagéo aplicavel, no
Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionaria;

concessao aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em relagéo
as matérias que o Plano de Reestruturagéo especificar;
aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacao financeira da Concessionaria;

alteragbes nos contratos de trabalho, contemplando
modificagdes na estrutura de carreira, compensacao de
horarios e redugéo da jornada, mediante acordo ou convengao
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as
entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislagao trabalhista vigente;

dagcdo em pagamento ou novacdo de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia propria ou de terceiros;

venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e os normativos da ANTT aplicaveis aos Bens Reversiveis;
equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
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ANTT autorizar a Administragdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislagao especifica;

(x) emissao de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

(xi) contratagdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
fungdes; e

d) Proposta a ANTT de suspensao ou reprogramacao de investimentos
obrigatdérios bem como a redugao dos parametros de desempenho,
quando essas medidas forem essenciais a manutengcao da
viabilidade econdémico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagédo dos

servigos publicos;

e) o Plano de Reestruturagdo ndo podera comprometer a regularidade
e continuidade da prestacao dos servigos objeto da Concesséo e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionaria voltar a atender
aos Parametros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concesséo, conforme cronograma a ser apresentado;

f) demonstracdo da viabilidade econémica e técnica do Plano de
Reestruturagao, inclusive considerando o dever de arcar com os
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;

g) as demonstracgées financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturagao,
confeccionadas com estrita observancia da legislagdo societaria
aplicavel;

h) 0 prazo necessario para a execugado integral do Plano de
Reestruturagdo, que n&o podera exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizagdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solugao;

i) outras providéncias tidas como necessarias para a recuperagao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da
execugao de garantias ou nao.

10.4. A repactuacgdo transitoria das obrigagdes previstas no Contrato de Concessao
para viabilizar a execugéo do Plano de Reestruturacdo néo representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relagao as obrigagbes
contratuais originais.

10.5. A repercussao financeira decorrente de suspenséo ou alteragdo de obriga¢des
originais sera executada por meio: (a) da aplicagdo do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporaria; ou (b) do desconto na indenizagdo devida a
Concessionaria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concessao.
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10.6. O Plano de Reestruturagdo podera compreender a elevagao de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servigo da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevagao das receitas esperadas.

10.7. As condigbes para o exercicio da Administracdo Temporaria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturagao, serao formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concessao.

10.8. A Administragdo Temporaria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario,
em relacao a tributacdo, encargos, 6nus, sangdes, obrigacbes ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administragdo Temporaria nao importara a responsabilizagdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigagbes detidas pela Concessionaria no
ambito da Concessao, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturacgéo.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administracdo Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo proprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturagéo pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionaria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

11. PERIODO DE EXERCICIO DA ASSUNGAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1. Saodireitos do Agente/Financiadores, durante a Assuncgéo de Controle Societario,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das agdes cuja
propriedade resollvel lhes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocagdo de assembleia geral, eleicdo ou destituicdo
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionaria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informagbes da
Concessionaria relacionadas ao Contrato, para a elaboragdo do Plano de
Reestruturagao.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderao utilizar dos meios a sua disposigao para que essa contrate terceiros
para executar as obrigagdes previstas no Contrato.

11.2. O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturagdo ou a
readequacao do Plano de Reestruturagdo vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta
ou os identificados na execugao do Plano de Reestruturagéo.

11.3. O Plano de Reestruturagdo pode compreender a alienagdo das agbes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturagédo aprovado e sera parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.
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11.3.1. Nessa hipétese, cabera ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstragdo de que o potencial novo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n°
8.987/1995.

11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovagdo de Plano de
Reestruturacdo envolvendo a alteragcdo do controle societario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséao servira, também, como
ato de aprovacéo prévia a que alude o art. 27 da Lei n® 8.987/1995, de modo
que devera ser precedido da devida motivagao.

11.4. O Plano de Reestruturagdo podera conter proposta a ANTT de suspensao ou
reprogramacao de investimentos obrigatérios bem como a redugédo dos parametros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutengdo da
viabilidade econdémico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,
a continuidade e regularidade da prestacao dos servigos publicos.

11.5. O Plano de Reestruturagdo nao podera comprometer a regularidade e
continuidade da prestagao dos servigos objeto da Concessao e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionaria voltar a atender aos Parametros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessdo, conforme cronograma a ser
apresentado.

11.6. A repercussao financeira decorrente de suspensdo ou alteragdo de obrigagdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicagcao do Fator D apds a conclusao do
Plano de Reestruturagéo; ou (b) do desconto na indenizagéo devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concessao; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas
agdes, em momento seguinte a Assuncgao do Controle Societario da Concessionaria.

11.7. Em caso de aprovagao do Plano de Reestruturagdo ou da sua readequacgéo, os
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, ndo ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigag@es previstas no Contrato antes da Assunc¢ao do Controle Societario.

11.71. Caso o Plano de Reestruturagdo envolva a alteragdo do controle da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao, o novo controlador ou
novo Concessionario ndo respondera por eventuais passivos anteriores
aqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturagéo aprovado.

11.8. O Agente, na condicdo de representante dos Financiadores, devera comunicar
previamente 8 ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovacgao prévia a que alude o art. 27
da Lei n® 8.987/1995, servira também como ato de aprovacao do Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteragdo do controle acionario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao.
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12. TARIFA DE PEDAGIO

12.1. A partir do inicio da Administragdo Temporaria ou Assung¢ao de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturagdo, os valores arrecadados com a
Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverao ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizagao e a continuidade da prestacao dos servigos relacionados a
Concessio; e

b) pagamento do servigo da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n° 8.987/95.

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT n&o inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a concluséo integral do Plano de Reestruturacdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

12.3. O disposto na clausula 12.1 deste Anexo ndo prejudicara a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no ambito dos financiamentos
concedidos a Concessionaria.

13. PRESERVAGAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposi¢des previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que nao exercera quaisquer
direitos que Ihe foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reverséao de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGAGAO DE INFORMAGOES

14.1. A ANTT e o Agente deverdo, em mutuo beneficio, cumprir os requisitos previstos
na Lei n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagéo) no que diz respeito a divulgagéo
publica de informagdes relativas a Concessdo, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

15. EFICACIA DAS NOTIFICAGOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢cdes do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacao, notificagao, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicacao,
tais agdes serao realizadas por escrito e ndo serao eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a ANTT: []

Se para a Concessionaria: [*]
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Se para o Agente: []

15.2. ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverao designar um enderec¢o adicional e/ou outro enderegco, ou uma pessoa
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificagbes, solicitagbes,
exigéncias, relatérios e comunicagbes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecgadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitacdo, demanda, relatério ou outra comunicacdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concessao.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente n&do devera ser obrigado a executar
nenhuma das obriga¢des da Concessionaria, conforme previstas no Contrato, com
ressalva das faculdades e obrigagbes decorrentes da adogédo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.
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Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administragdo das Contas da Concessao

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(1) [*], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [*], na [endere¢o], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (“CNPJ”) sob o n° [*], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [*], [qualificagao] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(2) [#], [qualificacdo] (“Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(3) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administracdo Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [*], [qualificacdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*], e por seu Diretor [*], nomeado pelo Decreto
de [+], publicado no Diario Oficial da Unido de [] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionaria celebraram
o Contrato de Concessao n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperagéo, operagao,
manutengao, monitoragdo, conservagao, implantagdo de melhorias, ampliacdo de capacidade e
manutengdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concesséo, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concessao, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentagao sera regulada por meio do
presente instrumento;

(C) Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condi¢gdes contratualmente estabelecidas, iniciar a
operagao comercial das pragas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessao, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverao ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retengéo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servicos de
custddia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concesséo e deste Contrato; e

(F) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentacdes da Conta Centralizadora, da Conta de
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Retencéo e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concesséo, ficando reconhecido que
a Concessionaria ¢ integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condigdes abaixo.

1 DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposicdo em contrario, os termos
iniciados em letras maiusculas deverdo ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessao. Além disso, os termos a seguir serdo
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

0] “Administragdo Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

(i) “Acordo Direto” - Significa o Anexo 9 ao Contrato de Concessao, que

disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n°® 8.987/1995 no que tange a execugao do Contrato de Concessao
e a preservacao dos interesses dos Financiadores.

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(v) “Assungdo de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concesséo, definido como
“Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para

realizar a movimentagao de recursos e administracdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(ix) “Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(x) “Conta de Retencao” - Significa a conta corrente n° [+], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

(xi) “Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
HA”.



(xii)

(xiii)

(xiv)

(xvi)

(xxiii)

(xxiv)
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“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“Data de Apuragdo” - Data em que tem inicio a apuragao dos Recursos
Vinculados, conforme notificagdo da ANTT.

“Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigagbes
decorrentes dos Documentos da Concesséo forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessdo, incluindo, mas n&o se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concesséo, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

‘Empresa de Segurang¢a” - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranca e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

“Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“Mecanismo de Protecdo Cambial’ - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concessao.

Notificagao de Ajuste Final de Resultados: notificacdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concessao, o pagamento
de indenizagao a Concessionaria com recursos das Contas da Concesséo,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipotese de extingdo antecipada da
Concessao.

Notificagao de Compensagao Cambial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protegédo Cambial
na hipétese de exposicdo da Concessionaria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retencdo a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria.

Notificagao de Compensacao Setorial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Preco
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentacado da Concessionaria.



(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(xxxiv)

(xxxv)

(xxxvi)

(xxxvii)

(xxxviii)
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Notificacao de Compensag¢ao de Desconto de Usuario Frequente:
notificagdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuragao da compensacao pela aplicacdo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentacao, na forma prevista neste Contrato.

Notificagao de Exercicio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administragdo Temporaria ou Assungao de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificacao de Reequilibrio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
que autoriza o pagamento de indenizagdo a Concessionaria para fins de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturagao” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da
execugao do Contrato nas hipéteses de Administragdo Temporaria e
Assuncéo do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“‘Remuneragdo Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessao, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

“Saldo da Concessao” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa Eletronica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessionaria por meio de sistema automatico de cobranga (AVI), ou
outro meio eletrénico de pagamento aceito pela Concessionaria.

“Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nas
pracas de pedagio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou
outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.
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Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigagcdes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concessao.

2 CONTAS

2.1

2.2

23

24

25

O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo
com as normas especificas, estando aptas para a realizacdo das movimentagdes
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concessao.

211 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depdésitos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta de Retengéo e na Conta de Ajuste nao
integrardao, em qualquer hipotese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes de saldo a favor do Poder Concedente apds o procedimento
de Ajuste Final de Resultados.

A Conta Centralizadora, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste seréo
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositario, observadas as disposi¢des
do Contrato de Concessao e deste Contrato.

2.21 A Concessionaria se obriga a ndo fornecer quaisquer instrugdes ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retencdo, ressalvada as instrugbes referentes a realizagcdo de
Investimentos Permitidos.

2.2.2 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a nado fornecer quaisquer
instrucbes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagcdo de Compensacdo Cambial, a Notificacdo de
Compensacgao Setorial, a Notificagdo de Compensacdo do Desconto de
Usuario Frequente, a Notificagdo de Reequilibrio e a Notificacdo de Ajuste
Final de Resultados.

223 A Conta Centralizadora, a Conta de Retencao e a Conta de Ajuste somente
poderao ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, nao se
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as
referidas contas.

A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagdes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.

Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario
em relacao as informagdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retengdo e da
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n°
105/2001, autorizando o Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder
Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informagdes sobre a Conta
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Centralizadora, a Conta de Retencao e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos
e histéricos de investimentos, depdsitos e transferéncias.

3 DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concesséo, os recursos
decorrentes da Remuneracgao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3.141

313

A Tarifa Eletrdnica apurada em decorréncia da exploracdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrugido diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nas respectivas pracas de pedagio dentro
do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Seguranga, sendo obrigagao da Concessionaria garantir o depdsito de tais
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 2 (dois) dias contados da
data da respectiva arrecadacao.

A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneragao
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas ndo se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depésito,
intermediacdo ou transferéncia da Remuneragdo Base, incluindo a
Empresa de Seguranga e as empresas que prestam servicos relacionados
com a Tarifa Eletrénica, para instruir tais partes sobre o depdsito da
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem
quaisquer compensacgodes, descontos, retencdes ou qualquer outra forma
de reducao.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragdo Base, devera
providenciar o depodsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada
a realizagao de compensagao quanto a quaisquer créditos que possa ter.



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdo ser transferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concessao,
observando-se o procedimento a seguir.

O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da respectiva Data de Apuragéo, nos
termos do Contrato.

Os valores excedentes da Conta de Retengao, apurados nos termos da subclausula
13.9 do Contrato de Concesséao, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario a
Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificagao pela ANTT.

Apés a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concessao, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentacao no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagéao, para a Conta de Retengéo ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificagdo informando o exercicio da Administragdo
Temporaria ou a Assungao de Controle ("Notificagdo de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Caso haja a ativagdo do Mecanismo de Protegdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificagdo de Compensacgéo
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensacgdes descritas no referido anexo, da Conta de
Retencdo para a Conta de Livre Movimentagdo da Concessionaria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificagdo de Compensacgéo Setorial, Notificagdo de Compensagéo do
Desconto de Usuario Frequente ou Notificagdo de Reequilibrio pela ANTT ao Banco
Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros existentes na
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentagéo, na forma do Contrato de
Concesséo.

As transferéncias decorrentes de cada Notificagcdo de Compensagdo Cambial,
Notificagdo de Compensagédo Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deverao
ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que a respectiva
notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

A ndo adeséo, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protecdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutengédo da Conta de Retengdo, observando-se o previsto
no Contrato de Concesséo.

Extinta a Concessao, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario recebera da ANTT uma Notificagdo de Ajuste Final de
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Resultados, com orientagbes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retengdo e da Conta de Ajuste:

5.5.1 para a Conta de Livre Movimentacao da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionaria, e até o limite do montante indenizatério devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

5.5.2 para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificagdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que
a respectiva notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

6 EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

6.3

Caso seja enviada Notificagdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

(a) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentagcdo da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida
até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instru¢des do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturagdo aprovado pela
ANTT.

6.1.1 As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificagcdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
dos Recursos Vinculados, conforme regramento da Clausula 4,
independentemente das instrugées do Agente.

Apbs o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagéo aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverédo ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturacao.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, todas as informagdes solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturagdo, incluindo informagdes
necessarias para a realizacdo de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagao.

Até que seja entregue o Plano de Reestruturagdo ao Banco Depositario, bem como
apos o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS

7.1

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Retencéo e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que
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tais valores ndo tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concesséo.

As aplicagbes em Investimentos Permitidos deverdo estar de acordo com a
legislagéo vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizacdo de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concesséo, sendo que:

(i) Todas as aplicacdes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retengao e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deveréo ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;

(i) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serao creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

(iii) Os investimentos deverdo estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

(iv) O Banco Depositario ndo agira na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retencéao e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e
manutencgao das referidas contas.

8.11 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios a existéncia e
boa conservagao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informagdes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentacao.

8.1.3 A Concessionaria devera atender a solicitagdo prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias Uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinacéo legal.

OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1

Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se
obriga a:

(i) Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condigbes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concesséo, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condigdes;
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Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informagdes sobre qualquer
negoécio juridico, deliberagdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obriga¢des assumidas neste Contrato;

Informar, em até 1 (um) dia util, & ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informagédo que possa resultar em bloqueio
ou oneragdo da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéo e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informagao que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagdes
eventualmente necessarias a execugao deste Contrato;

Cumprir tempestivamente todas as obrigagdes assumidas no presente
Contrato;

N&o ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricdes ou
preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste e a Conta de Retengéo; e

Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutencdo da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retencgao, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessiondria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS

10.1 A Concessionaria declara e garante que:

(i)

(ii)

(iif)

E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebragéo deste Contrato e a assungéo das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas;

A celebragdo deste Contrato e o cumprimento das obrigagbes dele
decorrentes ndo acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
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total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessionaria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisao judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retencéo e da
Conta de Ajuste, as quais, na presente data, estdo livres e
desembaracgadas de quaisquer dnus, gravames, encargos ou restricdes de
qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Retengao néo séo,
na data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer agéo judicial,
extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente,
comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneragéo ou que impega a realizagao dos depodsitos previstos
neste Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

(i)

E instituic&o financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autorizagdes regulatdrias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

A celebragéo deste Contrato e a assungéo das obrigacdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas.
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DO BANCO DEPOSITARIO

1.1

11.2

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste e Conta de Retencdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela
movimentagdo dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao
disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungdes, mediante simples notificacdo a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneragao, permanecendo investido de todas as atribuicbes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste e na Conta de Retengao, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2  Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungbes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagao de
renuncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicoes até a sua efetiva substituicio.

11.1.3  Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeagéo, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (i) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obrigagdes aqui
previstos, os quais deverao continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicido e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencgéo e Conta de Ajuste da Concessao e respectiva documentacao; e
(iii) a gestéo dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentagéo
relacionada, devera ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
devera:

(i) Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concessao, na forma prevista neste Contrato;

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigagdes previstas neste Contrato e
observar, em sua execugao, as disposi¢cdes deste Contrato; e

(iii) Permanecer no exercicio de suas fungdes em caso de sua substituicao até
a celebracdo de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.
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11.3  As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

(i)

(iii)

(vii)

(viii)

(x)

(xi)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuigdes do Banco
Depositario com relagdo a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario nao sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigagoes,
reivindicagbes, a¢des, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentengcas ou decisbes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retengéo e a Conta
de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir deciséo judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequacgao;

O Banco Depositario nao sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisbes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaragdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitacao, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizagéo deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigagédo tributaria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de decisédo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposigcbes constantes das
notificagdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinagdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Retengao ou na Conta de Ajuste forem
bloqueados por ordem judicial ou em decorréncia de decisdo em sede
arbitral; e

O Banco Depositario ndo tera responsabilidade em relacdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, nao devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relagao a
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qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condigbes
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposicdes relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em fungao dos servigos prestados nos termos deste Contrato,
deverao ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12 VIGENCIA

121

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

12.1.1 As Partes concordam que, ndo obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enqguanto o Banco Depositario ndo for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneragéo prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

121.2 Ap6s a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retencéo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos
termos da regulamentagdo em vigor, €, uma vez concluido o regime de
encerramento, as mesmas serdo automaticamente encerradas, ficando o
Banco Depositario desde ja autorizado a tomar todas as providéncias
necessarias para tanto.

121.3  Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar duvidas,
a manutencgao da Conta Centralizadora, da Conta de Retengéo e da Conta
de Ajuste ndo estara vinculada a vigéncia da Concesséo, sendo certo que,
em qualquer hipétese de extingdo da Concessédo, nos termos do Contrato
de Concesséo, o encerramento das referidas contas e a reversao de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagao, pelo
Poder Concedente, de indenizagdo de qualquer natureza devida a
Concessionaria, na forma prevista para o calculo do Ajuste Final de
Resultados.

121.31. Na hipotese de instauracdo de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concesséo, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéao
e da Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusao do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario deverd proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retengdo e da Conta de Ajuste,
quando do recebimento da Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados.

121.4 As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias uteis para iniciar a operacionalizagao deste Contrato, contado
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da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que nao seja verificada qualquer pendéncia na
documentagédo encaminhada.

12.2 Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagdo pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipoteses:

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigagcéo prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificagdo, de apresentar suas
alegacgdes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigagédo prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da aludida notificagédo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nao for mais
possivel o cumprimento da obrigagdo ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme decisdo transitada em julgado;
e

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperagao extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidag&o ou intervencao, judicial ou extrajudicial.

12.21  Caso ocorra qualquer das hipéteses da Clausula 12.2 acima, e ndo tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessédo, o Banco Depositario prestara os servigos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condig¢des substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

13.1 A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposigdo do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao
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pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigagcbes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concessao.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderao ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concessao.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta cldusula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigacdo descumprida ou isenta a
Concessionaria do cumprimento de tal obrigagéo.

DISPOSIGOES GERAIS

141
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposic¢des do Contrato de Concessao complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacao e perfeito entendimento dos negdécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizacdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execugéo especifica da obrigagao devida.

Qualquer alteragdo ao presente Contrato sé sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei € nos demais Documentos da Concessao; e (ii) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicara novagao da obrigagéo ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas nido afetara as
demais disposi¢des do presente Contrato.

Se qualquer disposi¢cao deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdo envidar seus melhores esforgos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagbes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverao ser encaminhadas para os seguintes enderegos:

(@) Se para a ANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]

(c) Se para o Banco Depositario: [e]
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14.9.1  As comunicagbes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderegos acima.

149.2 As comunicacdes feitas por correio eletrbnico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrénico deverado ser encaminhados para os enderegos acima em até 5
(cinco) dias apds o envio da mensagem.

14.9.3 A mudanca de qualquer dos enderegos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

14.10 Fica vedada a cessao dos direitos e transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipéteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econdmico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos 6rgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concessao.

14.11 O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratacido sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

14.12 Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

14.13 As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteudo, na
presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [e] de [e] de [e]

[Pagina de assinaturas a seguir]
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(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administragcdo de Contas,
celebrado em [*] de [*] de 20[])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:

CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Prote¢ao Cambial

Condigoes

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

O Mecanismo de Prote¢gao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Proteciao Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Prote¢cdao Cambial é aplicavel para oferecer protecdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizacdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assungao, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Proteg¢ao
Cambial em relagéo ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificacdo a ANTT. A n&o notificagdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Prote¢cdao Cambial, apos firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias uteis da data de contratagdo, devera ser
entregue a ANTT:

1.5.1 Copia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versbes traduzidas para o
portugués;

1.5.2 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informagdes:

(i) Descricao pormenorizada da destinagdo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(ii) A moeda de denominacgao do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagao regular da divida;

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;
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(vii) Descricado de seguros, garantias, comissdes e outros;
(viii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

(x) Razao Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
prépria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatérios de agéncias de classificagéo de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradugdes juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢ao Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipéteses de aceleragdo, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizacéo da divida. Alteragdes nestas condicbes
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposicdes cambiais da Concessionaria durante o
periodo da Concessao, respeitadas as condi¢gdes basicas do Mecanismo de
Prote¢cao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.

1.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndo podera acionar o Mecanismo de
Prote¢ao Cambial.

O Mecanismo de Protegdo Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
ddlar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Protecio Cambial, o correspondente em doélar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
calculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagado do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragdo dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Prote¢cido Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Prote¢cao Cambial de que trata esse
Anexo, vigorarédo as condi¢des descritas abaixo.
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Calculo do Valor Devido
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2.2

Para fins do presente Mecanismo de Protegao Cambial, define-se:

(i)

(iii)

(v)

(vi)

Taxa PTAX:: Com base na taxa do délar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagbes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagao PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transacgdo PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA:: ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de calculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCAo: Ultimo indice de pregcos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Ac: significa o valor da parcela de amortizagdo do principal em ddlares
norte-americano do financiamento no instante t.

PRt significa o valor de principal remanescente em dolares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizacdo do mecanismo,
por uma das sistematicas de calculo do valor devido (Parcela em Reais):

Sistematica 1

, IPCA, du
Parcela em Reais, = PTAXy X TPCA. X {At + PR, X [(1 +S5)252 -1 }
0

Sistematica 2

du
Parcela em Reais, = PTAX, X A X [(1 + S)ﬁ]}

t o {
IPCA,
Parcela em Dolar: = At * PTAX:

Onde:

. du significa o numero de dias Uuteis entre cada data de pagamento
de amortizagao do principal do financiamento; e,
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. S éigual a:
2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.
Para fins do calculo do prazo médio S acima, a formula aplicavel sera:

t

Prazo Médio = Z (45t
=1

i
Em que:
. P significa o valor de principal total em ddlares americanos;

o At significa o valor da parcela de amortiza¢do do financiamento no instante
t em dolares americanos; e,

. ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento
emt.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizacao de principal, ndo
incluindo o pagamento de juros:

l. Caso de Compensacao 1:

Parcela em Reais > Parcela em Délar;, a Concessionaria tem obrigagéo
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist -
Parcela em Dolart

Il Caso de Compensacao 2:

Parcela em Reaist < Parcela em Délar;, o Poder Concedente tem
obrigagdo de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Délar: - Parcela em Reaist

Compensagio

3.1

3.2

3.3

A compensacado deste Mecanismo de Prote¢cao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protecao
Cambial, com compensag¢des mensais entre as partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢gao Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Reten¢ao, alocados para o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, por meio
de Notificagdo de Compensagdo Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensacgao acima demonstrado.

Para fins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

A. Mt € o montante equivalente ao saldo da Conta de Retengao, apurados
no instante t,
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B. Z*: Sdo os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protegdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zFfetva: S30 os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Protegao Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a dedugao do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldo?e'™)

. Para a 1? Data de Apuracao:
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldoq®m) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) — M
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) < 0,
(Saldoq#™m) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1)

. Para a t-ésima Data de Apuragao, onde t # 1:
se (Parcela em Ddlari — Parcela em Reaist) + Saldo'm > 0,
(Saldo@em) = (Parcela em Délart — Parcela em Reaist) — M! + Saldo'n
se (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'n < 0,
(Saldo@eum) = (Parcela em Délart — Parcela em Reaist) + Saldo'n

em que o Saldo'n se refere ao saldo remanescente apods a retengdo da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

o O Saldo Acumulado (Saldo#®™) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apos dedugéo de M;

° O Saldo Acumulado (Saldo®®™) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizagao dos saldos Mt da Conta de Retencgao

o Sempre que (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'n for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retencgéao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificagdo de Compensagao Cambial.
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Saldo

Saldom representa saldos remanescentes, para compensagdo apoés
retengao dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldom = Saldot1®™ + 3 11<ism (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et, €
imediatamente apds compensacgao.

Saldo'n € o saldo apds a ultima retengdo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensag¢des mensais realizadas no
instante m, com aplicagdo de regra de compensacgao que estabelece:

Quando da compensacao do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Protecao Cambial,

Quando da compensagéo da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protecao
Cambial.

Ajustem representa o Saldo ndo quitado corrigido entre as Datas de
Apuragédoet—-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuragédot — 1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 x (—1) X Saldo?f’fm]
Para os outros meses m:
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] X Saldo,,_,

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuracdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o nimero de dias Uteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apurag¢ao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensagoes:

As Datas de Apuragdo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldog#im) > 0, Z;Efetva serd, ao se considerar a imediata restituigéo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retengéao, igual a 0 (zero)
até préxima apuragdo do Saldo Acumulado (Saldow1®“™) ou até
compensagao integral entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.
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Sendo (Saldo@®™) < 0, Z{Eetva serg o percentual maximo até proxima
apuracao do Saldo Acumulado (Saldot+12°“™) ou até compensacéo integral
entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na Z*tva desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administragdo de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variagdo na disponibilidade de
receita da concessao.

O calculo das compensagdes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, > Z2,
Zrl;Tlfetiva — 0,

Saldo Compensado,, = Z

. Para 0 < Saldo,,_; + Ajuste,, < Z%,
ZETetva _ 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, = 0,
Zglfetiva = 7%
Saldo Compensado,, = 0
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, < (—)Z.2,

ZrL:lfetwa =2 x Z%’

Saldo Compensado,, = —Z%
. Para (-)Z¢ < Saldo,,_, + Ajuste,, < 0,

ZETetva — 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo#™) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagdo de Compensag¢ao Cambial, transferir os
valores para compensacido da Concessionaria da Conta de Retencéo
para a Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensagao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo™) < 0, a ANTT ampliara a z*tva de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retengao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensagéo integral, 0 que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Retengao nao sejam suficientes
para cumprimento de Notificagdo de Compensagao Cambial, o Banco
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Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagdo de Compensagao
Cambial.

A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Retenc¢ao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecdo Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagdo de Compensagao Cambial, fara jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retengao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificagdo de
Compensacido Cambial.

Apés a amortizagao integral da divida poderao ainda ser realizadas compensagdes
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concessao, desde que
respeitadas as condigbes basicas do Mecanismo de Protegdo Cambial. Extinta a
Concessao, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, ndo havera
mais compensacgdes a Concessionaria.

Operacionalizagdao do Mecanismo de Protegcido Cambial

4.1

4.2

Para ativagao do Mecanismo de Protecdo Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverao adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apds ativacdo do Mecanismo de Prote¢do Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relagao
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informagdes
necessarias a implantagédo do Mecanismo de Prote¢do Cambial.

4.21 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizagdo do Mecanismo de Prote¢dao Cambial, sem prejuizo das
demais disposigdes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificagdo da ANTT;

. efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protecao
Cambial, conforme a hipétese de compensacdo, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativacdo do Mecanismo de Protegao
Cambial;

. notificar as Partes sobre a cessagido das compensagoes;
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outras medidas previstas no Mecanismo de Protecdo Cambial e
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivacao.
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Anexo 12 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usuarios que disponham de Sistema de Cobranca Eletrénica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praga de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

1

Calculo do Desconto de Usuario Frequente

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuario
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modificagdo, isto &, por ocasido das revisdes ordinarias, extraordinarias e/ou
quinquenais, e/ou das Reclassificagcdes Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

Aformulacao apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicacao
do Desconto de Usuario Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo nao estao sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Férmula 1 a seguir demonstra o calculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1

TP, = TP x (1 — 5%) x (1 — PDU)""1
Sendoque:0<PDU<1lev <30
Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praga de pedagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TPy: é a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
més;
PDU: é o Percentual de Desconto Unitario; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizacdo do sistema eletrénico de cobranga
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condi¢des abaixo dispostas, a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario
frequente sera reduzida progressivamente até a 30? (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de redugdo em relagdo a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasido em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praca de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.

A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.
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FORMULA 2
TPpin = TP X (1 —5%) X (1 — PDU)?°
Sendo que,
TP, >2TPB, > TPy, paral <v <30
TP, = TPy, parav = 30
Onde,

TPmin: € a Tarifa de Pedagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 302 (trigésima) passagem em determinada praga de pedagio, em um mesmo més
calendario e sentido de fluxo.

O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praga de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praca Percentual de Desconto Unitario
(PDU)
P19_GOMT 0,78%
P20_GOMT 4.72%
P21_GOMT 0,78%
P22_GOMT 3,48%
P23_GO3 0,78%
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Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Praga e Trechos Homogéneos para Reclassificagdo
Tarifaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definicdo da Tarifa de Pedagio em cada
praga de pedagio e para o calculo da Reclassificagdo Tarifaria em decorréncia de

duplicagdo de Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizadas as formulas constantes
no Contrato.

Tabela 1
Multiplicadores por praga conforme Trecho de Cobertura de Praga — TCP
Praca de Pedagio TCP TCP
Inicial (km) Final (km)

P19_GOMT 88,1 88,1
P20_GOMT 112,9 113,7
P21_GOMT 88,3 84,8
P22_GOMT 98,2 98,2
P23 _GO3 94,9 94,9
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Tabela 2
PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praga de pedagio

364BMT0625 112,90 | 117,90 5,00 0,011 0,017 0,003 0,006

364BMT0630#L 117,90 142,10 24,20 0,055 0,082 0,014 0,027
364BMT0630#M 142,10 | 150,60 8,50 0,019 0,029 0,005 0,010
364BMTO0630#0 150,60 | 166,00 15,40 P| 0,035 0,052 0,009 0,017

P19_GOMT | 364pmT0O635 | 8810 | 8810 | 100% | 45600 | 167,70 | 1,70 3| 0004 | 0006 | 0001 | 0002
364BMT0640 167,70 | 176,80 9,10 0,021 0,031 0,005 0,010

364BMT0645 176,80 | 198,00 21,20 0,048 | 0,072 0,012 0,024
364BMT0645#U 198,00 | 201,00 3,00 0,007 | 0,010 0,002 0,003
364BMT0590% 0,00 1,50 1,50 0,003 | 0,004 0,001 0,001
364BMT0600% 1,50 5,00 3,50 P 0,006 0,009 0,002 0,003

P20_GOMT | 364BMT0600 | 112,90 | 113,70 | 100% 5,00 15,70 10,70 | 2| 0,019 | 0,028 | 0,005 0,009
364BMT0605 15,70 41,70 26,00 0 0,046 0,069 0,011 0,023

364BMT0610 41,70 58,30 16,60 0,029 0,044 0,007 0,015
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364BMT0615 58,30 67,60 9,30 0,016 | 0,025 0,004 0,008

364BMT0620 67,60 112,90 45,30 0,080 | 0,120 0,020 0,040

ContAraguaia“ 0,00 5,80 5,80 0,010 0,015 0,003 0,005

364BG0O0545 299,20 | 310,20 11,00 0,026 | 0,039 0,006 0,013

364BG0O0550 310,20 | 325,00 14,80 0,035 | 0,052 0,009 0,017

P21_GOMT 364BG0O0570 88,30 84.75 100% 325,00 | 381,90 56,90 z 0,134 | 0,201 0,034 0,067
364BG0O0570% 381,90 | 384,90 3,00 11 0,007 | 0,010 0,012 0,013
364BG0O0580% 384,90 | 387,50 2,60 0,006 | 0,009 0,010 0,012
ContAraguaia2 5,80 7,85 2,05 0,005 0,007 0,001 0,002

364BG0O0510 201,00 | 235,50 34,50 0,070 | 0,105 0,018 0,035

P22 GOMT 364BG0O0530 98.20 08,20 100% 235,50 | 259,40 23,90 z 0,049 | 0,073 0,012 0,024
364BG0O0535 259,40 | 296,20 36,80 2| 0,075 0,112 0,019 0,037

364BG0O0540 296,20 | 299,20 3,00 0,006 0,009 0,002 0,003
060BGO0270#0 393,60 | 464,30 70,70 0,149 | 0,223 0,037 0,074

060BGO0275 464,30 | 465,20 0,90 0,002 0,003 0,000 0,001

P23 GO3 060BG0O0280 04.90 94,90 100% 465,20 | 470,00 4,80 ; 0,010 0,015 0,003 0,005
060CG02015 13,40 23,60 10,20 3| 0,021 0,032 0,005 0,011

364BG0O0485 192,70 | 195,80 3,10 0,007 0,010 0,002 0,003

364BG0O0490 195,80 | 201,00 5,20 0,011 0,016 0,003 0,005

(1) Em caso de aplicagao de Reclassificagao Tarifaria para subtrechos que tenham prazos de ampliagéo distintos dentro de um mesmo
Trecho Homogéneo, conforme subclausula 19.3.3 (iii-a) do Contrato, deve-se utilizar a proporcionalidade dos fatores de
reclassificagao, de acordo com a extenséo das obras previstas no PER Volume Il
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Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introducéao

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda a partir do 2° ano de vigéncia do Contrato, sendo eventuais
compensagdes pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragao, nos termos
deste Anexo.

1.2.  As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo nao altera, em
qualquer hipétese, a alocagéo de riscos constantes do Contrato e (ii) que a fungéo deste
Anexo é exclusivamente a de deliminar o énus suportados por cada uma das Partes em
decorréncia da variagédo do trafego estimado, sendo vedada sua utilizagdo para qualquer
outro aspecto da Concessao, de maneira que as Partes ndo poderdo reclamar quaisquer
valores e/ou compensagdes adicionais aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

1.3. As informacgdes necessarias a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do
Risco de Demanda serdo extraidas dos volumes de trafego reais registrados nas pracas
de pedagio da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizagdo a disposi¢do da
ANTT, incluindo-se o trafego de veiculos isentos e evasores.

1.4. A aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT sera objetiva e prescindira da verificagdo de quaisquer outros elementos e/ou
informacdes nao previstos neste Anexo, podendo resultar em compensagéao financeira as
Partes, apurada por meio das férmulas constantes da clausula 2 deste Anexo.

1.5. Com excegado do valor apurado no ultimo Ano de Concessao, o qual devera ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensagao Financeira (Rt) a
pagar:

i pela ANTT a Concessionaria devera ocorrer no ambito da Revisdo
Ordinaria subsequente ao periodo de apuragao, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do
saldo a compensar:

a. Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

c. Aplicagao do Fator C.

ii. pela Concessionaria a ANTT devera ocorrer no ambito da Reviséo
Ordinaria subsequente ao Ano de Concessao de referéncia, pela seguinte
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos,
no limite do saldo a compensar:

a. Deposito pela Concessiondria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensacéao Financeira (Rt); e

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e 25%.
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1.6.  As obrigagdes de obras e servicos da Concessionaria previstas no Contrato ndo
serao afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo
a Concessionaria observar, integralmente, os prazos, termos e condigées de cumprimento
previstos no Contrato.

1.7. A Concessionaria devera apresentar relatério de aplicagdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no ambito do procedimento de Revisao
Ordinaria para subsidiar a sua apuragao pela ANTT, devendo ser devidamente instruido
pela Concessionaria com todas as informacdes, dados e calculos previstos neste Anexo,
sob pena de sua apuragao ser realizada de forma autbnoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

21. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

¢ A Banda do Mecanismo ¢ de 5%.
e O Fator de Compartilhamento (%FC ) é de 80%.

2.2. Osvalores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda sdo expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da categoria 1
indicada no Contrato (“VEQ”).

2.21. Os valores de VEQ s&o apresentados por ano civil “c” ou por ano de
concessao “.

2.2.2. Quando, neste Anexo, ndo for expresso o ano civil representado pela

variavel “c”, considera-se o Ano de Concessao representado pela variavel “t”.

2.2.3. Os Anos de Concessao sido contados de 1 a 30 a partir da data da
assungao, sendo que a sistematica de Compartilhamento do Risco de Demanda
inicia no segundo ano de concessao (t=2).

2.3. O Compartiihamento do Risco de Demanda funcionara com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relagdo ao VEQ Acumulado Minimo de
Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

231. O VEQMIN no Ano de Concessao “t” (VEQMIN:) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF:), conforme a férmula a seguir:

VEQMIN; = VEQREF; * (1 - Banda do Mecanismo)

23.2. O VEQMAX no Ano de Concessao “t” (VEQMAXt) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF:), conforme a férmula a seguir:

VEQMAX: = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)

2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concesséo “t” (VEQREFt) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado das Pracas de Pedagio do ano 2 até o ano “t’
(VRAPy4), cujos valores sao calculados na subclausula 2.5. O VEQREF:
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corresponde ao somatério dos valores de VRAP de todas as pragas de pedagio no

ano “t”, conforme férmula a seguir:
qtde pragas

VEQREF; = Z (VRAP, ;)
p=1
Em que:
p representa a praga de pedagio;
t representa 0 ano de concesséo.

2.3.4. O VEQRA do ano de concessao “t” (VEQRA¢) corresponde ao somatorio
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 2 ao ano “t”; e (ii) valores da
Diferenga de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 2 ao ano “t-1”, conforme
férmula a seguir:

t
VEQRA, = Z(VEQRTi + DVEQ,_,)

i=2
Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao

t representa o ano de concessao;

VEQRTi representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todas as pragas de pedagio no respectivo ano

DVEQ, conforme definicdo apresentada na subclausula 2.3.5,
sendo DVEQ1 =0

2.3.5. O VEQRA do Ano de Concessao “t” (VEQRA:) sera comparado com os
valores de VEQMIN: e VEQMAX:;, para a apuragdo do valor da Diferenga de
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQy), conforme a seguinte férmula:

Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entdo DVEQ, =0
DVEQ, = { Se VEQRA, < VEQMIN, entio DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,

Se VEQRA, > VEQMAX, entio DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

2.3.6. A Compensacgao Financeira do ano “t” (Rt) sera calculada a partir da
multiplicagdo entre (i) o Fator de Compartilhamento, (ii) DVEQy; (ii) o fator
relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a
Tarifa Média Ponderada das Pragas de Pedagio no ano “t”, para a categoria 1
de veiculos (TMP,), conforme férmula a seguir:

R, = %FC = DVEQ, * (1 — %ATR) * TMP;
Em que:

t representa 0 ano de concessao;



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

DVEQ: ¢é o valor da Diferenga de Demanda Compartilhada no ano “t”.

%FC é o Fator de Compartilhamento, conforme definicdo do presente Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda.

%ATR ¢é a somatoria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a
receita, de forma a manter simétrica a aplicagao do mecanismo em favor do Poder
Concedente e da Concessionaria.

TMP: é a Tarifa Média Ponderada de Pedagio para a categoria 1 realizada no ano
“t”, calculada por meio da seguinte férmula:

P YILEPrasaS(TMPRACA,, * VEQRP,,)
£t VEQRT,

Em que:
p representa a praca de pedagio;

t representa 0 ano concessao;

7]

VEQRP,, representa o VEQ realizado na praga de pedagio “p” no de concessao

“t"
VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessao *“t,

correspondendo a soma dos VEQRP de todas as pragas de pedagio do ano “t’

TMPRACA,, ¢ a Tarifa Média da Praca de Pedagio “p” no ano “t, calculada por
meio da seguinte formula:

Zggl TPp,t,d
TMPRACApt = Q—D
Em que:
d representa o dia do ano de concesséao “t”;
QD representa a quantidade de dias no ano de concesséao “1”;

TP, representa o valor da Tarifa de Pedagio de face vigente na praga

de pedagio “p”, no dia “d”, no ano “t”, para veiculos da categoria 1, indicada
no Contrato.

2.4. Valores positivos de Rt representam compensacdes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessionadria, enquanto valores negativos de Rt representam
compensagodes a pagar pela Concessionaria ao Poder Concedente.

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio
“p” em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil “c” (VEQPp,c):
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Tabela 1
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil
Praga de Peddgio “p”
Ano
P19_GOMT | P20_GOMT |P21_GOMT | P22_GOMT | P23_GO3
Ano civil "c"

2023 7,22 7,44 2,94 3,66 6,37
2024 6,40 6,57 2,41 3,12 4,74
2025 6,59 6,77 2,48 3,22 4,88
2026 6,70 6,97 2,55 2,94 5,01
2027 6,83 7,14 2,61 3,02 5,13
2028 7,04 7,25 2,80 2,90 5,43
2029 7,16 7,24 2,65 3,07 5,56
2030 6,99 7,00 2,45 2,93 5,56
2031 6,94 6,92 2,50 2,99 5,68
2032 6,90 6,84 2,55 3,05 5,81
2033 7,00 6,93 2,60 3,12 5,94
2034 7,15 7,07 2,66 3,19 6,07
2035 7,29 7,22 2,72 3,26 6,20
2036 7,44 7,36 2,77 3,33 6,33
2037 7,59 7,51 2,83 3,40 6,47
2038 7,74 7,65 2,89 3,47 6,60
2039 7,88 7,80 2,94 3,53 6,73
2040 8,01 7,92 3,00 3,60 6,86
2041 8,09 7,99 3,05 3,66 6,98
2042 8,17 8,06 3,10 3,72 7,09
2043 8,28 8,16 3,15 3,78 7,21
2044 8,40 8,28 3,20 3,84 7,33
2045 8,52 8,39 3,24 3,90 7,44
2046 8,63 8,50 3,29 3,96 7,55
2047 8,74 8,61 3,33 4,01 7,65
2048 8,85 8,72 3,38 4,06 7,76
2049 8,96 8,82 3,42 4,12 7,86
2050 9,00 8,86 3,46 4,17 7,96
2051 8,89 8,76 3,50 4,21 8,05
2052 8,81 8,67 3,54 4,26 8,14
2053 8,72 8,59 3,57 4,31 8,24
2054 8,64 8,50 3,61 4,35 8,33




AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

2055

8,55 ‘ 8,42 ‘ 3,65 ‘ 4,40 ‘ 8,42 ‘

2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p”
no Ano de Concessao “t” (VEQPy;) a partir dos valores de VEQ de Referéncia da

[7el]

Pragca de Pedagio “p” no ano civil “c” (VEQPyc) apresentados na Tabela 1.

Considerando que o inicio do ano de concessao “t” ocorre durante ano civil “c”, o
calculo dos valores de VEQPy € feito por meio da férmula:

VEQP,, = VEQP, (1 DF>+VEQP (DF)
- PV D, P\QDes

Em que:
c representa o ano civil;

trepresenta o Ano de Concessao, de 1 a 30, contado a partir da data da assungao,
observada a subclausula 2.5.2;

VEQP,,: € o VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concessao “t”;

VEQP,,c € o0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c”;
VEQP,,c+1 € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c+17;

DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil “c” e o inicio do ano de
concessao “t”, expressa em dias;

QD. representa a quantidade de dias do ano civil “c”;

QD.+1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”.

2.5.2. O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
aplicado a partir do segundo ano de concessdao, mesmo que a Tabela 2 possa
apresentar anos civis anteriores.

2.5.3. Caso nao ocorra a abertura de pragas de pedagio até o fim do 12° (décimo
segundo) més a partir da Data da Assungao, o trafego ndo pedagiado decorrente
desse Atraso nao sera objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda. Havendo dias de atraso na abertura da praca de pedagio “p” no ano “t”,
sera calculado um Volume de Trafego de Ajuste (AApt), proporcional a quantidade

de dias de atraso (QDA,+), conforme a seguinte formula:

VEQP,,

AA,, = QDA e
ot = QDA * 0D,

Em que:

p representa a praga de pedagio;

QDA,, representa a quantidade de dias de atraso da abertura da praga “p” no ano
de concessao “t”, a partir do segundo Ano de Concessao;

VEQPy,: € 0 VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no ano de concesséao “1”;
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QD¢ é a quantidade de dias do ano de concessao “t”.

2.5.4. Em relagdo ao prazo de abertura das pragas de pedagio, antecipacdes de
cobranga de tarifa de pedagio n&do serdo consideradas no Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda para nenhum efeito.

2.5.5. O VEQ de Referéncia Acumulado da praga de pedagio “p” no ano de
concessao “t” (VRAPpt) corresponde ao somatoério de VEQP da pracga de pedagio

p” desde o ano 2 (dois) até o ano "t”, descontando o Volume de Trafego de Ajuste

(AApy), referente a ocorréncia de atraso na abertura da praga de pedagio “p” no
respectivo ano de concessao, conforme subclausula 2.5.3. Portanto:

t
VRAR, = » (VEQP,; — A4y
i=2

Em que:

i € o indice associado a cada ano de concesséao

Correcdo Monetaria da Compensacgao Financeira

3.1. A Compensacao Financeira do ano “t” (Rt) sera corrigida pela variagdo do IRT
entre o Ano de Concessao “t” de apuragao e o Ano de Concesséao de efetivo pagamento
“tpag”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte férmula:

IRT, .

Val P =R
alor a ser Pago ¢ * IRT,
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Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo

1 Definigées:

1.1

1.2

Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definigbes estabelecidas
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definicbes aplicam-se as respectivas
expressoes:

(i) IGP-DI: indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna, divulgado pela
Fundagéo Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser
criado em seu lugar na hipétese de sua extingao;

(i) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, calculado com base na variagao do IGP-DI entre maio
de 2024 e dois meses anteriores a data-base da sua aplicagdo, conforme
a seguinte féormula: ICR = IGP- DI i / IGP- DI o (em que: IGP- DI o significa
o numero-indice do IGP-DI do més de maio de 2024, e IGP- DI i significa
o numero-indice do IGP-DI de dois meses anteriores a data-base de sua
aplicagao).

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo: significa
0 mecanismo de protecdo financeira ao Poder Concedente e a
Concessionaria com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos
na execugao do Contrato advindos da variagdo entre a aplicagédo do IRT e
do ICR, nos termos deste Anexo;

(iv) Saldo de Compensagao: montante resultante da aplicagdo da férmula
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da
Concessionaria ou do Poder Concedente, na forma deste Anexo.

As demais expressdes grafadas em letras maiusculas tém o significado atribuido no
Contrato e nos Anexos.

2 Condigoes

21

2.2

23

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo tem a
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio,
a diferenga financeira entre (i) os efeitos da aplicagao da variagcado do IRT e (ii) os
efeitos da aplicagédo da variagdo do ICR, visando a refletir a atualizagao monetaria
dos custos incorridos pela Concessionaria para a execucao do Contrato.

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tera
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da
Concessionaria.

Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Assuncdo, a
Concessionaria devera informar a ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo, definindo o percentual
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima.
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24 Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndao podera cancela-lo, alterar o percentual de
compartiihamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Protegcao
Cambial.

2.441 Caso acione o Mecanismo de Protegcdo Cambial, a Concessionaria ndo
podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego
de Insumo.

25 Como condigéo para aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Prego de Insumo em favor da Concessionaria, esta devera ter concluido ao menos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias
previstas no PER até o momento da sua aferi¢ao.

251 Na hipotese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressao de obra ou
intervengao prevista no PER, ou (b) inexecugéao, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializagao de risco alocado ao Poder Concedente, nao
havera qualquer prejuizo a aplicaggo do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo.

2.5.2 Caso a aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da
condi¢ao de execugao de obras e servigos.

253 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo nio
sera aplicado retroativamente em favor da Concessionaria referente a
periodos em que afericdo de percentual de conclusdo de Obras de
Ampliagéo de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90%
(noventa por cento).

3 Calculo do Valor Devido
31 Para fins de calculo do valor da compensagéo anual, Compensagioypy ¢, @ quUe S€

3.2

refere 0 Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo, sera
apurado anualmente, até o 10° ano do contrato, a diferenga financeira entre os
efeitos da aplicacdo do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio, do Fator C
associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagdo do ICR na
forma deste Anexo, para refletir a atualizagdo dos custos incorridos para a execugao
da Concessao.

3.141 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do calculo do
valor da compensagao anual, Compensacioypy: S€ra considerada a
diferenga acumulada entre os efeitos da aplicagao do IRT e a aplicagao do
ICR até o 10° ano, respectivamente IRT«=10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

O calculo seria realizado de acordo com a formula abaixo:
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( ICR,

—l)x % x RT arat <10
(IRT, + Cmecanismoy) a%x RTypme P

Compensagaoypy ¢ = [
k( ICRqg

- 1) % x RT, t>10
(IRT,q + Cmecanismo,) x a% x RTypum ¢ para

Onde:

ICR,: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O calculo deve ser
utilizado o numero indice do ICR da data t;

IRT,: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data f. No calculo deve ser
utilizado o numero indice do IRT da data ¢

a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula 2.3, que pode variar entre 0 e 30%.

RTypu - Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de
Compensacdo, considerando a tributacdo aplicavel de forma a manter as
compensagdes em favor do Poder Concedente e da Concessionaria simétricas.

Cmecanismo,: Trata-se da razdo entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a
Tarifa Basica de Pedagio (C;previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que
antecedem a data t, que seja decorrente de compensagdes do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo; e (ii) a Tarifa Basica de
Pedagio dos 12 (doze) meses que antecedem a data t.

A cada apuragao anual, o resultado da féormula prevista no item acima compora o
Saldo de Compensagao.
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4.2

4.3

O Saldo de Compensagdao apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo sera atualizado com base no
IRT entre o més de apuragdo do valor e o més em que houver a efetiva
compensagdo no ambito das Revisdes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre o Saldo de Compensacgao incidira o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacao resultante sera compensado no ambito da Revisao
Ordinaria subsequente a sua apuragéo.

4.31 Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a
Compensar:

(i) Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e
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(iii) Majoragéo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.2 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opgoes, a
critério da Concessionaria, no limite do Saldo a Compensar:

(i) Depésito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensagio;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuicdo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

43.3 No caso da utilizagao do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informagbes
necessarias a implementagao das medidas previstas neste Anexo.

4.4.1 O Banco Depositario adotara as medidas necessarias para assegurar a
operacionalizagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, sem prejuizo das demais disposi¢gdes do Contrato e
seus Anexos as quais esteja vinculado, tais como:

(i) ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificagdo de
Compensacao Setorial;

(ii) efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipotese de
compensagao, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatorios mensais as Partes indicadas;

(iii) notificar as Partes sobre a cessacao das compensacgoes;

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Prego de Insumo.



