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TRANSPORTES TERRESTRES

(Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

1)

)

®)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [enderego], neste
ato representada pelo seu [e], Sr [e], [qualificacao], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[enderego], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° [e], neste ato
representada por [e], os Srs [e], [qualificagcao], conforme poderes previstos no seu estatuto
social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificacdo], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionéria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leildo para exploragéo da infraestrutura e da prestacdo do servigo publico de recuperacao,
operagao, manutencgéo, monitoragao, conservagao, implantagado de melhorias, ampliagao de
capacidade e manutencgao do nivel de servico do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessdo mencionado abaixo), de acordo com publicacdo do Diario Oficial
da Uniéo de [e] de [e] de [e];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Uniao [e] de [e] de [e] (“Contrato de Concessao’); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessao a Concessionaria na Data da Assuncao;

O inciso V do art. 24 da Lei n°® 10.233, de 05 de junho de 2001, confere a ANTT como
atribuicbes gerais a edigdo de atos de outorga e de extingdo de direito de exploracéo de
infraestrutura e de prestacdo de servigos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.

O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operagdo e manutengcdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Exploragédo da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fianca Bancéria

[local], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (‘“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fianga”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
n° 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestagdo do servico publico de recuperagéo,
operagao, manutencgao, conservagao, implantagdo de melhorias e ampliagdo da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condigcbes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagdes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipoteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a seguir, para cada ano do Contrato (“Fian¢a”):

Periodo Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a
conclusado de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagcdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER

Da conclusdo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concesséo anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

R$ 277.137.064,58 (duzentos e setenta e sete
milhdes, cento e trinta e sete mil, sessenta e
quatro reais e cinquenta e oito centavos)

R$ 138.568.532,29 (cento e trinta e oito
milhdes, quinhentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e trinta e dois reais e vinte e nove
centavos)

R$ 277.137.064,58 (duzentos e setenta e sete
milhdes, cento e trinta e sete mil, sessenta e
guatro reais e cinquenta e oito centavos)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do
Contrato

2.1 A reducgéo do valor da Garantia de Execugcdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.
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2.2 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no dmbito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fianga Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando Ihe forem exigidos, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificacao escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objec¢ao ou oposi¢ao da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fianga.

O Banco Fiador e a Afiangada nio poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagao da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagéo, a recomposicdo do montante integral da Fianga.

Na hipétese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a
que se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condigcbes
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga estd devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagdo bancaria aplicavel;

9.2 os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
€ em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social é de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianga, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de
R$ [] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador

1.1 Concessionaria.

Segurado

2.1 Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT
Objeto do Seguro

3.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagbes contraidas pela Concessionaria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao do Sistema
Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

Instrumento

4.1 Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

Valor da Garantia

51 A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizacéo indicados
a sequir, para cada ano do Contrato:

Periodo Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a
concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER

Da concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concesséo anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

R$ 277.137.064,58 (duzentos e setenta e sete
milhdes, cento e trinta e sete mil, sessenta e
guatro reais e cinquenta e oito centavos)

R$ 138.568.532,29 (cento e trinta e oito
milhdes, quinhentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e trinta e dois reais e vinte e nove
centavos)

R$ 277.137.064,58 (duzentos e setenta e sete
milhdes, cento e trinta e sete mil, sessenta e
guatro reais e cinquenta e oito centavos)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do
Contrato

5.2 A redugéo do valor da Garantia de Execugdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
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A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.

Disposi¢oes Adicionais

7.1

V1.

VII.

A Apodlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposigdes adicionais:

declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condigbes do
Contrato;

vedacgao ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagbes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizagao devida, quando resultar infrutifera a notificagédo feita ao Tomador;

a comunicagdo regular da expectativa e da reclamacdo do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizagao em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusdo da sua apuragao tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogagdo da apolice ndo implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigagdes previstas no contrato de concesséao
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessao, a ANTT podera executar a Apdlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questodes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, seréo
resolvidas na jurisdigdo de domicilio do Segurado.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo terdo os significados
a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D,Ae E

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introducéao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigéo,
célculo e aplicagdo do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacédo dos servigos publicos objeto da Concesséo.

1.2 A aplicacao dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, incidentes sobre a
aliquota de Recursos Vinculados, a ser destinada a Conta de Ajuste da
Concessao, ou sobre a Tarifa de Pedagio, na forma prevista no Contrato.

Desconto de Reequilibrio

21 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar os usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupbe que, se o servigco publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condigbes estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servico ndo deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutencédo do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de nao atendimento das metas do
PER ou da supressao de investimentos da Frente de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias, da Frente de Recuperagao e Manutencdo e da Frente de Servigos
Operacionais, em consonancia com os seus respectivos Parametros Técnicos.

2.2 A avaliagao prevista neste Anexo ¢é a verificagao objetiva promovida para
medir a execucao de obras e servicos da Concessao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manuteng¢ao da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneracgao.

23 A avaliagdo sera realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

2.31 obras e servigcos deverdao ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servigos da Frente de
Ampliagdo de Capacidade e Melhorias e da Frente de Servigos
Operacionais;

2.3.3 o calculo de entregas parciais considerara o percentual nao
concluido das obras e servicos e ndo significa aceite da ANTT quanto a
conclusao da atividade;

234 0 nao cumprimento de cada atividade sera atestado e
documentado pela ANTT; e
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2.3.5 para a afericdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo, a ANTT podera utilizar certificado de inspeg¢do emitido por
Verificador nos termos do Contrato.

2.3.5.1 Aplica-se a avaliagdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

24 No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do
prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicagdo do Desconto de
Reequilibrio.

25 Para cada ano do Prazo de Concessao, a excegao do ultimo, o Desconto

de Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades nao cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e lll deste Anexo,
produzindo efeito na Revisdo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu
nao atendimento.

251 Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuracao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugao
fisica aprovado pela ANTT. Incidira sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

2.5.2 O resultado da avaliagdo determinara, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para fins de
modulagdo da aliquota de Recursos Vinculados a ser destinada a Conta
de Ajuste da Concessao, consistindo na redugdo dos valores a serem
destinados a Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria.

2.5.3 O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

j=m

i=n
D= Z(Doi X Pll X CATI) + Z (Dp])
i=1 j=1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Doi € o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e lll associado a cada
obra i;

Dpj é o percentual, pré-fixado na Tabela I, associado a cada parametro de
desempenho j em desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio
da aplicacao do Fator D;

Pli é o percentual ndo concluido da obra ou servico i;

CATi é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras com previsdo de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicacdo do Fator D;

10
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m é a quantidade de pardmetros de desempenho em desacordo com o
previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator D;

i € 0oindice, de 1 até n, associado a cada obra com previsdo de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada pardmetro de desempenho em
desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicacdo do
Fator D.

O nado cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto

de Reequilibrio no udltimo ano do Contrato gerard indenizagdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de
Desconto de Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a Receita
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

(i)

(i)

2.6.1 A Receita Bruta estimada sera calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte férmula:
Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concessao.

da Projecéo do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da Concesséao, expresso em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (trés)
anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTP VTP —VTPeqt
= X
€qdt+1 eq VTPeq,_,

VTPeq: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos néo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente darodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq.,,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para 0 ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na

11
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categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

2.6.2 O valor monetério decorrente do calculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concesséo para
eventual compensacéo, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

31 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagdo em
favor da Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento a
Concessionaria pela conclusdao antecipada das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela concluséo das obras
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupde que o custo econdmico e/ou
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao
interesse publico pela ampliagdo de capacidade disponibilizada aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio consiste no incremento dos valores da
Tarifa de Pedagio ou destinados a Conta de Livre Movimentagao da
Concessionaria por meio da modulagédo da aliquota de Recursos Vinculados a
ser destinada a Conta de Ajuste da Concessdo, decorrente das seguintes
hipéteses:

3.2.1 conclusado antecipada das Obras de Ampliagao de Capacidade
e Melhorias previstas no PER, sendo a sua execugéo condicionada a
prévia autorizagdao da ANTT; ou

3.2.2 conclusao das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagdo da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio sera calculado apdés a conclusao
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

3.4 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser considerado para incremento dos valores da Tarifa de
Pedagio e da modulagao da aliquota de Recursos Vinculados sobre a Receita
Bruta a serem destinados a Conta de Ajuste da Concessao, desde a Revisdo
Ordinaria subsequente a concluséo das obras até o final do Prazo de Concessao.

3.5 Incidira sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusdao antecipada das Obras de Ampliagao de
Capacidade e Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente
de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipagéo
de obrigacdes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A consistira
no incremento dos valores destinados a Conta de Livre Movimentagao, na forma
da clausula 12 do Contrato, e sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

12
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i=n
A= Z[((CAAixDoi) — Do) x CAT]]
i=1
Onde,
A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAA; é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela I, associado a cada obra i
antecipada;

CATi é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras de Ampliacao de Capacidade e Melhorias antecipadas
e concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluidas até o ano anterior ao
de inicio da aplicacédo do Fator A.

3.8 A aplicagdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela Il.

3.8.1 Na hipotese de ndo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificagbes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apos
utilizacéo parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela ll, desconsiderando a aplicagdo do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E incidira
diretamente sobre a Tarifa de Pedagio, na forma da clausula 19 do Contrato, e sera
calculado de acordo com a seguinte férmula:

=n
E= Z(Doi X CATI)
i=1

Onde,
E é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT; € o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

13



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicacdo do Fator E; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagéo do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

41 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicacdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugao das obras
constantes no PER.

4.2.1 O Fator D sera aplicado enquanto perdurar a inexecucéao, a partir
da sua incorporagéo por meio de Revisado Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugao das obras
e servicos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerdo constantes até o final do
Prazo da Concessao, a partir da sua incorporagao por meio de Revisao
Ordinaria.

Supresséao de Obras e Servigos

5.1 Na hipotese de exclusdes definitivas de obras e servigos constantes no
PER, a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro dar-se-a, por meio da
aplicagéo do Fator D até o final do Prazo da Concesséo.
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Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Recuperacéo e Manutencao

Indicadores de qualidade ou parametros de desempenho conforme : Acesso ao Porto ;
previsdo contratual da Frente de Recuperacgdo e Manutencgédo do PER @ B Novo e HEf
1 Auséncia de depressdes, abaulamentos ou areas exsudadas na pista 0.00345% 0,00111% km D
ou no acostamento
2 | Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,00236% 0,00076% km D
3 Egspné\{?el entre a faixa de trafego e acostamento conforme estabelecido 0.00236% 0,00076% Kkm D
4 Q:::;%:ndheoflecha nas trilhas de roda, conforme parametros de 0,00236% 0,00076% Kkm D
5 | Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,00453% 0,00146% km D
6 | Cumprimento dos limites maximos de areas trincadas (TR) 0,00145% 0,00047% km D
7 | Cumprimento dos limites maximos de Deflexao Caracteristica 0,00846% 0,00273% km D
8 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizacao vertical 0,00016% 0,00024% km D
9 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizacdo horizontal 0,00283% 0,00000% km D
10 Atendlznento aos parametros de desempenho de dispositivos de 0.00637% 0,00064% km D
protecdo e seguranca
11 | Reforco de OAE 0,00004% 0,00000% m?2 D
12 | Alargamento e recuperacéo de OAE 0,00004% 0,00000% m2 D
13 | Manutencao da faixa de dominio 0,00082% 0,00000% m2 D

(1) O percentual relativo aos indicadores de n2 1 a 10 devera ser multiplicado pela extensdo do segmento cujo pardmetro ndo esteja sendo atendido, considerando ambas as pistas, em segmentos
maximos de 1 km.
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Capacidade e Melhorias

Obras da Frente de Ampliagéo de Capacidade e BR-364 Acesso ao Porto Unidade Fator
Melhorias® Novo

14 Duplicacéo 0,09431% 0,00000% km A/D
15 Contornos 0,00000% 0,07613% km A/D
16 Faixa adicional 0,00000% 0,00000% km A/D
17 Terceira faixa 0,04240% 0,00000% km A/D
18 Vias marginais 0,06676% 0,00000% km A/D
19 Passarelas 0,03204% 0,00000% unidade A/D/E
20 Paradas de 6nibus 0,00800% 0,00000% unidade A/D/E
21 lluminag&o publica 0,00025% 0,00001% km A/D/E
22 Construcéo de acessos (Melhorias em acessos) 0,00488% 0,00469% unidade A/D/E
24 Diamante SD com 2 rotatorias 0,31432% 0,00000% unidade A/D/E
26 Retorno em X 0,06427% 0,00000% unidade A/D/E
27 Rotatdria alongada 0,06103% 0,05798% unidade A/D/E
28 Trombeta 0,31754% 0,00000% unidade A/D/E
29 Nova OAE® 0,00009% 0,00000% m2 A/D/IE

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela Il devera ser multiplicado pelo percentual de inexecugdo da obra verificado pela ANTT, em relacdo a meta prevista para o

respectivo ano, para o célculo do desconto.

(2) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliacéo de capacidade.
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Tabela Ill - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servicos Operacionais
Obras da Frente de Servicos Operacionais @ BR-364 ACGSSNOOF;IIOO Porto Unidade Fator
30 |Implantacdo do Sistema de Atendimento ao Usuério 0,33998% 0,00000% unidade D
31 |Implantacdo do Sistema de Inspec¢éo de Trafego 0,00269% 0,00269% km D
32 | Implantacéo do Sistema de Pesagem 0,31063% 0,00000% unidade D
33 Impl_antac_;ao do Sistema de Guarda e Vigilancia 0,00050% 0,00050% Kkm D
Patrimonial
34 | Implantacdo do Sistemas de Comunicacao 0,00466% 0,00466% km D
35 | Implantacao do Sistema de Controle de Trafego 0,00202% 0,00202% km D
36 Implantacédo de Escr!t,o_rlos de Fiscalizacéo de 0.00003% 0.00000% unidade D
Infraestrutura Rodoviaria
37 | Viatura (PRF) 0,01270% 0,00000% unidade D
38 | Estacdo Radio Base - (PRF) 0,00710% 0,00000% unidade D
39 | Unidades Controladoras de Area - (PRF) 0,01345% 0,00000% unidade D
40 | Terminais Fixos/Moéveis de Comunicacéo 0,00020% 0,00000% unidade D

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela Ill deverédo ser multiplicados pelo percentual de inexecugéo da obra verificado pela ANTT, em relagdo a meta prevista para o respectivo
ano, para o célculo do desconto.

17



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concessao

Ano Concesséo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAT 1,117 1,249 1,397 1,563 1,751 1,964 2,204 2,477 2,787 3,141 3,546 4,011 4,548 5,170 5,896

Ano Concesséao 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAT 6,748 7,756 8,960 10,415 | 12,196 | 14,413 | 17,231 | 20,908 | 25,874 | 32,905 | 43,550 | 61,424 | 97,372 | 205,620 --

Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio

Anos Antecipados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAA 1,112 1,236 1,374 1,527 1,698 1,888 2,099 2,333 2,594 2,883 3,205 3,563 3,961 4,404 4,896

Anos Antecipados 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAA 5,443 6,050 6,726 7,478 8,313 9,241 10,274 | 11,421 | 12,697 | 14,115 | 15,692 | 17,445 | 19,393 | 21,560 23,968
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Anexo 6 - Fator C

Introducéo

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢ao,
célculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestacao dos servigos publicos objeto da Concesséo.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessionaria, nos termos da
subclausula anterior, serdo apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu calculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio,
na forma prevista no Contrato de Concesséo.

1.3 O Fator C ¢é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliagdo ou reducédo de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
ndo utilizacdo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1 Nao utilizagdo da totalidade das verbas anuais destinadas para
Verba de Fiscalizagao, conforme previsto no Contrato;

1.3.2 Na&o utilizagdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteragdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.4 Alteragdo de receitas decorrentes do atraso na aplicagdo do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteracdo de receitas decorrente da redugdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.3.6 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranga parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo compensados;

1.3.8 Alteracdo de receitas decorrentes da execugdo de obras e
servigos fora do prazo previsto no PER,;

1.3.9 Alteracdo de receitas decorrente da indenizacdo, ao Poder
Publico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concessao;

1.3.10 Compensagao do Desconto de Usuario Frequente quando nao
houver saldo na Conta de Ajuste.

1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serdo convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do
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saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

1.5 A afericdo do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio
da cobranga de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira
aplicagéo prevista na revisdo ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranca de Tarifa de Pedagio.

1.5.1 Aprimeira aplicagdo do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria desde a Data da Assung¢ao da Concessao.

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicagéo do IRT.

2. Metodologia de célculo do Fator C
21 O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

Cd;,1 + (c; X (VTPeq, — VTPeq,)) x (1 +1,)
C = —
o VTPeq,,,

Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicagédo do Fator C
Ct: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.
Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a precos iniciais.

VTPeq,: Projecéo do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no
ano anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para
cada categoria.

VTPeq;: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado
no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria
1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

r. Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxade Juros =[(1+ ) x 1+ )] -1
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Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C, ou seja, o rt.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cdt+: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme
o item 2.3.
Cd: Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao

trafego real do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de ct.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes formulas:

FC,=Cry X (1+7,)

C, =C,—Cdyq
Onde:
C Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.
Fit: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item
1.3.10.
FCt Eventual saldo de eventos de anos anteriores néo revertido para a Tarifa

de Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.
Cu Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2 A afericdo dos pardmetros previstos no item 2.1 tomara por base os
seguintes critérios:

221 Para o parametro de eventos de reequilibrio:

(a) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo célculo
da diferenga entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliagao ou redugdo decorrente do evento de reequilibrio.

222 Para o parametro de Projegéo do Trafego:

(a) A Projegao de Trafego para a primeira aplicagéo do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos
equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano f,
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acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
férmula:

VTPeq;,1 = 1,02 X VTPegq,

(b) A Projecao de Trafego para a segunda aplicagao do Fator
C,emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte féormula:

VTPeq, )

VTP =VTPeq, X | —
eqi1 eq, <VTPeqt_1

Onde:

VTPeqt1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecdo de Trafego para a terceira e demais
aplicacbes do Fator C sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia dos ultimos 3 (trés) anos, de acordo com a seguinte
férmula:

VTPas... — VTP VTPeq,
= X |—
€q1 R

VTPeqw2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos néo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no calculo do

Fator C que incidira sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagdes tarifarias.

231 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverdo
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.
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24. O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa
de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicagao e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.

Taxade Juros =[(1+ ) x 1+ )] -1
Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

2.5 Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e
verbas da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos
do Prazo da Concessao gerardo indenizagéo correspondente ao saldo da Conta C
em favor da Concessionaria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transicdo A

1. Apresentacao

1.1. A transigéo tratada neste Anexo do Contrato considera a interacdo entre a SPE e o
Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a assung¢ao da
operacao do Sistema Rodoviario.

1.2. Atransicdo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assungédo da operagao do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacédo dos servigos que integram o escopo
do Contrato, devendo todos os atores relacionados a SPE e ao Poder Concedente ou
a Operadora Anterior ensejarem os esforgos necessarios para a efetiva e célere
transigédo operacional.

1.3. ATransigdo A nao é necessaria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato pela
SPE, que assume ter plenas condigdes de assuncdo do Contrato independentemente da
realizagédo das atividades tratadas neste Anexo.

1.4. O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo sdo responsaveis por eventuais
equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transigao, que nao eximirao
a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

2. Equipe de Transigao

2.1. A SPE criara equipe de transigdo responsavel pela execucdo do Plano de Transicido
Operacional.

2.1.1.A equipe de transi¢ao sera integrada por profissionais da SPE alocados nas areas
de expertise necessarias a continuidade da operagéo do Sistema Rodoviario.

2.2. A equipe de transicdo acompanhara a operacdo do Sistema Rodoviario até o final da
Fase de Convivéncia A, assimilara as informagodes disponibilizadas e implementara o
Plano de Transi¢cdo Operacional.

2.3. A Equipe de Transicdo encaminhara a ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatério final das atividades desenvolvidas durante a fase de transicao.

3. Fase de Convivéncia A

3.1. A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminara com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia de
Bens, nos termos do Contrato.

3.2. Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transi¢cdo, dentre outras
atividades:

3.2.1.Implantar o Plano de Transi¢do Operacional;
3.2.2.Acompanhar a operacao do Sistema Rodoviario;

3.2.3.Planejar a composic¢ao do seu quadro de funcionarios;
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3.2.4.Iniciar interagdo com os atores e agentes envolvidos na operagdo do Sistema
Rodoviario;

3.2.5.Utilizar os espacos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Anterior.

3.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao anterior que serdo revertidos a futura
Concessao ficarao a disposi¢ao para utilizacdo da SPE, desde que a sua utilizagdo nao
comprometa a operagao durante a transicao.

3.4. A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtencdo das
informacgdes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transicao.
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Anexo 8 - Transicdo B

1. Apresentacao

1.1. A Transig¢ao tratada neste Anexo considera a interacdo entre a Concessionaria € o
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concessao.

1.2. A Transigéo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assungao da operagéo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacao do servigo.

1.3. O Poder Concedente nao é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transicao, decorrentes da relagdo entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

1.4. As obrigagbes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permanecerao inalteradas durante a Transigao B.

1.5. Para todos os procedimentos de Transigcdo B, aplicar-se-ao, sem prejuizo das demais
disposi¢des contratuais, as disposicdes constantes do Contrato.

2. Fiscalizagao Inicial de Encerramento

2.1. Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagdo Inicial de Encerramento, ao final da qual sera emitido o
Relatério Inicial de Encerramento.

2.2. O Relatdrio Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizagao Inicial de Encerramento.

2.3. O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoragdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu pardmetro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentagdo da ANTT.

2.4. O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

0] Bens da Concesséo e elementos do Sistema Rodoviario em relacéo aos
seus Parametros de Desempenho definidos no PER;

(i) Bens da Concessédo e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessérios para a sua monitoracdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(i) Demais Bens da Concessao e elementos do Sistema Rodoviario que
néo sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

2.5. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracao do inventario de Bens da Concesséo.

3. Fiscalizagao Final de Encerramento

3.1. Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessdo, sera iniciada a
Fiscalizacao Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatério Final de
Encerramento.
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3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concesséo.

3.3.1.Caso se verifique o nao cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatorio Inicial de Encerramento, estas serao apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2.0 arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concesséo contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolucédo n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3.0 termo de arrolamento e transferéncia de bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias ap6s o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12 (doze)
meses apos esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboracdo do inventario de Bens da Concesséao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia B é o periodo de convivio entre a Concessionaria e o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transigao operacional e
a continuidade da prestagcao adequada dos servigos.

4.2. Obrigacdes da Concessionaria:

421,
0]
(i)
(i)
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(vii)

(ix)

Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concessao;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concessao;
Disponibilizar demais informagdes sobre a operagao do Sistema Rodoviario;

Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissado adequada dos conhecimentos e informacgdes;

Permitir o acompanhamento da operagcdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessionaria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operacdo do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboragao de eventuais relatérios requeridos para o processo de transi¢ao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicédo
operacional durante a Fase de Convivéncia;

Disponibilizar espaco fisico para acomodagédo dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;
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x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operagao do Sistema Rodoviario;

(xii)  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentagéo.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao que serao revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposi¢cao para a sua utilizagdo, desde que a sua
utilizacdo ndo comprometa a operagao durante a transicao.
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Anexo 9 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentacao

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n° 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serdo descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta sédo eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigacdo de
notificacdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
e/ou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condicdo
econdmica e financeira da Concessionaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hipoteses de caducidade do
Contrato de Concessao ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessiondria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndo devera haver sobreposi¢do entre eles, prevalecendo
sempre o Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relagbes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessionaria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguira os tramites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria ndo sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviara ao Agente a Notificacdo da ANTT; caso nao sane 0s
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
guando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviara a ANTT a
Notificac@o do Agente, iniciando, em ambos 0s casos, o Periodo para Manifestagcdo. Quando nao
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solucdo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relagdo Concessionéria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestacao.

Durante o Periodo para Manifestacdo, o Agente, na qualidade de representante dos
Financiadores, podera enviar a ANTT, com cépia a Concessiondria, uma notificacdo indicando
gual direito pretende exercer, Administracdo Temporaria ou Assuncao de Controle Societario da
SPE.

A Administracdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assuncao
do Controle Societario. Na Administragdo Temporaria, o Agente passara a exercer a administracao
da Concessionaria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situacdo econdmica da
concessdo, devolvendo a gestdo da concessdao a Concessionaria ao final do periodo de
Administracdo Temporaria.
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Por sua vez, a Assuncao de Controle Societario implica, necessariamente, a assungéo do controle
aciondrio da Concessionéaria visando a recuperacdo da viabilidade econdmico-financeira da
concessédo para posterior venda das agdes da Concessionaria ou transferéncia da concesséo a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigacdo de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administracdo Temporaria ou da Assunc¢do do Controle Societario
implicardo a elaboragdo de um Plano de Reestruturagdo, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturacdo ndo poderd comprometer a
continuidade da prestacdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturacéo, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condi¢des
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n°® 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINICOES

2.1. Ostermos em letra maidscula ou com inicial mailscula neste Anexo, salvo disposicao
expressa, sem prejuizo das demais definicdes constantes do Contrato, deverdo ser
compreendidos e interpretados de acordo com o0s seguintes significados:

Administracdo Temporéria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes proprios
para a reorganizacéo da atividade empresarial da Concessionéria com o propésito de
promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestacéo dos
servigos, sem a transferéncia da propriedade das a¢fes ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida conducdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupara 0 cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessionaria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administracdo Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigacdes que lhe sdo conferidos neste Anexo.

Assuncao do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n° 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da op¢do pelos
Financiadores de promover a excussdo das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das acdes e,
consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n°® 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturacdo
financeira, assegurar a continuidade da prestacdo dos servigos e viabilizar a venda
da Concessionaria.
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Atendimento a Notificacdo de Alerta: ocorréncia de alguma das hip6teses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concesséo: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concesséo.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturagéo de operacao visando a obtengéo de recursos para
o adimplemento das obrigacBes assumidas no Contrato, 0s quais integram o0s
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturacdo apresentado pelo Agente & ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestacao: termo final do Periodo para
Manifestacao, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitacdo: data de liquidacéo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigacgGes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicdes que sejam responsaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessionaria e detentores dos direitos
emergentes da Concessédo, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n® 8.987/1995 e
de garantias sobre as a¢des de emissdo da Concessionaria.

Garantia de Execuc¢éo do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificagcdo da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apos o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, caso aplicavel, e cujo
recebimento dé& inicio ao Periodo para Manifestacao.

Notificagcdo de Administracdo Temporéria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretenséo do exercicio da Administracdo Temporéria.

Notificacdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria da inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificacdo de Assuncéo do Controle Societario: notificacdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretensédo do exercicio da Assuncao do Controle Societario.
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Notificagdo de Exercicio: notificacdo enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificacdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apos o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emissao da inicio ao Periodo para
Manifestacao.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessiondria para que sejam sanados 0s
descumprimentos, conforme disposicfes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovacdo do Plano de
Reestruturacéo pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderdo exercer os
poderes conferidos nos termos da clausula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administracdo Temporaria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assunc¢éo do Controle
Societario.

Periodo para Manifestacao: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificacdo da ANTT, ou na data de emissdo da Notificacdo do Agente, com a
duracéo prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestagcdo sem que tenha ocorrido qualquer manifestagéo por parte do Agente; (ii)
apresentacdo da Notificagdo de Administracdo Temporaria ou Assuncao de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigagBes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturacéo: plano que contém as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da execucdo do Contrato
nas hipéteses de Administracdo Temporaria e Assunc¢édo do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

3. INTERPRETACAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e o presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

4. CONSTITUICAO, REMUNERACAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

4.1. Os Financiadores poderdo, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que sera responsavel por representar os interesses dos
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Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as acdes
disciplinadas neste Anexo, o qual sera designado como Agente.

4.2. A Concessionaria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis
pela remuneracdo do Agente em contraprestacdo ao desempenho das atribuicdes
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobranca de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representacdo pelo Agente
designado junto a ANTT.

4.4. O Agente devera atestar que representa 0 equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberagdo das matérias referentes & Administracéo
Temporaria e & Assun¢do de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberacdo de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.4.1. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela clausula,
o Agente devera atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao
quérum minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a.
Administracdo Temporaria e a Assun¢éo de Controle Societério.

4.5. O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicdo por outro Agente nas
funcdes por ele exercidas, sendo certo que devera permanecer responsavel até o
momento da formalizag&o de sua substituigao.

45.1. Enquanto ndo formalizada a substituicho do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificagcdo da ANTT,
sera considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou maodifica quaisquer das
obrigac6es da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situacfes
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA
6.1. Sao Eventos de Alerta:

a) ndo manutencéo da Garantia de Execug¢do do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

b) transferéncia de controle direto ou indireto da Concessionaria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

C) diminuicdo do capital social da Concessionaria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;
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ndo contratacdo ou ndo manutencdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessionéria e ainda ndo quitadas, ja liquidas e exigiveis apds o
encerramento do correspondente processo administrativo, em decisdo da qual
ndo caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execucdo do Contrato, exceto se suspensas por deciséo arbitral ou judicial,

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauracdo, pela ANTT, de
procedimento voltado a decretacdo da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigagdo ou conjunto de
obrigacbdes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso néo seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentacéo, pela Concessionaria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacdo judicial a justica competente ou instauracao de procedimento de
recuperacéo extrajudicial pela Concessionaria,;

instauracdo de qualquer processo voltado a liquidacdo e a dissolucdo da
Concessionaria;

situacdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionéria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigacBes financeiras contraidas pela Concessionéaria
perante os Financiadores;

perda das licencas ambientais e/ou operacionais necessarias para o0
desempenho das obriga¢6es previstas no Contrato.

7. NOTIFICAGAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificacé@o de Alerta devera conter obrigatoriamente:

7.2.

a)

b)

c)

a descricdo completa do Evento de Alerta;

as obrigacdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e

a indicacdo dos valores estimados devidos pela Concessionaria a ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificacdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descricédo
da natureza da obrigacdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizagdo dos termos da referida notificagdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta dardo ensejo a expedi¢do de nova Notificacéo de Alerta.
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Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificacéo de Alerta, com cépia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessiondria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsdo contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.3.1. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concesséao e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverdo ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento ndo estabelecam
Periodos de Cura especificos serdo tratados exclusivamente pelo Agente.

Havera o Atendimento a Notificacdo de Alerta nos casos em que:

7.4.1. a Concessionaria execute as obrigagfes identificadas na Notificacdo de
Alerta;

7.4.2. a liberacdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

O Atendimento a Notificagdo de Alerta ocasionard o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emissdo da Notificacdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicagcdo de multas contratuais.

8. NOTIFICAGCAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTACAO E O PLANO
DE REESTRUTURAGAO

8.1.

8.2.

Caso a Concessionéria ndo tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
caberd a ANTT ou ao Agente enviar Notificacdo da ANTT ou Notificacdo do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestacao.

8.1.1. Sera facultado ao Agente enviar a Notificacdo do Agente, no caso de ndo
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.

8.1.2. Na ocorréncia de materializagdo de descumprimento contratual para o qual
ndo foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificacdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificacdo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestacao
ou notificar a Concessiondria para que cumpra a respectiva obrigacao.

Mediante recebimento da Notificacdo da ANTT ou da Notificacdo do Agente, dar-se-
4 inicio ao Periodo para Manifestacdo, com duracéo de 30 (trinta) dias, em que sera
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facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocardo fim ao Periodo de Manifestacéo:

a)

b)

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

adimplir em seu proprio nome, ou em nome da Concessionaria, as obrigacdes
pelas quais a Concessiondria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificagdo de Administracdo Temporaria, com cépia a
Concessionéria; ou

enviar a ANTT a Notificagdo de Assuncao do Controle Societario, com cépia a
Concessiondria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso ndo sejam exercidos por liberalidade
desses, ndo representara infragdo a este Anexo, ndo acarretara qualquer
punicdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como nao devera ser, de
gualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
gue o Agente decida se abster de adotar quaisquer das a¢ées indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestacdo e néo
obsta a aplicacao das penalidades cabiveis a Concessionaria por forca do
Contrato de Concesséo.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestacao perdurara até
o cumprimento das respectivas obrigacbes pela Concessionaria ou
liberacdo do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administracdo Temporaria ou a
Assuncédo do Controle Societério, enviando a Notificagdo de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

O inicio da Administragdo Temporaria, bem como da Assuncao de Controle
Societario pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado & verificagcdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT em relacdo a Administragdo Tempordria ou a
Assuncéo de Controle, em raz&o do ndo atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, ndo obsta a apresentacdo de nova Notificacdo de
Administracdo Temporaria ou Notificacdo de Assuncdo do Controle
Societario, caso sanada a falha identificada.

Concomitantemente ao envio da Notificagdo de Administracdo Temporaria
ou da Notificacdo de Assuncdo do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturacdo a ANTT ou readequacéo do Plano de
Reestruturagdo vigente, com cépia a Concessionaria, nos termos das
cldusulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.
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8.4. O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacdo a ser apresentado pelo Agente
podera considerar a adogao das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:

8.5.

8.6.

a)

b)

d)

e)

8.4.1

8.4.2.

8.4.

8.4.

pra

reprogramacdo de obrigacdes vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecucdes de carater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou ndo e néo inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

reducdo dos pardmetros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutencgéo da viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacdo dos
servicos publicos;

limitagdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relacéo as obrigagcbes
previstas no Plano de Reestruturacdo, os quais serdo calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacéo, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da Lei n® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

prorrogacdo do prazo da concessdo, até o limite previsto no Contrato; e

. outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente
aceita(s) pela ANTT.O Plano de Reestruturagdo ou sua readequacgéo
deverd ser apresentado a ANTT, a quem caberd, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturacdo, hiptese em que se
iniciara o prazo nele previsto para o0 seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturagdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.4
indicadas pelo Agente.

Rejeitado o Plano de Reestruturagao pela ANTT ou sua readequacéo, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturacéo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Aprovado o Plano de Reestruturagdo ou sua readequacdo, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificacdo de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

4. A ANTT poderd se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturagéo apresentado pelo Agente.

Durante o Periodo para Manifestacéo e o Periodo de Exercicio, bem como durante o

zo concedido a ANTT para emissdo da Notificacdo de Exercicio, nao serédo

instaurados processos administrativos destinados a decretagdo de caducidade da
concessao.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a

Notificacdo de Alerta por ele emitida, sobre a inten¢cdo de declarar o vencimento
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antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execucdo previstas nos
Documentos de Financiamento.

9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNGAO DE CONTROLE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigacdes previstas no Plano de Reestruturacao;

9.1.1. O calculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato seré realizado
normalmente, mas sua aplicacdo para além do previsto no Plano de
Reestruturagao ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n© 9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serdo
devidos ao término da Administragdo Tempordria ou na efetivagdo da
Assuncéo de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concessao.

A execucdo de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos
sancionatorios nédo definitivamente decididos, bem como o depdsito dos Recursos
Vinculados seréo suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracao
Temporaria ou da Assunc¢éao de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n°® 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensacdes previstas no mecanismo de prote¢cdo cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderao ser retomadas a execucdo das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranca das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverdo ser depositados pela
Concessionaria nas Contas da Concesséao, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estara suspenso por forca deste instrumento, seréo reajustados
pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apos o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extingdo antecipada da Concesséo, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do calculo de eventual indenizacédo devida a Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administragdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, a
Concessionéria devera realizar normalmente o pagamento da Verba de
Fiscalizacdo, sendo também mantida a aplicacdo do Fator A, na forma do
Contrato.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigacdo que motivou a expedi¢cdo
da Notificacéo de Alerta.

Para adimplir as obrigaces a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o
Agente poderd, a seu Unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execugdo
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de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu proprio nome, que sejam
exigidos da Concessionéria, bem como sanar qualquer viola¢cdo ou omissdo por parte
dela.

9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo devera ser
interpretado como uma assuncéo, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obrigacdes, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo afasta a
obrigacdo de cumprimento dos parédmetros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja a Concessionaria qualquer direito a
reequilibrio econémico-financeiro.

9.7. O regular adimplemento de obrigacdes previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracdo Temporaria ou da Assungao
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela propria
Concessionéria, de modo que tal obrigacé@o seré considerada quitada, caso atendidos
todos os paré@metros contratuais e normas técnicas aplicaveis.

9.7.1.  Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que 0sS
Financiadores adimplam obrigacdes da Concessionaria em seu proprio
nome.

9.8. Os Financiadores terdo direito de regresso em face da Concessionaria nos casos em
que adimplirem obrigacdes da Concessiondria em seu proprio nome, admitida a

retencdo de valores para além daqueles necessarios a execugdo do Plano de
Reestruturagéo.

10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRACAO TEMPORARIA

10.1. Sao conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para o0 exercicio da
Administracao Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, § 4°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionéria, destituindo-se os antigos membros;

C) o exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacéo dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a
reestruturacao.

10.2. Durante o Periodo de Exercicio da Administracdo Temporéaria, o Agente podera
contratar terceiros, em nome da Concessionaria, para a execucao das obrigacfes
previstas no Contrato.
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10.3. O Agente deverd, no prazo de até 30 (trinta) dias apés o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT, com copia a Concessionaria, o Plano
de Reestruturacéo, contendo indicagéo dos poderes que poderdo ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execucdo, bem como as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos, de modo a permitir a regularizagdo do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1.

O Plano de Reestruturacdo a ser apresentado pelos Financiadores, por
meio do Agente, necessariamente contera os seguintes elementos:

a)

b)

c)

declaragdo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

nomeacao do administrador responséavel pela devida conducédo do
processo de Administracdo Temporaria no ambito da administracao
da Concessionaria;

discriminacdo pormenorizada dos meios de reestruturacdo a serem
empregados, 0s quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

conversdo em acbes de emissdo da Concessionéaria, dos
valores de mutuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionaria;

concessédo de prazos e condi¢bes especiais para pagamento
das obrigacbes vencidas ou vincendas nos Contratos de
Financiamento e, sujeito aos termos da legislagao aplicavel, no
Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionéria,;

concessdo aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em relacdo
as matérias que o Plano de Reestruturacéo especificar;
aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacéo financeira da Concessionaria;

alteragbes nos contratos de trabalho, contemplando
modificacdes na estrutura de carreira, compensacao de
horarios e reducéo da jornada, mediante acordo ou convencao
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as
entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislagéo trabalhista vigente;

dacdo em pagamento ou novacdo de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia propria ou de terceiros;

venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e os normativos da ANTT aplicaveis aos Bens Reversiveis;
equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
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ANTT autorizar a Administragcdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislacdo especifica;

(X) emissdo de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

(xi) contratacdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
funcdes; e

d) Proposta a ANTT de suspenséo ou reprogramacéo de investimentos
obrigatérios bem como a reducao dos parametros de desempenho,
quando essas medidas forem essenciais & manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacédo dos

servigos publicos;

e) o Plano de Reestruturagcao nao poderd comprometer a regularidade
e continuidade da prestacao dos servi¢os objeto da Concesséo e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionaria voltar a atender
aos Parametros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concessao, conforme cronograma a ser apresentado;

f) demonstracdo da viabilidade econdmica e técnica do Plano de
Reestruturacéo, inclusive considerando o dever de arcar com 0S
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;

9) as demonstracdes financeiras relativas ao Ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacéo,
confeccionadas com estrita observancia da legislacdo societaria
aplicavel;

h) 0 prazo necessério para a execucdo integral do Plano de
Reestruturacdo, que ndo poderd exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizacdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solucéo;

i) outras providéncias tidas como necessarias para a recuperagao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da
execucdo de garantias ou néo.

10.4. A repactuagédo transitoria das obrigagfes previstas no Contrato de Concessao
para viabilizar a execu¢éo do Plano de Reestruturacdo ndo representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relacdo as obrigagfes
contratuais originais.

10.5. A repercussao financeira decorrente de suspenséo ou alteracdo de obrigacdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicacdo do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporéaria; ou (b) do desconto na indenizacdo devida a
Concessionaria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concesséo.
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10.6. O Plano de Reestruturacdo podera compreender a elevacdo de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servi¢o da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevacao das receitas esperadas.

10.7.  As condigBes para o exercicio da Administragdo Temporéaria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturagdo, seréo formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concesséo.

10.8. A Administracdo Temporéria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario,
em relacéo a tributagdo, encargos, 6nus, sancdes, obrigagfes ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administracdo Temporaria ndo importard a responsabilizacdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigacbes detidas pela Concessionaria no
ambito da Concessao, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturagéo.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administracdo Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturacéo pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionaria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

11. PERIODO DE EXERCICIO DA ASSUNGAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1. S&odireitos do Agente/Financiadores, durante a Assuncéo de Controle Societario,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das a¢bes cuja
propriedade resoltvel Ihes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocacao de assembleia geral, eleicdo ou destituicdo
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionéria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informacdes da
Concessionéria relacionadas ao Contrato, para a elaboracdo do Plano de
Reestruturacgao.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderéo utilizar dos meios a sua disposi¢cdo para gue essa contrate terceiros
para executar as obrigacdes previstas no Contrato.

11.2. O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturacdo ou a
readequacado do Plano de Reestruturacdo vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta
ou os identificados na execuc¢éo do Plano de Reestruturacao.

11.3. O Plano de Reestruturagcdo pode compreender a alienagdo das acbes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturacdo aprovado e sera parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.
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11.3.1. Nessa hip6tese, cabera ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstracdo de que o potencial novo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n°®
8.987/1995.

11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovacdo de Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteracdo do controle societario da
Concessionéria ou a transferéncia da Concesséo servira, também, como
ato de aprovacao prévia a que alude o art. 27 da Lei n® 8.987/1995, de modo
gue devera ser precedido da devida motivacao.

11.4. O Plano de Reestruturacdo podera conter proposta a ANTT de suspensdo ou
reprogramacao de investimentos obrigatérios bem como a reducdo dos parametros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,
a continuidade e regularidade da prestacéo dos servigos publicos.

11.5. O Plano de Reestruturagdo ndo poderd comprometer a regularidade e
continuidade da prestacéo dos servicos objeto da Concessao e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionéria voltar a atender aos Parametros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessdo, conforme cronograma a ser
apresentado.

11.6. A repercussao financeira decorrente de suspensdo ou alteracdo de obrigactes
originais sera executada por meio: (a) da aplicacéo do Fator D ap0s a concluséo do
Plano de Reestruturagdo; ou (b) do desconto na indenizagéo devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concesséo; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas
acOes, em momento seguinte a Assuncao do Controle Societario da Concessionaria.

11.7. Em caso de aprovacao do Plano de Reestruturacdo ou da sua readequacéo, 0s
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionéria, ndo ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigac6es previstas no Contrato antes da Assuncéo do Controle Societario.

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturacdo envolva a alteracdo do controle da
Concessionéria ou a transferéncia da Concessao, o novo controlador ou
novo Concessionario ndo respondera por eventuais passivos anteriores
aqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados 0s que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturagao aprovado.

11.8. O Agente, na condigdo de representante dos Financiadores, devera comunicar
previamente a ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovacgéo prévia a que alude o art. 27
da Lei n°® 8.987/1995, servira também como ato de aprovacao do Plano de
Reestruturacdo envolvendo a alteracdo do controle aciondrio da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo.
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12. TARIFA DE PEDAGIO

12.1. A partir do inicio da Administracdo Temporaria ou Assuncao de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturagdo, os valores arrecadados com a
Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizacéo e a continuidade da prestacao dos servicos relacionados a
Concesséo; e

b) pagamento do servigo da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n° 8.987/95.

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT n&o inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusédo integral do Plano de Reestruturagdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

12.3. O disposto na clausula 12.1 deste Anexo ndo prejudicara a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no &mbito dos financiamentos
concedidos & Concessionaria.

13. PRESERVACAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposicdes previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que ndo exercera quaisquer
direitos que lhe foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reversao de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGACAO DE INFORMACOES

14.1. A ANTT e o Agente deverdo, em mutuo beneficio, cumprir 0s requisitos previstos
na Lein®12.527/2011 (Lei de Acesso a Informag¢é&o) no que diz respeito a divulgagéo
publica de informacgdes relativas a Concessdo, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

15. EFICACIA DAS NOTIFICACOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢des do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacao, notificacao, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicacéao,
tais acdes serdo realizadas por escrito e ndo seréo eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a ANTT: []

Se para a Concessionaria: [*]
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Se para o Agente: []

15.2. ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverdo designar um endere¢co adicional e/ou outro endereco, ou uma pessoa
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificacdes, solicitacdes,
exigéncias, relatérios e comunicacfes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitagdo, demanda, relatério ou outra comunicacdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concesséo.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar
nenhuma das obrigacdes da Concessionaria, conforme previstas no Contrato, com
ressalva das faculdades e obriga¢gbes decorrentes da adocdo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.
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Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administracdo das Contas da Concesséao

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(1) [*], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [*], na [endere¢o], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (“CNPJ”) sob o n° [*], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [*], [qualificagao] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(2) [#], [qualificacdo] (“Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(3) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administracdo Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [*], [qualificacdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*], e por seu Diretor [*], nomeado pelo Decreto
de [+], publicado no Diario Oficial da Unido de [] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionaria celebraram
o Contrato de Concessao n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperagéo, operagao,
manutengao, monitoragdo, conservagao, implantagdo de melhorias, ampliacdo de capacidade e
manutengdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concesséo, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concessao, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentagao sera regulada por meio do
presente instrumento;

© Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condi¢gdes contratualmente estabelecidas, iniciar a
operagao comercial das pragas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessao, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverao ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retengéo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servicos de
custddia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concesséo e deste Contrato; e

(3] As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentacdes da Conta Centralizadora, da Conta de
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Retencéo e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concesséo, ficando reconhecido que
a Concessionaria ¢ integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condigdes abaixo.

1 DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposigao em contrario, os termos
iniciados em letras mailsculas deverdao ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessao. Além disso, os termos a seguir serdo
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

0] “Administragdao Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

(i) “Acordo Direto” - Significa o Anexo 9 ao Contrato de Concesséao, que

disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n°® 8.987/1995 no que tange a execugao do Contrato de Concessao
e a preservacao dos interesses dos Financiadores.

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(V) “Assungdo de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concesséo, definido como
“Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para

realizar a movimentagao de recursos e administracdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(ix) “Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(x) “Conta de Retencao” - Significa a conta corrente n° [*], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

(xi) “Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
HA”.
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(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“Data de Apuragdo” - Data em que tem inicio a apuragao dos Recursos
Vinculados, conforme notificagdo da ANTT.

“Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigagbes
decorrentes dos Documentos da Concesséo forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessdo, incluindo, mas n&o se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concesséo, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

‘Empresa de Segurang¢a” - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranga e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

“Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“Mecanismo de Protecdo Cambial’ - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concessao.

Notificagao de Ajuste Final de Resultados: notificacdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concessao, o pagamento
de indenizagao a Concessionaria com recursos das Contas da Concesséo,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipotese de extingdo antecipada da
Concessao.

Notificagao de Compensagao Cambial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protegédo Cambial
na hipétese de exposicdo da Concessionaria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retencdo a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria.

Notificagao de Compensacao Setorial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Preco
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentacado da Concessionaria.

48



(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(Xxxiv)

(xxxv)

(xxxvi)

(xxxvii)

(xxxviii)
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Notificacao de Compensag¢ao de Desconto de Usuario Frequente:
notificagdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuragao da compensacao pela aplicacdo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentacao, na forma prevista neste Contrato.

Notificagao de Exercicio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administragdo Temporaria ou Assungao de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificacao de Reequilibrio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
que autoriza o pagamento de indenizagdo a Concessionaria para fins de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturagao” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizagdo da
execugao do Contrato nas hipéteses de Administragdo Temporaria e
Assuncéo do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“‘Remuneragdo Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessao, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

“Saldo da Concessao” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa Eletronica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessionaria por meio de sistema automatico de cobranga (AVI), ou
outro meio eletrénico de pagamento aceito pela Concessionaria.

“Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nas
pracas de pedagio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou
outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.
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(xxxix) “Verba de Fiscalizagdao” — Significa a verba de fiscalizacdo a ser
depositada na Conta Unica do Tesouro, consoante orientacdes da ANTT e
conforme previsto no Contrato de Concesséo.

1.2 Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigacdes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concessao.

2 CONTAS

2.1 O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo
com as normas especificas, estando aptas para a realizacdo das movimentagdes
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concessao.

211 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depdésitos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta de Retengéo e na Conta de Ajuste nao
integrardao, em qualquer hipotese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes da Verba de Fiscalizacdo e de saldo a favor do Poder
Concedente apds o procedimento de Ajuste Final de Resultados.

2.2 A Conta Centralizadora, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste seréo
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositario, observadas as disposi¢des
do Contrato de Concessao e deste Contrato.

2.2.1 A Concessionaria se obriga a nao fornecer quaisquer instrugdes ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retencdo, ressalvada as instrugbes referentes a realizacdo de
Investimentos Permitidos.

2.2.2 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a nao fornecer quaisquer
instrucbes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagdo de Compensagdo Cambial, a Notificacdo de
Compensacgao Setorial, a Notificagdo de Compensacdo do Desconto de
Usuario Frequente, a Notificagdo de Reequilibrio e a Notificacdo de Ajuste
Final de Resultados.

2.2.3  AConta Centralizadora, a Conta de Retengéo e a Conta de Ajuste somente
poderao ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, nao se
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as
referidas contas.

2.3 A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagdes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.

2.4 Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario

em relacdo as informagdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéo e da
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n°
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105/2001, autorizando o Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder
Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informagdes sobre a Conta
Centralizadora, a Conta de Retencao e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos
e histéricos de investimentos, depdsitos e transferéncias.

3 DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concesséo, os recursos
decorrentes da Remuneracgao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3.1.1

3.1.2

3.13

3.14

A Tarifa Eletrénica apurada em decorréncia da exploracdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrugcdo diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nas respectivas pragas de pedagio dentro
do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Seguranga, sendo obrigagao da Concessionaria garantir o depdsito de tais
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 2 (dois) dias contados da
data da respectiva arrecadacao.

A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneracéao
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas n&o se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depdsito,
intermediacdo ou transferéncia da Remuneragdo Base, incluindo a
Empresa de Seguranca e as empresas que prestam servigos relacionados
com a Tarifa Eletrénica, para instruir tais partes sobre o depdsito da
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem
quaisquer compensagodes, descontos, retengdes ou qualquer outra forma
de redugao.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragdo Base, devera
providenciar o depdsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada
a realizagao de compensagao quanto a quaisquer créditos que possa ter.
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MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

O valor da Verba de Fiscalizagédo sera dividido em 12 (doze) parcelas mensais de
mesmo valor e transferido automaticamente pelo Banco Depositario para a Conta
Unica do Tesouro até o 5° (quinto) dia util de cada més.

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdao ser transferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concessao,
observando-se o procedimento a seguir.

O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da respectiva Data de Apuragéo, nos
termos do Contrato.

Os valores excedentes da Conta de Retengao, apurados nos termos da subclausula
13.9 do Contrato de Concessao, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario a
Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificagao pela ANTT.

Apos a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concessao, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagéo no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagéo, para a Conta de Retengao ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificagdo informando o exercicio da Administragdo
Temporaria ou a Assungéo de Controle ("Notificagdo de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE
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5.2

5.3

Caso haja a ativagao do Mecanismo de Protegdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificagdo de Compensacgéo
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensacgdes descritas no referido anexo, da Conta de
Retencdo para a Conta de Livre Movimentagédo da Concessionaria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificagcdo de Compensacdo Setorial, Notificagdo de Compensacgéo do
Desconto de Usuario Frequente ou Notificagdo de Reequilibrio pela ANTT ao Banco
Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros existentes na
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentagdo, na forma do Contrato de
Concesséo.

As transferéncias decorrentes de cada Notificagdo de Compensagao Cambial,
Notificagdo de Compensacédo Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deverao
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ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que a respectiva
notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

A ndo adeséo, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Prote¢cdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutengédo da Conta de Retengéo, observando-se o previsto
no Contrato de Concessao.

Extinta a Concesséo, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario recebera da ANTT uma Notificacdo de Ajuste Final de
Resultados, com orientagdes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retengéo e da Conta de Ajuste:

55.1 para a Conta de Livre Movimentagédo da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionaria, e até o limite do montante indenizatério devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

55.2 para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificagdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que
a respectiva notificagéo for recebida pelo Banco Depositario.

6 EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

Caso seja enviada Notificagdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

@) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida
até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instru¢des do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturacao aprovado pela
ANTT.

6.1.1  As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificagdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
da Verba de Fiscalizagao e dos Recursos Vinculados, conforme regramento
da Clausula 4, independentemente das instrugdes do Agente.

Ap0ds o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagdo aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverao ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturagao.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, todas as informagbes solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturagéo, incluindo informagdes
necessarias para a realizagdo de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagao.
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Até que seja entregue o Plano de Reestruturagdo ao Banco Depositario, bem como
apos o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS

7.1

7.2

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Retencao e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que
tais valores ndo tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concesséo.

As aplicagcbes em Investimentos Permitidos deverdo estar de acordo com a
legislacéo vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizacdo de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concesséo, sendo que:

® Todas as aplicagdes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retengédo e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deverao ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;

(i) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serao creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

(iii) Os investimentos deverao estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

(iv) O Banco Depositario ndo agira na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

8 DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retencéao e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e
manutencgéo das referidas contas.

8.1.1 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios a existéncia e
boa conservagao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informacdes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentacao.

8.1.3 A Concessionaria devera atender a solicitacao prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias Uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinagéo legal.
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9 OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1 Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se
obriga a:

0] Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condi¢bes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concesséo, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condigdes;

(ii) Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informacbes sobre qualquer
negécio juridico, deliberagdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obrigacdes assumidas neste Contrato;

(iii) Informar, em até 1 (um) dia util, a ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informagéo que possa resultar em bloqueio
ou oneracdo da Conta Centralizadora, da Conta de Retencdo e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informagao que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

(iv) Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

(v) Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagdes
eventualmente necessarias a execucao deste Contrato;

(vi) Cumprir tempestivamente todas as obrigacbes assumidas no presente
Contrato;
(vii) Nao ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricdes ou

preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste e a Conta de Retengéo; e

(viii) Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutencédo da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retencao, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessionaria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS
10.1 A Concessionaria declara e garante que:

® E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

(i) Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;
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(iv)

v)

(vi)

(Vi)

(viii)

(ix)
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Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebragéo deste Contrato e a assungao das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas;

A celebragdo deste Contrato e o cumprimento das obrigagdes dele
decorrentes ndo acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessionaria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisado judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a Unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retengdo e da
Conta de Ajuste, as quais, na presente data, estdo livres e
desembaragadas de quaisquer énus, gravames, encargos ou restricdes de
qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Retenc¢ao nao séo,
na data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer acao judicial,
extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente,
comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

N&o ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneragdo ou que impecga a realizagao dos depdsitos previstos
neste Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

@i

(ii)

E instituigdo financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autoriza¢des regulatdrias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;
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(iii) Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

(iv) A celebragéo deste Contrato e a assungéo das obrigagdes dele decorrentes
estao de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

(V) As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas.

11 DO BANCO DEPOSITARIO

111

11.2

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste e Conta de Retencdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela
movimentacdo dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao
disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungdes, mediante simples notificacdo a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneragao, permanecendo investido de todas as atribuicdes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste e na Conta de Retengao, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2 Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungbes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagdo de
renuncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicoes até a sua efetiva substituicao.

11.1.3 Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeagéo, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (i) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obrigagdes aqui
previstos, os quais deverao continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicdo e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencgéo e Conta de Ajuste da Concessao e respectiva documentacao; e
(i) a gestéo dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentagéo
relacionada, devera ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
devera:

(i) Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concessao, na forma prevista neste Contrato;

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigagGes previstas neste Contrato e
observar, em sua execugao, as disposi¢cdes deste Contrato; e

57



11.3

(iii)

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Permanecer no exercicio de suas fungdes em caso de sua substituicao até
a celebracdo de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.

As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuigbes do Banco
Depositario com relacéo a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigagoes,
reivindicagbes, agdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentengas ou decisbes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a Conta
de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequacgéo;

O Banco Depositario nao sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisbes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaragdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitagédo, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizagédo deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigagcdo tributaria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de decisédo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposigcbes constantes das
notificagdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinacdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Retengao ou na Conta de Ajuste forem
bloqueados por ordem judicial ou em decorréncia de decisdo em sede
arbitral; e
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O Banco Depositario ndo tera responsabilidade em relacdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relagao a
qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condigbes
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposi¢des relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em fungao dos servicos prestados nos termos deste Contrato,
deverao ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12 VIGENCIA

121

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

1211

12.1.2

12.1.3

As Partes concordam que, nao obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enquanto o Banco Depositario ndo for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneragéo prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

Ap6s a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retencéo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos
termos da regulamentagdo em vigor, €, uma vez concluido o regime de
encerramento, as mesmas serdo automaticamente encerradas, ficando o
Banco Depositario desde ja autorizado a tomar todas as providéncias
necessarias para tanto.

Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar dividas,
a manutencgdo da Conta Centralizadora, da Conta de Retencgéo e da Conta
de Ajuste nao estara vinculada a vigéncia da Concessao, sendo certo que,
em qualquer hipétese de extingdo da Concesséao, nos termos do Contrato
de Concesséo, o encerramento das referidas contas e a reversao de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagao, pelo
Poder Concedente, de indenizagdo de qualquer natureza devida a
Concessionaria, na forma prevista para o calculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hipétese de instauracdo de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concesséo, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao
e da Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusao do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario devera proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retengdo e da Conta de Ajuste,
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quando do recebimento da Notificacdo de Ajuste Final de
Resultados.

12.1.4 As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias Uteis para iniciar a operacionalizagao deste Contrato, contado
da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que ndo seja verificada qualquer pendéncia na
documentagédo encaminhada.

12.2 Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagcdo pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipoteses:

0] Se qualquer Parte descumprir obrigagcéo prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificagdo, de apresentar suas
alegacgdes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigagao prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da aludida notificagdo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nao for mais
possivel o cumprimento da obrigagdo ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme decisdo transitada em julgado;
e

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperagéo extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidag&o ou intervencao, judicial ou extrajudicial.

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hipoteses da Clausula 12.2 acima, e ndo tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessao, o Banco Depositario prestara os servigos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condigbes substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

13.1 A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposi¢do do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao
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pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigacbes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concesséo.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderéo ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concesséo.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigacdo descumprida ou isenta a
Concessionaria do cumprimento de tal obrigagéo.

DISPOSIGOES GERAIS

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposi¢oes do Contrato de Concessido complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacdo e perfeito entendimento dos negdécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizagdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execugéo especifica da obrigagao devida.

Qualquer alteragao ao presente Contrato s6 sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei € nos demais Documentos da Concesséo; e (ii) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicara novagao da obrigagdo ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas ndo afetara as
demais disposi¢des do presente Contrato.

Se qualquer disposi¢gao deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdo envidar seus melhores esforgos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagdes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverao ser encaminhadas para os seguintes enderegos:

(a) Se para a ANTT: [e]
(b) Se para a Concessiondria: [e]

(c) Se para o Banco Depositario: [e]
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14.9.1 As comunicagbes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderegos acima.

14.9.2 As comunicacdes feitas por correio eletrOnico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrénico deverado ser encaminhados para os enderegos acima em até 5
(cinco) dias apds o envio da mensagem.

14.9.3 A mudanca de qualquer dos enderegos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

14.10 Fica vedada a cessao dos direitos e transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipdteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econdmico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos 6rgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concessao.

14.11 O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratacdo sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

14.12 Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

14.13 As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteudo, na
presencga das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [e] de [e] de [e]

[Pagina de assinaturas a seguir]
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(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administragcdo de Contas,
celebrado em [*] de [*] de 20[])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Protecdo Cambial

Condigoes

11

1.2

13

1.4

15

O Mecanismo de Prote¢gao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Proteciao Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Prote¢cdao Cambial é aplicavel para oferecer protecdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizacdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assungao, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Proteg¢ao
Cambial em relagéo ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificacdo a ANTT. A n&o notificagdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Prote¢cdao Cambial, apos firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias uteis da data de contratagdo, devera ser
entregue a ANTT:

151 Copia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versbes traduzidas para o
portugués;

152 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informagdes:

0] Descricdo pormenorizada da destinagdo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(ii) A moeda de denominacgao do instrumento de financiamento;

(i) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagao regular da divida;

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;

64



1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

(vii) Descricado de seguros, garantias, comissdes e outros;
(viii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

) Razao Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
prépria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatérios de agéncias de classificagéo de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradugdes juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢ao Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipéteses de aceleragdo, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizacéo da divida. Alteragdes nestas condicbes
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposicdes cambiais da Concessionaria durante o
periodo da Concessao, respeitadas as condi¢gdes basicas do Mecanismo de
Prote¢cao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.

1.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndo podera acionar o Mecanismo de
Prote¢ao Cambial.

O Mecanismo de Protegdo Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
ddlar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Protecio Cambial, o correspondente em dodlar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
calculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagado do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragdo dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Prote¢cido Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Prote¢cao Cambial de que trata esse
Anexo, vigorarédo as condi¢des descritas abaixo.
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Calculo do Valor Devido

2.1

2.2

Para fins do presente Mecanismo de Protegao Cambial, define-se:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

Taxa PTAX:: Com base na taxa do délar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagbes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagao PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transacgdo PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA:: ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de calculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCAo: Ultimo indice de pregcos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Ac: significa o valor da parcela de amortizagdo do principal em ddlares
norte-americano do financiamento no instante t.

PRt significa o valor de principal remanescente em dolares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizacdo do mecanismo,
por uma das sistematicas de calculo do valor devido (Parcela em Reais):

Sistematica 1

, IPCA, du
Parcela em Reais, = PTAXy X TPCA. X {At + PR, X [(1 +S5)252 -1 }
0

Sistematica 2

du
Parcela em Reais, = PTAX, X A X [(1 + S)ﬁ]}

t o {
IPCA,
Parcela em Dolar: = At * PTAX:

Onde:

. du significa o numero de dias Uuteis entre cada data de pagamento
de amortizagao do principal do financiamento; e,

66



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

. S éigual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.

2.3 Para fins do calculo do prazo médio S acima, a formula aplicavel sera:

t

Prazo Médio = Z (45t
i=1
Em que:
. P significa o valor de principal total em ddlares americanos;
o At significa o valor da parcela de amortiza¢do do financiamento no instante
t em dolares americanos; e,
. ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento

em t.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizacao de principal, ndo
incluindo o pagamento de juros:

Il Caso de Compensacao 1:

Parcela em Reais > Parcela em Délar;, a Concessionaria tem obrigagéo
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist -
Parcela em Dolart

V. Caso de Compensacao 2:

Parcela em Reaist < Parcela em Délar;, o Poder Concedente tem
obrigagdo de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Délar: - Parcela em Reaist

Compensagio

3.1 A compensacado deste Mecanismo de Prote¢cao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protecao
Cambial, com compensag¢des mensais entre as partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

3.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢gao Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Reten¢ao, alocados para o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, por meio
de Notificagdo de Compensagdo Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensacgao acima demonstrado.

3.3 Para fins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

A. Mt € o montante equivalente ao saldo da Conta de Retengao, apurados
no instante t,
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B. Z*: Sdo os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protegdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zFfetva: S30 os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Protegao Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a dedugao do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldo?e'™)

. Para a 1? Data de Apuracao:
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldoq®m) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) — M
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) < 0,
(Saldoq#™m) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1)

. Para a t-ésima Data de Apuragao, onde t # 1:
se (Parcela em Ddlari — Parcela em Reaist) + Saldo'm > 0,
(Saldo@em) = (Parcela em Délart — Parcela em Reaist) — M! + Saldo'n
se (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'n < 0,
(Saldo@eum) = (Parcela em Délart — Parcela em Reaist) + Saldo'n

em que o Saldo'n se refere ao saldo remanescente apods a retengdo da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

o O Saldo Acumulado (Saldo#®™) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apos dedugéo de M;

° O Saldo Acumulado (Saldo®®™) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizagao dos saldos Mt da Conta de Retencgao

o Sempre que (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'n for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retencgéao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificagdo de Compensagao Cambial.
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Saldo

Saldom representa saldos remanescentes, para compensagdo apoés
retengao dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldom = Saldot1®™ + 3 11<ism (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et, €
imediatamente apds compensacgao.

Saldo'n € o saldo apds a ultima retengdo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensag¢des mensais realizadas no
instante m, com aplicagdo de regra de compensacgao que estabelece:

Quando da compensacao do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Protecao Cambial,

Quando da compensagéo da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protecao
Cambial.

Ajustem representa o Saldo ndo quitado corrigido entre as Datas de
Apuragédoet—-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuragédot — 1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 x (—1) X Saldo?f’fm]
Para os outros meses m:
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] X Saldo,,_,

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuracdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o nimero de dias Uteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apurag¢ao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensagoes:

As Datas de Apuragdo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldog#im) > 0, Z;Efetva serd, ao se considerar a imediata restituigéo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retengéao, igual a 0 (zero)
até préxima apuragdo do Saldo Acumulado (Saldow1®“™) ou até
compensagao integral entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.
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Sendo (Saldo@®™) < 0, Z{Eetva serg o percentual maximo até proxima
apuracao do Saldo Acumulado (Saldot+12°“™) ou até compensacéo integral
entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na Z*tva desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administragdo de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variagdo na disponibilidade de
receita da concessao.

O calculo das compensagdes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, > Z2,
Zrl;Tlfetiva — 0,

Saldo Compensado,, = Z

. Para 0 < Saldo,,_; + Ajuste,, < Z%,
ZETetva _ 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, = 0,
Zglfetiva = 7%
Saldo Compensado,, = 0
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, < (—)Z.2,

ZrL:lfetwa =2 x Z%’

Saldo Compensado,, = —Z%
. Para (-)Z¢ < Saldo,,_, + Ajuste,, < 0,

ZETetva — 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo#™) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagdo de Compensag¢ao Cambial, transferir os
valores para compensacido da Concessionaria da Conta de Retencéo
para a Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensagao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo™) < 0, a ANTT ampliara a z*tva de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retengao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensagéo integral, 0 que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Retengao nao sejam suficientes
para cumprimento de Notificagdo de Compensagao Cambial, o Banco
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Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagdo de Compensagao
Cambial.

A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Retenc¢ao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecdo Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagdo de Compensagao Cambial, fara jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retengao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificagdo de
Compensacido Cambial.

Apés a amortizagao integral da divida poderao ainda ser realizadas compensagdes
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concessao, desde que
respeitadas as condigbes basicas do Mecanismo de Protegdo Cambial. Extinta a
Concessao, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, ndo havera
mais compensacgdes a Concessionaria.

Operacionalizagdao do Mecanismo de Protegcido Cambial

4.1

4.2

Para ativagao do Mecanismo de Protecdo Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverao adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apds ativacdo do Mecanismo de Prote¢do Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relagao
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informagdes
necessarias a implantagédo do Mecanismo de Prote¢do Cambial.

421 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizagdo do Mecanismo de Prote¢dao Cambial, sem prejuizo das
demais disposigdes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificagdo da ANTT;

. efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protecao
Cambial, conforme a hipétese de compensacdo, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativacdo do Mecanismo de Protegao
Cambial;

. notificar as Partes sobre a cessagido das compensagoes;

71



ANTT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

outras medidas previstas no Mecanismo de Protecdo Cambial e
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivacao.
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Anexo 12 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usuarios que disponham de Sistema de Cobranca Eletrénica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praga de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

1 Calculo do Desconto de Usuario Frequente

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuario
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modificagdo, isto &, por ocasido das revisdes ordinarias, extraordinarias e/ou
quinquenais, e/ou das Reclassificagcdes Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

Aformulacao apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicacao
do Desconto de Usuario Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo nao estao sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Férmula 1 a seguir demonstra o calculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1

TP, = TP x (1 — 5%) x (1 — PDU)""1
Sendoque:0<PDU<1lev <30
Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praga de pedagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TPy: é a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
més;
PDU: é o Percentual de Desconto Unitario; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizacdo do sistema eletrénico de cobranga
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condi¢des abaixo dispostas, a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario
frequente sera reduzida progressivamente até a 30? (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de redugdo em relagdo a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasido em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praca de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.

A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.
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FORMULA 2
TPpin = TP X (1 —5%) X (1 — PDU)?°
Sendo que,
TP, >2TPB, > TPy, paral <v <30
TP, = TPy, parav = 30
Onde,

TPmin: € a Tarifa de Pedagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 302 (trigésima) passagem em determinada praga de pedagio, em um mesmo més
calendario e sentido de fluxo.

O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praga de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praga Percentual de Desconto Unitario (PDU)
PO1_ROMT 0,78%
P02_ROMT 0,78%
PO3_ROMT 0,78%
P04_ROMT 8,60%
P05_ROMT 3,48%
P06_ROMT 0,91%
PO7_ROMT 4,42%
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Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Praca e Trechos Homogéneos para Reclassificagcédo
Tarifaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definigdo da Tarifa de Pedagio em cada
praga de pedagio e para o calculo da Reclassificagdo Tarifaria em decorréncia de
duplicagdo de Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizadas as formulas constantes
no Contrato.

Tabela 1

Multiplicadores por praca conforme Trecho de Cobertura de Pragca — TCP
Praca de Pedagio TCP Inicial (km) | TCP Final (km)
PO1_ROMT 1 22,90 57,40
P02_ROMT 2 174,70 174,70
P03_ROMT 3 92,30 92,30
P04_ROMT 4 119,40 119,40
PO5_ROMT 5 59,60 59,60
P06_ROMT 6 48,50 48,50
PO7_ROMT 7 169,30 169,30
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Tabela 2

PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praca de pedagio

% do TH _ PTH - FaPt-g;I(;e PTH -,Fayor de | PTH -,Fa'gor de
Praca TH TCP fissomado km km Extt_en_sao D Fa;or _de acréscimo acréscimo acréscimo
aPracade | INICIAL | FINAL Inicial acréscimo : pista dupla pista dupla
pedagio 3a faixa @ pg;?)g%a com 3 faixas @ [ com 4 faixas ®

364BR0O1380 690,70 693 2,3 0,006 0,012 0,014 0,016

364BR0O1385 693,00 696,3 3,3 0,009 0,017 0,020 0,023

364BR0O1385% 22,9 696,30 703,8 7,5 0,020 0,039 0,046 0,052

Ve:’;g o) | _364BRO1388% 703,80 | 711,8 8 0,021 0,042 0,049 0,056

. 364BR0O1390% 100% 711,80 713,6 1,8 P1 0,005 0,009 0,011 0,013
Candeias do

Jamari-RO Acessl‘;j\j’opmto 0,00 17,8 17,8 0,047 0,093 0,109 0,124

Acesso 1 345 0,00 7,2 7,2 0,019 0,038 0,044 0,050

Acesso 2 0,00 9,5 9,5 0,025 0,050 0,058 0,066

364BR0O1300 516,00 541 25 0,021 0,043 0,050 0,057

364BRO1310 541,00 542,3 1,3 0,001 0,002 0,003 0,003

364BR0O1320 542,30 569,9 27,6 0,024 0,047 0,055 0,063

364BR0O1330 569,90 601,2 31,3 0,027 0,054 0,063 0,072

ﬁ:’rto 364BRO1335 601,20 | 602,7 1,5 0,001 0,003 0,003 0,003

h)I/:chZ;iITr?I{O 364BR0O1340 174,7 100% 602,70 603,4 0,7 P2 0,001 0,001 0,001 0,002

D’Oeste-RO 364BR0O1350 603,40 604,9 1,5 0,001 0,003 0,003 0,003

364BR0O1355 604,90 630,6 25,7 0,022 0,044 0,051 0,059

364BR0O1360 630,60 632 1,4 0,001 0,002 0,003 0,003

364BR0O1365 632,00 667 35 0,030 0,060 0,070 0,080

364BR0O1370 667,00 668,7 1,7 0,001 0,003 0,003 0,004
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% do TH ) PTH- | - 1H | PTH - Fator de | PTH - Fator de
Praca TH TCP gssomado km km Extgn_sao D Fanr .de acréscimo acréscimo acréscimo
aPracade | INICIAL | FINAL Inicial acréscimo : pista dupla pista dupla
pedagio 3a faixa @ pgtr‘art)lp;%t)a com 3 faixas @ | com 4 faixas @

364BR0O1375 668,70 690,7 22 0,019 0,038 0,044 0,050

364BR0O1240 423,70 430,8 7,1 0,012 0,023 0,027 0,031

Jaru-RO/ e 01245 430,80 | 482,6 | 5.8 0,084 0,168 0,196 0,224
Ariquemes- 92,3 100% P3

RO 364BR0O1290 482,60 513,3 30,7 0,050 0,100 0,116 0,133

364BR0O1290#U 513,30 516 2,7 0,004 0,009 0,010 0,012

364BR0O1160 305,00 337,3 32,3 0,041 0,081 0,095 0,108

364BR0O1212 350,20 374,2 24 0,030 0,060 0,070 0,080

?j‘;rg:::’ 364BRO1215 | 00| o0 374,20 | 384,2 10 oq | 0,013 0,025 0,029 0,034

RO/Jaru-RO 364BR0O1220 384,20 388 3,8 0,005 0,010 0,011 0,013

364BR0O1230 388,00 423,7 35,7 0,045 0,090 0,105 0,120

364NR0O1005 0,00 13,6 13,6 0,017 0,034 0,040 0,046

Rolim de 364BR0O1148 245,40 273,8 28,4 0,071 0,143 0,167 0,191

I\F{Irzl;;jt;isg 364BR0O1149 59,6 100% 273,80 277,7 3,9 pS 0,010 0,020 0,023 0,026

Medici-RO 364BR0O1154 277,70 305 27,3 0,069 0,137 0,160 0,183

Cacoal 364BR0O1120 196,90 202,6 5,7 0,018 0,035 0,041 0,047

. 364BR0O1130 202,60 226,7 24,1 0,075 0,149 0,174 0,199

" u/ g::_eR”(;a 3eaBro1140 | 27 | 1% 670 [ 2391 | 124 | "0 [ 0038 | 0077 0,089 0,102

364BR0O1145 239,10 245,4 6,3 0,019 0,039 0,045 0,052

Pimenta 364BR0O1070 27,60 107,4 79,8 0,071 0,141 0,165 0,189

CBhuuepr;Eézgi/a 364BRO1090 169,3 100% 107,40 141,5 34,1 p7 0,030 0,060 0,070 0,081

RO 364BR0O1110 141,50 196,9 55,4 0,049 0,098 0,115 0,131
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(1) Em caso de aplicagao de Reclassificagao Tarifaria para subtrechos que tenham prazos de ampliagao distintos dentro de um mesmo
Trecho Homogéneo, conforme subclausula 19.3.3 (iii-a) do Contrato, deve-se utilizar a proporcionalidade dos fatores de
reclassificagao, de acordo com a extensdo das obras previstas no PER Volume Il.
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Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introducéao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda a partir do 2° ano de vigéncia do Contrato, sendo eventuais
compensagdes pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragéo, nos termos
deste Anexo.

1.2.  As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo nao altera, em
qualquer hipétese, a alocagao de riscos constantes do Contrato e (ii) que a fungéo deste
Anexo é exclusivamente a de deliminar o 6nus suportados por cada uma das Partes em
decorréncia da variagao do trafego estimado, sendo vedada sua utilizagdo para qualquer
outro aspecto da Concessao, de maneira que as Partes ndo poderdo reclamar quaisquer
valores e/ou compensagdes adicionais aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

1.3. As informacdes necessarias a aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento do
Risco de Demanda serdo extraidas dos volumes de trafego reais registrados nas pragas
de pedagio da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizagdo a disposi¢do da
ANTT, incluindo-se o trafego de veiculos isentos e evasores.

1.4. A aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT serd objetiva e prescindird da verificacdo de quaisquer outros elementos e/ou
informacgBes ndo previstos neste Anexo, podendo resultar em compensacéo financeira as
Partes, apurada por meio das férmulas constantes da clausula 2 deste Anexo.

1.5. Com excecao do valor apurado no ultimo Ano de Concesséo, o qual devera ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensacédo Financeira (Rt) a
pagar:

i. pela ANTT a Concessiondria deverd ocorrer no ambito da Revisédo
Ordinaria subsequente ao periodo de apuracgéo, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do
saldo a compensar:

a. Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentacdao;

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados & Conta de
Ajuste, por meio da alterac@o da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

c. Aplicacéo do Fator C.

ii. pela Concessionaria & ANTT devera ocorrer no ambito da Revisédo
Ordinaria subsequente ao Ano de Concessao de referéncia, pela seguinte
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos,
no limite do saldo a compensar

a. Deposito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensacéao Financeira (Rt); e

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e 25%.
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1.6.  As obrigac¢des de obras e servicos da Concessionaria previstas no Contrato ndo
serdo afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo
a Concessionaria observar, integralmente, os prazos, termos e condigdes de cumprimento
previstos no Contrato.

1.7. A Concessionaria devera apresentar relatorio de aplicagdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no ambito do procedimento de Revisao
Ordinaria para subsidiar a sua apuracdo pela ANTT, devendo ser devidamente instruido
pela Concessionéria com todas as informac6es, dados e calculos previstos neste Anexo,
sob pena de sua apuracgédo ser realizada de forma autbnoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

2.1. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

e ABandado Mecanismo é de 5%.
e O Fator de Compartilhamento (%FC ) é de 80%.

2.2.  Osvalores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda sdo expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da categoria 1
indicada no Contrato (“VEQ”).

2.2.1. Os valores de VEQ sédo apresentados por ano civil “c” ou por ano de
concessao “.

2.2.2. Quando, neste Anexo, ndo for expresso o ano civil representado pela

variavel “c”, considera-se 0 Ano de Concessao representado pela variavel “t”.

2.2.3. Os Anos de Concessdo sdo contados de 1 a 30 a partir da data da
assuncao, sendo que a sistematica de Compartilhamento do Risco de Demanda
inicia no segundo ano de concessao (t=2).

2.3. O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionara com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relacdo ao VEQ Acumulado Minimo de
Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

2.3.1. O VEQMIN no Ano de Concessao “t” (VEQMIN:) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF:), conforme a férmula a seguir:

VEQMIN; = VEQREF; * (1 - Banda do Mecanismo)

2.3.2. O VEQMAX no Ano de Concessao “t” (VEQMAX:) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF), conforme a formula a seguir:

VEQMAX: = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)

2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concesséo “t” (VEQREF:) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado das Pracas de Pedagio do ano 2 até o ano “t”
(VRAPp), cujos valores sao calculados na subclausula 2.5. O VEQREF:
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corresponde ao somatério dos valores de VRAP de todas as pracas de pedagio no

ano “t”, conforme férmula a seguir:
qtde pragas

VEQREF,; = Z (VRAP, ;)
p=1
Em que:

p representa a praca de pedagio;
t representa o ano de concesséo.

2.3.4. O VEQRA do ano de concessao “t” (VEQRA:) corresponde ao somatdrio
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 2 ao ano “t”; e (ii) valores da
Diferenca de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 2 ao ano “t-1”, conforme
férmula a segquir:

VEQRA, =

t
(VEQRT; + DVEQ;_,)

=2
Em que:
i € o indice associado a cada ano de concessao;
t representa o ano de concesséao;

VEQRT; representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todas as pracas de pedagio no respectivo ano

DVEQ, conforme definicAo apresentada na subclausula 2.3.5,
sendo DVEQ1 =0

2.3.5. O VEQRA do Ano de Concessao “t” (VEQRA:) serd comparado com os
valores de VEQMIN: e VEQMAX:, para a apuracdo do valor da Diferengca de
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQt), conforme a seguinte féormula:

(Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entio DVEQ, = 0
DVEQ, = { Se VEQRA, < VEQMIN, entdo DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,
\Se VEQRA, > VEQMAX, entdo DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

2.3.6. A Compensacao Financeira do ano “t” (Rt) serd calculada a partir da
multiplicacdo entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (ii) DVEQ; (iii) o fator
relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a
Tarifa Média Ponderada das Pragas de Pedagio no ano “t”, para a categoria 1
de veiculos (TMP,), conforme formula a seguir:

R, = %FC » DVEQ, * (1 — %ATR) * TMP;
Em que:

t representa o ano de concessao;

DVEQ: é o valor da Diferenca de Demanda Compartilhada no ano “t’;
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%FC é o Fator de Compartilhamento, conforme defini¢do do presente Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda;

%ATR ¢é a somatoria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a
receita, de forma a manter simétrica a aplicagao do mecanismo em favor do Poder
Concedente e da Concessionaria;

TMP: é a Tarifa Média Ponderada de Pedagio para a categoria 1 realizada no ano
“t”, calculada por meio da seguinte férmula:

P YILEPrasaS(TMPRACA,, * VEQRP,,)
£t VEQRT,

Em que:
p representa a praca de pedagio;
t representa 0 ano concessao;

VEQRP,, representa o VEQ realizado na praga de pedagio “p” no de concessao
“t";

VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessdo *“t’,
correspondendo a soma dos VEQRP de todas as pragas de pedagio do ano “t”;

TMPRACA,, ¢ a Tarifa Média da Praca de Pedagio “p” no ano “t, calculada por
meio da seguinte formula:

QD
2. TP
TMPRACA,, = —Zd-lQ - pbd

Em que:
d representa o dia do ano de concesséao “t”;
QD representa a quantidade de dias no ano de concessao “t’;

TP,.q representa o valor da Tarifa de Pedagio de face vigente na praca

de pedagio “p”, no dia “d”, no ano “t”, para veiculos da categoria 1, indicada
no Contrato.

2.4. Valores positivos de Rt representam compensacdes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessiondria, enquanto valores negativos de Rt representam
compensacdes a pagar pela Concessionéaria ao Poder Concedente.

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio
“p”, em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil “c” (VEQPp,c):

Tabela 1
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil

Praga de Peddgio “p”
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Porto Velho- Porto Velho- Jaru-RO/ | Ouro Preto do | Rolim de Moura- Cacoal- Pimenta Bueno-
Ano RO/Candeias | RO/Machadinho | Ariquemes Oeste-RO/ RO/Presidente | RO/Pimenta | RO/Chupinguaia
cvil | do Jamari-RO | D’Oeste-RO -RO Jaru-RO Medici-RO Bueno-RO -RO
¢ PO1_ROMT P0O2_ROMT | PO3_ROMT | P04 ROMT PO5_ROMT PO6_ROMT PO7_ROMT
2023 4,71 4,48 5,23 5,88 5,16 5,16 4,65
2024 3,83 3,53 4,30 4,84 4,27 4,27 3,63
2025 4,03 3,72 4,50 5,06 4,47 4,46 3,80
2026 4,23 3,91 4,70 5,27 4,65 4,64 3,97
2027 4,42 4,09 4,85 5,44 4,84 4,83 4,13
2028 5,14 4,26 5,10 5,90 5,05 5,03 4,30
2029 4,41 4,44 5,31 6,07 5,15 5,22 4,47
2030 4,46 4,49 5,38 6,17 5,20 5,28 4,34
2031 4,41 4,39 5,28 6,17 5,19 5,19 4,31
2032 4,29 4,25 5,20 6,11 5,10 5,11 4,19
2033 4,35 4,31 5,28 6,20 5,18 5,19 4,25
2034 4,46 4,41 5,41 6,35 5,30 5,31 4,36
2035 4,57 4,52 5,54 6,50 5,43 5,44 4,46
2036 4,69 4,63 5,67 6,65 5,55 5,56 4,56
2037 4,80 4,74 5,79 6,80 5,67 5,69 4,67
2038 4,91 4,85 5,92 6,94 5,80 5,81 4,77
2039 5,02 4,96 6,05 7,09 5,92 5,94 4,87
2040 5,10 5,04 6,15 7,20 6,01 6,03 4,94
2041 5,09 5,01 6,14 7,21 6,00 6,02 4,92
2042 5,07 4,98 6,14 7,21 6,00 6,01 4,89
2043 5,12 5,02 6,19 7,28 6,05 6,07 4,93
2044 5,18 5,08 6,28 7,38 6,14 6,16 5,00
2045 5,25 5,15 6,36 7,48 6,22 6,24 5,07
2046 5,32 5,21 6,45 7,58 6,30 6,33 5,13
2047 5,39 5,27 6,53 7,68 6,39 6,41 5,20
2048 5,45 5,34 6,61 7,77 6,47 6,49 5,26
2049 5,52 5,40 6,69 7,87 6,54 6,57 5,32
2050 5,46 5,33 6,63 7,81 6,47 6,50 5,23
2051 5,16 4,97 6,29 7,45 6,12 6,14 4,86
2052 4,87 4,63 5,98 7,12 5,82 5,85 4,55
2053 4,59 4,31 5,68 6,80 5,53 5,56 4,27
2054 4,32 4,01 5,39 6,50 5,26 5,30 4,01
2055 4,07 3,73 5,12 6,21 5,01 5,04 3,76
2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no

Ano de Concesséo “t” (VEQPp,s) a partir dos valores de VEQ de Referéncia da

Praga de Pedagio

[7el]

p
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Considerando que o inicio do ano de concessao “t” ocorre durante ano civil “c”, o
célculo dos valores de VEQPy é feito por meio da formula:

F DF
) vEQP,e i (25)

VEQP,, = VEQP, (1— —
e pe\" " oD, QD1

Em que:
C representa o ano civil;

t representa o Ano de Concessdao, de 1 a 30, contado a partir da data da assuncao,
observada a subclausula 2.5.2;

VEQPpt € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concesséo “t”;
VEQPy, . € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c”;

VEQPpc+1 € 0 VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no ano civil “c+17;

“,

DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil “c” e o inicio do ano de
concessao “t”, expressa em dias;

QD¢ representa a quantidade de dias do ano civil “c”;
QDc+1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”.

252 O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
aplicado a partir do segundo ano de concessao, mesmo que a Tabela 1 possa
apresentar anos civis anteriores.

2.5.3. Caso ndo ocorra a abertura de pracas de pedagio até o fim do 12° (décimo
segundo) més a partir da Data da Assuncao, o trafego ndo pedagiado decorrente
desse Atraso ndo sera objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda. Havendo dias de Atraso na abertura da praga de pedagio “p” no ano “t”,
serd calculado um Volume de Trafego de Ajuste (AAp;), proporcional a quantidade

de dias de atraso (QDAy.), conforme a seguinte formula:

VEQP,,
QD

AAp,t = QDAp,t *

Em que:
p representa a praga de pedagio;

7]

QDA,, representa a quantidade de dias de atraso da abertura da praga “p” no ano
de concesséo “t”, a partir do segundo Ano de Concesséo;

VEQPy: € o VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concessao “t’;

QD:t é a quantidade de dias do ano de concessao “t”.

2.5.4. Em relacdo ao prazo de abertura das pracas de pedagio, antecipacdes de
cobranca de tarifa de pedagio ndo serdo consideradas no Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda para nenhum efeito.
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2.5.5. O VEQ de Referéncia Acumulado da praga de pedagio “p” no ano de
concessao “t” (VRAPp ) corresponde ao somatdrio de VEQP da pracga de pedagio
“p” desde o ano 2 (dois) até o ano “t”, descontando o Volume de Trafego de Ajuste
(AAp)), referente a ocorréncia de atraso na abertura da praga de pedagio “p” no
respectivo ano de concessao, conforme subclausula 2.5.3. Portanto:

t

VRAP,; = Z(VEQPp,i —AA,)

=2
Em que:

i € o indice associado a cada ano de concesséo

3. Corregao Monetaria da Compensacgao Financeira

3.1 A Compensacéao Financeira do ano “t” (R:) ser& corrigida pela variagao
do IRT entre o0 Ano de Concesséo “t” de apuragdo e o Ano de Concesséo de
efetivo pagamento “tpag”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte
férmula:
IRT,
rag
IRT,

Valor a ser Pago = R; *
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Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo

1 Defini¢goes:

11

1.2

Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definigbes estabelecidas
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definicbes aplicam-se as respectivas
expressoes:

0] IGP-DI: indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna divulgado pela
Fundagéo Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser
criado em seu lugar na hipétese de sua extingao;

(ii) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, calculado com base na variagdo do IGP-DI entre
novembro de 2023 e dois meses anteriores a data-base da sua aplicacgao,
conforme a seguinte formula: ICR = IGP-DI i/ IGP-DI o (em que: IGP-DI o
significa o niumero-indice do IGP-DI do més de novembro de 2023, e IGP-DI
i significa o numero-indice do IGP-DI de dois meses anteriores a data-base
de sua aplicagao).

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo: significa
0 mecanismo de protecdo financeira ao Poder Concedente e a
Concessionaria com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos
na execugao do Contrato advindos da variagdo entre a aplicagédo do IRT e
do ICR, nos termos deste Anexo;

(iv) Saldo de Compensagao: montante resultante da aplicagdo da férmula
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da
Concessionaria ou do Poder Concedente, na forma deste Anexo.

As demais expressdes grafadas em letras maiusculas tém o significado atribuido no
Contrato e nos Anexos.

2 Condigoes

2.1

2.2

2.3

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo tem a
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio,
a diferenga financeira entre (i) os efeitos da aplicagao da variagcado do IRT e (ii) os
efeitos da aplicagédo da variagdo do ICR, visando a refletir a atualizagao monetaria
dos custos incorridos pela Concessionaria para a execucao do Contrato.

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tera
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da
Concessionaria.

Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Assuncdo, a
Concessionaria devera informar a ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo, definindo o percentual
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima.
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2.4 Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de
Insumo, a Concessionaria ndao podera cancela-lo, alterar o percentual de
compartiihamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Protegcao
Cambial.

2.4.1 Caso acione o Mecanismo de Protegcdo Cambial, a Concessionaria ndo
podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego
de Insumo.

2.5 Como condig¢ao para aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo em favor da Concessionaria, esta devera ter concluido ao menos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias
previstas no PER até o momento da sua aferi¢ao.

251 Na hipotese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressao de obra ou
intervengao prevista no PER, ou (b) inexecugéao, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializagao de risco alocado ao Poder Concedente, nao
havera qualquer prejuizo a aplicaggo do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo.

252 Caso a aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da
condi¢ao de execugao de obras e servigos.

253 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo nio
sera aplicado retroativamente em favor da Concessionaria referente a
periodos em que afericdo de percentual de conclusdo de Obras de
Ampliagéo de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90%
(noventa por cento).

3 Calculo do Valor Devido

3.1 Para fins de calculo do valor da compensagéo anual, Compensagioypy ¢, @ quUe S€
refere 0 Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo, sera
apurado anualmente, até o 10° ano do contrato, a diferenga financeira entre os
efeitos da aplicacdo do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio, do Fator C
associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagdo do ICR na
forma deste Anexo, para refletir a atualizagdo dos custos incorridos para a execugao
da Concessao.

3.1.1 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do calculo do
valor da compensagao anual, Compensacioypy: S€ra considerada a
diferenga acumulada entre os efeitos da aplicagao do IRT e a aplicagao do
ICR até o 10° ano, respectivamente IRT=10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

3.2 O calculo seria realizado de acordo com a férmula abaixo:
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( ICR,

—l)x % x RT arat <10
(IRT, + Cmecanismoy) a%x RTypme P

Compensagaoypy ¢ = [
k( ICRqg

- 1) % x RT, t>10
(IRT,q + Cmecanismo,) x a% x RTypum ¢ para

Onde:

ICR,: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O calculo deve ser
utilizado o numero indice do ICR da data t;

IRT,: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data f. No calculo deve ser
utilizado o numero indice do IRT da data ¢

a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula 2.3, que pode variar entre 0 € 30%.

RTypu - Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de
Compensacdo, considerando a tributacdo aplicavel de forma a manter as
compensagdes em favor do Poder Concedente e da Concessionaria simétricas.

Cmecanismo,: Trata-se da razdo entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a
Tarifa Basica de Pedagio (C;previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que
antecedem a data t, que seja decorrente de compensagdes do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo; e (ii) a Tarifa Basica de
Pedagio dos 12 (doze) meses que antecedem a data t.

A cada apuragao anual, o resultado da féormula prevista no item acima compora o
Saldo de Compensagao.

Operacionalizagao

4.1

4.2

4.3

O Saldo de Compensagdao apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo sera atualizado com base no
IRT entre o més de apuragdo do valor e o més em que houver a efetiva
compensagdo no ambito das Revisdes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre o Saldo de Compensacgao incidira o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacao resultante sera compensado no ambito da Revisao
Ordinaria subsequente a sua apuragéo.

43.1 Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a
Compensar:

0] Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

(i) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e
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(i) Majoragéo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

432 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opgoes, a
critério da Concessionaria, no limite do Saldo a Compensar:

0] Depésito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensagio;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuicdo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.3 No caso da utilizagao do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informagbes
necessarias a implementagao das medidas previstas neste Anexo.

4.4.1 O Banco Depositario adotara as medidas necessarias para assegurar a
operacionalizacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo, sem prejuizo das demais disposicdes do Contrato e
seus Anexos as quais esteja vinculado, tais como:

® ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificagdo de
Compensacgao Setorial;

(i) efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipotese de
compensacgao, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatorios mensais as Partes indicadas;

(i) notificar as Partes sobre a cessacdo das compensacoes;

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preg¢o de Insumo.

89



