Parte C
| C1 - Edital Resumido

Contrata
Consultor na
modalidade Produto

PROJETO 914BRZ2026 EDITAL N° 06/2026

Publicagdo de 01 perfil(is) para contratagdo de profissional(is) em Direito, comprovada por diploma e/ou
certificado emitido por instituicdo reconhecida pelo MEC, cuja(s) vaga(s) esta(do) disponivel (is) na
pagina da UNESCO, https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list.

Em ateng@o as disposi¢des do decreto n® 5.151, de 22/07/2004, ¢ vedada a contratacdo, a qualquer titulo,
de servidores ativos da Administragdo Publica Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta
ou indireta, bem como empregados de suas subsidiarias ou controladas, no ambito dos projetos de
cooperag¢ao técnica internacional.

C2 — Edital Completo

Contrata
Consultor na
modalidade Produto

PROJETO 914BRZ2026 EDITAL N° 06/2026

1. Perfil: graduag@o em Direito.

2. N* de vagas: 01
3. Qualifica¢do educacional:

Obrigatorio: graduagdo em direito.

4. Experiéncia profissional comprovada:

Obrigatorio: experiéncia minima de 2 anos de experiéncia no acompanhamento de prazos processuais,
incluindo consulta dindmica em legislagdes, doutrinas, jurisprudéncias do direito e elaboragdo de oficios
para o Ministério Publico.

Desejavel: experiéncia na atuagdo na analise de processos administrativos sanitarios e dossiés de
investigacdo, incluindo elabora¢do de auto de infragdo sanitaria e elaboragdo de relatorios de processo
administrativo sanitario.

Habilidade e competéncias:
e Excelente capacidade de comunicagao;
e Capacidade de lideranga e planejamento;
e Proatividade e rapida aprendizagem.
e Amplo conhecimento na andlise de processos administrativos sanitarios e dossiés de
investigacdo.

5. Atividades:
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P1

Atividade 1: Levantamento do total de processos analisados: volume bruto de trabalho no periodo de 1
ano.

Atividade 2: Levantamento dos dossiés com Instrugao Finalizada: processos com andlise técnica concluida
e enquadramento legal sugerido, acompanhados de minuta (rascunho) para decisdo da autoridade
julgadora;

Atividade 3: Levantamento dos dossiés com Diligéncia Pendente: processos que demandam
complementagdo de informagdes ou corregdes na instrugdo documental de forma uniformizada para
viabilizar a andlise;

Atividade 4: Elaborar Relatérios de Saneamento: pareceres/Despachos técnicos para casos de
inexisténcia de infragdo ou ocorréncia de prescrigdo, com sugestdo de arquivamento.

P2

Atividade 1: Elaboragdo de relatdrios periddicos contendo o mapeamento quantitativo de processos da
GIPRO.

Atividade 2: Elaboragdo de relatdrios periddicos contendo a classificagdo das irregularidades mais
recorrentes.

P3

Atividade 1: Levantamento contendo a identificacdo de falhas recorrentes na instrucdo dos dossiés que
geram atrasos na fila.

Atividade 2: Elaboragdo de relatério propondo melhorias no fluxo e padronizagdo dos modelos de
fiscalizagdo.

P4

Atividade 1: Levantamento dos pareceres referenciais sobre os casos de maior complexidade técnica ou
juridica encontrados durante a lavratura de AlS.

Atividade 2: Relatério com a categorizagdo dos casos de maior complexidade técnica ou juridica
encontrados durante a lavratura de AIS (exemplo: AFE para marketplaces e demais entendimentos
técnicos).

6. Produtos/Resultados esperados:

Produto 1 — Relatério técnico contendo analise de dossiés de investigacdo gerados pela COPAS para
verificagdo de conformidade documental, identificagdo de lacunas probatdrias e sugestdo de
enquadramento legal frente a legislacdo sanitaria vigente relacionada a GIPRO.

Produto 2 — Documento técnico contendo Painel de Monitoramento e Estatistica de processos da
GIPRO.

Produto 3 — Documento técnico contendo Diagndstico de Gargalos.

Produto 4 — Relatério de Casos Complexos e Notas de Orientagdo Técnica

7. Local de Trabalho:
Os servigos serdo desenvolvidos de forma remota e, quando solicitado pela area técnica, presencialmente

em Brasilia/DF.

8. Duragdo do contrato: 330 dias, a partir da assinatura do contrato.

9. Cronograma:

Parcela ([Data de entrega

P1 30 dias contados a partir da assinatura do contrato.
P2 150 dias contados a partir da assinatura do contrato.
P3 240 dias contados a partir da assinatura do contrato.

P4 320 dias contados a partir da assinatura do contrato.




Em atencdo as disposi¢des do decreto n25.151, de 22/07/2004, é vedada a contratacdo, a qualquer
titulo, de servidores ativos da Administracdo Publica Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
direta ou indireta, bem como empregados de suas subsididrias ou controladas, no ambito dos projetos
de cooperagdo técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitarios que, na forma
da LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercicio de outra atividade e
haja declaragao do chefe imediato e do dirigente maximo do 6rgdo de origem da inexisténcia de
incompatibilidade de horarios e de comprometimento das atividades atribuidas.
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