

Sistematização do processo de renovação de projetos da DRI

Área Demandante:

DRI - Diretoria de Relações Internacionais

Responsáveis pelas informações:

Patrícia Amaral

Heloisa Candia Hollnagel

Priorização DRI: 125

Descrição:

O modelo de sistematização de renovação de projetos da DRI deve permitir que as renovações, etapa obrigatória em todos os projetos conjuntos de cooperação internacional e também do Programa Capes-PrInt, seja feita com os recursos necessários para gerenciar todo o tipo de conteúdo, incluindo documentos obrigatórios, informações que possibilitem a construção de indicadores pré-definidos, entre outros.

Atualmente o processo de renovação é realizado de forma manual pelas equipes técnicas da DRI, por meio de planilhas e documentos, sem que haja mecanismos efetivos de acompanhamento e monitoramento. Essa situação gera uma sobrecarga de trabalho e erros operacionais oriundos da falta de um processo sistematizado com níveis de controle e gestão sobre o cumprimento das regras estabelecidas nos editais vinculados a DRI.

Requisitos Preliminares:

- Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos países, por tema, a partir do processo de concessão. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela alteração e a sua justificativa.
- Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos PPGs (nome, código e nota), por tema, a partir do processo de concessão. O histórico deverá ser mantido. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela alteração e a sua justificativa.
- Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão das IES estrangeiras por tema, a partir dos processos de concessão dos Programas e Projetos de Pesquisas e do por projeto de cooperação. Deverá haver uma validação com os países cadastrados. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela alteração e a sua justificativa.
- Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a indicação de execução ou não de missões de trabalho no exterior.

- Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a criação do relatório no SCBA para extração dos dados referentes às missões de trabalho no exterior.
- Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, preencham o Plano de Trabalho vinculando informações dos formulários de inscrição.
- Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, alterarem o Plano de Trabalho vinculando informações dos formulários de inscrição.
- Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, preencham o Plano de Trabalho vinculando informações dos formulários de inscrição.
- Desenvolver nova funcionalidade para apresentar em tela a hierarquização dos Programas e Projetos de Internacionalização, considerando processos principais e vinculados
- Desenvolver nova funcionalidade vinculado a base orçamentária de bolsas do Programa Capes/Print, que deverá ser estruturada no SCBA, para gestão pelos responsáveis da concessão e pela Capes.
- Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, preencham o Plano de Trabalho vinculando informações do Plano de Trabalho e dos formulários de inscrição.
- Desenvolver nova funcionalidade voltado para a renovação dos processos de concessão (projetos), utilizando preenchimento de questionário no sistema e inclusão de documentos obrigatórios – a semelhança da renovação dos doutorados plenos. A ocorrência deve ser tramitada para o SAP para análise de mérito.
- Desenvolver nova funcionalidade para permitir a estruturação dos questionários de renovação, conforme indicadores de avaliação.
- Desenvolver nova funcionalidade para permitir a estruturação dos questionários de recurso da renovação, conforme indicadores de avaliação.
- Desenvolver nova funcionalidade para permitir que a Capes aplique as recomendações feitas pelos consultores ad hoc e pela alta gestão, no que tange as alterações de temas, projetos, países, PPGs, recurso de custeio e recurso de bolsa.

Objetivo e Necessidade:

Objetivo	Necessidade
06	17 – Fornecer soluções de TIC para as áreas da CAPES

Aquisição necessária/esperada:

- Não se aplica.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

Metas:

Ano	Meta
1º/2020	- Levantamento de Requisitos - Desenvolvimento das novas funcionalidades dos sistemas CAPES para atender as necessidades o Programa PrInt
2º/2020	- Desenvolvimento das novas funcionalidades dos sistemas CAPES para atender as necessidades o Programa PrInt
1º/2021	- Ampliação Desenvolvimento do sistema para os outros programas da DRI



Avaliação Técnica de Ação

(PREENCHIMENTO DTI)

PRAZO PREVISTO (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

Unidade DTI Responsável (DTI | CGS | CGII): DTI

Subunidade DTI Responsável (CSAB, NDI, CSAE...):

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias: