

Desenvolvimento e implementação da nova Intranet

Área Demandante:

CCS/GAB – Coordenação de Comunicação Social

Responsável pelas informações:

Edson Moraes - Coordenador de Comunicação Social

Descrição:

A nova intranet é um projeto tanto de inclusão digital dentro da CAPES, como uma nova forma de comunicar com o público interno. Um novo layout está aprovado e será implementado. Mas para a intranet ser tudo que ela precisa ser ela deverá contar com anteparo de diversos artifícios tecnológicos disponíveis na DTI.

Requisitos Preliminares:

1. A intranet deverá estar no ar, sem nenhuma interrupção e com os serviços previstos funcionando normalmente. Em caso de instabilidade, a DTI deverá informar a CCS, investigar o erro e implementar a solução;
2. Realizar backups com frequência para que não se perca nenhum conteúdo;
3. Realizar limpeza constante;
4. Manter o site rápido para o usuário;
5. Atualização do Joomla! Sempre que necessário
6. Novo layout, mais organizado de fácil navegabilidade para o usuário;
7. Suporte e manutenção do portal – atualização de CMS, revisão de componentes sempre que for necessário e demais situações que a CCS necessitar de ajuda;
8. Soluções e investigações quando o portal apresentar erros e instabilidades;
9. Login personalizado de acordo com as preferências do usuário, com foto e demais informações pessoais atualizadas;
10. Página de notícias respeitando os moldes estabelecidos com 3 notícias em destaque com as demais em baixo;
11. Calendários das ações institucionais e do Programa Qualidade de Vida realocados; todo o conteúdo reestruturado e atualizados;
12. Acesso aos serviços institucionais de forma otimizada, como folha de ponto, formulários, cadastro no Programa Qualidade de Vida e etc;
13. Espaço 'Nossa CAPES': espaço aberto para a participação do servidor/colaborador – entrevistas e/ou depoimentos; onde os colaboradores poderão subir suas mídias de forma moderada pela CCS;
14. Quadro de avisos com avisos e comunicados de fato; separado da área de notícias e com sistema POP UP
15. Quadros de aniversariantes puxados pela base de dados da instituição, sendo opcional a exibição do mesmo, por meio de opt out da criação de perfil

16. Sistema de classificados com moderação feita pela CCS. O sistema contém categorias de venda, troca e doação, além de segmentos para detalhar o produto.
17. Página fixa para abertura de em qualquer browser dentro da rede CAPES
18. Responsividade e acesso via dispositivos móveis
19. Espaço virtual de salão de jogos, com possibilidades de prática de e-sport, com score e colocação dos jogadores, identificados pelo perfil, com tempo de liberação de 11h às 15h de cada dia. Jogos educativos advindos de projetos financiados pela CAPES e open source software.
20. Acesso à sistema de mensagens tipo PIPOCA via web
21. Acesso à sistemas WIKI para as áreas e ou grupos que assim desejarem.
22. Sistema de fórum para discussões, com criação e fechamento de salas

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X

Metas:

Ano	Meta
2020	1º semestre - início de implementação das interatividades dando continuidade ao trabalho de 2019. 2º semestre, intranet completa e totalmente reformulada no aspecto visual.



2021	Implementação das ferramentas de apoio à Intranet.
2022	Gestão, Manutenção do CMS do portal intranet.
2023	

Avaliação Técnica de Ação

(PREENCHIMENTO DTI)

PRAZO PREVISTO (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:



Unidade DTI Responsável (DTI | CGS | CGII): CGS

Subunidade DTI Responsável (CSAB, NDI, CSAE...): CGS

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:

[CGS] Ação já está sendo executada pela CGS, em 2 etapas: remodelagem visual + nova arquitetura. Parecer sobre o prazo: sugere-se dilatar o prazo para término em 2021.

[CGII] CGII e equipe Devops precisam migrar a aplicação para a esteira de desenvolvimento no Openshift e liberar a equipe de desenvolvimento para personalizar os testes automatizados.

[GOV] A DTI possui ação interna que prevê reformulação da página da DTI na Intranet contemplando o Catálogo de Serviços e Níveis de Serviço definidos para a Diretoria como serviços ofertados e acompanhamento de ponta-a-ponta das solicitações dos usuários CAPES. Participação conjunta na ação: CCS, CGII, CGS e necessidade de implantação de ferramenta gratuita de Requisição e Acompanhamento de Chamados.