JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descrigéo Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Preco Total
(Composigao/lnsumo)
01 SERVICOS INICIAIS
01.01 MOBILIZAGAO
01.01.01 SINAPI 88316 MAO DE OBRA AUXILIAR PARA MOBILIZAGAO h 21,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 21,86 21,86
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 21,86
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL = R$ 21,86
Observagao:
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
LLOL02 SRS S1t32 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV PARA e [CE28
MOBILIZAGAO
SINAPI 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 23,61 23,61
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91629 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT h 1,00000 1287 12,87
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91630 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - JUROS. MAT h 1,00000 269 2,69
AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91631 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - IMPOSTOS MAT h 1,00000 1,04 1,04
E SEGUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91632 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT h 1,00000 2413 2413
MANUTENGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91633 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MATERIAIS MAT h 1,00000 104,02 104,02
NA OPERAGAO. AF_08/2015
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 23,61
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 144,75
TOTAL ====> R$ 168,36
Observagao:
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descrigéo Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Preco Total
(Composigao/lnsumo)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 -
UMLLE S G BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO L=
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 -
SINAPI 10777 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 1,00000 664,21 664,21
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA === 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 664,21
TOTAL ====> 664,21
Observacgao:
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA -
L A e ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS s
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA -
SINAPI 10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,00000 585,00 585,00
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA === 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 585,00
TOTAL ====> 585,00
Observagao:
LOCACAO CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO
01.01.05 SINAPI 10776 SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM MES
SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM -
SINAPI 10776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 1,00000 457,03 457,03
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA === 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 457,03
TOTAL ====> 457,03
Observacgao:
01.02 INSTALAGOES PROVISORIAS E DE CANTEIROS DE OBRAS
01.02.01 PLACA DE OBRA
01.02.01.01 SINAPI ADEQUADO - PLACA DE OBRA - MEDIDAS CONFORME MEMORIAL DE PROJETO m? 341,71
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
SINAPI a7 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT m 1,00000 7.67 7.67
SINAPI 2491 fPE/’(:ZSRDNIIEAI\)/IADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA MAT m 4,00000 7.26 29,04
SINAPI 4813 Ell-zA*(zjl-(\) I;)(E1 ?ES*AM(PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, MAT m2 1,00000 225,00 225,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT kg 0,11000 20,50 2,25
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 30,19 30,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,00000 21,86 43,72
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5 Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda. Santos / Fernando Henrique
|
= CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base: Agosto / 2021 Data de Emisséo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9

Cadigo

. s Descricao Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)

Item n° Fonte

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

3
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SER m 0,01000 384,04 3,84
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 73,91
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 267,80
TOTAL ====> RS 341,71
Observagio: UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 74209/001 COMO REFERENCIA.
01.02.02 ISOLAMENTO DA OBRA
01.02.02.01 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m? 147,47
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
SINAPI 1350 RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM MAT un 0,43390 7513 82,59
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 3992 Hacirpiventaiy balafol MAT m 1,69230 32,71 55,35
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ) MACARANDUBA,
SINAPI 4433 LI e T DA R0 MAT m 1,22730 27,57 33,83
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT kg 0,04280 20,15 0,86
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20420 25,00 5,12
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,61270 30,19 18,49
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
SINAPI 91692 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SER chp 0.00440 25,94 0.1
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, .
SINAPI 91693 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SER chi 0,01910 2361 045
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ .
SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 SER m 0,00150 451,14 0.67
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 23,61
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 123,86
TOTAL ====> RS 147,47
Observacgao:
01.03 APROVAGAO DE PROJETOS, LICENGAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
ART, ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
DL Erolp TABELAA-FAXA3 5 \RA EXECUGAO DE OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01. o RS
ART, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
CREA-DF TABELAA-FAXAS Lo UOAO DE OBRAS ACIMA DE RS 15.000.01. SER un 1,00000 233,94 233,94
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 233,04
TOTAL ====> RS 233,94

CONFORME TAXAS PARA REGISTRO DE ARTs E ANUIDADES - EXERCICIO
Observagao: 2020, LEI 12.514/2011 e PLs-1096 e 1056/2016, DO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (CREA-DF).
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base:Agosto / 2021 Data de Emissdo: 08/10/2021
Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESC RICAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF
PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
01.03.02 SBC 33018 LICENGA MUNICIPAL PARA OBRAS m? 2,11
SBC 33018 LICENCA MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO SER m? 1,00000 2,12 2,11
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 2,11
TOTAL = R$ 2,11
Observagao:
01.04 DEMOLIGOES, REMOGOES, RETIRADAS E FUROS
DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE .
01.04.01 SINAPI 97640 SUSTENTAGAO m: 1,69
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,02580 22,99 0,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,05070 21,86 1,10
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 1,69
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
TOTAL ====> R$ 1,69
Observacgao:
01.04.02 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS un 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 30,61 0,56
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 21,86 0,78
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 1,34
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
TOTAL ====> R$ 1,34
Observagao:
01.04.03 SINAPI ADEQUADO - REMANEJAMENTO DE LUMINARIAS un 15,64
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,37340 30,61 11,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14800 23,31 3,44
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 21,86 0,78
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 15,64
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = R$ 15,64
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOGAO.
Observagao: UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97587 COMO REFERENCIA DE

REINSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSICAO.
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.

CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias

LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

DESCRICAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
01.04.04 SINAPI 97661 REMOGAO DE FIAGAO ELETRICA m 0,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00960 30,61 0,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01880 21,86 0,41
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,70
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL = R$ 0,70
Observagao:
REMOGAO DE ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO DE @3/4".
DA SIS A ee . INCLUgIVE CAIXA DE DERIVACAO,%CESSORIOS DE FIXAGAO. m il
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25000 30,61 7,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25000 21,86 5,46
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 13,11
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
TOTAL ====> R$ 13,11
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-50-12 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
01.04.06 SIURB ADEQUADO - REMOGAO DE JUNTA FLEXIVEL, CONSTITUIDA POR LONA DE VINIL m 13,70
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMEI\?TARES ¢ ) MDO h 0,30000 23,86 7,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 21,86 6,55
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 13,70
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
TOTAL ====> R$ 13,70
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 17-60-93 COMO REFERENCIA COM AS
SEGUINTES, ADEQUAGAOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
01.04.07 SIURB ADEQUADO - REMOGAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO m 13,70
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMEI\?TARES ¢ ) MDO h 0,30000 23,86 7,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 21,86 6,55
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 13,70
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.

Data Base: Agosto / 2021

CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
TOTAL ====> R$ 13,70
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 17-60-93 COMO REFERENCIA COM AS
SEGUINTES, ADEQUAGAOES:
Observacgao:
1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
REMOGAO DE TOMADAS DE AR, DAMPERS, VENEZIANAS, GRELHA E
01.04.08 e : DIFUSgRES DE AR CONDICIONADO un Euit
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 21,86 8,74
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 8,74
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = R$ 8,74
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000006.SER COMO REFERENCIA DE
REMOGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) O INSUMO DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.O. DO SINAPI.
2) CONSIDERADO APENAS A M.O. DO SERVENTE DA COMPOSIGAO.
01.04.09 SINAPI ADEQUADO - REMOGAO DE DETECTOR DE INCENDIO, TIPO IONICO DE FUMAGA. un 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 30,61 0,56
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 21,86 0,78
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 1,34
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL ====> R$ 1,34
Observagao: UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOGAO.
01.04.10 SINAPI ADEQUADO - REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO. un 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 30,61 0,56
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 21,86 0,78
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 1,34
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = R$ 1,34
Observagao: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOGAO.
01.04.11 SINAPI ADEQUADO - REMOGAO DE AVISADOR AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO. un 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 30,61 0,56
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 21,86 0,78
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 1,34
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL = R$ 1,34
Observagao: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOGAO.
REMOGAO DE BICO DE SPRINKLER, TODAS AS ROSCAS, TODOS OS TIPOS,
UK SNEA e ) INCLUSIVE CANOPLA DE ACABAMENTO E ACESSORIOS DE FIXAGAO un e
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,07000 22,84 1,59
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,07000 29,92 2,09
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 3,68
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL = R$ 3,68
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 95696 COMO REFERENCIA DE REMOGAO,
= COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSICAO.
REMOGAO DE TUBO EM AGO PRETO, TODOS OS TAMANHOS,
01.0443 SBC ADEQUADO : INCLUSIVE CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO. un 740
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,20500 22,84 4,68
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,09100 29,92 2,72
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 7,40
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
= R$ 7,40
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 22057 COMO REFERENCIA, COM AS SEGUINTES
ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA NBR 13434-2
01.044 SBC ADEQUADO - SIMPLES, DIVERSOS CODIGOS. un 583
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,26700 21,86 5,83
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 5,83
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL ====> R$ 5,83
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 5504 COMO REFERENCIA DE REMOGAO DE
PLACA, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSIGAO.
2) O INSUMO DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.O. DO SINAPI
02 DESPESAS ADIMINSTRATIVAS
02.01 DEPESAS COM PESSOAL
02.01.01 SINAPI ADEQUADO - ADMINISTRAGAO LOCAL DO OBRA més 17.439,23
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO més 0,50000 25.628,32 12814,16
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO més 1,00000 4.625,07 4625,07
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 17.439,23
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
R$ 17.439,23
1) PARA A ADMINISTRAGAO DE OBRA FOI CONSIDERADO A EQUIPE
Observacio: CONFORME ABAIXO:
gdo: *1 ENG. CIVIL PLENOCONSIDERADO 1/2 DO TEMPO DE OBRA
*1 ENCARREGADO GERAL EM TEMPO INTEGRAL.
03 SERVIGOS TECNICOS E DE APOIO
03.01 SERVIGOS TECNICOS
03.01.01 SBC ADEQUADO - PROJETO - AS BUILT m? 1,84
SBC 4365 PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA MAT m? 0,20000 9,20 1,84
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 1,84
TOTAL ====> R$ 1,84
Observagao:
PGRCC- PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO
03.01.02 SINAPI ADEQUADO - CIVIL E TREINAMENTOS un 3.457,16
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 17,60000 196,43 3457,16
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 3.457,16
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL = R$ 3.457,16
Observagéo: CONSIDERADO VALOR PARA 2 DIAS UTEIS PARA ELEBORAGAO DO PGRCC.
03.02 SERVICOS DE APOIO
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descrigéo Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Preco Total
(Composigao/lnsumo)
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE.
03.02.01 SINAPI ADEQUADO - ~ ! /mé 32,54
Q LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. mimes
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 22,99 11,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 21,86 2,18
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE OU
SINAPI 100251 MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E SER mxkm 0,40200 13,37 5,37
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, R
SINAPI 10527 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MAT m/més 1,00000 13,50 13,50
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 13,67
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 18,87
TOTAL ====> R$ 32,54
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97064 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) ADICIONADO O INSUMO DE MAT. SINAPI 10527 LOCACAO DE ANDAIME
METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M.
04 PISOS
04.01 BASE DE CONCRETO
BASE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
FEITO EM OBRA
ACABAMENTO CONVENCIONAL 5
OO SRS 52950 APLICAGAO: BASE EM CONCRETO PARA SUSTENTAGAO DE TRECHO DE m e
DUTO DE RENOVAGAO
FORNECIMENTO E EXECUGCAO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA,
SINAPI 4460 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT m 2,50000 9.95 2487
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA
SINAPI 4517 OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT m 2,00000 2,54 5,08
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,25600 30,19 68,10
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,98300 30,41 60,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 4,23900 21,86 92,66
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - N
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SER m 1,21300 446.90 542,08
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 221,06
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 572,03
TOTAL ====> R$ 793,09
Observagao:
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
05 FORROS E TETOS
05.01 FORRO EM GESSO
FORRO DE GESSO
TIPO FGE
EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDART (ST) )
O SRS SISk INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO m eile
REF.: KNAUF OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 5
SINAPI 39413 1200 X 2400 MM (L X C) MAT m 1,09660 13,14 14,40
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
SINAPI 39427 DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M MAT m 3,85100 622 23.95
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
SINAPI 39430 CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM MAT un 1,32650 2,34 3,10
FORROS DRYWALL
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
SINAPI 39432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL MAT m 1:43950 1.94 279
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
SINAPI 39434 RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO MAT kg 0,52020 2,61 1,35
DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
SINAPI 39435 AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM MAT un 7,97400 0,07 0,55
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA
SINAPI 39443 (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM MAT un 219120 0.17 0.37
SINAPI 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM MAT cento 0,01320 19,57 0,25
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19
SINAPI 43131 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) MAT kg 0,04260 26,60 113
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,36280 22,99 8,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,36280 21,86 7,93
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 16,27
47,89
R$ 64,16
Observacgao:
06 PINTURAS
06.01 PINTURA EM TETO
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
MASSA LATEX PVA
EM TETO
06.01.01 SINAPI 88494 UMA DEMAO m? 22,52
APLICAGAO: EMASSAMENTO DO FORRO DE GESSO
FORNECIMENTO, APLICACAO E LIXAMENTO
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT un 0,06000 0,70 0,04
SINAPI 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS MAT gl 0,16400 15,98 2,62
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50400 31,40 15,82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18500 21,86 4,04
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 19,86
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 2,66
TOTAL ====> R$ 22,52
Observagao:
PINTURA COM TINTA LATEX PVA
EM TETO
06.01.02 SINAPI 88488 DUAS DEMAOS m? 14,31
APLICAGAO: PINTURA DO FORRO DE GESSO
FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL
SINAPI 7356 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA MAT | 0,33000 23,13 7,63
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,17000 31,40 5,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06200 21,86 1,35
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 6,68
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 7,63
TOTAL ====> R$ 14,31
Observagao:
06.02 PINTURA EM PAREDE
MASSA ACRILICA
EM PAREDES
UMA DEMAO
050208 SIN2RS RelZ] APLICAGAO: REVITALIZAGAO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE 0 L2
MAQUINAS
FORNECIMENTO, APLICACAO E LIXAMENTO
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT un 0,06000 0,70 0,04
SINAPI 4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT gl 0,16400 32,01 524
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25100 31,40 7,88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06300 21,86 1,37
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 9,25
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 5,28
TOTAL = R$ 14,53
Observagao:
PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
SUPERLAVAVEL
EM PAREDES
06.02.02 SINAPI 88489 DUAS DEMAOS m?
APLICAGAO: REVITALIZAGAO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE
MAQUINAS
FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL
SINAPI 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT | 0,33000 20,88 6,89
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18700 31,40 5,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06900 21,86 1,50
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 7,37
VALOR TOTAL DE MATERIAL 6,89
TOTAL = R$ 14,26
Observagao:
06.03 PINTURA EM PISOS
PINTURA EPOXI
AUTONIVELANTE SOBRE CONTRAPISO
ESP.: 3,00mm
COR CINZA
06.03.01 SINAPI 79514/001 INCLUSIVE RODAPE DE 30cm m?
APLICAGAO: REVITALIZAGAO DA PINTURA DO PISO DA CASA DE MAQUINA
REF.: NS BRAZIL OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT | 0,06000 13,58 0,81
SINAPI 7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT | 0,75000 61,56 46,17
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 31,40 15,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 21,86 8,74
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 24,44
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 46,98
TOTAL = R$ 71,42
Observacgao:
06.04 PINTURA EM METAIS
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
FUNDO PREPARADOR
PRIMER A BASE DE EPOXI
PARA ESTRUTURA METALICA
UMA DEMAO
06.04.01 SINAPI 73865/001 ESP.: 25 MICRA m?
APLICAGAO: PINTURA DA CHAPA METALICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA
COBERTURA
FORNECIMENTO E APLICACAO
SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT un 0,25000 2,93 0,73
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT | 0,03000 13,58 0,40
SINAPI 11149 PRIMER EPOXI MAT gl 0,03300 192,11 6,33
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08000 31,40 2,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,04000 21,86 0,87
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 3,38
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 7,46
TOTAL ====> R$ 10,84
Observacgao:
PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA
ACABAMENTO: BRILHANTE
COR: CINZA
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
06.04.02 SINAPI ADEQUADO - DUAS DEMAOS m?
APLICAGAO: PINTURA DA CHAPA METALICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA
COBERTURA
FORNECIMENTO E APLICAQAO
ORSE 1972 REMOVEDOR DE PINTURA OLEO OU ESMALTE - CORAL OU SIMILAR MAT | 0,03300 15,76 0,52
SINAPI 7306 TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO MAT | 0,13000 36,43 4,73
SINAPI 11149 WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA MAT gl 0,01750 192,11 3,36
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 31,40 9,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 21,86 6,55
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 15,97
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 8,61
TOTAL ====> R$ 24,58
Observagao: UTILIZADA COMPOSILGAO SINAPI 84666 COMO REFERENCIA DE EXECUGAO:
1) TROCA DE INSUMO SINAPI POR INSUMO DA ORSE.
07 SERRALHERIA
07.01 CHAPA METALICA
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
FECHAMENTO COM CHAPA METALICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA
07.01.01 PINI ADEQUADO - COBERTURA m?
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 23,86 14,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 21,86 19,67
SINAPI 43668 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) MAT kg 7,90400 19,94 157,60
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 33,98
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 157,60
TOTAL ====; R$ 191,58
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERENCIA DE
= INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
08 INFRAESTRUTURA DAS INSTALAGOES ELETRICAS
08.01 ELETRODUTOS
ELETRODUTO RIGIDO DE @3/4"
EM AGO GALVANIZADO
OO SRS LS INCLUSIVE ACESSORIOS E CONEXOES m
FORNECIMENTO E INSTALACAO
'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
SINAPI 21128 ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM MAT m 1,05000 9.63 1011
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 23,31 1,92
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 30,61 2,52
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
SINAPI 91170 COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM SER m 1,00000 3,34 3,34
LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ),
SINAPI 95753 APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER un 0,33330 7,97 2,65
AF_11/2016_P
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 4,44
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 16,10
TOTAL ====> R$ 20,54
Observagao:
ELETRODUTO RIGIDO DE @1"
08.01.02 SINAPI 95746 O N m

INCLUSIVE ACESSORIOS E CONEXOES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021
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Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF
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Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
SINAPI 21136 ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM MAT m 1,05000 1244 1306
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10440 23,31 2,43
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10440 30,61 3,19
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
SINAPI 91170 COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM SER m 1,00000 3,34 3,34
LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"),
SINAPI 95754 APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER un 0,33330 10,00 3,33
AF_11/2016_P
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 5,62
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 19,73
TOTAL ====> R$ 25,35
Observagao:
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC DE @3/4".
08.01.03 SINAPI 91854 COM ACESSORIOS E CONEXOES. m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM MAT m 1,01700 2,37 2,41
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14400 23,31 3,35
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14400 30,61 4,40
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 7,75
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 2,41
TOTAL ====> R$ 10,16
Observagao:
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC DE 21".
08.01.04 SINAPI 91856 COM ACESSORIOS E CONEXOES. m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM MAT m 1,01700 4,06 4,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,16400 23,31 3,82
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,16400 30,61 5,02
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 8,84
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 4,12
TOTAL ====> R$ 12,96
Observagao:
08.02 ELETROCALHAS
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
ELETROCALHA LISA, DIM.: 50x50 mm
EM AGO GALVANIZADO
08.02.01 PINI ADEQUADO - COM TAMPA m
INCLUSIVE CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,54000 23,31 12,58
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,54000 30,61 16,52
PINI 16.027.000023.MAT  ELETROCALHA ACO GALVANIZADO # 22, LISA TIPO "U", SEM TAMPA 50 X 50MM MAT m 1,20000 22,86 27,43
PINI 16.027.000038. MAT ;/-’\\‘I'\(’:I'ZAE\);{OSCADA EM ACO @ 1/4", COMPRIMENTO 1 M, BICROMATIZADA OU MAT un 0,80000 5,81 464
PINI 16.027.000040.MAT  PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO @ 1/4" MAT un 4,00333 0,08 0,32
PINI 16.027.000041.MAT  ARRUELA EM ACO GALVANIZADO @ 1/4" MAT un 4,00333 0,15 0,60
PINI 16.027.000044. MAT >S(liFé(:\RTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM LARGURA MAT m 0,67000 4.89 327
PINI 16.027.000057.MAT  SUPORTE SUSPENSAO PARA TIRANTE MAT m 0,67000 3,58 2,39
PINI 16.027.000096.MAT  PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2" MAT un 2,67000 0,33 0,88
PINI 16.027.000098.MAT  TALA AUTO PORTANTE PARA EMENDA 50 MM MAT un 0,66667 1,92 1,28
PINI 16.027.000157 MAT BASI\:PQ\ODMEMENCAIXE PARA ELETROCALHA AGO GALVANIZADO PERFURADA OU MAT un 1,05000 9,56 10,03
BUCHA DE NYLON @ 8 MM COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABECA
PINI 25.011.000002.MAT PANELA FENDA SIMPLES @ 4.8 MM X 50 MM SER un 2,00000 0,85 1,70
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 29,10
VALOR TOTAL DE MATERIAL 52,54
TOTAL = R$ 81,64
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 16.113.000269.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observacgao:
1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
08.03 CONDUTORES
CABO FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 2,5 mm?
COM ISOLAMENTO POLIOLEFILICO NAO HALOGENADO
08.03.01 SINAPI 91926 450/750V-70°C m
DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
SINAPI 1014 BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT m 1,19000 240 285
SINAPI 21127 ;ITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 MAT un 0,00900 3,76 003
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03000 23,31 0,69
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Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda. Santos / Fernando Henrique
CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base:Agosto / 2021 Data de Emisséo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03000 30,61 0,91
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 1,60

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,88
TOTAL ====> R$ 4,48
Observagao:

CABO FLEXIVEL MULTIPLO, SEGAO NOMINAL DE 1x(3x2,5 mm?)
LIVRE DE HALOGENIO ISOLADO EM HEPR
08.03.02 SINAPI ADEQUADO - 0,6/1,0kV-90°C m
DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
SINAPI 39258 HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 MAT m 1,19000 9,73 11,57
CONDUTORES DE 2,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

SINAPI 21127 M MAT un 0,00900 3,76 0,03
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07700 23,31 1,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07700 30,61 2,35

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 4,14
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 11,60
TOTAL ====> R$ 15,74
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 91933 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE CABO MULTIPOLAR (3x2,5mm?), COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU
Observagio: 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/001 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 39258 CABO MULTIPOLAR DE
COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2.
CABO LOGICO, CATEGORIA 6
UTP
08.03.03 SINAPI 98297 4PARES m
LSZH
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 MAT m 1,05000 2,79 2,92
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00450 23,31 0,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00450 30,61 0,13
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,23
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 2,92
TOTAL = R$ 3,15
Observagao:
08.04 CAIXAS
CAIXA DE DERIVAGAO DE @3/4"
CONDULETE
08.04.01 SINAPI 95801 EM ALUMINIO SILICIO INJETADO un
INCLUSIVE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
SINAPI 2580 COM TAMPA CEGA MAT un 1,00000 10,06 10,06
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
SINAPI 11950 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS MAT un 2,00000 0,33 0,66
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 23,31 11,57
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 30,61 15,20
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 26,77
VALOR TOTAL DE MATERIAL 10,72
TOTAL ====> R$ 37,49
Observagao:
CAIXA DE DERIVAGAO DE @1"
CONDULETE
08.04.02 SINAPI 95802 EM ALUMINIO SILICIO INJETADO un
INCLUSIVE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM
SINAPI 2581 TAMPA CEGA MAT un 1,00000 11,75 11,75
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
SINAPI 11950 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS MAT un 2,00000 0.33 0.66
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,53850 23,31 12,55
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,53850 30,61 16,48
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 29,03
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 12,41
TOTAL ====> R$ 41,44
Observagao:
CAIXA DE PASSAGEM, DIM.: 4x2"
08.04.03 SINAPI 91941 EM PVC un

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descrigéo Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Preco Total
(Composigao/lnsumo)
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
SINAPI 1872 CORRUGADO MAT un 1,00000 2,18 2,18
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14500 23,31 3,37
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14500 30,61 4,43
SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. SER m3 0,00090 600,47 0,54
AF_08/2014
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 7,80
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,72
TOTAL ====> R$ 10,52
Observacgao:
08.05 TOMADAS
TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, 1 MODULO
2P+T (TRES POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
08.05.01 SINAPI 92001 TENSAO NOMINAL 250V un
TERMOPLASTICO FRONTAL, COM ESPELHO
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
SINAPI 38094 INTERRUPTORES MAT un 1,00000 2,58 2,58
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
SINAPI 38099 PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) MAT un 1,00000 1,34 1,34
SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) MAT un 1,00000 8,87 8,87
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,23500 23,31 5,47
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,35900 30,61 10,98
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 16,45
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 12,79
TOTAL ====> R$ 29,24
Observacio: AS COMPOSIGOES AUXILIARES FORAM ABERTAS PARA FORMAGAO DE
gdo: PRECO DE MAO DE OBRA
08.06 INTERRUPTORES
INTERRUPTOR SIMPLES, (1 MODULO)
CORRENTE NOMINAL: 10A
08.06.01 SINAPI 91953 TENSAO NOMINAL: 250V un
COM SUPORTE E ESPELHO EM TERMOPLASTICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E MAT un 1,00000 258 258

INTERRUPTORES
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data Base: Agosto / 2021 Data de Emissdo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
SINAPI 38099 PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) MAT un 1,00000 1,34 1,34
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) MAT un 1,00000 6,09 6,09
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,22500 23,31 5,24
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,34900 30,61 10,68
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 15,92
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10,01
TOTAL ====> R$ 25,93
Observagao: AS COMPOSI?OES AUXILIARES FORAM ABERTAS PARA FORMAGAO DE
PRECO DE MAO DE OBRA
08.07 PLUGUES DE ENERGIA
PLUGUE FEMEA, 2P+T (TRES POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
08.07.01 SIURB ADEQUADO - TENSAO NOMINAL 250V un
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 23,31 4,66
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 30,61 6,12
SBC 34531 PLUG FEMEA 2P + T MAT un 1,00000 14,06 14,06
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 10,78
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 14,06
TOTAL = R$ 24,84
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-82-90 COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagéo: 1) OS INSUMOS DE M.0. DA SIURB SUBSTITUIDO PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.
PLUGUE MACHO, 2P+T (TRES POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
08.07.02 SIURB ADEQUADO - TENSAO NOMINAL 250V un
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 23,31 4,66
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 30,61 6,12
SBC 8421 PLUG MACHO 2P + T MAT un 1,00000 2,50 2,50
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 10,78
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Data Base: Agosto / 2021

Orgamento: R$1.667.293,41

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4 Colunas5 Colunas6

Colunas7

Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao Classificagao Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$) Preco Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-82-90 COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDO PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.

VALOR TOTAL DE MATERIAL =

2,50

TOTAL = R$ 13,28

09
09.01

09.01.01

SINAPI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COT-1

EQUIPAMENTOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO

LUMINARIA CIRCULAR

DE EMBUTIR

EM LED

POT.: 24W

FLUXO LUMINOSO 2.200 IM

EFICACIA LUMINOSA 20001M/W un
EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 6000K

IRC>80

ARO EM ALUMINIO INJETADO

REF.: MOD.: TONDO, FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h

LUMINARIA CIRCULAR

DE EMBUTIR

EMLED

POT.: 24W

FLUXO LUMINOSO 2.200 IM

EFICACIA LUMINOSA 2000IM/W MAT un
EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 6000K

IRC>80

ARO EM ALUMINIO INJETADO

REF.: MOD.: TONDO, FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO
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0,12890
0,30940

1,00000

23,31
30,61

131,87

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

3,00
9,47

131,87

12,47
131,87
TOTAL ====> R$ 144,34




Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda. Santos / Fernando Henrique
CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base: Agosto / 2021 Data de Emisséo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9

Cadigo

o
Item n Fonte (Composigao/insumo)

Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total

UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97587 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE LUMINARIA DE EMBUTIR, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagdo: 1) CONSIDERANDO APENAS A M.O. DA COMPOSIGAO.
2) 0 INSUMO DE MAT. SINAPI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGAO DE MERCADO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO LED
PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO
FLUXO LUMINOSO: 1500 LUMENS
09.01.02 SINAPI ADEQUADO - POTENCIA: 4W un
BATERIA: 6V
REF.: MOD.: FLUXEON FLX 1500 SE, FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE
TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07480 23,31 1,74
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,17950 30,61 5,49

LUMINARIA DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO LED

PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO

FLUXO LUMINOSO: 1500 LUMENS

POTENCIA: 4W

BATERIA: 6V

REF.: MOD.: FLUXEON FLX 1500 SE, FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

MERCADO COT-2 MAT un 1,00000 349,18 349,18

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 7,23
VALOR TOTAL DE MATERIAL 349,18
TOTAL = R$ 356,41

UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97599 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SUBSTITUIDO
PELO INSUMO DE MAT. PROVENIENTE DE COTAGAO DE MERCADO.

09.02 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAGOES
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
PATCH PANEL, 24 PORTAS
CARREGADO, RJ-45 CATEGORIA 6
09.02.01 SINAPI 98302 PARA RACK PADRAO 19" un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 39596 /I-D\/L\:rI'SSAPANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19"E 1 U DE MAT un 1,00000 520.90 520.90
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 6,20070 23,31 144,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 6,20070 30,61 189,80
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 334,33
VALOR TOTAL DE MATERIAL 520,90
TOTAL = R$ 855,23
Observagao:
SWITCH KVM
PARA MONTAGEM EM RACK PADRAO 19"
FORMATO 1U
COM MONITOR LCD
09.02.02 SBC ADEQUADO - TECLADO un
MOUSE TOUCHPAD
INSTALAGAO EM TRILHOS DESLIZANTES
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,19800 23,31 51,23
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,19800 30,61 67,28
SWITCH KVM
PARA MONTAGEM EM RACK PADRAO 19"
FORMATO 1U
COM MONITOR LCD
MERCADO COT-3 TECLADO MAT un 1,00000 9.238,00 9238,00
MOUSE TOUCHPAD
INSTALAGAO EM TRILHOS DESLIZANTES
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 118,51
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 9.238,00
TOTAL ====> R$ 9.356,51
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 59252 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO DE
RACK, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
GUIA ORGANIZADOR DE CABOS
09.02.03 SEINFRA ADEQUADO - PARA RACK PADRAO 19" un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25000 23,31 5,82
SEINFRA 18448 ORGANIZADOR DE CABOS MAT un 1,00000 34,90 34,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 5,82
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 34,90
TOTAL ====> R$ 40,72
UTILIZADO SEINFRA C4568 COMO REFERENCIA DE COMPOSIGAO, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) O INSUMO DE M.O. DA SEINFRA SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.O. DO
SINAPI.
PATCH CORD, COMPRIMENTO: 150cm
EM CABO EXTRA FLEXIVEL METALICO UTP RJ-45 CATEGORIA 6
09.02.04 SETOP ADEQUADO : COM 2 CONECTORES MACHO NAS EXTREMIDADES un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,05000 23,31 1,16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,05000 30,61 1,53
SINAPI 39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M MAT un 1,00000 27,52 27,52
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 2,69
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 27,52
R$ 30,21
UTILIZADA COMPOSIGAO SETOP CAB-PATCH-010 COMO REFERENCIA DE
= INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
CONECTOR MODULAR FEMEA, 8 VIAS, RJ-45 CATEGORIA 6.
09.02.05 SETOP ADEQUADO ; FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 23,31 2,33
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 30,61 3,06
SINAPI 39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 MAT un 1,00000 27,48 27,48
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 5,39
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 27,48
TOTAL ====> R$ 32,87
UTILIZADA COMPOSIGAO SETOP CAB-COM-005 COMO REFERENCIA DE
= INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:

1) OS INSUMOS DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base: Agosto / 2021 Data de Emissdo: 08/10/2021
Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESC R!CAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF
PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
09.02.06 SIURB 09-90-03 CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO un
SIURB 65041 CERTIFICAGAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS MDO pt 1,00000 22,60 22,60
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 22,60
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL = R$ 22,60
Observacio: UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-90-02 COMO REFERENCIA DE CUSTO
o UNITARIO.
PONTO DE CONSOLIDAGAO
COM CAPACIDADE PARA 24 PORTAS
09.02.07 ORSE ADEQUADO - CARREGADO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 23,31 6,99
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 30,61 9,18
SINAPI 39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 MAT un 24,00000 27,48 659,52
PONTO DE CONSOLIDAGAO
MERCADO COT-4 COM CAPACIDADE PARA 24 PORTAS DESCARREGADO MAT un 1,00000 650,79 650,79
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 16,17
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 1.310,31
= R$ 1.326,48
UTILIZADA COMPOSIGAO ORSE 9545 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DE M.O. DO ORSE SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
09.03 QUADROS ELETRICOS E PAINEIS
DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTO
uc 275V 50/60HZ
un 230V 50/60HZ
uc 100 AEFF
CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR
09.03.01 SIURB ADEQUADO - (DI T LR un

(8/20 MICROSEG) 5 KA
SOBRETENSAO <=4 KV

TEMPO RESPOSTA <=25 NS
TEMP 25°C ATE + 75°C

P20

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data BaseAgosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descrigéo Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Preco Total
(Composigao/lnsumo)
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 30,61 18,36
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
SINAPI 39471 MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) MAT un 1,00000 108,97 108,97
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 18,36
VALOR TOTAL DE MATERIAL 108,97
TOTAL = R$ 127,33
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-17-01 COMO REFERENCIA, COM AS
= SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) O INSUMOS DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO
uc: 255V, 60HZ
un: 220V
CORRENTE DE SURTO uc: 100 AEFF
CAPACIDADE SURTOS UNIPOLAR:
09.03.02 SIURB ADEQUADO - *(10/35 MICROSEG) 25 KA un
SOBRETENSAO <= 1,5 KV
TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS
TEMPERATURA 25°C ATE + 75°C
P20
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 30,61 18,36
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
SINAPI 39471 MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) MAT un 1,00000 108,97 108,97
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 18,36
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 108,97
TOTAL ====> R$ 127,33
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-17-01 COMO REFERENCIA, COM AS
= SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:

1) O INSUMOS DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
QUADRO, DIM.: 60x80cm
CHAPA METALICA TRATADA
P54
PLACA DE MONTAGEM
BARRAMENTO CENTRAL
09.03.03 SINAPI 74131/007 TRIFASICO DE 150A ATE 450A un
ESPELHO EM POLICARBONATO
CANALETA, PORCAS, ARRUELAS, PINTURA, PORTA DOCUMENTO,
ISOLADORES E ADESIVO DE ADVERTENCIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
SINAPI 12042 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A MAT un 1,00000 165,18 1555,18
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 4,00000 23,31 93,24
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 4,00000 30,61 122,44
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 215,68
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 1.555,18
TOTAL ====> R$ 1.770,86
Observagao:
MINIDISJUNTOR, IN 16A
MONOPOLAR
NORMA IEC 60947-2
Lo S S3ES8 CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C" un
ICU=10KA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
SINAPI 1570 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 MAT un 1,00000 0.85 0.85
SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A MAT un 1,00000 9,46 9,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,04800 23,31 1,11
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,04800 30,61 1,46
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2,57
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10,31
TOTAL ====> R$ 12,88
Observacgao:
MINIDISJUNTOR, IN 50A
TRIPOLAR
09.03.05 SINAPI 93673 DO S8 X TA un

CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C"
ICU=10KA
FORNECIMENTO E INSTALACAO




Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda. Santos / Fernando Henrique
CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base: Agosto / 2021 Data de Emisséo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9

Cadigo

o
Item n Fonte (Composigao/insumo)

Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1

SINAPI 1575 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 MAT un 3,00000 169 5.07
SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A MAT un 1,00000 66,48 66,48
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,56800 23,31 13,24
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,56800 30,61 17,38
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 30,62
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 71,55
TOTAL ====> R$ 102,17
Observagao:
10 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO E VENTILAGAO MECANICA
10.01 ACESSORIOS DA REDE DE DUTOS
JUNTA FLEXIVEL
CONSTITUIDA POR LONA DE VINIL REFORGADA E CHAPA DE AGO
GALVANIZADA
10.01.01 SBC ADEQUADO - L ARGURA: 7omm un
ROLO: 5m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,32000 31,84 10,18
JUNTA FLEXIVEL
CONSTITUIDA POR LONA DE VINIL REFORGADA E CHAPA DE AGO
MERCADO coT-5 f:;gﬁgff\%’; o MAT un 1,00000 389,71 389,71
ROLO: 5m
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 10,18
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 389,71
TOTAL ====> R$ 399,89
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 70473 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagdo: 1) O INSUMO DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.O. DO SINAPI.
2) O INSUMO DE DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDOS PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGAO DE MERCADO.
10.02 REDE DE DUTOS
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
DUTO MPU
ISOLAMENTO TERMICO COM PAINEL EM ESPUMA DE POLIURETANO, ESP.:
10.02.01 PINI ADEQUADO - 20mm m?
COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO NAS DUAS FACES
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 23,86 14,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 21,86 19,67
DUTO MPU
ISOLAMENTO TERMICO COM PAINEL EM ESPUMA DE POLIURETANO, ESP.:
MERCADO COT-6 20mm MAT m? 1,05000 170,97 179,51
COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO NAS DUAS FACES
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 33,98
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 179,51
TOTAL ====> R$ 213,49
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 96372 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observacgao:
1) OS INSUMOS DE MAT. DO SINAPI SUBSTITUIDOS PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
DUTO TDC
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #22
10.02.02 PINI ADEQUADO - INCLUSIVE FIXACAQ m?
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 23,86 14,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 21,86 19,67
SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) MAT kg 6,65600 21,60 143,76
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 33,98
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 143,76
TOTAL ====> R$ 177,74
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERENCIA DE
< INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
DUTO TDC
10.02.03 PINI ADEQUADO : EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #24 m?

INCLUSIVE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 23,86 14,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 21,86 19,67
SINAPI 43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) MAT kg 5,41000 21,73 117,55
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 33,98
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 117,55
TOTAL ====> R$ 151,53
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERENCIA DE
< INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
SUPORTE
10.02.04 SINAPI 96561 PARA DUTO TDC EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA #22 m?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 2.5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM MAT un 2,11000 0,90 1,89
SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 0,70300 0,86 0,60
SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0,36600 17,67 6,46
SINAPI 39996+C686:H686 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,50800 3,95 2,00
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 2,11000 0,21 0,44
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,01200 22,84 0,27
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,08500 29,92 2,54
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 2,81
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 11,39
TOTAL ====> R$ 14,20
Observagao:
SUPORTE
10.02.05 SINAPI 96560 PARA DUTO TDC EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA #24 m?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 2.5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM MAT un 3,78600 0,90 3,40
SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 1,26200 0,86 1,08
SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0,34100 17,67 6,02
SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,74800 3,95 2,95
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 3,78600 0,21 0,79
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,02200 22,84 0,50

Péagina 30




5 Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda. Santos / Fernando Henrique
|
= CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base: Agosto / 2021 Data de Emisséo: 08/10/2021
Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF
PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunasé Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,15300 29,92 4,57
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 5,07
VALOR TOTAL DE MATERIAL =: 14,24
TOTAL ====> R$ 19,31
Observacgao:
SUPORTE
10.02.06 SINAPI ADEQUADO - PARA DUTO MPU m?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 2.5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM MAT un 3,78600 0,90 3,40
SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 1,26200 0,86 1,08
SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0,34100 17,67 6,02
SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,74800 3,95 2,95
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 3,78600 0,21 0,79
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,02200 22,84 0,50
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,15300 29,92 4,57
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 5,07
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 14,24
TOTAL ====> R$ 19,31
Observagao: UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 96560 COMO REFERENCIA.
DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO DE @200mm
10.02.07 PINI ADEQUADO - COM ISOLAMENTO TERMICO m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 22,99 9,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 21,86 8,74
DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO DE @200mm
MERCADO COT-7 COM ISOLAMENTO TERMICO MAT m 1,05000 57,84 60,73
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 17,93
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 60,73
TOTAL ====> R$ 78,66
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7 Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente Custo Unitario (R$)

Preco Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.104.000082.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

DO

10.03

10.03.01

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-8

Observagao:

REGISTROS

REGISTRO, MED.: 200x180 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REGISTRO, MED.: 200x180 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

DO

MDO
MDO

MAT

un

un

0,50000 31,84
0,50000 21,86

1,00000 194,26

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL =
TOTAL ====>

15,92
10,93

194,26

26,85
194,26
R$ 221,11
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3

Colunas4

Colunas5 Colunas6 Colunas7

Colunas8 Colunas9

Item n° Fonte Cédigo

(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao Unidade Coeficiente

Custo Unitario (R$) Preco Total

10.03.02 PINI ADEQUADO -

SINAPI 88279
SINAPI 88316

MERCADO COT-9

Observagao:

REGISTRO, MED.: 600x180 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REGISTRO, MED.: 600x180 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

un

MDO h 0,50000
MDO h 0,50000

MAT un 1,00000

31,84 15,92
21,86 10,93

306,65 306,65

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ==== 26,85
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

=> 306,65
R$ 333,50

TOTAL =

10.03.03 PINI ADEQUADO -

SINAPI 88279
SINAPI 88316

REGISTRO, MED.: 800x345 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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un

MDO h 0,50000
MDO h 0,50000

31,84 15,92
21,86 10,93




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7

Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Preco Total

MERCADO

COT-10

Observagao:

REGISTRO, MED.: 800x345 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGCAO DE MERCADO.

MAT

un

1,00000

580,02

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

TOTAL ====>

580,02

26,85
580,02
R$ 606,87

10.03.04

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-11

REGISTRO, MED.: 1000x510 mm
DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REGISTRO, MED.: 1000x510 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO
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MDO
MDO

MAT

un

un

0,50000
0,50000

1,00000

31,84
21,86

851,75

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

TOTAL ====>

15,92
10,93

851,75

26,85
851,75
R$ 878,60




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7

Colunas8 Colunas9

Item n° Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$) Preco Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

10.03.05 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-12

Observagao:

REGISTRO, MED.: 1400x675 mm
DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REGISTRO, MED.: 1400x675 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

MAT

un

un

0,50000
0,50000

1,00000

31,84 15,92
21,86 10,93

1.987,92 1987,92

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,85
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

1.987,92
TOTAL ====> R$ 2.014,77

10.04

10.04.01 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

88279
88316

COLARINHOS

COLARINHO, TAM.: @200 mm

PARA DUTO FLEXIVEL

EM ALUMINIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MDO
MDO

un

0,50000
0,50000

31,84 15,92
21,86 10,93




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto /2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
COLARINHO, TAM.: @200 mm
MERCADO COT-13 EQRQ_B'LJI}F'\ﬁgLEXNEL MAT un 1,00000 48,95 48,95
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,85
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 48,95
= R$ 75,80
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
10.05 DIFUSORES
DIFUSOR, REDONDO @ 356 mm
DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO
10.05.01 PINI ADEQUADO - COM CAIXA PLENUM E REGISTRO un
REF.: MOD.: ADLR-AK-TG-M, TAM.: 3, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 31,84 15,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 21,86 10,93
DIFUSOR, REDONDO @& 356 mm
DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO
MERCADO COT-14 COM CAIXA PLENUM E REGISTRO MAT un 1,00000 757,77 757,77
REF.: MOD.: ADLR-AK-TG-M, TAM.: 3, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,85
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 757,77
TOTAL ====> R$ 784,62
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAQO DE MERCADO.
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias

DESCRICAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3

Colunas4 Colunas5

Colunas6

Colunas7 Colunas8 Colunas9

Item n° Fonte Cédigo

(Composigao/lnsumo)

Descricao Classificagao

Unidade

Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total

10.05.02 PINI ADEQUADO -

SINAPI 88279
SINAPI 88316

MERCADO COT-15

Observagao:

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMINIO

4 VIAS

COM REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm

EM ALUMINIO

4 VIAS

COM REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

MAT

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

un

un

0,50000 31,84 15,92
0,50000 21,86 10,93

1,00000 1.060,93 1060,93

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,85
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 1.060,93
TOTAL = R$ 1.087,78

10.05.03 PINI ADEQUADO -

SINAPI 88279
SINAPI 88316

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMINIO

4 VIAS

COM CAIXA PLENUM E REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
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un

0,50000 31,84 15,92
0,50000 21,86 10,93




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7 Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo

(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente Custo Unitario (R$)

Preco Total

MERCADO

COT-16

Observagao:

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMINIO

4 VIAS

COM CAIXA PLENUM E REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE

INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGCAO DE MERCADO.

MAT

un

1,00000 1.712,39

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL =
TOTAL ====>

1712,39

26,85
1.712,39
R$ 1.739,24

10.06

10.06.01

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-17

GRELHAS
GRELHA, DIM.: 525x225mm

DE RETORNO

EM ALUMINIO

COM DUPLA MOLDURA

REF.: MOD.: AR-A, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRELHA, DIM.: 525x225mm

DE RETORNO

EM ALUMINIO

COM DUPLA MOLDURA

REF.: MOD.: AR-A, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO
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MDO
MDO

MAT

un

un

0,50000 31,84
0,50000 21,86

1,00000 170,63

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====>
TOTAL ====>

15,92
10,93

170,63

26,85
170,63
R$ 197,48




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Data Base:agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos

Santos / Fernando Henrique
Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7 Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente Custo Unitario (R$)

Preco Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

10.07

10.07.01

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-18

Observagao:

VENEZIANAS

VENEZIANA, DIM.: 297 x 197mm

DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VENEZIANA, DIM.: 297 x 197mm

DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

MAT

un

un

0,50000 31,84
0,50000 21,86

1,00000 123,73

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====>

15,92
10,93

123,73

26,85
123,73
R$ 150,58

10.07.02

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

88279
88316

VENEZIANA, DIM.: 397 x 297mm
DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MDO
MDO

un

0,50000 31,84
0,50000 21,86

15,92
10,93




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7

Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo

(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Preco Total

MERCADO

COT-19

Observagao:

VENEZIANA, DIM.: 397 x 297mm

DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MAT

un

1,00000

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

180,17

TOTAL ====>

180,17

26,85
180,17
R$ 207,02

10.08

10.08.01

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-20

TOMADA DE AR

TOMADA DE AR EXTERIOR

EM ALUMINIO

COM TELA DE PROTEGAO

FILTRO

REGISTRO E FILTRO M5

REF.: MOD.: F754, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOMADA DE AR EXTERIOR

EM ALUMINIO

COM TELA DE PROTEGAO

FILTRO

REGISTRO E FILTRO M5

REF.: MOD.: F754, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO
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MDO
MDO

MAT

un

un

0,50000
0,50000

1,00000

31,84
21,86

818,30

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====>

TOTAL ====>

15,92
10,93

818,30

26,85
818,30
R$ 845,15




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5 Colunas6 Colunas7

Colunas8 Colunas9

Item n° Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao Unidade Coeficiente

Custo Unitario (R$) Preco Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

10.09

10.09.01 SBC ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88243
88279

COT-30

88247
88264

COT-21

Observacgao:

DAMPER

CAIXA VAV, DIM.: 400x300 mm

CONTROLADOR DE FLUXO PARA SISTEMA DE VOLUME VARIAVEL
REF.: MOD.: SERIE TVJ-EASY FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE DE ALIMENTAGAO, CAPACIDADE DE CORRENTE 3A, TENSAO DE
ENTRADA 220V E TENSAO DE SAIDA 24VAC FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAIXA VAV, DIM.: 400x300 mm

CONTROLADOR DE FLUXO PARA SISTEMA DE VOLUME VARIAVEL
REF.: MOD.: SERIE TVJ-EASY FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGCAO SBC 70904 COMO REFERENCIA DE INSTALACAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGAO DE MERCADO.

3) O INSUMO MAT. FONTE DE ALIMENTAGAO FOI ACRESCIDO PARA LIGAGAO
ELETRICA DA VALVULA.

4) FOI ACRESCIDO OS INSUMOS DE M.O. 88247 e 88264 PARA INSTALAGAO
ELETRICA DA VALVULA

un

MDO h 3,50700
MDO h 3,50700

MAT un 1,00000

MDO h 0,23500
MDO h 0,35900

MAT un 1,00000

26,47 92,83
31,84 111,66

163,01 163,01

23,31 547
30,61 10,98

2.973,63 2973,62

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 220,94
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 3.136,63
TOTAL ====> R$ 3.357,57

10.09.02 PINI ADEQUADO

DAMPER SOBRE PRESSAO DIM.: 397x415 mm
REF.: MOD.: KUL, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 31,84 15,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 21,86 10,93
DAMPER SOBRE PRESSAO DIM.: 397x415 mm ]
MERCADO COT-22 REF.: MOD.: KUL, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO MAT un 1,00000 475,98 475,98
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,85
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 475,98
TOTAL ====> R$ 502,83
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
10.10 PORTA DE INSPEGAO
PORTA DE INSPEGAO DE DUTOS, TAM.: 390x250 mm
10.10.01 PINI ADEQUADO - REF.: MOD.: PIPER 3925 OU EQUIVALENTE TECNICO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 31,84 15,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 21,86 10,93
PORTA DE INSPEGCAO DE DUTOS, TAM.: 390x250 mm
MERCADO COT-23 REF.: MOD.: PIPER 3925 OU EQUIVALENTE TECNICO MAT un 1,00000 205,18 205,18
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,85
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 205,18
TOTAL ====> R$ 232,03
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
10.11 EQUIPAMENTOS
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Data Base:Agosto /2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7 Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo

(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente Custo Unitario (R$)

Preco Total

10.11.01

SBC ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88243
88279

COT-24

Observacgao:

CONTROLADOR DE VAV
COM ATUADOR E IHM TERMOSTATO

TENSAO 24 (VAC), FREQUENCIA 47-63 Hz

REF.: MOD.: RSA-VAV-ATUADOR-IHM, FAB.: R SISTEMAS OU EQUIVALENTE
TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONTROLADOR DE VAV

COM ATUADOR E IHM TERMOSTATO

TENSAO 24 (VAC), FREQUENCIA 47-63 Hz

REF.: MOD.: RSA-VAV-ATUADOR-IHM, FAB.: R SISTEMAS OU EQUIVALENTE
TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 70904 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGCAO DE MERCADO.

MDO
MDO

MAT

un

un

3,50700 26,47
3,50700 31,84

1,00000 1.176,25

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

92,83
111,66

1176,24

204,49
1.176,24
R$ 1.380,73

10.11.02

SBC ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88243
88279

COT-25

VARIADOR DE FREQUENCIA COM DISPLAY ALFANUMERICO PARA INVERSOR

FC101.

POTENCIA: 5,5kW, TENSAO 380V, FASE: 3F

REF.: MOD.: VLT HVAC BASIC, FAB.: DANFOSS OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VARIADOR DE FREQUENCIA COM DISPLAY ALFANUMERICO PARA INVERSOR

FC101.

POTENCIA: 5,5kW, TENSAO 380V, FASE: 3F

REF.: MOD.: VLT HVAC BASIC, FAB.: DANFOSS OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO.

Péagina 43

MDO
MDO

MAT

un

un

3,50700
3,50700

1,00000

26,47
31,84

2.135,34

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====>
VALOR TOTAL DE MATERIAL =

TOTAL =

92,83
111,66

2135,34

204,49
2.135,34
R$ 2.339,83




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
UTILIZADA COMPOSIGCAO SBC 70904 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
10.12 COMISSIONAMENTO
TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E .
TR LS BOE VENTILAGAO DO 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO °
TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E .
MERCADO CoT-26 VENTILAGAO DO 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO SER d 1,00000 16.000,00 16000,00
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 16.000,00
TOTAL ====> R$ 16.000,00
Observacgao:
11 INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE AO INCENDIO
11.01 SISTEMA DE COMBATE MANUAL (EXTINTORES)
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS)
CAPACIDADE DE 6 kg
11.01.01 SINAPI 83635 CLASSE EXTINTORA: ABC un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 10892 g)éTéNKTGOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) MAT un 1,00000 180,00 180,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 30,41 15,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 21,86 10,93
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,13
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 180,00
R$ 206,13
Observacgao:
TESTE E RECARGA DE
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS)
11.01.02 ORSE 13178 CAPACIDADE DE 6 kg un
CLASSE EXTINTORA: ABC
ORSE 13178 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 6 KG ABC MAT un 1,00000 102,34 102,34
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,00
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data Base:Agosto / 2021

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 102,34
TOTAL = R$ 102,34
Observagao:
TESTE E RECARGA DE
EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA
11.01.03 ORSE 10771 CAPACIDADE DE 10 litros un
CLASSE EXTINTORA: A :
ORSE 10772 iEg:Egé—\g\fnggl;OR DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 KG, MAT un 1,00000 36,06 36,06
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 36,06
TOTAL = R$ 36,06
Observagao:
SUPORTE DE PISO PARA EXTINTORES
11.01.04 e Y : FORNECIMENTO E INSTALAGAQ un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 29,92 2,99
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 21,86 2,18
ORSE 264 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES MAT un 1,00000 47,45 47,45
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 5,17
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 47,45
TOTAL ====> R$ 52,62
UTILIZADA COMPOSIGAO ORSE 1512 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DE M.O. DO ORSE SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
11.02 SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIOS
DETECTOR DE INCENDIO
TIPO IONICO DE FUMAGA
ENDEREGAVEL
11.02.01 SIURB ADEQUADO - COMPLETO un
REF.: MOD.: DISCOVERY UL COM BASE, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE
TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 23,31 11,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 30,61 15,30
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composicao/insumo)
DETECTOR DE INCENDIO
TIPO IONICO DE FUMAGA
ENDEREGAVEL
MERCADO COT-27 COMPLETO MAT un 1,00000 729,30 729,30
REF.: MOD.: DISCOVERY UL COM BASE, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE
TECNICO
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,95
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 729,30
TOTAL ====> R$ 756,25
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-10-66 COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
ACIONADOR
MANUAL ENDEREGAVEL DE ALARME DE INCENDIO
ALIMENTAGAO 9 A 30 Vdc
11.02.02 SIURB ADEQUADO - OPERAGAO ENTRE 0°C E 50°C un
PLASTICO ABS VERMELHO
REF.: MOD.: GFE-MCPE-A, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 23,31 11,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 30,61 15,30
ACIONADOR
MANUAL ENDEREGAVEL DE ALARME DE INCENDIO
ALIMENTAGAO 9 A 30 Vdc
MERCADO COT-28 OPERAGAO ENTRE 0°C E 50°C MAT un 1,00000 261,80 261,80
PLASTICO ABS VERMELHO
REF.: MOD.: GFE-MCPE-A, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,95
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 261,80
TOTAL ====> R$ 288,75
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4

Colunas5

Colunas6

Colunas7 Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao

Classificagao

Unidade

Coeficiente Custo Unitario (R$)

Preco Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-10-55 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL DE ALARME DE INCENDIO, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

11.02.03

SIURB ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COT-29

Observagao:

AVISADOR

AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO

COR VERMELHA

COM INDICAGAO VISUAL EM FLASH

ALIMENTAGAO 20 A 30 Vdc

REF.: MOD.: VALKIRIE ABI FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AVISADOR

AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO

COR VERMELHA

COM INDICAGAO VISUAL EM FLASH

ALIMENTACAO 20 A 30 Vdc

REF.: MOD.: VALKIRIE ABI FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-10-63 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE AVISADOR AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO, COM AS SEGUINTES
ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

MAT

un

un

0,50000 23,31
0,50000 30,61

1,00000 331,50

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL ====>

11,65
15,30

331,50

26,95
331,50
R$ 358,45

11.03

11.03.01

SINAPI

95745

ELETRODUTOS E FIAGOES
ELETRODUTO DE @3/4"

EM AGO GALVANIZADO

COM ACESSORIOS E CONEXOES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
SINAPI 21128 ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM MAT m 1,05000 9.63 1011
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 23,31 1,92
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 30,61 2,52
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
SINAPI 91170 COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM SER m 1,00000 3,34 3,34
LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ),
SINAPI 95753 APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER un 0,33330 7,97 2,65
AF_11/2016_P
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 4,44
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 16,10
TOTAL ====> R$ 20,54
Observagao:
CAIXA DE DERIVAGAO DE @3/4"
CONDULETE
11.03.02 SINAPI 95801 EM ALUMINIO SILICIO INJETADO un
INCLUSIVE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 2580 ggml)#\lﬁ;’i gIEEGAAI_UMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", MAT un 1,00000 10,06 10,06
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
SINAPI 11950 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS MAT un 2,00000 0.33 0.66
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 23,31 11,57
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 30,61 15,20
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 26,77
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10,72
TOTAL ====> R$ 37,49
Observacgao:
CABO FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 2x1,5 mm?
PAR TRANCADO BLINDADO
11.03.03 NOVACAP ADEQUADO - ISOLAGAO 750V m
PARA LAGO DE DETECGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,11000 30,61 3,36
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,11000 23,31 2,56
SBC 10085 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105GRAUS 2x1,5mm MAT m 1,02000 10,24 10,44
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Data Basengosto / 2021

Orgamento: R$1.667.293,41

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1

Colunas2

Colunas3

Colunas4 Colunas5

Colunas6

Colunas7

Colunas8

Colunas9

Item n°

Fonte

Cadigo
(Composigao/lnsumo)

Descricao Classificagao

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$) Preco Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO NOVACAP 06.03.400.2U COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA NOVACAP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE
M.O. DO SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. NOVACAP SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO
SBC.

VALOR TOTAL DE MATERIAL =

10,44
R$ 16,36

TOTAL =

11.03.04

NOVACAP ADEQUADO

SINAPI
SINAPI
ORSE

88264
88247
12685

Observagao:

CABO FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 2x2,5 mm?

PAR TRANCADO BLINDADO

ISOLAGAO 750VPARA LACO DE COMANDO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENCIO 2 X 2,5MM2 MAT

UTILIZADA COMPOSIGAO NOVACAP 4339A COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA NOVACAP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE
M.O. DO SINAPI

2) O INSUMO DE MAT. NOVACAP SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO
ORSE.

0,10000
0,10000
1,02000

30,61
23,31
10,25

3,06
2,33
10,45

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 5,39
VALOR TOTAL DE MATERIAL

10,45

TOTAL = R$ 15,84

11.04

11.04.01

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

95696

3148
21040

40607

SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
BICO DE SPRINKLER

UNIAO POR ROSCA @15mm - 1/2"

TIPO: EMBUTIDO

COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO
TEMPERATURA DE OPERAGAO: 68°C

BULBO VERMELHO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), MAT
ACABAMENTO NATURAL, 1/2"- 15 MM

CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB

FORRO, 15 MM MAT
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descrigéo Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Preco Total
(Composigao/lnsumo)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,07000 22,84 1,59
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,07000 29,92 2,09
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 3,68
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 33,79
R$ 37,47
Observacgao:
11.05 TUBULAGOES
TUBO, @25mm - 1"
EM ACO PRETO
SCHEDULE 40
11.05.01 SINAPI ADEQUADO - COM ACESSORIOS m
APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PINI 14.001.000341.MAT  TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 & 1" MAT m 1,03900 79,99 83,10
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO 0,13000 22,84 2,96
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,13000 29,92 3,88
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,13000 30,95 4,02
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 10,86
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 83,10
TOTAL ====> R$ 93,96
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92648 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1
1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. PINI 14.001.000341.MAT TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA
SCHEDULE 40 @ 1".
TUBO, @32mm - 1.1/4"
EM ACO PRETO
SCHEDULE 40
11.05.02 SINAPI ADEQUADO - COM ACESSORIOS m
APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALAO
PINI 14.001.000342.MAT  TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 & 1 1/4" MAT m 1,03900 109,27 113,53
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS MDO 0,13000 22,84 2.96

COMPLEMENTARES

Péagina 50




JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,13000 29,92 3,88
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,13000 30,95 4,02
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 10,86
VALOR TOTAL DE MATERIAL 113,53
TOTAL = R$ 124,39
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92648 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1
1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. PINI 14.001.000342.MAT TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA
SCHEDULE 40 @ 1 1/4".
TUBO, 950mm - 2"
EM AGCO PRETO
SCHEDULE 40
11.05.03 SINAPI 92649 COM ACESSORIOS m
APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL
SINAPI 21148 LLCJ;!/B'\;) ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43 MAT m 1,03900 103,50 107,53
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,15000 22,84 3,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,15000 29,92 4,48
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,15000 30,95 4,64
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 12,54
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 107,53
TOTAL = R$ 120,07
Observagao:
TUBO, @465mm - 2.1/2"
EM ACO PRETO
SCHEDULE 40
11.05.04 SINAPI 92650 COM ACESSORIOS m
APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL
SINAPI 21147 ;LGJIZ\;))ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 MAT m 1,03900 167,69 174,22
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS MDO h 0,18000 22,84 411

COMPLEMENTARES
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 29,92 5,38
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 30,95 5,57
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 15,06
VALOR TOTAL DE MATERIAL 174,22
TOTAL = R$ 189,28
Observagao:
TUBO, 80mm - 3"
EM ACO PRETO
SCHEDULE 40
11.05.05 SINAPI ADEQUADO - COM ACESSORIOS m
APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL
PINI 14.001.000346.MAT  TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 & 3" MAT m 1,03900 258,43 268,50
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO 0,18000 22,84 4,11
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 29,92 5,38
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 30,95 5,57
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 15,06
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 268,50
TOTAL ====> R$ 283,56
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92650 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2
1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. PINI 14.001.000346.MAT TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA
SCHEDULE 40 @ 3".
BUCHA DE REDUGAO, @32x25mm
11.05.06 SINAPI 92940 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,01700 13,49 0,22
SINAPI 3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" MAT un 1,00000 12,62 12,62
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00400 32,18 0,12
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS MDO h 0,31800 22,84 7.26

COMPLEMENTARES
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,31800 29,92 9,51
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 16,77
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 12,96 |
TOTAL ====> R$ 29,73 |
Observacgao:
BUCHA DE REDUGAO, @50x25mm
11.05.07 SINAPI 92948 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02400 13,49 0,32
SINAPI 3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" MAT un 1,00000 24,48 24,48
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00600 32,18 0,19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,36200 22,84 8,26
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,36200 29,92 10,83
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 19,09
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 24,99 |
TOTAL ====> R$ 44,08 |
Observagao:
BUCHA DE REDUGAO, @65x25mm
11.05.08 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 13,49 0,40
SINAPI 3027 %}JVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 MAT un 1,00000 42,94 42,94
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00700 32,18 0,22
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 22,84 9,09
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 29,92 11,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 20,99
VALOR TOTAL DE MATERIAL 43,56 |
TOTAL ====> R$ 64,55 |
Observagéo: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 92949 COMO REFERENCIA DE PRECO |
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
BUCHA DE REDUGAO, @65x32mm
11.05.09 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 13,49 0,40
SINAPI 3027 %/%VA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 MAT un 1,00000 42,94 42,94
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00700 32,18 0,22
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 22,84 9,09
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 29,92 11,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 20,99
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 43,56
TOTAL ====> R$ 64,55
Observagéo: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 92949 COMO REFERENCIA DE PRECO
BUCHA DE REDUGAO, @65x50mm
11.05.10 SINAPI 92950 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 13,49 0,40
SINAPI 3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" MAT un 1,00000 42,94 42,94
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00700 32,18 0,22
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 22,84 9,09
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 29,92 11,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 20,99
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 43,56
TOTAL ====> R$ 64,55
Observagao:
BUCHA DE REDUGAO, @80x50mm
11.05.11 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 13,49 0,47
SINAPI 3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" MAT un 1,00000 65,42 65,42
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 42,94 0,34
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS MDO h 0,43500 22,84 0.03

COMPLEMENTARES
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 29,92 13,01
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 22,94
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 66,23
TOTAL ====> R$ 89,17
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92952 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. SINAPI 3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 3" X 1 1/2" COMO REFERENCIA DE PRECO
BUCHA DE REDUGAO, @80x65mm
11.05.12 SINAPI 92951 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 13,49 0,47
SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" MAT un 1,00000 65,42 65,42
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 42,94 0,34
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 22,84 9,93
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 29,92 13,01
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 22,94
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 66,23
TOTAL ====> R$ 89,17
Observacgao:
BUCHA DE REDUGAO, @100x50mm
11.05.13 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 13,49 0,47
SINAPI 3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" MAT un 1,00000 112,97 112,97
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 42,94 0,34
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 22,84 9,93
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 29,92 13,01
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 22,94
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descrigéo Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Preco Total
(Composigao/lnsumo)
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 113,78
TOTAL = R$ 136,72
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92951 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" SUBSTITUIDO PELO INSUMO
DE MAT. SINAPI 3933 COMO REFERENCIA DE PRECO.
BUCHA DE REDUGAO, @100x80mm
11.05.14 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 13,49 0,47
SINAPI 3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" MAT un 1,00000 112,97 112,97
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 42,94 0,34
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 22,84 9,93
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 29,92 13,01
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 22,94
VALOR TOTAL DE MATERIAL 113,78
TOTAL = R$ 136,72
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92951 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagéo: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" SUBSTITUIDO PELO INSUMO
DE MAT. SINAPI 3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 4" X 3".
JOELHO 90°, @25mm -1"
11.05.15 SINAPI 92670 EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,01300 13,49 0,17
SINAPI 3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT un 1,00000 9,77 9,77
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00300 42,94 0,12
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,45100 22,84 10,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,45100 29,92 13,49
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 23,79
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 10,06
TOTAL = R$ 33,85
Observagao:
TE, @25mm - 1"
11.05.16 SINAPI 92681 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02000 13,49 0,26
SINAPI 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" MAT un 1,00000 13,55 13,55
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00500 42,94 0,21
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,60100 22,84 13,72
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,60100 29,92 17,98
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 31,70
VALOR TOTAL DE MATERIAL 14,02
TOTAL = R$ 45,72
Observagao:
TE, @50mm - 2"
11.05.17 SINAPI 92640 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 13,49 0,48
SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" MAT un 1,00000 41,63 41,63
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00900 42,94 0,38
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 1,28700 22,84 29,39
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 1,28700 29,92 38,50
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 67,89
VALOR TOTAL DE MATERIAL 42,49
TOTAL ====> R$ 110,38
Observagao:
TE DE REDUGAO, @50x25mm
11.05.18 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 13,49 0,48
SINAPI 6305 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" MAT un 1,00000 46,09 46,09
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00900 42,94 0,38
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias

LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

DESCRICAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunasé Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 22,84 16,53
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 29,92 21,66
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 38,19
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 46,95
R$ 85,14
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6305 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1".
TE DE REDUGAO, @50x32mm
11.05.19 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 13,49 0,48
SINAPI 6306 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" MAT un 1,00000 46,09 46,09
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT I 0,00900 42,94 0,38
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 22,84 16,53
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 29,92 21,66
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 38,19
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 46,95
TOTAL ====> R$ 85,14
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6306 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4".
TE DE REDUGAO, @65x25mm
11.05.20 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 13,49 0,60
SINAPI 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" MAT un 1,00000 85,45 85,45
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT I 0,01100 42,94 0,47
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data Base: Agosto/ 2021 Data de Emiss&o: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias

DESCRICAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunasé Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 22,84 18,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 29,92 23,84
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 42,04
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 86,52
R$ 128,56
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92685 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1".
TE DE REDUGAO, @65x32mm
11.05.21 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 13,49 0,60
SINAPI 6317 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" MAT un 1,00000 85,45 85,45
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT I 0,01100 42,94 0,47
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 22,84 18,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 29,92 23,84
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 42,04
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 86,52
TOTAL ====> R$ 128,56
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92685 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) 0 INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6317 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4".
TE DE REDUGAO, @80x25mm
11.05.22 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 13,49 0,71
SINAPI 6310 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" MAT un 1,00000 122,91 122,91
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT I 0,01300 42,94 0,55
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data Base:Agosto / 2021 Data de Emisséo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias

DESCRICAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 22,84 19,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 29,92 26,03
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 45,90
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 124,17
R$ 170,07
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92686 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6310 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1".
CRUZETA, @25mm - 1"
11.05.23 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02000 13,49 0,26
SINAPI 1648 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT un 1,00000 25,92 25,92
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00500 42,94 0,21
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,60100 22,84 13,72
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,60100 29,92 17,98
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 31,70
VALOR TOTAL DE MATERIAL 26,39
TOTAL = R$ 58,09
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1648 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1".
CRUZETA, @50mm - 2"
11.05.24 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 13,49 0,48
SINAPI 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" MAT un 1,00000 66,47 66,47
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00900 42,94 0,38
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base: Agosto / 2021 Data de Emissdo: 08/10/2021
Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF
PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunasé Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 22,84 16,53
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 29,92 21,66
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 38,19
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 67,33
R$ 105,52
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1650 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2".
CRUZETA, @65mm - 2.1/2"
11.05.25 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 13,49 0,60
SINAPI 1651 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" MAT un 1,00000 120,26 120,26
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,01100 42,94 0,47
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 22,84 18,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 29,92 23,84
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 42,04
VALOR TOTAL DE MATERIAL 121,33
TOTAL = R$ 163,37
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92685 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1651 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2".
CRUZETA, 280mm - 3"
11.05.26 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 13,49 0,71
SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" MAT un 1,00000 182,60 182,60
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,01300 42,94 0,55
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

CNPJ: 12.052.704/0001-97 Orgcamento: R$1.667.293,41 Neves
Data Base:Agosto / 2021 Data de Emisséo: 08/10/2021
Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF
PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunasé Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 22,84 19,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 29,92 26,03
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 45,90
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 183,86
R$ 229,76
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92686 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3".
CRUZETA, 9100mm - 4"
11.05.27 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 13,49 0,71
SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" MAT un 1,30000 182,60 237,38
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,01300 42,94 0,55
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 22,84 19,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 29,92 26,03
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 45,90
VALOR TOTAL DE MATERIAL 238,64
TOTAL = R$ 284,54
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92686 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3", COMO REFRENCIA DE PRECO
SUPORTE PARA TUBULAGAO HORIZONTAL DE INCENDIO
Uik SIIH I FORNECIMENTO E INSTALAGAO m
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
SINAPI 4350 PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MAT un 0,33300 0,45 0,14
MM
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 2.5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM MAT un 0,33300 0,90 0,29
SINAPI 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 MAT m 0,04000 10,29 0,41
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data Base:Agosto / 2021 Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 0,33300 0,21 0,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,00200 22,84 0,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,01500 29,92 0,44
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 0,48
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,90
TOTAL ====> R$ 1,38
Observagao:
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS
SOBRE SUPERFICIE METALICA
COR: VERMELHA .
LECS.28 SEIORABEQRADO : INCLUSIVE PINTURA ADERENTE PARA SUPERFICIE GALVANIZADA m
APLICAGAO: PARA PINTURA DA TUBULAGAO DE INCENDIO
FORNECIMENTO E APLICACAO
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT | 0,03000 13,58 0,40
SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT un 0,30000 2,93 0,87
SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT | 0,16000 29,84 4,77
SETOP 99901.41 GALVITE MAT | 0,12000 31,04 3,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08000 21,86 1,74
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,80000 31,40 25,12
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 26,86
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 9,76
TOTAL ====> R$ 36,62
UTILIZADA COMPOSIGAO SETOP PIN-ESM-025 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
2) OS INSUMOS DE MAT. DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE MAT.
SINAPI, EXCETO O INSUMO DE MAT. DA SETOP GALVITE.
11.06 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
NBR 13434-2
11.06.01 SBC ADEQUADO : SIMPLES, DIVERSOS CODIGOS un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
SINAPI 37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS MAT un 1,00000 25,91 25,91

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,32000 21,86 6,99
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 6,99
VALOR TOTAL DE MATERIAL 25,91
TOTAL R$ 32,90
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 55035 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
= COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
12 SERVIGOS DE DIVISORIAS
12.01 DIVISORIAS
DIVISORIA CEGA FREIJO PARA O PALACIO DO PLANALTO INCLUINDO OS ,
(2000 NERCADO e ELEMENTOS DE MONTAGEM. m
MERCADO coT INSTALAGAO DE DIVISORIA PISO/TETO, 80 MM, COM SAQUE FRONTAL MDO h 1,00000 298,48 298,48
DIVISORIA PISO/TETO, 80 MM, COM SAQUE FRONTAL. COMPOSTA POR
MONTANTES GUIA DE TETO GUIA DE PISO, TRAVESSAS E COMPLEMENTOS,
COM PERFIS EM AGO ADEQUADOS A RESISTENCIA E ROBUSTEZ DO
CONJUNTO, COM TRATAMENTO PREVIO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA
ELETROSTATICA NA COR PRETA. NAS JUNCOES ENTRE GUIAS E MONTANTES
MERCADO coT COM PISO, TETO, CAIXILHOS E ALYENARIAS DEVERAO SER EMPREGADOS MAT m2 1,00000 82933 82933
PERFIS DE NEOPRENE, COM SECCAO E DENSIDADE APROPRIADAS, DE
MANEIRA A SE OBTER VEDAGAO ADEQUADA E ABSORGAO DE EVENTUAIS
DESNIVEIS. PAINEIS CONSTITUIDOS POR PLACAS INDIVIDUAIS EM MDF COM
15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM LAMINADO FREIIO, TENDO COMO
DIMENSOES PADROES 20 CM, 40 CM E 60 CM. AS PLACAS DEVEM RECEBER
ENCABECAMENTO EM TODAS AS SUAS LATERAIS POR REVESTIMENTO FRELO.
AS PLACAS SAO FIXADAS DE AMBOS OS LADOS DA ESTRUTURA METALICA POR
MEIO DE GRANAS ENCAIXADAS EM PINOS LIXADOS EM QUATRO PONTOS DA
ESTRUTURA E DISTANCIADAS ENTRE SI POR FRISOS REENTRANTES DE 10 MM
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 298,48
VALOR TOTAL DE MATERIAL > 829,33
TOTAL ====> R$ 1.127,81
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: S JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
. CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto /2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
Observagao:
PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FUME, PARA O PALACIO DO PLANALTO .
(20002 SINALH Sl INCLUINDO OS ELEMENTOS DE MONTAGEM. m
SINAPI 11056 ggl;ﬂ?ﬂFHi?‘ﬁ)OSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X MAT UN 18,00000 0,09 162
SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MAT UN 18,00000 0,16 2,88
SINAPI 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO MAT m? 2,40000 146,55 351,72
ORSE 13153 Perfil Aluminio, "U" 15,90mm x 1,60mm x 0,192kg/m MAT m 1,00000 12,92 12,92
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO H 0,34000 23,52 7,99
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS MDO H 0,17000 21,86 3,71
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 11,70
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 369,14
TOTAL ====> R$ 380,84
Observagao: troca de insumos , aproveitamento de alguns itens e coeficientes de méo de obra
LAMBRI - PALACIO PLANALTO
LAMBRIS PISO/TETO, CONFECCIONADOS EM PLACAS DE AGLOMERADO DE 15
MM, COM ACABAMENTOS EM LAMINADO FREIJO,
0S PAINEIS SAO MODULADOS COM SISTEMA DE FIXAGAO EM TARUGOS DE
MADEIRA, DO TIPO ENGATE NA PARTE SUPERIOR (RODATETOS) E INFERIOR
12.01.03 MERCADO coT (RODAPES) EM MADEIRA MACIGA LAMINARIA. m2
o O ISOLAMENTO ACUSTICO DEVERA SER EXECUTADO COM LAMBRIS
RECHEADOS COM MIOLO EM LA DE DE VIDRO 20 MM 70 KG/M3, FIXADAS
ENTRE AS DIVISORIAS E OS LAMBRIS, INCLUINDO A FAIXA DOS RODAPES E O
ACABAMENTO SUPERIOR JUNTO AO TETO E BORRACHA PARA ISOLAMENTO
COLOCADAS NAS PORTAS
MERCADO coT Lambris piso/teto, coqfecmonaglf)s em placas de aglomerado de 15 mm, com MDO h 1,00000 231,04 231,04
acabamentos em laminado freijé
MERCADO coT Lambris piso/teto, corffecuonafilos em placas de aglomerado de 15 mm, com MAT m? 1,00000 462,19 46219
acabamentos em laminado freijo,
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 231,04
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 462,19
TOTAL ====> R$ 693,23
Observacgao:
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM MONTANTES DE 48/35MM PARA
12.01.04 SINAPI ADEQUADO 96359 PAREDES DE 7,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ISOLAMENTO ACUSTICO COM M2
LA DE VIDRO ESPESSURA MINIMA DE 40MM.
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP
SINAPI 37586 HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) MAT CENTO 0,0290000 46,76 1,35
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E =
SINAPI 39413 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) MAT M2 2,1060000 13,14 27,67
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPI 39419 DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) MAT M 0,9093000 8,45 7,68
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
SINAPI 39422 PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) MAT M 2,8999000 9,59 27,81
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE
SINAPI 39431 JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL MAT M 25027000 015 0.37
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
SINAPI 39432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL MAT M 0,7925000 1.94 153
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
SINAPI 39434 RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA MAT KG 1,0327000 2,61 2,69
ADICAO DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
SINAPI 39435 AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM MAT UN 20,0077000 0,07 1,40
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA
SINAPI 39443 (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM MAT UN 0,9149000 0,17 0,15
SCO RIO RV 24.10.0150 (A) La de vidro com espessura de 1". Fornecimento.(desonerado) MAT m? 1 13,34 13,34
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO 0,6280000 22,99 14,43
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO 0,1570000 21,86 3,43
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 17,86
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 83,99
TOTAL = R$ 101,85
Observacio: ACRESCENTADO LA DE VIDRO PARA PROTEGAO ACUSTICA(SCO RIO -RV
gao: 24.10.0150 (A))
12.02 PORTAS
12.02.01 SINAPI ADEQUADO 73838/1 Porta de vidro temperado, fumé, 8 mm, 90x240cm UN
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA
SINAPI 3104 DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM MAT cJ 1 126,53 126,53
ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
SINAPI 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =8 MM, SEM COLOCACAO MAT m? 2,40000 146,55 351,72
SINAPI 11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE MAT UN 1 681,91 681,91

120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Orgamento: R$1.667.293,41 Neves

Data Base:Agosto / 2021 Data de Emiss&o: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias

DESCRICAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO
SINAPI 11522 CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MAT UN 1 12,22 12,22
MM
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO H 0,34 23,52 7,99
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 7,99
VALOR TOTAL DE MATERIAL > 1.172,38
TOTAL ====> R$ 1.180,37
Observacio: UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 73838/1 COMO REFERENCIA. ALTERAGAO DE
gdo: COEFICENTES DE PORTA E HORA TRABALHADA
12.02.02 MERCADO COR Porta para diviséria do Palacio, incluindo elementos de montagem, 90x240cm m2
AS PORTAS MEDEM 0.90 M X 2.10M X 0,04M (LARGURA X ALTURA X
ESPESSURA), REQUADRADAS, EM TODO O SEU PERIMETRO. COM MADEIRA
MACICA. SECA DESEMPENADA, CONTRAPLACADAS EM AMBAS AS FACES COM
CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, MIOLO ACUSTICO E REVESTIMENTO EM
MERCADO coT MELAMINICO DE ALTA PRESSAO CONFORME/} DIVISORIA. PORTAL FORMADO MAT m? 1.89000 1603.27 303018
POR MARCOS DE MADEIRA MACICA DE FREIJO E BANDEIRA CONFORME
PORTA. CADA PORTA E INSTALADA COM FECHADURA TUBULAR CR, COM PINO
CENTRAL GIRATORIO, FORNECIDA COM DUAS CHAVES, FABRICACAO LA
FONTE OU SIMILAR, TRES DOBRADICAS 4 X 3" CR, PALMELA, LA FONTE OU
SIMILAR. FECHADURA E MOLA SERAO PAGAS A PARTE.
MERCADO CcoT FECHADURA LA FONTE TUBULAR 120030-CR MAT und 1,00000 1.676,89 1676,89
MERCADO COoT MOLA HIDRAULICA P/ PORTA, TIPO DORMA. MAT und 1,00000 463,30 463,30
MERCADO coT MONTAGEM PORTA PARA DIVISORIA DO PALACIO, INCLUINDO ELEMENTOS MDO und 1,00000 1.208,51 1208,51
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 1.208,51
VALOR TOTAL DE MATERIAL > 5.170,37
TOTAL R$ 6.378,88
Observagao:
13 LIMPEZA, SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO
13.01 LIMPEZA
13.01.01 SINAPI 72897 REMOGAO DE ENTULHO m?
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base:Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique

Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5961 MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV MAT chi 0,25000 47,99 11,99
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,70000 21,86 15,30
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 15,30
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 11,99
TOTAL ====> R$ 27,29
Observagao:
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
TEOHE S 2822 PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM ¥
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5811 MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV SER chp 0,03270 159,75 5,22
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 5,22
R$ 5,22
Observacgao:
13.01.03 SINAPI ADEQUADO - LIMPEZA DIARIA DE OBRA dia
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,00000 21,86 43,72
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 43,72
VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00
TOTAL ====> R$ 43,72
Observagao: FOI CONSIDERADO PARA LIMPEZA DIARIA UM SERVENTE EM TEMPO PARCIAL.
13.02 SERVICOS FINAIS
13.02.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DE OBRA m?
SINAPI 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA MAT | 0,05000 5,47 0,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14000 21,86 3,06
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 3,06
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,27
TOTAL ====> R$ 3,33
Observagao:
13.03 DESMOBILIZAGAO
13.03.01 SINAPI 88316 MAO DE OBRA AUXILIAR PARA DESMOBILIZAGAO h
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 21,86 21,86
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 21,86
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JC Diehl Engenharia e Servigos Ltda.
CNPJ: 12.052.704/0001-97

Orgamento: R$1.667.293,41

Data Base: Agosto / 2021

Revisdo: Kayo Nathan Leite dos
Santos / Fernando Henrique
Neves

Data de Emissédo: 08/10/2021

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Bruna Lidice da Silva Dias
DESCRIGAO DA OBRA/SERVICO: OBRA SALAS ADMINISTRATIVAS 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO
LOCAL DA OBRA:PRACA DOS 3 PODERES, PALACIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASILIA /DF

PLO - Planilha Or¢camentaria Detalhada - Analitica

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
Item n° Fonte C?d-lgo Descricao Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
(Composigao/lnsumo)
VALOR TOTAL DE MATERIAL = 0,00
TOTAL = R$ 21,86
Observagao:
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
(30202 SRS S1t32 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV PARA e
DESMOBILIZAGAO
SINAPI 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 23,61 23,61
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91629 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT h 1,00000 1287 1287
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91630 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - JUROS. MAT h 1,00000 269 2,69
AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91631 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - IMPOSTOS MAT h 1,00000 1,04 1,04
E SEGUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91632 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT h 1,00000 2413 2413
MANUTENGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91633 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MATERIAIS MAT h 1,00000 104,02 104,02
NA OPERAGAO. AF_08/2015
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA ====> 23,61
144,75
TOTAL ====> R$ 168,36
Observacgao:
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