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Outras informacoes

. Niumero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico continuado sem 00059.000021/2026-
C s . ~ 246/2026
dedicacdo exclusiva de mao de obra 05

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de desmontagem e montagem de paredes divisdrias, lambris, sistemas de
isolamento actstico, portas e demais servicos correlatos, bem como reparos em paredes de gesso acartonado (drywall), com fornecimento de materiais,
para atendimento as necessidades da Presidéncia da Reptiblica, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.2. O objeto da contratacdo encontra-se detalhado conforme quadro a seguir:

~ CATSER |UNIDADE DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO JCATMAT MEDIDA QUANT. VALOR
1 |Servicos de desmontagem e montagem de divisdrias e correlatos 15814 Unidade 1 R$ 1.773.448,50
1
Materiai . . ~ .
5 ateriais destinados a elxga'lgtao dos servicos de desmontagem e 445977 Unidade 1 RS 3.512.539,29
montagem de paredes divisorias e correlatos
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO R$ 5.285.987,79

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.3. Os servicos objeto da presente contratacdo sdo caracterizados como servigos comuns, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, uma vez que seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especifica¢des usuais de mercado.

1.4. O objeto desta contratacdo nao se enquadra na classificacdo de bem de luxo, nos termos do Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.5. A contratagdo é enquadrada como servico de natureza continuada sem dedicacado exclusiva de méo de obra, considerando que sua prestacdo ocorre
de forma recorrente para garantir a adequada manutencdo e adaptacdo dos ambientes institucionais, conforme analise constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Prazo de vigéncia

1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado sucessivamente, até o limite

de 10 (dez) anos, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administracdo e observados os requisitos previstos nos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.
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1.7. A presente contratacao adotard como regime de execucdo a empreitada por preco global.

1.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratagdo e a definicdo dos respectivos quantitativos encontram-se detalhadas nos itens 2 e 7 do Estudo Técnico Preliminar,
que integra este Termo de Referéncia como seu apéndice.

2.2. A presente contratagdo tem por finalidade suprir as necessidades de alteracdes, adaptacées e correcdes nos espagos fisicos das edificagdes sob
responsabilidade da Presidéncia da Reptiblica, mediante a disponibilizacéo de servicos especializados, com fornecimento de materiais e méao de obra
adequados a execugdo das atividades previstas.

2.3. Os servigos descritos no objeto destinam-se a atender as demandas decorrentes de novas instalacoes e de adequagdes voltadas a melhoria e a
reconfiguracdo dos ambientes institucionais, tais como altera¢Ges de layout de salas e areas administrativas, bem como a substitui¢do de materiais e
componentes que, em razdo do uso continuo e do desgaste natural, apresentem deterioracdo ou inviabilidade de reparo.

2.4. A prestacdo dos servicos deve ocorrer de forma continua, de modo a evitar riscos de descontinuidade no atendimento das demandas de
desmontagem e montagem de divisérias e demais servigos correlatos, com ou sem fornecimento de materiais. Tais demandas sdo recorrentes nos
diversos setores e unidades da Presidéncia da Reptiblica, em razdo da necessidade permanente de adequacdo dos ambientes a dindmica de ocupagdo e as
demandas institucionais de cada area. Nesse contexto, para assegurar celeridade, seguranga e continuidade das atividades administrativas, a instalagdo de
novas divisérias e elementos correlatos deve ocorrer, sempre que necessério, de forma imediata ou concomitante a remogao das estruturas existentes.

2.5. A adocéo da contratacdao em grupo unico, contemplando os servicos e os materiais necessarios a sua execucdo, mostra-se adequada ao interesse da
Administracdo, uma vez que o gerenciamento centralizado das atividades favorece maior eficiéncia na gestdo contratual, no acompanhamento da
execucdo e na fiscalizagdo dos servicos, além de reduzir riscos de incompatibilidade entre materiais e servigos eventualmente fornecidos por diferentes
contratadas.

2.6. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026 da Presidéncia da Republica, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00394411000109-0-000002/2026;
1T) Data de publicagdo no PNCP: 09/05/2025;
1IT) Id do item no PCA: 325;
IV) Classe/Grupo: 544 - MONTAGEM E INSTALAGAO DE CONSTRUGOES PRE-FABRICADAS;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 110001-246/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se detalhada no item 6 do Estudo Técnico Preliminar, que integra este Termo de Referéncia como
seu apéndice. A solucdo proposta compreende a prestagdo de servigos de desmontagem e montagem de paredes divisoérias, lambris, sistemas de
isolamento acustico, portas e demais servicos correlatos, incluindo a execucdo de forros, bem como a instalacdo de paredes em gesso acartonado
(drywall), com o fornecimento dos materiais necessarios a execucdo dos servicos, para atendimento as necessidades da Presidéncia da Republica.

3.2. Trata-se de servico comum, de natureza continuada, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante procedimento licitat6rio na
modalidade pregdo, em sua forma eletronica, nos termos da legislagdo vigente.

3.3. Os servigos a serem contratados enquadram-se nas hipoteses de execucdo indireta previstas no Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
caracterizando como quaisquer das atividades elencadas em seu art. 3°, cuja terceirizagdo é vedada no ambito da Administragdo Publica Federal.

3.4. A prestacdo dos servicos objeto desta contratacdo ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a Administragdo contratante,
cabendo exclusivamente a empresa contratada a responsabilidade pela gestdo, supervisdo, dire¢do técnica e remuneracao de seus profissionais, vedando-
se qualquer relacdo que possa caracterizar pessoalidade, habitualidade ou subordinagdo direta entre os trabalhadores da contratada e os agentes da
Administracao.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Conforme o Estudo Técnico Preliminar, os requisitos da contratagdo compreendem as condicOes técnicas, operacionais, ambientais e legais
necessarias a adequada execucao dos servicos.

4.2. A contratada devera apresentar declaracdo de que possui aparelhamento, ferramental e pessoal técnico capacitado, adequado e suficiente a execucdo
dos servicos especificados, bem como de que detém pleno conhecimento da complexidade das atividades a serem desenvolvidas e das condi¢oes
necessarias a execucdo do objeto, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes da auséncia de verificacdo das condi¢des dos locais de
instalacdo.

4.3. A contratada devera disponibilizar equipes compostas por profissionais qualificados para a execucdo das atividades previstas, ndo sendo admitida a
execucdo de servigos em divisérias por equipes formadas exclusivamente por ajudantes, devendo, obrigatoriamente, contar com profissional montador

devidamente qualificado.

4.4. As divisoérias a serem fornecidas e os servigos executados deverdo observar o padrdo existente nas instalagdes da Presidéncia da Reptiblica e de seus
anexos, bem como atender as normas técnicas, procedimentos e codigos aplicaveis, em especial a ABNT NBR 15141:2008, ou a norma técnica que
venha a substitui-la.

4.5. A contratada devera manter estoque minimo de materiais destinados a manutencéo de divisérias e produtos correlatos, de modo a evitar
descontinuidade na execugdo dos servigos e assegurar pronta resposta as demandas da Administracao.

4.6. Os servigos possuem natureza comum e carater continuado, sendo executados de forma concomitante as atividades institucionais desenvolvidas nas
edificacdes da Presidéncia da Republica, razdo pela qual deverao ser contratados mediante licitagdo na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.7. Os servigos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se caracterizando como atividades cuja execucdo
indireta seja vedada pelo art. 3° do referido decreto.

4.8. O licitante devera apresentar declaracdo de que possui pleno conhecimento das condi¢des necessérias a execucao dos servicos.

4.9. Considerando a existéncia de nimero suficiente de empresas especializadas no mercado aptas a execucdo do objeto, ndo se verifica a necessidade de
transferéncia de conhecimento, tecnologia ou técnica no ambito desta contratacdo.

4.10. Por se tratar de servigo continuado executado sob demanda, néo se exige plano formal de transi¢ao contratual. Recomenda-se, contudo,
planejamento interno da Coordenagdo-Geral de Engenharia — COENGE, com vistas a mitigar demandas durante eventual periodo de transigdo entre
contratos e reduzir riscos na operacionalizagdo das rotinas de execugao.

4.11. O contrato tera vigéncia inicial de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente até o limite
maximo de 10 (dez) anos, desde que haja previsdo no edital e seja comprovada a manutenc¢do da vantajosidade para a Administracdo, nos termos do art.
107 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.12. As obrigacOes da contratada e da contratante encontram-se estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Sustentabilidade

4.13. Os materiais fornecidos deverdo observar critérios de sustentabilidade, atendendo ao disposto no Decreto n° 9.178, de 23 de outubro de 2017, bem
como aos requisitos ambientais previstos na Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, especialmente quanto a certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO, admitindo-se certificagdes internacionais equivalentes, tais como a FSC — Forest
Stewardship Council, quando aplicavel.

4.14. A contratada devera adotar praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos e observar, no que couber, os critérios estabelecidos na Instrucdao
Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, e no Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012.

4.15. A contratada devera assegurar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos decorrentes da execugdo dos servigos, em conformidade com a
Lein® 12.305, de 2010, com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, e com a Lei Distrital n® 4.704, de 2011.

4.16. A gestdo dos residuos da construgdo civil devera observar a classificagdo estabelecida na Resolugio CONAMA n° 307, de 2002, conforme a seguir:

4.16.1. Residuos Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados como agregados, ou destinados a areas de aterro de residuos da construcao
civil, de modo a permitir sua reutilizacdo ou reciclagem futura.

4.16.2. Residuos Classe B: deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario que permitam sua
posterior reutilizacdo ou reciclagem.

4.16.3. Residuos Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas aplicaveis.

4.16.4. Residuos Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas aplicaveis.
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4.17. E vedada a disposigdo dos residuos originarios da contrataciio em aterros de residuos domiciliares, encostas, corpos d’4gua, lotes vagos, reas
protegidas por lei ou quaisquer areas ndo licenciadas pelos 6rgaos ambientais competentes.

4.18. A demanda apresentada neste Termo de Referéncia estd devidamente contemplada no Plano Diretor de Logistica Sustentavel 2024-2026 da
Presidéncia da Republica (PLS/PR), elaborado em conformidade com os artigos 7°, 8° e 9° da Portaria n° 8.678, de 19 de julho de 2021, da Secretaria
Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia — SEGES/ME.

4.19. O PLS/PR contempla os seis eixos tematicos estabelecidos pela normativa, com destaque para os seguintes pontos relacionados a demanda:

Eixo 2 - Racionalizacdo da ocupacdo dos espacos fisicos com diretrizes estratégicas de incentivar a implementacdo de programa de melhoria de
desempenho institucional e compartilhamento de espaco;

Eixo 3 — Identificagdo dos objetos de menor impacto ambiental, com o objetivo de ampliar a aplicacdo de critérios de sustentabilidade nas
aquisi¢Ges e contratagdes publicas.

Subcontratacao
4.20. Nao ser4 admitida a subcontratacao do objeto contratual.
Garantia da contratac¢do

4.21. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo a Contratada optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo.

4.22. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.22.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a Contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.22.2. Caso o adjudicatario nao apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.22.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

4.22.4. Serd permitida a substitui¢do da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condicoes e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.22.5. Caso o adjudicatério ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, fianca bancéria ou titulos de
capitalizagdo.

4.23. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela Contratada, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.24. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida ptiblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.25. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.26. Na hip6tese de opgao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.26.1. O titulo de capitalizacdo deveréa ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢Ges gerais e 0 nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.27. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:
4.27.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
4.27.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
4.27.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada.

4.28. A apdlice do seguro-garantia ou a fianca bancaria devera ter cobertura para o pagamento direto ao empregado das verbas devidas em razdo da
inadimpléncia da Contratada.
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4.28.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de decisdo judicial, sendo suficiente decisdo definitiva em
processo administrativo, que apure o montante devido.

4.29. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.30. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a Contratada ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucédo ou o adimplemento pela Administragdo.

4.31. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.32. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.32.1. O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.32.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da ap6lice, sua caracterizagdao e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

4.33. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianca, autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.33.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
4.33.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apélice.

4.34. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apés a sua extingéo por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.34.1. Em se tratando de servicos executados com dedicagdo exclusiva de mao de obra, a garantia somente sera liberada ante a comprovacao de
que a Contratada pagou todas as verbas rescisdrias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo
més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussoes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a matéria;

4.34.2. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato de trabalho;

4.34.3. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacao: (1) do pagamento das respectivas
verbas rescisorias ou (2) da realocacéo dos trabalhadores em outra atividade de prestacéo de servigos.

4.35. A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.36. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a contratada.

4.37. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria

4.38. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é medida recomendéavel para o pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades do objeto
a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 9h as 12h.

4.39. A vistoria deveré ser previamente agendada por meio dos telefones: (61) 3411-2715 / 3411-2775.
4.40. Serdo disponibilizados datas e hordrios distintos aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.41. Para a realizacdo da vistoria, o representante legal da empresa ou o responsavel técnico devera estar devidamente identificado, mediante
apresentacdo de documento de identidade civil e de documento expedido pela empresa que comprove sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.41.1. O prazo para realizagdo da vistoria iniciar-se-a no primeiro dia util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia ttil
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
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4.41.2. Por ocasido da vistoria, poderdo ser disponibilizadas ao licitante, ou ao seu representante, informacdes técnicas relativas ao objeto da
licitagdo, em meio digital ou em outro formato compativel, de modo a subsidiar a adequada elaboragao da proposta.

4.41.3. O licitante devera apresentar declaragdo de que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic¢Ges locais necessérias ao
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

4.42. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo formal, assinada por seu responsavel técnico, atestando o pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.43. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera fundamentar alegacdes posteriores de desconhecimento das instalagdes, dividas ou omissdes quanto a
quaisquer detalhes dos locais de prestacdo dos servigos, devendo a contratada assumir integralmente os 6nus decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucdo
5.1. A execucgdo dos servigos serd iniciada ap6s a assinatura do instrumento contratual.

5.2. Os servigos serdo executados conforme demanda da Administracdo, mediante emissdo de Ordem de Servigo (OS) ou encaminhamento de layout
aprovado pela fiscalizagdo, por meio dos canais de comunicacéo definidos pela gestdo contratual.

5.3. A contratada somente podera iniciar a execucdo dos servigos ap6s a emissdo da respectiva Ordem de Servigo, devidamente autorizada pela
fiscalizacao.

5.4. Excepcionalmente, podera haver execucdo de servicos aos sabados, domingos, feriados ou em horérios extraordindrios, mediante solicitagdo prévia e
formal do gestor do contrato, sem 6nus adicional para a Presidéncia da Republica.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.5. Os servicos poderdo ser executados, entre outros, nos seguintes locais:

Localidade | Endereco

Palacio do Planalto | Praca dos Trés Poderes, Brasilia/DF

Anexos do Palacio do Planalto | Praga dos Trés Poderes, Brasilia/DF

Palacio da Alvorada | Brasilia/DF — CEP 70150-000

Palacio do Jaburu | Brasilia/DF — CEP 70297-400

Residéncia Oficial da Granja do Torto | Granja do Torto — Brasilia/DF

SEAS | Pavilhdo das Metas, Via N1 Leste, s/n°, Praca dos Trés Poderes — Brasilia/DF
SPR/GSI | Via N2 Leste — Brasilia/DF

Materiais a serem disponibilizados

5.6. A contratada devera fornecer todos os materiais necessarios a execucao dos servicos de montagem de forros, paredes de gesso, divisorias e sistemas
de isolamento acustico, observando as caracteristicas e os padrdes dos elementos ja existentes nas instalacdes da Presidéncia da Republica.

5.7. Para o fornecimento e a instalacdo dos materiais, deverao ser observados os seguintes prazos maximos:
5.7.1. até 3 (trés) dias tteis, para lambris, divisérias de saque frontal melaminico, paredes de gesso e forros;
5.7.2. até 5 (cinco) dias titeis, para divisorias compactas, divisérias de saque frontal em freijo, portas, marcos e bandeiras.

5.8. A contratada devera manter, nas dependéncias da Coordenacdo-Geral de Engenharia da Presidéncia da Republica, estoque minimo de materiais
destinados ao atendimento de demandas urgentes.

5.8.1. Considerando a necessidade de atendimento tempestivo as demandas, inclusive em situagdes emergenciais, caso a empresa ndo possua
sede em Brasilia/DF, deverad instalar escritério na referida localidade para viabilizar a adequada prestacdo dos servicos..

5.9. Os itens e quantitativos a serem mantidos em estoque serdo definidos pelo gestor do contrato.
5.10. Os materiais mantidos em estoque ndo poderdo ser faturados antes de sua efetiva aplicacdo.

5.11. Ao término do contrato, os materiais eventualmente remanescentes em estoque, ainda ndo faturados, poderdo ser pagos, descontado o valor
correspondente aos servigos de montagem.

5.12. Nos fornecimentos avulsos de lambris, painéis, portas, forros, paredes de gesso e demais materiais, deverdo estar incluidos os custos de montagem
e dos elementos estruturais necessarios.
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5.13. Para as portas, ndo deverdo ser considerados, nos custos de fornecimento, os valores referentes as fechaduras e as molas.
5.14. No caso especifico das portas do Palacio do Planalto, ndo devera ser considerado o custo dos marcos.
Rotinas a serem cumpridas

5.15. A contratada deverd iniciar, imediatamente apds a emissdo da Ordem de Servico, os servigcos de reparos simples, bem como a montagem e
desmontagem de divisérias que ndo envolvam fornecimento de painéis ou lambris.

5.16. A contratada devera executar todos os servicos complementares necessarios ao pleno funcionamento dos ambientes, incluindo arremates, ajustes de
acabamento, recolocacdo de placas de forro removidas durante a execugdo dos servicos, remogao e reinstalacao de cabos de dados e voz eventualmente
interferidos, bem como a remocao de entulhos e sobras de materiais.

5.17. Durante a execugdo dos servicos, os ambientes deverdo ser mantidos organizados e desobstruidos, com materiais e ferramentas devidamente
acondicionados.

5.18. A utilizagdo de materiais similares aos especificados somente serd admitida mediante comprovada indisponibilidade do material originalmente
previsto.

5.19. Nessa hipdtese, os materiais substitutos deverdo ser previamente apresentados a fiscalizagdo para andlise e aprovacdo formal.

5.20. A fiscalizagdo podera exigir laudo técnico emitido por instituto tecnolégico oficial para comprovagdo da equivaléncia do material proposto, sendo
0s respectivos custos de responsabilidade da contratada.

5.21. As divisdrias com acabamento em laminado melaminico deverdo obedecer aos padrdes existentes nas instalacdes da Presidéncia da Republica.

5.22. As divisorias com acabamento em laminado padrdo freijé deverdo apresentar uniformidade de tonalidade e desenho, observando o padrdo existente
nas edificacdes da Presidéncia da Reptiblica.

5.23. O sistema de montagem, bem como as alturas dos painéis e dos vidros, devera seguir o padrdo das divisérias atualmente instaladas.

5.24. As folhas de portas e divisérias deverdo apresentar acabamento adequado, com cortes regulares e isentos de lascas, rachaduras, diferencas de
espessura ou outras imperfei¢oes.

5.25. Antes da execucdo dos servicos, a contratada devera realizar a conferéncia das medidas no local de instalacdo, verificando eventuais interferéncias
fisicas e garantindo a adequada compatibilizacdo com os projetos ou layouts disponibilizados.

5.26. A contratada devera assegurar que todos os elementos instalados estejam devidamente alinhados, aprumados e ajustados, garantindo o correto
funcionamento das portas e componentes méveis.

5.27. A madeira empregada deverd estar seca, isenta de nés, cavidades, fendas, infestacdo por insetos ou quaisquer defeitos que comprometam sua
resisténcia, durabilidade ou aparéncia.

5.28. Serdo recusados elementos que apresentem empenamento, tor¢do, rachaduras, lascas ou imperfei¢6es de fabricacdo.

5.29. Parafusos, cavilhas e demais elementos de fixacdo aparentes deverdo ser embutidos em relagdo a superficie da peca, com acabamento por meio de
tampdes confeccionados em material compativel.

5.30. Caso sejam utilizados pregos, estes deverdo ser do tipo sem cabega, galvanizados e devidamente rebatidos com puncédo, com posterior
preenchimento da cavidade com massa de calafetar adequada.

5.31. Néo sera admitida a utilizacdo de pregos de ferro preto.

5.32. Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, especialmente as da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como com a legislacdo vigente relativa a execucdo de servicos de engenharia.

5.33. A contratada sera responsavel pela observancia das normas de seguranca do trabalho e pela adogdo das medidas necessdrias a protecdo de seus
empregados, dos usudrios das edificagcdes e de terceiros presentes nos locais de execucgdo dos servigos.

5.34. A contratada devera reparar, refazer ou substituir, as suas expensas, qualquer servigo executado em desacordo com as especificagcdes técnicas,
normas aplicaveis ou determinacdes da fiscalizagdo.

5.35. Eventuais omissdes, imprecisdes ou falhas nas especificacdes ndo poderdo ser alegadas pela contratada como justificativa para cobranga de
servicos adicionais ou alteragdo dos precos contratados.

5.36. Considera-se que a contratada possui qualificacdo técnica suficiente para a execugdo dos servigos, devendo ter incluido em sua proposta todos os
elementos necessérios a perfeita e completa execucdo do objeto, ainda que ndo explicitamente mencionados, mas inerentes a natureza dos servicos.

Atendimento a demandas emergenciais
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5.37. Sempre que caracterizada situagdo emergencial que possa comprometer a seguranca das edificagoes, o funcionamento das atividades institucionais
ou a integridade de elementos construtivos, a contratada devera disponibilizar equipe técnica para avaliagdo e atendimento da demanda no menor prazo
possivel, observado o prazo maximo a ser definido pela fiscaliza¢do, em fungdo da natureza e da criticidade do servico.

5.38. Para fins de atendimento emergencial, consideram-se situacdes que demandem intervencdo imediata aquelas relacionadas, entre outras, a riscos
estruturais em divisorias, desprendimento de elementos construtivos, comprometimento de sistemas de vedacdo ou situa¢cdes que possam gerar risco a
integridade fisica dos usudrios das edificacoes.

Responsabilizacdo por danes ao patriménio puiblico

5.39. A contratada sera responsavel por quaisquer danos causados as edificagdes, instalacdes, equipamentos, mobiliarios ou demais bens pertencentes a
Presidéncia da Republica ou a terceiros, quando decorrentes de acdo, omissdo, negligéncia, imprudéncia ou impericia de seus empregados ou prepostos
durante a execucdo dos servigos.

5.40. Verificada a ocorréncia de danos ao patriménio ptiblico ou a bens de terceiros, a contratada devera proceder, as suas expensas, a reparagao,
substituicdo ou recomposicdo dos elementos danificados, no prazo estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes administrativas
cabiveis.

Compatibilizacdo com sistemas prediais existentes

5.41. A execugdo dos servicos devera observar a compatibilizacdo com os sistemas prediais existentes nas edificagoes, tais como redes de dados e voz,
sistemas elétricos, sistemas de climatizagdo, sistemas de seguranca e demais instalagdes técnicas.

5.42. Sempre que a execucdo dos servicos implicar interferéncia nesses sistemas, a contratada devera adotar as medidas necessarias para garantir sua
integridade e pleno funcionamento, promovendo, quando necessario, a remogdo temporaria e a posterior reinstalacdo de cabos, equipamentos ou

componentes afetados.

5.43. Eventuais intervengdes em sistemas prediais deverdo ser previamente comunicadas a fiscalizacdo e executadas de modo a evitar interrupgoes
indevidas nas atividades institucionais.

5.44. A contratada sera responsavel pela recomposicao integral de quaisquer elementos ou sistemas eventualmente afetados durante a execugdo dos
Servigos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de execugdo dos servicos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada
designard outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

8 de 23



6.9. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133, de 2021.

Fiscalizagdo técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessério para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcao da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposic¢Ges previstas neste Termo de Referéncia ndao excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanharéa o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizag@o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obriga¢Ges contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucédo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. Acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.20.4. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pela Contratada, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.20.5. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.20.6. Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.20.7. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a

indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.
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6.20.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.17.8.1. As deniincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.°

12.174/2024;

6.17.8.2. A notificacio formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigac@es trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Ptblico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme o disposto nesta se¢do.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:

7.2.1. Nao produziu os resultados acordados;

7.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior

a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

Tabela 1 — Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR)

indice de Medicdo de Resultados (IMR)

cordialidade durante a execugdo dos servigos

organizagao e conduta profissional

. C e - C o Pontos
n° |Indicadores |[Descricao/Finalidade Instrumento de Medicao Periodicidade (1-20)
. Avaliar o prazo de execugao das Encerramento das Ordens de Servico dentro e
1 Tempestividade . . Diéria
Ordens de Servigo do prazo previsto
. Avaliar o cumprimento e a Entrega do servico conforme descrito na e
2 |Eficacia ~ . . Diéria
conclusdo dos servigos executados ~ |Ordem de Servigo
Avaliar o desempenho da contratada JComparacdo entre o material estimado e o
3  |Eficiéncia no uso adequado dos recursos material efetivamente utilizado na execugéo Diéria
disponiveis do servico
. s Cumprimento dos prazos de resposta
Avaliar a prontiddo da empresa na P . P L P - o
4 [Presteza . - estabelecidos em comunicagoes oficiais e Didria
interagdo com a contratante L
demandas da fiscalizacdo
. . . Avaliagdo do fiscal quanto a identificacdo
Formalidade e |Avaliar o comportamento da equipe . N . q ¢ e
5 funcional, vestimenta adequada, Diaria

7.5. A pontuacdo total obtida no IMR correspondera a uma nota entre 0 (zero) e 100 (cem), a qual serd utilizada como fator de ajuste do valor a ser pago

pelos servicos executados.

7.6. O valor do pagamento devido sera apurado conforme a seguinte férmula:

Pagamento = (Nota + 100) x ValorPrev

Onde:

Nota = soma das pontuacGes obtidas nos indicadores avaliados;
ValorPrev = valor total previsto na fatura, considerando a execucdo integral dos servicos.

7.7. O descumprimento dos parametros estabelecidos no IMR implicara redugdo proporcional do valor a ser pago, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes

administrativas cabiveis.

7.8. O gestor do contrato comunicara formalmente a contratada o resultado da avaliacdo dos servicos, especialmente nos casos de aplicacdo do IMR com
reducdo de pagamento, previamente a emissdo da Nota Fiscal ou Fatura.
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Recebimento

7.9. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.10. O prazo para recebimento provisdrio sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda da contratada, acompanhada da
comprovagcdo da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.11. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

7.12. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

7.13. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado, para fins de faturamento, o periodo de um més.
7.14. Ao final de cada periodo de faturamento:

7.14.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, proceder a andlise do
desempenho e da qualidade da prestacdo dos servigos, em consonancia com os indicadores previstos no instrumento convocatdrio, podendo
resultar no redimensionamento dos valores a serem pagos a contratada, com o devido registro em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.15. Considerar-se-a ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, havendo mais de um, com a entrega do ultimo.

7.16. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tiltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias identificadas no recebimento provisério.

7.17. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tinica medigdo de servigos enquanto houver pendéncias a serem sanadas no recebimento
provisério.

7.18. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

7.19. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o termo detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo aos aspectos técnico e administrativo, bem como os demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para fins de recebimento definitivo.

7.20. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s verificagdo da qualidade e da quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, observados os
seguintes procedimentos:

7.20.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao
cumprimento das obriga¢Ges assumidas pela contratada, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, bem como as eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento;

7.20.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

7.20.3. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e na documentagdo
apresentados;

7.20.4. Comunicar a contratada para emissao da Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo;

7.20.5. Encaminhar a documentac&o pertinente ao setor competente para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
apurado pela fiscalizacdo e pela gestdo contratual.

7.21. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto quanto a dimensao, qualidade ou quantidade, devera ser observado o disposto no art. 143 da
Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a contratada para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para fins de liquidacdo e pagamento.

7.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela contratada, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.23. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servico, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.
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Liquidacao

7.24. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, iniciar-se-4 o prazo de até 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo da despesa,
prorrogavel por igual periodo, nos termos do art. 7°, § 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.25. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantida a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite previsto no inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.26. Para fins de liquidac@o, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada contém os elementos necessarios e essenciais,
tais como:

1 - prazo de validade;

IT — data de emissao;

IIT — dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV — periodo de execucdo do contrato;

V — valor a pagar; e

VI — destaque dos valores de retencGes tributarias cabiveis, quando houver.

7.27. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a
contratada adote as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo, sem 6nus para a contratante.

7.28. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, mediante consulta ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso, por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou apresentacdo da documentacao prevista no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.29. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.29.1. verificar a manutengdo das condicOes de habilitagdo exigidas;
7.29.2. identificar eventual impedimento a participacdo em licitacdo ou contratagdo com o Poder Publico.

7.30. Constatada irregularidade no SICAF, a contratada seré notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularizar sua situagdo ou apresentar
defesa, admitida prorrogacdo por igual periodo, a critério da contratante.

7.31. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante comunicara aos 6rgaos competentes para adocdo das
medidas cabiveis.

7.32. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual, assegurada a contratada a ampla defesa.
7.33. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos poderdo ser realizados até decisdo final quanto a rescisdo contratual.
Prazo de pagamento

7.34. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, nos termos da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.35. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA/IBGE de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.36. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela contratada.

7.37. Considera-se como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

7.38. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.39. Independentemente do percentual indicado na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.40. A contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera retencdo tributaria quanto aos tributos
abrangidos por esse regime, devendo comprovar tal condi¢cdo mediante documentacao oficial.

Reajuste
7.41. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do or¢amento estimado (12/02/2026).

7.42. Apés o interregno de um ano, os precos serdo reajustados mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, medido
pelo IBGE, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.43. Nos reajustes subsequentes, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
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7.44. Na hipo6tese de atraso ou ndo divulgagdo do indice, seré utilizada a dltima variagdo conhecida, com posterior compensacao.
7.45. O reajuste sera formalizado por apostilamento.
Cessao de crédito
7.46. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.46.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.46.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cuamprimento de todas as condi¢oes de habilitagdo por parte da
Contratada (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Ptiblico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratada) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excegOes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.46.4.A cessao de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade da Contratada.

7.47. O disposto nesta secdo nao afeta as operagdes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a contratada que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do item 8.1, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do item 8.1,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, quando justificarem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para a infracdo descrita na alinea “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

13 de 23



8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite
maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, complementac¢do ou reposi¢ao da garantia;

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c”, de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato;

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

8.2.4.6. Compensatoria, em substitui¢do a multa moratéria para a infragdo descrita na alinea “d”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) do valor do contrato;

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea “a”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

8.3. A aplicagdo das san¢des previstas no contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a contratante (art.
156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4. Todas as sangdes previstas no contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.5. Antes da aplicagdo da multa, serd assegurado a contratada o direito a defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo
(art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela contratante a contratada, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8° da Lei n° 14.133, de 2021).

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o
procedimento previsto no art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, especialmente quanto as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo
de inidoneidade.

8.8.1. Para garantia do contraditério e da ampla defesa, as notificagdes poderdo ser encaminhadas por meio eletronico aos enderecos informados
na proposta comercial ou cadastrados no SICAF.

8.8.2. Os enderecos eletronicos informados serdo considerados validos para fins de comunicagéo oficial, ndo cabendo alegacao de
desconhecimento quanto as comunicagdes regularmente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das sangdes, serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

8.9.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.9.2. As peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. Os danos que dela provierem para a contratante;

8.9.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infraces administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras normas aplicaveis, que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na legislacdo aplicavel (art. 159 da Lei n° 14.133, de 2021).

8.11. A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos no contrato ou para provocar confusdo patrimonial, hipétese em que os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica

serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, observados o contraditério, a ampla defesa e a analise juridica prévia (art. 160 da Lei n° 14.133, de 2021).

8.12. A contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), nos termos do art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei n°
14.133, de 2021.
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8.14. Os débitos da contratada para com a Administracdo contratante, decorrentes de multas administrativas e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com créditos devidos pelo 6rgao, decorrentes deste ou de outros contratos administrativos, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO FORNECEDOR

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério, na modalidade pregdo, sob a forma eletrénica, com adogdo do critério de
julgamento pelo menor preco global, considerando grupo tinico.

9.2. As regras de desempate entre propostas observardo o disposto na Lei n° 14.133, de 2021, e serdo detalhadas no edital.

Regime de Execucao

9.3. O regime de execugdo do objeto seréd de fornecimento e prestacédo de servico associado.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
9.4.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade.

Exigéncias de habilitacao

9.5. Para fins de habilitacdo, o interessado devera comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, possua validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional.

9.7. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.8. Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagcdo de autenticidade no sitio eletrénico oficial.

9.9. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

9.10. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, considerada como sua sede, conforme a Instrucdo

Normativa DREI/ME n° 77, de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores.

9.12. Filial, sucursal ou agéncia: inscri¢do do ato constitutivo correspondente no registro competente, com averbagdo no registro onde tem sede a matriz.

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivados, além do registro
previsto no art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

9.14. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente registrado ou compromisso de constituicdo, com indicagdo da empresa lider
responsavel pela representagdo perante a Administragdo, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢oes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.
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9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS).

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.
9.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou municipal, conforme o caso, pertinente ao ramo de atividade.

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda estadual, distrital ou municipal do domicilio ou sede do fornecedor.

9.22. Caso o fornecedor seja isento de tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante declaragdo da Fazenda
competente.

9.23. O microempreendedor individual que pretenda usufruir dos beneficios da Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

9.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacao na licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
SG = Pasvivd Gtakculante + Passivo Ndo Circulante
LC= RPdssiv@iGindaidate + Passivo Ndo Circulante

9.27. Caso a empresa apresente resultado inferior Pasigel@idc(amjem qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patrimé6nio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo para o periodo de doze
meses.

9.28. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois tltimos exercicios sociais, sob pena de inabilitacdo.
9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica

9.32. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacoes e das condic¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da
contratacao.

9.32.1. Essa declaragdo poderad ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsével técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.

Qualificacdo técnico-operacional

9.33. Comprovacao de aptidao para a execugao de servicos similares, mediante a apresentacdo de atestados emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

9.34. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverao referir-se a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas
minimas:
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9.34.1. Execugdo de servigos de montagem e desmontagem de divisérias, com quantitativo minimo de 3.000 m2.

9.35. A exigéncia justifica-se pela relevancia técnica do objeto e pela necessidade de assegurar capacidade operacional adequada, correspondendo a
aproximadamente 40% (quarenta por cento) da metragem total estimada da contratacdo, em consonancia com os §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 14.133, de
2021, que limitam a exigéncia de atestados a quantitativos minimos de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo do objeto.

9.36. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.37. O fornecedor devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser
exigidos, a qualquer tempo, documentos complementares, tais como c6pia do contrato que deu suporte a contratacdo, indica¢do do endereco atual do
contratante e do local de execucdo dos servigos, entre outros pertinentes.

9.38. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito da atividade econdmica principal ou secundaria do fornecedor, conforme
especificado em seu contrato social vigente.

9.39. O fornecedor devera apresentar declaragdo de que possui ou instalara escritério em Brasilia/DF, devendo comprovar tal condi¢do no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias, contado da data de inicio da vigéncia contratual.

9.40. Serdo aceitos atestados ou outros documentos héabeis emitidos por entidades estrangeiras, desde que acompanhados de tradugdo para a lingua
portuguesa, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.41. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitidos em favor de consdrcio do qual tenha participado sera
admitida, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133, de 2021, e na regulamentacdo aplicavel.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.42. Quando admitida a participagdo, na licitacdo ou contratacdo, de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacao
serdo atendidas mediante a apresentacdo de documentos equivalentes, inicialmente em traducéo livre.

9.43. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, da ata de registro de precos ou
de aceite de instrumento equivalente, os documentos exigidos para habilitacdo deverdo ser traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados, nos
termos do Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de norma que venha a substitui-lo, ou, alternativamente, consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.44. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ ou CPF distintos, salvo nos casos legalmente permitidos.

9.45. Caso o fornecedor seja matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome; caso seja filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto os atestados de capacidade técnica e aqueles que, por sua prépria natureza, comprovadamente, sejam emitidos apenas em nome da matriz.

9.46. Serdo aceitos registros de CNPJ de matriz e filial com divergéncia nos niimeros dos documentos relativos ao CND e ao CRF/FGTS, quando
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

Documentac¢ao complementar para cooperativas
9.47. Caso seja admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

9.47.1. Relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, acompanhada das
respectivas atas de inscri¢do e da comprovagdo de domicilio na localidade da sede da cooperativa, observado o disposto nos arts. 4°, inciso XI,
21, inciso I, e 42, §§ 2° a 6°, da Lei n° 5.764, de 1971;

9.47.2. Declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual (DRSCI) para cada um dos cooperados indicados;
9.46.3. Comprovacao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;

9.46.4. Comprovacao do registro da cooperativa, nos termos do art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

9.46.5. Comprovacao da integralizagdo das respectivas quotas-partes pelos cooperados que executardo o contrato;

9.46.6. Documentos necessarios a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa, incluindo:

9.46.6.1. ata de fundacao;

9.46.6.2. estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou;

9.46.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a respectiva ata de aprovagao;

9.46.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.46.6.5. registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em, no minimo, trés assembleias gerais ou reunies seccionais;
9.46.6.6. ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

9.46.6.7. dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme o art. 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou declaragdo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O valor estimado da contratagdo é de R$ 5.285.987,79 (cinco milhdes, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e
nove centavos), conforme detalhamento a seguir:

10.1.1. Servigos: R$ 1.773.448,50 (um milhdo, setecentos e setenta e trés mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos),
correspondente a 33,55% (trinta e trés virgula cinquenta e cinco por cento) do valor total;

10.1.2. Materiais: R$ 3.512.539,29 (trés milhdes, quinhentos e doze mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos),
correspondente a 66,45% (sessenta e seis virgula quarenta e cinco por cento) do valor total.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio
de 2026, na Unidade Gestora Secretaria de Administragdo, nimero de UG 110001 — SA/PR.

11.2. A indicagdo da dotagdo orcamentéria fica postergada para o momento da assinatura do contrato - Nota de Empenho.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. Sdo obrigagdes do Contratante:
12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
12.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucao do
objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual e o cumprimento das obrigacoes pela Contratada;

12.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

12.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no Termo de
Referéncia;

12.1.7. Aplicar a Contratada as sangOes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

12.1.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigagdes pela Contratada;

12.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucao contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

12.1.9.1. A Administragdo tera o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

12.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pela Contratada no prazo méaximo de 30
dias.

12.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

12.1.12. Comunicar a Contratada na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de
2021.

12.1.13. Fornecer por escrito as informag6es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
12.1.14. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento.

12.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento,
pela Contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

12.1.16. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugdo.

12.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

13.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na execugdo contratual.

13.1.2. A indicagdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

13.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao
por eles solicitados;

13.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cuamprimento das disposi¢des do Termo de Referéncia e deste Anexo, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

13.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.1.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizacdo do servigo no prazo
estabelecido, para adocao de a¢des de contingéncia cabiveis.

13.1.8. Ndo contratar, durante a vigéncia da contratacdo, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, pardgrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.1.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a Contratada devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizacdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

13.1.9.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
13.1.9.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
13.1.9.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede da Contratada;
13.1.9.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
13.1.9.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
13.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pela contratagdo, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em

legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

13.1.11. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

13.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

13.1.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.1.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a
vigéncia contratual.

13.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Ptiblicos,
mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

13.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.1.17. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satide no trabalho;
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13.1.18. Ndo submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forcados;

13.1.19. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos de idade, observada a legislacdo;

13.1.20. Néo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacéo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizacdo
de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

13.1.21. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

13.1.22. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condic¢Ges exigidas para
habilitacdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo direta;

13.1.23. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo;

13.1.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a indicacdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

13.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do objeto;

13.1.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.1.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;
13.1.28. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.

13.1.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.1.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdao nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execucdo do servico.
13.1.31. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.1.32. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢do contratual, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

13.1.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

13.1.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na
contratacao, devendo Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

13.1.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

13.1.36. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessério for, a fim de que ndo venham
a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo.

13.1.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. As informacoes contidas neste Termo de Referéncia nédo sdo classificadas como sigilosas.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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HELAINE COUTINHO CARDOSO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2026 as 17:27:24.

MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2026 as 17:29:41.

FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA NEPOMUCENO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2026 as 17:26:47.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Estudo Técnico Preliminar 39/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.000021/2026-05

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratacdo tem por finalidade suprir as necessidades de alteragdes, adaptacGes e correcGes nos espacos fisicos das edificagdes da Presidéncia da
Reptblica, por meio da disponibilizacdo de materiais e da execucdo dos servicos especializados de desmontagem e montagem de divisorias e estruturas
correlatas.

2.2. Os servicos a serem contratados destinam-se ao atendimento de demandas decorrentes de novas instalagdes e/ou adequagoes voltadas a melhoria dos
ambientes institucionais, tais como alteragoes de layout de salas e substituicdo de materiais existentes que, em razdo do desgaste natural, ndo possam ser
objeto de reparo.

2.3. A prestacdo dos servicos deve ocorrer de forma continua, considerando o carater recorrente e imprevisivel das demandas de adequac@o dos espagos
fisicos, sob pena de comprometimento da funcionalidade dos ambientes e da dindmica de ocupacdo das unidades administrativas. Nesse contexto, a
contratacdo visa assegurar o atendimento tempestivo das solicitacdes de desmontagem e montagem de divisorias e demais servicos correlatos, com ou
sem fornecimento de materiais, evitando a descontinuidade dos servigos e garantindo a adequada adaptacdo dos ambientes as necessidades institucionais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COENGE/DIENP/SA/SG/PR Barneh Pereira da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Requisitos gerais

4.1.1. A contratacdo enquadra-se como servigo de natureza continuada sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, tendo em vista que sua
prestacdo ocorre de forma recorrente, com o objetivo de assegurar a adequada manutencgdo, adaptacao e funcionalidade dos ambientes
institucionais da Presidéncia da Reptiblica.

4.2. Requisitos especificos

4.2.1. A contratada deverd comprovar capacidade técnica e operacional para a execugdo de servigos de desmontagem, montagem, manutencao e
remanejamento de divisdrias, portas, cortinas, bem como de forros e paredes em gesso, em caracteristicas compativeis com o objeto da
contratacao.

4.2.2. A contratada devera apresentar declaracdo de que dispde de aparelhamento, ferramental e equipe técnica capacitada, em quantidade e
qualidade adequadas, para a execugdo dos servicos especificados neste Estudo Técnico Preliminar.

4.2.3. A contratada devera declarar que possui pleno conhecimento das condi¢des e da complexidade dos servigos, bem como das caracteristicas
dos locais de execugdo, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes de sua omissdo na verificagcdo dessas condigGes.

4.2.4. A contratada devera disponibilizar equipes de profissionais devidamente qualificados, sendo vedada a execugdo de servigos
exclusivamente por ajudantes, devendo haver, obrigatoriamente, profissional montador habilitado para a realizacéo das atividades.
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4.2.5. Os materiais a serem fornecidos e os servigos a serem executados deverdo observar o padrdo existente nas instalagdes da Presidéncia da
Republica e seus anexos, bem como atender as normas técnicas aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 15141:2008, ou outra que venha a
substitui-la.

4.2.6. A contratada deverd manter estoque minimo de materiais necessarios a execucgdo dos servicos, especialmente aqueles destinados a
manutengdo de divisérias e elementos correlatos, de modo a evitar descontinuidade na prestacao dos servigos.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O objeto da contratacdo compreende a execucdo de servicos de montagem, desmontagem, remanejamento, fornecimento e manutencao de divisorias
e elementos correlatos, com respectivos acessorios, a serem realizados nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

5.2. No ambito do levantamento de mercado, foram analisadas as solu¢des usualmente adotadas pela Administracdo Ptblica e pelo setor privado para
atendimento de demandas dessa natureza, destacando-se:

I — contratagdo de empresa especializada para execucdo dos servigos sob demanda, com fornecimento de materiais;
1T — aquisicao isolada de materiais (divisorias e acessérios), com posterior contratacdo de servicos de instalagdo;
IIT — execucdo dos servigos por equipe prépria da Administracao.

5.3. A alternativa de aquisicdo isolada de materiais, dissociada da prestagdo dos servigos de instalagdo, mostra-se inadequada, tendo em vista a
necessidade de integracdo entre fornecimento e execugdo, bem como o risco de incompatibilidades técnicas e de aumento de custos operacionais
decorrentes da fragmentacdo da contratagdo.

5.4. A execugdo dos servigos por equipe propria da Administragao revela-se inviavel, considerando a inexisténcia de estrutura técnica especializada, bem
como os custos associados a formacdo, manutencdo e gestdo de equipe permanente para atendimento de demandas varidveis e imprevisiveis.

5.5. Diante disso, a solugdo mais adequada consiste na contratagdo de empresa especializada para execucao dos servigos sob demanda, com fornecimento
de materiais, de forma integrada, permitindo maior eficiéncia operacional, padronizacdo dos servicos e melhor gestdo contratual.

5.6. Ademais, ndo foram identificadas, no mercado, novas metodologias, tecnologias ou inovagdes relevantes que justifiquem a adogdo de modelo
distinto daquele tradicionalmente utilizado para esse tipo de contratagdo, mantendo-se atual e adequada a solugdo proposta.

5.7. Ressalta-se que a modelagem adotada guarda consondncia com contratacGes anteriores realizadas no ambito da Presidéncia da Republica, a exemplo
do Processo SEI n° 00059.000333/2020-15, sem prejuizo da atualizacdo das condigdes contratuais as disposi¢oes da Lei n° 14.133, de 2021.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solucdo recomendada consiste na contratacao de empresa especializada para a prestacdo de servigos continuados, sem dedicacdo exclusiva de mao
de obra, para execugdo de servicos de montagem, desmontagem, remanejamento, manutencao e fornecimento de divisorias e elementos correlatos, sob
demanda, nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

6.2. A solucdo adotada permite a realizacéo de alteragoes de layout de forma integrada, contemplando tanto o fornecimento de materiais quanto a
execucdo dos servicos, assegurando a padroniza¢do dos ambientes institucionais, inclusive quanto a cores, tonalidades e especificacdes técnicas ja
existentes.

6.3. Os servicos deverdo ser executados de forma tempestiva, com observancia dos padrdes de qualidade, seguranca e desempenho exigidos pela
Administracdo, garantindo a continuidade das atividades institucionais e a adequada adaptagdo dos ambientes.

6.4. Para a adequada execugdo da solugdo, a contratada devera:

I — manter preposto responsavel pela interlocugdo com a Administracdo, recebimento de ordens de servico e adogdo das providéncias necessarias
ao fiel cumprimento contratual;

IT — dispor de supervisdo técnica qualificada, composta por profissionais com formacdo na drea de arquitetura ou engenharia civil, responsaveis
pelo planejamento, coordenacao e acompanhamento da execucao dos servigos, incluindo estimativas de prazo, alocacdo de equipes e verificagdo
das condigGes de execucdo;

IIT — disponibilizar equipe técnica especializada e devidamente habilitada para a execucdo das atividades previstas;

IV — considerar, na formacdo de sua proposta, todos os insumos, complementacdes e acessérios necessarios a plena execugdo dos servigos, ainda
que ndo expressamente detalhados, mas inerentes ao objeto;
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V — observar integralmente os critérios de qualidade e as especificagOes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, sujeitando-se a
aplicagdo de sancdes em caso de descumprimento, sem prejuizo da obrigacdo de refazimento dos servicos rejeitados;

VI — empregar técnicas, materiais e equipamentos adequados a natureza dos servigos;
VII — fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI;

VIII - disponibilizar meios de transporte adequados para deslocamento de equipes e materiais entre as edificagdes do complexo da Presidéncia
da Republica;

IX — possuir capacidade técnica e operacional para inicio imediato da execugdo contratual, de modo a evitar descontinuidade dos servigos.
6.5. Quanto aos materiais a serem empregados, deverdo ser observadas, dentre outras, as seguintes condigoes:

I — os materiais deverdo atender as especificagdes técnicas e aos padrdes existentes na Presidéncia da Republica, especialmente quanto a acabamento,
tonalidade e desenho dos laminados;

II — a utilizagcdo de materiais similares somente serd admitida mediante justificativa técnica e prévia aprovagdo da Administracdo, podendo ser exigida a
apresentacao de laudos técnicos para comprovacdo de equivaléncia, as expensas da contratada;

III — os sistemas de montagem e as dimensdes dos elementos deverdo observar os padrdes ja adotados nas instalacdes existentes;
IV — os componentes deverdo apresentar qualidade adequada, sem defeitos de fabricacdo, tais como fissuras, lascas, deformacdes ou irregularidades;

V — os materiais empregados, especialmente madeira e derivados, deverdo apresentar condi¢oes adequadas de durabilidade, resisténcia e acabamento,
isentos de imperfei¢cdes que comprometam sua utilizag&o.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa dos quantitativos a serem contratados foi elaborada com base no histérico de consumo dos contratos anteriores, considerando a
execugdo contratual dos ultimos 5 (cinco) anos, conforme registros constantes no Termo de Referéncia e nos documentos do Processo n° 00059.00033
/2020-15, incluindo as atualiza¢oes promovidas por meio de apostilamento.

7.2. A metodologia adotada fundamenta-se na analise do consumo efetivo dos itens ao longo do periodo mencionado, de modo a refletir a demanda real
da Administragdo e assegurar maior precisdo na estimativa dos quantitativos.

7.3. Verificou-se, a partir da andlise histdrica, elevado nivel de utilizagdo dos quantitativos previstos no contrato vigente, bem como a necessidade de
celebracdo de termo aditivo para ampliacdo do objeto, o que evidencia a tendéncia de crescimento e a recorréncia das demandas relacionadas ao objeto
da contratagao.

7.4. Considerando, ainda, que o modelo de execucdo contratual prevé o pagamento apenas dos materiais efetivamente utilizados e dos servigos
efetivamente prestados, optou-se por adotar quantitativos estimados com margem de seguranca, a fim de evitar insuficiéncia contratual durante a
vigéncia.

7.5. Nesse contexto, foi proposto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) em relagdo aos quantitativos atualmente contratados, como forma de
compatibilizar a estimativa com o comportamento da demanda observado nos exercicios anteriores e reduzir a necessidade de aditivos contratuais.

7.6. Memoria de calculo resumida

7.6.1. A estimativa dos quantitativos foi baseada no histérico de consumo registrado ao longo dos ultimos 5 (cinco) anos de execucdo contratual,
considerando os dados consolidados de Ordens de Servigo emitidas e efetivamente executadas no periodo.

7.6.2. Para fins de apuracdo, foram considerados:

I — o quantitativo total de servigos executados por tipo de intervencdo (montagem, desmontagem, remanejamento e manutencdo de
divisorias e elementos correlatos);

II — o consumo de materiais associado a execugdo dos servicos, conforme registros de medicao e faturamento;
IIT — a frequéncia das demandas por unidade administrativa, evidenciando o carater recorrente e distribuido das solicitagdes;

IV — a evolugdo anual da demanda, com identificagdo de tendéncia de crescimento na necessidade de adequagdo de layouts
institucionais.
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7.6.3. A andlise dos dados histéricos demonstrou que os quantitativos inicialmente previstos no contrato vigente foram integralmente

consumidos antes do término da vigéncia, sendo necessaria a formalizagdo de termo aditivo para sua ampliacao.

7.6.4. Com base nessa evidéncia, adotou-se como parametro a média de consumo anual verificada no periodo analisado, projetando-se a

demanda para a nova contratagdo, acrescida de margem de seguranga.

7.6.5. A margem de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) foi definida com o objetivo de:
I — acomodar varia¢des sazonais e incrementos na demanda institucional;
IT — evitar a insuficiéncia de quantitativos durante a execugéo contratual;
IIT - reduzir a necessidade de celebracdo de aditivos contratuais;

IV — assegurar maior flexibilidade operacional a Administracao.

7.6.6. Ressalta-se que, em razdo do modelo de contratagdo por demanda, os pagamentos estardo vinculados exclusivamente aos servicos
efetivamente executados e aos materiais efetivamente utilizados, ndo havendo obrigatoriedade de consumo integral dos quantitativos estimados.

Tabela: Materiais a serem disponibilizados

Item Descricao Unidade e(sltlil:ll:(ia
1 JRemocdo de divisorias e lambris m? 7500
2 |Montagem de divisérias e lambris (sem fornecimento de materiais) m? 7500
3 |Diviséria cega padrao freijé — Palacio do Planalto, incluindo elementos de montagem m? 353
4 |Diviséria cega melaminica — Palacio do Planalto, incluindo elementos de montagem m? 118
5 |Painéis de vidro padrdo Palacio do Planalto, incluindo elementos de montagem m? 29
6 |Divisoéria compacta (painel) — Edificios Anexos, incluindo elementos de montagem m? 873
7 |Diviséria compacta com vidro duplo — Edificios Anexos, incluindo elementos de montagem e micro persiana m? 141
8 |Diviséria compacta com vidro simples — Edificios Anexos, incluindo elementos de montagem m? 71
9 [Diviséria naval cega — Bloco A, incluindo elementos de montagem m? 43

Diviséria naval com vidro — Bloco A, incluindo elementos de montagem. Paredes divisérias piso-teto em painéis
contraplacados em MDF (4 mm), com miolo celular tipo colmeia, bordas em madeira macica, revestimento melaminico
10 |texturizado de alta pressdo (cor ovo fosco), mddulos de 50 e 90 cm, espessura de 35 mm e altura aproximada de 2,60 m. m?2 21
Estrutura com guias, montantes, travessas e rodapés em aluminio, com previsdo para instalagOes elétricas. Parte envidracada
em vidro cristal de 4 mm
11 |Lambri padrio Edificios Anexos m? 353
12 Lambri padréo Palacio do Planalto, com isolamento actistico em 13 de vidro (20 mm, 70 kg/m3), fixagdo por sistema de engate m? 353
e acabamentos superiores e inferiores em madeira macica
13 |Parede de gesso acartonado m? 43
14 Parede de gesso acartonado com revestimento em apenas uma face, incluindo isolamento actistico em 13 de vidro (espessura m2 43
minima de 40 mm)
15 |Porta cega para divisérias — padrdao Anexos e Bloco A m? 169
16 |Porta para divisérias — padrdo Palacio do Planalto, incluindo elementos de montagem m? 169
17 |Fechadura tipo alavanca La Fonte CR 6515 (padrao Palacio) un 8
18 |Fechadura tubular La Fonte 120030-CR un 59
19 |Forro de gesso, incluindo elementos de fixagdo m? 704
20 |Mola hidraulica para porta, tipo Dorma un 48
21 |Forro de PVC, incluindo elementos de fixacao m? 71
22 |Septo em gesso acartonado m? 15
93 Reparos simples em divisorias, incluindo disponibilizagdo de equipe composta por montador/marceneiro e ajudante, com un 116
ferramental completo, para execucdo de servicos de baixa complexidade em até meio turno de trabalho
24 |Dobradica cromada para divisérias — padrdo Paléacio do Planalto conj 23
25 |Dobradica cromada para divisérias conj 15
26 |Grapas, conectores e macaquinhos un 71
27 |Guia de piso em chapa de ago (cor preta) m 71
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28 |Guia de teto em aluminio m 71
29 |Guia de teto em chapa de aco (cor preta) m 71
30 |Placa de isopor para isolamento m? 29
31 |Manta de 13 de PET para isolamento actstico m? 353
32 |Manta de 13 de vidro (20 mm, 70 kg/m?3) m? 353
33 |Marco em aluminio 71
34 |Marco em madeira macica tipo freij6 (25 cm x 3,5 cm) m 15
35 |Micro persiana para divisérias m? 71
36 |Montante em chapa de ago m 71
37 |Montantes e travessas em aluminio — padrao Edificios Anexos m 43
38 |Montantes e travessas em aluminio — padrdo Bloco A m 29
39 |Rodapé chanfrado em aluminio m 43

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.285.987,79

8.1. O valor total estimado da contratacdo é de R$ 5.285.987,79 (cinco milhdes, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta
e nove centavos), assim distribuido:

8.1.1. Servigos: R$ 1.773.448,50 (um milhdo, setecentos e setenta e trés mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos),

correspondente a 33,55% do valor total;

8.1.2. Materiais: R$ 3.512.539,29 (trés milhdes, quinhentos e doze mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), correspondente

a 66,45% do valor total.

8.2. A estimativa de precos foi elaborada com base em pesquisa de mercado, considerando, sempre que possivel, contratagdes similares realizadas pela
Administracdao Publica, bem como os valores praticados no contrato vigente (Processo SEI n° 00059.00033/2020-15), devidamente atualizados por
apostilamentos e reajustes contratuais. Foram também considerados os quantitativos estimados a partir do histérico de consumo dos dltimos exercicios,
acrescidos de margem de seguranca para atendimento da demanda futura, além da composicdo dos custos de materiais e servigos necessarios a execucao
do objeto. A metodologia adotada buscou assegurar a compatibilidade dos precos estimados com os valores de mercado, em conformidade com os
principios da economicidade e da vantajosidade para a Administragdo.

Tabela: Materiais a serem disponibilizados com estimativa de valores

Total médi Total
Média do valor [Média do valor |Meédia total do otatmedio 1 otal 0, a.
s s . geral L. médio por
- ., |Quant. |unitario de unitario de valor unitario meédio geral |.
Item Descricao Unid. . . . . calculado item (base:
estim. |material das servico das (material + calculado .
empresas empresas servico) para para servico média entre
material empresas)
Remocdo de divisorias 5 R$ R$
1 e lambris m 7500 |R$ 26,98 R$ 37,06 R$ 64,04 202.386,56 |277.932,19 R$ 480.318,75
Montagem de
divisérias e lambris R$ R$
2 2 7500 [R$ 41,05 R$ 55,72 R$ 96,76 R$ 725.718,75
(sem fornecimento de | $41, $55, $ 96, 307.852,50 |417.86625 |R ’
materiais)
Diviséria cega padrdo
freijé — Palacio do RS RS
R )
3 |Planalto, incluindo m 353 |R$1.197,78 R$ 427,91 R$ 1.625,69 42221604 |150.839,69 R$ 573.055,73
elementos de
montagem
Diviséria cega
melaminica — Palacio RS
4 |do Planalto, incluindo m? 118 [R$ 674,06 R$ 228,09 R$ 902,15 R$ 79.202,58 96.800.05 R$ 106.002,63
elementos de T
montagem
Painéis de vidro
padrdo Palacio do
5 [Planalto, incluindo m? 29 |R$ 745,31 R$ 265,17 R$ 1.010,48 R$ 21.427,62|R$ 7.623,68 |R$ 29.051,30
elementos de
montagem
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Diviséria compacta
(painel) — Edificios
Anexos, incluindo
elementos de
montagem

m?2

873

R$ 854,33

R$ 304,22

R$ 1.158,55

R$
745.406,96

R$
265.430,10

R$
1.010.837,06

Diviséria compacta
com vidro duplo —
Edificios Anexos,
incluindo elementos de
montagem e micro
persiana

m?2

141

R$1.128,05

R$ 418,13

R$ 1.546,18

R$
159.337,74

R$
59.060,19

R$ 218.397,93

Diviséria compacta
com vidro simples —
Edificios Anexos,
incluindo elementos de
montagem

m?2

71

R$ 508,89

R$ 196,70

R$ 705,58

R$ 36.258,12

R$
14.014,63

R$ 50.272,75

Diviséria naval cega —
Bloco A, incluindo
elementos de
montagem

m2

43

R$ 343,47

R$ 117,63

R$ 461,11

R$ 14.597,61

R$ 4.999,46

R$ 19.597,07

10

Divisdria naval com
vidro — Bloco A,
incluindo elementos de
montagem. Paredes
divisorias piso-teto em
painéis contraplacados
em MDF (4 mm), com
miolo celular tipo
colmeia, bordas em
madeira macica,
revestimento
melaminico
texturizado de alta
pressdo (cor ovo
fosco), médulos de 50
e 90 cm, espessura de
35 mm e altura
aproximada de 2,60 m.
Estrutura com guias,
montantes, travessas e
rodapés em aluminio,
com previsdo para
instalagdes elétricas.
Parte envidracada em
vidro cristal de 4 mm

m?2

21

R$ 411,88

R$ 148,09

R$ 559,97

R$ 8.752,40

R$ 3.146,86

R$ 11.899,26

11

Lambri padrdao
Edificios Anexos

353

R$ 307,53

R$ 110,75

R$ 418,28

R$
108.402,60

R$
39.040,22

R$ 147.442,82

12

Lambri padrdo Paldcio
do Planalto, com
isolamento acustico
em 13 de vidro (20
mm, 70 kg/m3),
fixacdo por sistema de
engate e acabamentos
superiores e inferiores
em madeira macica

m?2

353

R$ 483,40

R$ 172,73

R$ 656,13

R$
170.398,52

R$
60.887,31

R$ 231.285,83

13

Parede de gesso
acartonado

m?2

43

R$ 178,43

R$ 63,70

R$ 242,13

R$ 7.583,36

R$ 2.707,27

R$ 10.290,63

14

Parede de gesso
acartonado com
revestimento em
apenas uma face,
incluindo isolamento
acustico em 13 de vidro

m2

43

R$ 134,09

R$ 47,94

R$ 182,03

R$ 5.698,92

R$ 2.037,46

R$ 7.736,38
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(espessura minima de
40 mm)

Porta cega para

o . RS RS
— 2
15 ill\;;i(:;a; Bl[;i((i)rzo m 169 |R$ 940,47 R$ 361,70 R$ 1.302,18 158.705,00 |61.036,94 R$ 219.742,03
Porta para divisorias —
padrdo Palécio do RS RS
e ,
16 zllélrrrlle;lrtl(t)(,);r:icelu1ndo m 169 [R$2.799,74 R$ 1.000,93 R$ 3.800,68 iras60s |i68.907.6s [RS 64136391
montagem
Fechadura tipo
17 |alavanca La Fonte CR | un 8 |R$1.042,74 R$ 371,35 RS 1.414,09 R$ 7.820,53 |R$2.785,13 |R$ 10.605,66
6515 (padrdo Palacio)
Fechadura tubular La R$ R$
18 [ 0s0CR un 59 |R$2.382,56 RS 822,04 R$ 3.204,60 13997520 |apooass  [RS 18826996
Forro de gesso, RS RS
o ,
19 El)((::;;l‘(l)do elementosde | m 704 |R$ 193,43 R$ 69,21 R$ 262,64 136.127.12  |48.707.54 R$ 184.834,66
go |Molahidrdulicapara | |45 1pg 730 9 R$ 263,34 R$ 995,56 RS 34.780,31 X5 R$ 47.288,98
porta, tipo Dorma 12.508,67
Forro de PVC,
21 lincluindo elementos de | m?2 71 |R$ 165,85 R$ 59,10 R$ 224,95 R$ 11.817,16|R$ 4.210,71 |R$ 16.027,87
fixacdo
22 :Cef:;sifesso m? 15  |R$ 239,54 RS 86,98 R$ 326,52 R$3.593,06 [R$1.304,70 |R$ 4.897,76
Reparos simples em
divisorias, incluindo
disponibilizacado de
equipe composta por
montador/marceneiro
23 |e ajudante, com wm | 116 |R$ 111,02 RS 39,85 R$ 150,87 R$ 12.906,64 |R$ 4.632,00 |R$ 17.538,64
ferramental completo,
para execugdo de
servicos de baixa
complexidade em até
meio turno de trabalho
Dobradiga cromada
24 gzgiig;’ifz T conj | 23 |R$571,00 R$ 195,60 R$ 766,60 R$ 12.847,51 |R$ 4.401,04 |R$ 17.248,56
Planalto
Dobradica cromada .
25 | ova divisorias conj | 15 |R$ 162,65 R$ 62,36 R$ 225,01 R$2.439,79 |R$935,33 |R$3.375,11
26 i;izzsl;;izesdores € un 71 |R$ 10,10 RS 4,58 RS 14,69 R$719,86 |R$32645 |R$1.046,31
27 ge“ise( f;:;reerfa;hapa m 71  |R$ 123,16 RS 44,26 RS 167,42 R$8.775,32 |R$ 3.153,53 |R$ 11.928,85
28 Ssiii?;eto em m 71 |R$ 117,96 RS 42,47 R$ 160,43 R$ 8.404,54 |R$3.025,74 |R$ 11.430,28
29 dGe“:;se(Ctziopizajhapa m 71 |R$ 131,25 R$ 47,31 R$ 178,56 R$9.351,44 |R$3.370,61 [R$ 12.722,04
30 if;ind:niow para m? 29 |R$ 34,66 R$ 12,54 R$ 47,20 R$ 996,40 |R$360,53 [|R$ 1.356,93
Manta de 1d de PET
31 |para isolamento m2 | 353 |R$75,20 RS 27,93 R$ 103,13 R$ 26.509,25 |R$ 9.844,95 |R$ 36.354,21
acustico
Manta de 13 de vidro R$
2
32 | 20 mm, 70 kg/m?) m 353 |R$ 214,09 RS 78,13 R$ 292,22 RS 75.465,93[, o [R$103.007,55
33 |Marco em aluminio m 71 |R$ 151,65 RS 54,87 R$ 206,52 R$ 10.805,39 |R$ 3.909,34 |R$ 14.714,73
Marco em madeira
34 |macica tipo freij6 25 | m 15 |R$ 521,89 RS 188,66 RS 710,56 R$ 7.828,38 |R$2.829,94 |R$ 10.658,33

cm x 3,5 cm)
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Micro persiana para R$

35 m? 71 |R$ 871,59 R$ 311,26 R$ 1.182,85 R$ 62.101,03 R$ 84.278,24
divisorias 22.177,21
36 xgmame em chapade | = 71 |R$ 83,56 R$ 30,08 RS 113,64 R$5.953,64 |R$2.143,03 |R$ 8.096,67

Montantes e travessas
37 Jem aluminio — padréo m 43 R$ 152,57 R$ 57,12 R$ 209,70 R$ 6.484,43 |R$ 2.427,60 |R$ 8.912,04
Edificios Anexos

Montantes e travessas

38 |em aluminio — padréao m 29 |R$62,98 R$ 22,84 R$ 85,82 R$ 1.810,56 |R$ 656,77 |R$2.467,33
Bloco A
Rodapé chanfrado em
39 ;. m 43 |R$102,19 R$ 36,97 R$ 139,16 R$ 4.342,92 |R$ 1.571,38 |R$ 5.914,30
aluminio
R$ R$ R$

3.512.539,29 ]1.773.448,50| 5.285.987,79

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O objeto da contratagdo possui natureza indivisivel, uma vez que consiste na prestacao integrada de servigos de adequacdo de ambientes, por meio
da instalacdo, remanejamento e manutencdo de divisérias e elementos correlatos, com fornecimento de materiais.

9.2. A contratacdo em lote tnico justifica-se pela necessidade de gerenciamento centralizado dos servicos e do fornecimento de materiais, o que favorece
a eficiéncia na fiscalizagdo e na gestdo contratual. Ademais, os itens que compdem o objeto apresentam elevado grau de interdependéncia, de modo que
sua execucdo de forma dissociada pode comprometer a qualidade final dos servigos e a funcionalidade dos ambientes.

9.3. A execugdo por multiplos contratados poderia acarretar incompatibilidades técnicas, prejuizos a padronizacdo dos materiais — especialmente quanto
a cores, tonalidades e acabamentos — e risco de perda de garantia dos produtos, caso a instalacdo ndo seja realizada de forma adequada e integrada.

9.4. Ressalta-se, ainda, que, ap6s a execucao dos servigos, ha necessidade de imediata adequacdo e identificagdo dos ambientes, com utilizagao de
materiais compativeis com os ja instalados, o que reforca a necessidade de uniformidade técnica e operacional, mais facilmente assegurada por meio de
um tnico contratado.

9.5. O agrupamento em item tnico também contribui para a obten¢do de economia de escala, uma vez que possibilita a contratada otimizar sua logistica
de atendimento e diluir custos indiretos, especialmente aqueles relacionados ao deslocamento de equipes, transporte de materiais e mobilizagdo de
recursos, tornando a contratagdo mais vantajosa para a Administragao.

9.6. Nos termos do art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei n° 14.133, de 2021, o parcelamento do objeto deve ser adotado sempre que tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, com vistas a ampliacdo da competitividade. Contudo, o § 3° do referido artigo admite a ndo adogdo do parcelamento quando

este ndo for recomendavel, especialmente nos casos em que a divisdo do objeto possa acarretar prejuizo ao conjunto da solu¢do ou comprometer sua
adequada execucao.

9.7. No caso em analise, a adogdo do parcelamento ndo se mostra tecnicamente vidvel nem economicamente vantajosa, tendo em vista a natureza
integrada dos servigos, a necessidade de padronizagdo dos materiais e a interdependéncia entre as etapas de execugdo, circunstancias que se enquadram
nas hipéteses legais de inviabilidade de parcelamento previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A presente contratagao refere-se a continuidade dos servicos atualmente prestados, conforme registrado no Processo SEI n° 00059.000333/2020-15,
ndo se tratando, portanto, de demanda inédita, mas de manutencdo de solucdo ja consolidada no ambito da Administragdo.

10.2. Os servigos de montagem, desmontagem, remanejamento e manutengdo de divisérias possuem relacdo direta com outras contratacdes vigentes no
ambito da Coordenagao-Geral de Operac¢des de Engenharia, caracterizando-se como servigos correlatos e, em determinadas situa¢des, interdependentes,
na medida em que atuam de forma complementar na adequacdo e manutencdo dos ambientes institucionais.

10.3. Nesse contexto, destacam-se as seguintes contratacdes correlatas:
I - servigos de manutencgao predial — Processo SEI/PR n° 00059.000944/2024-97;
1T — servigos de manutencdo elétrica e eletromecanica — Processo SEI/PR n° 00140.000211/2025-12;

IIT — servigos de monitoramento e controle da qualidade do ar — Processo SEI/PR n° 00059.001012/2025-42.
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10.4. A interdependéncia entre tais contratagoes decorre do fato de que intervengdes em layout, por meio da instalagdo ou remanejamento de divisoérias,
podem demandar adequagdes simultaneas em sistemas elétricos, de climatizacdo e de infraestrutura predial, exigindo planejamento integrado e atuacao
coordenada entre os contratos.

10.5. Ressalta-se, contudo, que, embora correlatos, os objetos dessas contratagoes sdo distintos e possuem escopos proprios, ndo havendo sobreposicao
de responsabilidades, mas sim complementaridade entre as atividades, de modo a assegurar o pleno funcionamento e a adequagdo dos ambientes da
Presidéncia da Republica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratagdo est4 alinhada as diretrizes institucionais da Secretaria de Administracdo da Presidéncia da Reptiblica, que atua como
unidade provedora de solucdes para o atendimento das demandas técnicas e administrativas dos 6rgdos que a integram, assegurando a prestacdo de
servicos com qualidade, tempestividade, economicidade e adequacgdo as necessidades institucionais.

11.2. A contratagdo contribui diretamente para a manuten¢do da infraestrutura fisica e para a adequada organizagdo dos ambientes de trabalho,
viabilizando a adaptacdo continua dos espagos as dindmicas organizacionais e operacionais da Presidéncia da Reptblica.

11.3. Ademais, a presente contratacdo encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de Contratacdes (PAC) para o exercicio de 2026, conforme
Documento de Formaliza¢do da Demanda n° 29/2026, evidenciando sua aderéncia ao planejamento estratégico e orcamentdrio da Administracao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A Presidéncia da Republica caracteriza-se por elevada dinamicidade institucional, em razdo das constantes alteracdes de natureza politica,
administrativa e organizacional, que impactam diretamente a distribui¢do e alocagao de servidores no Palacio do Planalto e em seus edificios anexos.
Nesse contexto, a contratacao de servicos de montagem, desmontagem e remanejamento de divisérias apresenta-se como solu¢do adequada para
viabilizar a adaptagdo continua dos ambientes as necessidades institucionais.

12.2. A utilizac&o de estruturas modulares e de facil montagem e desmontagem proporciona maior flexibilidade na organizagdo dos espacos, permitindo
a rapida reconfiguracdo dos ambientes de trabalho, com reducdo de impactos nas atividades administrativas e sem necessidade de interrupgao
significativa das rotinas dos servidores.

12.3. Dentre os principais beneficios decorrentes da contratacdo, destacam-se:
I — maior agilidade na adequagdo dos ambientes as demandas organizacionais;
IT — otimizagdo do uso dos espacos fisicos disponiveis;
IIT — melhoria na organizacdo e setorizagdo dos ambientes de trabalho;
IV — incremento das condigdes de conforto acustico e privacidade;
V — estimulo a comunicagdo e a colaboracéo entre as equipes;
VI — padronizagdo estética e funcional dos ambientes institucionais;
VII - reducdo de impactos operacionais durante intervengoes fisicas nos espacos.

12.4. A execugdo dos servigos devera observar padrdes elevados de qualidade, seguranca e desempenho, compativeis com os requisitos adotados pela
Presidéncia da Republica, contribuindo para a durabilidade das solu¢Ges implementadas e para a adequada conservagao das instalagoes.

12.5. Para o alcance dos resultados pretendidos, a contratada devera dispor de capacidade técnica e operacional compativel com a complexidade do
objeto, incluindo equipe especializada, supervisdo técnica qualificada e estrutura adequada para atendimento tempestivo das demandas, de modo a
assegurar a continuidade dos servigos e a eficiéncia na execugdo contratual.

12.6. No que se refere aos materiais a serem empregados, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

I — utilizacdo de materiais compativeis com os padrdes existentes na Presidéncia da Reptiblica, especialmente quanto a acabamento, tonalidade e
especificacdes técnicas;

1T — adocado de sistemas construtivos que assegurem a padronizagdo das estruturas e a compatibilidade com os ambientes ja implantados;

III — emprego de materiais de qualidade, isentos de defeitos que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou acabamento;
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IV — utilizagdo de materiais similares somente mediante comprovacao de equivaléncia técnica e prévia autorizacdo da Administracdo, podendo
ser exigida a apresentacdo de laudos técnicos emitidos por institui¢do oficial, as expensas da contratada.

12.7. Dessa forma, a contratacdo contribuira para a melhoria continua da infraestrutura fisica da Presidéncia da Reptiblica, assegurando maior eficiéncia
na gestdo dos espacos institucionais e suporte adequado as atividades administrativas e finalisticas.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Considerando a atual estrutura da Coordenagdo-Geral de Operac¢des de Engenharia, ndo se identificam necessidades de adequagdes significativas
no ambiente organizacional para a execucdo do objeto.

13.2. Os servidores da Coordenacdo-Geral de Operagdes de Engenharia ja possuem capacitacao adequada para a condugdo das atividades relacionadas a
contratacdo, o que pode ser evidenciado pela experiéncia acumulada na gestdo de contratos vigentes de natureza semelhante.

13.3. Nao hé necessidade de transicdo contratual, de modo que o inicio da execugdo dos servicos devera ocorrer imediatamente apds a assinatura do
contrato, garantindo a continuidade das atividades e evitando descompassos na prestagdo dos servigos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os materiais a serem fornecidos deverdo observar os critérios e praticas de sustentabilidade previstos no Decreto n° 9.178, de 23 de outubro de
2017, bem como na Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, especialmente quanto a exigéncia de atendimento a requisitos ambientais para
certificagdo por organismos competentes, como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Serdo igualmente aceitas
certificacdes de reconhecimento internacional, a exemplo do FSC — Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal).

14.2. A contratada devera adotar praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, observando, no que couber, os critérios estabelecidos na
Instrucdo Normativa n° 01/2010 da SLTI/MPOG e no Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012, que dispde sobre critérios, praticas e diretrizes para a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes publicas.

14.3. A contratada sera responsavel pela adequada gestdo e destinacdo ambientalmente correta dos residuos gerados durante a execucdo dos servicos, em
conformidade com a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, e com
a Lei Distrital n° 4.704, de 2011.

14.4. A destinacdo dos residuos da construgdo civil devera observar a seguinte classificacéo:

I - Residuos Classe A: reutilizdveis ou reciclaveis como agregados, devendo ser reutilizados, reciclados ou destinados a aterros de residuos da
construcdo civil, de forma a possibilitar sua futura utilizagao;

II — Residuos Classe B: reciclaveis para outras destinagoes, devendo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
tempordrio devidamente licenciadas;

IIT — Residuos Classe C: para os quais ndo existam tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis de reciclagem ou recuperacao, devendo
ser armazenados, transportados e destinados conforme normas técnicas especificas;

IV — Residuos Classe D: residuos perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude, devendo receber destinacdo adequada, conforme normas
técnicas e legislacdo especifica aplicavel.

14.5. E vedada, em qualquer hipoétese, a disposigdo de residuos em locais inadequados, tais como aterros de residuos domiciliares, encostas, corpos d’
agua, lotes vagos, areas protegidas por lei ou quaisquer areas ndo licenciadas pelos 6rgdos competentes.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Com base no Estudo Técnico Preliminar realizado, a Equipe de Planejamento da Contratagdo conclui pela viabilidade e pela necessidade da

presente contratagao, considerando sua adequacgdo as demandas institucionais e sua relevancia para o pleno atendimento das atribui¢cdes da Coordenacao-
Geral de Operacdes de Engenharia da Presidéncia da Republica.
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15.2. A solugdo proposta mostra-se técnica e economicamente vidvel, uma vez que se fundamenta em metodologia ja adotada pela Administracdo, com
resultados satisfatérios, ndo tendo sido identificadas alternativas mais vantajosas no levantamento de mercado realizado.

15.3. Ademais, a contratagdo revela-se imprescindivel para assegurar a continuidade dos servigos de adequacdo e reconfiguracdo de ambientes,
garantindo a funcionalidade, a padronizacdo e a adequada utilizagdo dos espagos institucionais, em consonancia com a dindmica organizacional da

Presidéncia da Republica.

15.4. A presente contratacdo encontra respaldo no Processo SEI n® 00059.000021/2026-05, no Documento de Formalizagdo da Demanda n° 7270010 e
na Portaria n° 10/2026, que instituiram a equipe de planejamento responsavel pela elaboracéo deste estudo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

tf Assinou eletronicamente em 20/03/2026 as 12:48:30.

HELAINE COUTINHO CARDOSO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/03/2026 as 15:19:46.

MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Membro da comissdo de contratagao

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 19/03/2026 as 16:23:47.
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