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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 00059.000634/2025-53

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de Grupos Moto Geradores de Emergéncia (GMGs), carenados a diesel, juntamente com os cabos de baixa tensdo para interligacdo
elétrica, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

OBJETO: Aquisicdo de grupos geradores de emergéncia

Unidade
Item ESPECIFICAGAO CATMAT| de |Quantidade
Medida

AQUISIGAO DE GRUPO GERADOR DE 250 KVA

FORNECIMENTO E START-UP DE GRUPO
DIESEL GERADOR, APLICACAO:SISTEMA DE
EMERGENCIA, POTENCIA:250 KVA, TENSAO

SAIDA:380/220 V, FREQUENCIA:60 HZ, USO:
FONTE AUXILIAR TENSAO, QUANTIDADE
FASES:TRIFASICO, TIPO OPERACAO:
COMANDO E SUPERVISAO DE UMA UNIDADE
DE CORRENTE, TIPO COMANDO:PAINEL

COMANDO AUTOMATICO, MONTADO EM R$

ARMARIO, COMPONENTES:MODULO 318249 | Und 4 222.380,85 R$ 889.523,40
MICROPROCESSADO(USCA), DISJUNTOR
TERMOMAG-, ACESSORIOS:BATERIA
PARTIDA C/ CABOS TERMINAIS, CONJUNTO
APOIO, DISJUNTOR TRIPOLAR, SISTEMA PRE-
AQUECIMENTO DO MOTOR, QUADRO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA COM
CAPACIDADE MINIMA DE CORRENTE DE 400
A

VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

AQUISIGAO DE CABOS

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:240 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:EXTRA
FLEX{VEL ISOLACAO DE HEPR 90°C,
APLICAGAO:INSTALAGOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410,

458490 | metro 2400 R$ 183,45 R$ 440.280,00
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NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:240 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:AZUL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEX{VEL ISOLACAO DE
HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280,

QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458487

metro

600

R$ 169,98

R$

101.988,00

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:185 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:VERDE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C,
APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410,
NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458495

metro

600

R$ 143,80

R$

86.280,00

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO
NOMINAL:120 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C,
APLICACAO:INSTALACOES ELETRICAS,
NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E
NBR
NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458507

metro

3800

R$ 89,87

R$

341.506,00

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:120 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:AZUL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEX{VEL ISOLACAO DE
HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALAGOES
ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280,

QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458508

metro

1350

R$ 93,83

R$

126.670,50

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,

TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:95 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
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ISOLAMENTO:VERDE, CARACTERISTICAS
7 |ADICIONAIS:EXTRA 458512 | metro | 1350 | R$71,55 R$ 96.592,50
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C,
APLICAGCAO:INSTALACOES

ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410,
NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE

ENCORDOAMENTO:5

TOTAL R$  2.082.840,40

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. A contratacdo serd firmada por meio de aceite da Nota de Empenho, tendo em vista tratar-se de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos e dos quais ndo resultem obrigagdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00394411000109-0-000004/2025

IT) Data de publicacdo no PNCP: 15/05/2024

IIT) Id do item no PCA: 581

IV) Classe/Grupo: 6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELETRICOS

V) Identificador da Futura Contratacao: 110001-396/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo
de Referéncia.

3.2 Resumo (detalhamento em anexo):

3.2.1. O grupo gerador diesel tipo carenado é um conjunto composto por motor a diesel, alternador e acessérios, projetado para garantir o
fornecimento de energia elétrica de forma independente da concessiondria. Sua aplicagdo é em configuracdo stand-by, podendo ser instalado em
areas externas ou abrigado em subestacOes localizadas nas unidades do Centro de Capacitagdo e Desenvolvimento (CECAD), no Pavilhdo das
Metas e na Residéncia Oficial — Granja do Torto.

3.2.2. O Grupo Moto Gerador Diesel descrito é um equipamento destinado ao fornecimento de energia elétrica em situacdes de emergéncia,
atuando como fonte auxiliar de tensdo em instala¢des criticas. Com poténcia nominal de 250 kVA, opera em sistema trifasico, com tensao de
saida de 380/220 V e frequéncia de 60 Hz, sendo ideal para aplicacdes que exigem continuidade no fornecimento de energia.

3.2.3. Os cabos de baixa tensado sdo essenciais para a instalacdo dos grupos geradores adquiridos, permitindo a interligacéo elétrica entre os
quadros dos geradores e os quadros de distribui¢do das cargas a serem alimentadas.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Sustentabilidade:

4.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.2 Os produtos deverdo ser embalados e transportados de forma adequada de acordo com suas especificidades, a fim de que ndo viole sua integridade.
4.1.3 . A Contratada, devera adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme prevé a IN 01, de 19 de janeiro de 2010, a saber:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradével, conforme ABNT NBR — 15448-1 e
15448-2;

II — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

III — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a méaxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

4.1.4. A contratacdo estd alinhada ao Plano de Gestdo de Contratagdes (PGC), contribuindo com os objetivos de resiliéncia operacional, eficiéncia
energética e continuidade dos servicos publicos essenciais.

4.1.5. A contratacao descrita na Nota Técnica pode ser claramente relacionada ao Plano de Logistica Sustentavel (PLS) da Presidéncia da Reptiblica,
especialmente em dois eixos principais:

Eixo 5 — Inclusdo dos negécios de impacto nas contratagdes publicas
Diretriz Estratégica Relacionada D6:

® Promover e incentivar compras publicas sustentaveis para bens e servicos
® Fortalecer a gestdo organizacional, de infraestrutura e de pessoas da PR, de forma sustentavel

4.1.5.1. Objetivos e Agoes Correlatas no PLS:
® Acédo: Implementacdo de infraestrutura energética eficiente
4.2. Indica¢do de marcas ou modelos

4.2.1. A eventual mencdo a marcas ou modelos neste Termo de Referéncia tem carater meramente referencial, com o objetivo de facilitar a compreensao
das especificagoes técnicas do objeto a ser contratado.

4.2.2. Nos termos do art. 41, inciso I, alinea 'd', da Lei n° 14.133/2021, tal indicacdo ndo implica preferéncia ou exclusividade, sendo admitidas propostas
com produtos equivalentes, desde que atendam integralmente as exigéncias técnicas e funcionais descritas neste documento

4.3. Da exigéncia de amostra

4.3.1. Nao haverd exigéncia de amostra.

4.4. Subcontratacao

4.4.1. Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4.5. Garantia da contratagdo

4.5.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar

4.6. Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.6.1. A aplicacdo da cota de 25% para ME/EPP ndo se mostra vantajosa nem viavel tecnicamente, razdo pela qual ndo sera adotada no presente
processo licitatorio, em conformidade com a legislacdo vigente e jurisprudéncia do TCU.
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4.6.2. Em atendimento ao disposto no Art. 49, inciso III, da Lei Complementar n° 123/2006, e considerando as orienta¢cdes constantes nos Acérdaos
n° 1819/2018 e n° 169/2019 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido (TCU), apresenta-se a seguinte justificativa técnica para a nao aplicacao da
cota de até 25% do objeto licitado para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):

1. Conforme previsto no Art. 49, III, da LC n° 123/2006, o tratamento diferenciado podera ser afastado quando nae for vantajoso para a
Administracao Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto. Tal entendimento é corroborado pelos Acérdaes n°
1819/2018 e n° 169/2019 — Plenario do TCU, que reforcam a necessidade de justificativa técnica fundamentada para a ndo aplicagdo da cota.

2. Auséncia de Vantajosidade Econémica: Estudos preliminares de mercado indicam que a aplicacdo da cota nédo resultaria em reduc¢ao de
custos ou aumento da competitividade, podendo inclusive elevar o valor global da contratagdo, em razdo da perda de escala e da necessidade
de multiplas gestdes contratuais.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens serd de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da confirmacdo de recebimento da Nota de Empenho pelo
fornecedor, observando-se a quantidade definida na solicitacdo, nos seguintes endereco: Depédsito Central da Presidéncia da Republica, situado na
Avenida N-2, Area anexa ao Palécio do Planalto, CEP 70150-900, em Brasilia - DF.

5.2. A empresa devera transcrever na nota fiscal: marca, modelo do material e niimero da Nota de Empenho.
Garantia, manutenc¢ao e assisténcia técnica

5.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.4. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem
ofertado pelo periodo restante.

5.5. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para
o Contratante.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutengdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.7. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a
realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e
originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacdo ou substituicao dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias
Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdao pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tinica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita
e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.11. Na hipdtese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizagdo em caréter provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugdo
dos reparos.

5.12. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como
a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacéo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informag0es acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao
6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adoc¢ao de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencado das condigoes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.8.2. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Oes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,

na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
Gestor do Contrato
6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.
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6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.17.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.17.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangOes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.17.6. elaborar relatdrio final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.17.7. enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
i s , que justifiqu i ica i i ve.
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicé@o de penalidade mais grave

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20
(vinte) dias;

7.2.4.2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 7.1, de 20 % (vinte por cento) a 30 % (trinta por cento)
sobre o valor total do contrato;

7.2.4.3. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 7.1, de 15 % (quinze por cento) a 20 % (vinte por
cento) do valor do Contrato;

7.2.4.4. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 7.1, a multa sera de 10 % (dez por cento) a 15 % (quinze por cento) do valor do Contrato;

7.2.4.5. Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 7.1, a multa sera de 5 % (cinco por cento) a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato;
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7.2.4.6. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 7.1, a multa serd de 0,5 % (cinco décimos por cento) a 5 % (cinco por cento) do valor
do Contrato.

7.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao
Contratante.

7.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
7.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagGes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4.0s danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Piblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes do contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.
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8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
pela Administragdo, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o
prazo maximo para o recebimento definitivo serd de até 5 (cinco) dias uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento

8.7. O prazo para a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissao;

8.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

8.12.5.0 valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
8.13. Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacéo da situacao, sem

6nus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 9de 17
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibigdo de
contratar com a Administragao ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

8.17. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correg¢do monetdria.

Forma de pagamento

8.22. pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
8.23. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de Crédito
8.38. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.
8.38.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracédo de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.38.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigcdes de habilitagdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.38.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

8.38.4. A cessdo de crédito ndo afetarad a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.39. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que 8trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

Reajuste
8.40. Os precos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 20/08/2025.

8.41. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
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8.42.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

8.43. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.44. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.45. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. 8.46. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice
substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.47. O reajuste sera realizado por apostilamento

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto sera INTEGRAL.

Exigéncias de habilitacao

9.5. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.4. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.5. empresdrio individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

9.9. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.11. sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
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Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITE;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagcdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 9.20. O fornecedor enquadrado como
microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

9.21. Nao sera exigido com base no artigo 70, inciso IIT da Lei n° 14.133/2021.
Qualificacao Técnica

9.22. Nao sera exigido com base no artigo 70, inciso IIT da Lei n° 14.133/2021.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.23. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.24. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.25. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.26. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.27. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢tes

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Valor R$ 2.082.840,40 (dois milhdes, oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos).

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 2.082.840,40 (dois milhdes, oitenta e dois mil,
oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.2. A indicacgdo da dotagdo orcamentdria desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido, para
o exercicio de 2025, na Unidade Gestora Secretaria de Administracdo, nimero de UG 110001 — SA/PR

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas

LAZARED CARLOS RODOVALHO
Equipe de Planejamento da Contratagao

Portaria n° 233, de 22 de julho de 2025

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

ANEXO I
Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquirides, sem previsdo de obrigacdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica,
independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021)

1.FORMALIZACAO DA CONTRATACAO
1.FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

1.1. O adjudicatério terd o contado a partir da data de sua convocacao, para aceitar o instrumento prazo de 05 (cinco) dias tteis, equivalente ao contrato
Nota de Empenho, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas.

1.2. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacéo justificada do adjudicatério e aceita pela Administrag&o.
1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica no reconhecimento de que:
1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicéveis as disposicoes da Lei n® 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos, conforme Termo de
Ciéncia e Concordancia (Anexo II).

2. VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias corridos na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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3.1. S&o obrigagdes do Contratante:
3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
3.1.2. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas na execugao do
objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condiges estabelecidos no
Termo de Referéncia e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sang¢Ges previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.7. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigacoes pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢cdes e reclamacoes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

3.1.8.1 A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias tteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo
de 30 (trinta) dias tteis

3.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

4.1.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo
por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
4.1.7.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

4.1.7.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado; 4.1.7.4.
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.1.7.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto da contratagio;
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4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢Oes exigidas para habilitacdo
na licitagdo ou para qualificagdo na contratacdo direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia da execucdo do objeto;

4.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;
4.1.17. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.

4.1.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servico.
4.1.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.1.30. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto.

4.1.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

4.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na
contratacdo, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

4.1.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.

4.1.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

4.1.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.DA EXTINCAO CONTRATUAL
5.1. A contratacao sera extinta quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigagOes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para a contratagdo.

5.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
5.3.1. ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

5.3.2. poder4 a Administragdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo
contratual.

5.4. A contratacdo poderd ser extinta antes de cumpridas as obrigacGes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2.A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extin¢do se ndo restringir sua capacidade de
concluir o objeto.
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5.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
5.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
5.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
5.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
5.5.3. Indenizagdes e multas.

5.6. A contratacdo poderd ser extinta antes de cumpridas as obrigacdes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

5.6.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.6.2.A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir
o objeto.

5.6.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
5.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
5.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cuampridos ou parcialmente cumpridos;
5.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
5.7.3. Indenizagoes e multas.

5.8. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio economico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatério.

5.9. A contratacdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente puiblico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou na contratagdo
direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposig¢oes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — C6digo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

7. ALTERACOES
7.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessérios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagdo.

7.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

7.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

7.5. Registros que nao caracterizam alteragdes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em Brasilia, DF, Se¢do Judiciaria de ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo contratual que
ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ANEXO II
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Por meio deste instrumento, ..........cc.ceue. (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as disposicOes e obrigacdes previstas no
Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo Eletronica n°........... /20....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas
da Lei, pela veracidade e legitimidade das informagoes e documentos apresentados durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ (o (I de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LAZARED CARLOS RODOVALHO

Membro Técnico da Contratacao

b
&"F Assinou eletronicamente em 10/12/2025 as 13:13:39.

FABIO MOURA DA GUARDA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/12/2025 as 07:23:34.
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ESPECIFICAGAO TECNICA

OBJETO: AQUISICAO GRUPO GERADOR DIESEL E CABOS DE BAIXA TENSAO

1- CARACTERISTICAS TECNICAS

1.1- GRUPO GERADOR DE EMERGENCIA A DIESEL POTENCIA 250 KVA — Carenado

Poténcia admissivel Stand-by 250 - 300 KVA 200 - 240 KW
Prime 228270 KVA 182 -215 KW
Protec¢ao Disjuntor termomagnético
Frequéncia 60 hz
Fator de poténcia 20,8
Tensao trifasica 380/220 Vca
Consumo combustivel <551/h—100% de carga
Autonomia tanque >3,5h
combustivel
Bateria Compativel / 150 Ah — 12 VCC
Numero de polos 4
- 8 Tipo Brushless (sem escovas)
E;‘ 2 Excitatriz Rotativa
9,; z Impregnagao A vécuo
E E Passo do Enrolamento Encurtado 2/3
< Regulador de Tensao Eletronico
Grau de Protecao Minimo P21
Classe de Isolagdo 180°C (Classe H)
Distor¢ao Harmonica <5%
mdxima sem Carga
Numero de Terminais 12
Caixa de Ligacao Estrela com neutro acessivel
Mancal Unico
Refrigeragao Ar
Pintura Industrial
Tanque de combustivel na Minimo 200 | com sistema que permita a remog&o para
base / externo limpeza e manuteng&o.
Tipo Estacionario
Combustivel Diesel
Sistema de inje¢ao Direta
Rotacao 1800 rpm
Configuracao 04 tempos — 06 cilindros em linha
o Motor de partida e 12/24 vcC
o alternador
g Sistema de Refrigeragao Agua
Tipo de aspiragao P6s arrefecido
Tipo fluido Liquido Refrigerante
Oleo Lubrificante SAE 15W40
Elemento filtrante Ar, 6leo lubrificante e combustivel
Resisténcia de pré- Controlada por termostato
aquecimento
- Tipo Carenado
w E E Uso Ao tempo
S 2 g Sistema Escapamento Silencioso, com segmento eldstico e flange
2 - E Constituicdo da base Unica e soldada
@ g g Estanqueidade Todos liquidos

Vibracgao

Amortecedores anti cisalhamento
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Icamento

Orificios nas extremidades

Nivel de ruido

Silencioso < 85 dB(A) -1,5m

Dimensdes maxima (CXLXA)

4000 x 1500 x 2500mm

Carenagem Painéis laterais

Portas de acesso Minimo motor, quadro elétrico

Pintura Industrial

Material Chapas de aco galvanizado

Fixacdo Independente da base do Grupo Gerador

Pintura Industrial

Compartimentos Parte de comando e forga separados

Capacidade corrente 2500 A

E Tensdo 480 VCA
o Frequéncia 60 Hz

Transferéncia de rede Contatores/disjuntores/chave transferéncia

Tipo Automética/manual

Intertravamento Mecénico e elétrico

Numero de polos 3

Sinalizacao Posicdo da chave rede/gerador

Comando Microprocessado

Indicacio rede/GMG Via luz indicativa

Tipo de operacao Automética e manual

Ajustes Rotagdo do motor e regulador de voltagem

Carregador de baterias automatico

Parada Local e emergéncia

Supervisao Rede CA

g Tipo de partida Singelo em rampa

E Monitoramento de rede Partida e parada do grupo gerador

8 Medi;ﬁes grandQZas no Poténcia ativa (kW), poténcia aparente (kVA), energia

w displ ativa (kWh), tensdes de fase e de linha gerador (Vca),

a play o

= frequéncia (Hz), corrente das fases do gerador (A),

E temperatura da agua (°C), tempo de funcionamento (h),

= tensdo de bateria (Vcc).

o Sinalizagao Modo de operagdo; indicagdo de alarme ativo; status
do Grupo Gerador;

ProtecOes Sobretensdo, subtensao, sobrefrequéncia,
subfrequéncia, sobrecorrente; sobrevelocidade,
subvelocidade, sobretensdo e subtensdo de bateria;
alta temperatura da dgua, baixa pressdo do dleo
lubrificante

Eventos Registro de no minimo 20 ultimos

Treinamento e start up

Realizar treinamento e start-up da maquina

Fornecimento data sheet, manual técnico do equipamento, manual de operagdo e manutengdo

Atender requisitos da norma ABNT NBR ISSO 8528 — Grupo geradores; NBR ISSO 3046 Motores de combustao,
IEC60947-1 — Dispositivo de manobra e comando de baixa tensdo

Garantia no minimo 12 meses

1.2- CABO FLEXIVEL DE BAIXA TENSAO 240 mm? - preto

z

CABO FLEXIVEL

PRETO

Secdo nominal 240 mm?

Tipo Unipolar

Material Cobre eletrolitico
Identificagdo Gravacdo legivel a tinta e/ou alto relevo
Témpera Mole
Encordoamento Classe 5

Tensdo nominal 0,6/1 KV
Temperatura de operagao 90 °C
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Isolamento HEPR/EPR 0,6/1 KV

Composto isolacao Borracha etilenopropileno EPR, HEPR ou EPR 105
Cobertura PVC, tipo ST2, antichama (BWF-B)

Cor preta

Fornecimento data sheet, manual técnico de manutengdo.

Atender requisitos da norma da ABNT NBR 7286 - Cabos de poténcia; NBR NM-280 da ABNT - Formacgdo do
condutor e Resisténcia elétrica.

Garantia no minimo 12 meses

1.3- CABO FLEXIVEL DE BAIXA TENSAO 240 mm? - azul

Seg¢do nominal 240 mm?
Tipo Unipolar

o Material Cobre eletrolitico

3 Identificagdo Gravagdo legivel a tinta e/ou alto relevo

= Témpera Mole

= Encordoamento Classe 5

E Tensdo nominal 0,6/1 KV

"o" Temperatura de operagao 90°C

2 Isolamento HEPR/EPR 0,6/1 KV

© Composto isolagdo Borracha etilenopropileno EPR, HEPR ou EPR 105
Cobertura PVC, tipo ST2, antichama (BWF-B)
Cor azul

Fornecimento data sheet, manual técnico de manutengdo.

Atender requisitos da norma da ABNT NBR 7286 - Cabos de poténcia; NBR NM-280 da ABNT - Formacdo do
condutor e Resisténcia elétrica.

Garantia no minimo 12 meses

1.4- CABO FLEXIVEL DE BAIXA TENSAO 120 mm? - verde

Seg¢do nominal 120 mm?
Tipo Unipolar

w Material Cobre eletrolitico

% Identificagdo Gravacio legivel a tinta e/ou alto relevo

3 Témpera Mole

> Encordoamento Classe 5

5 Tensdo nominal 0,6/1 KV

T Temperatura de operacao 90°C

8 Isolamento HEPR/EPR 0,6/1 KV

s Composto isolacao Borracha etilenopropileno EPR, HEPR ou EPR 105
Cobertura PVC, tipo ST2, antichama (BWF-B)
Cor verde

Fornecimento data sheet, manual técnico de manutengio.

Atender requisitos da norma da ABNT NBR 7286 - Cabos de poténcia; NBR NM-280 da ABNT - Formagao do
condutor e Resisténcia elétrica.

Garantia no minimo 12 meses

1.5- CABO FLEXIVEL DE BAIXA TENSAO 95 mm? - preto

Se¢do nominal 95 mm?
o) Tipo Unipolar
E Material Cobre eletrolitico
ﬁ Identificagdo Gravagdo legivel a tinta e/ou alto relevo
§ Témpera Mole
E Encordoamento Classe 5
i Tensdo nominal 0,6/1 KV
g Temperatura de operagao 90°C
o Isolamento XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 KV
Composto isolagdo Borracha etilenopropileno EPR, HEPR ou EPR 105
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Cobertura PVC, tipo ST2, antichama (BWF-B)

Cor preta

Fornecimento data sheet, manual técnico de manutengdo.
Atender requisitos da norma da ABNT NBR 7286 - Cabos de poténcia; NBR NM-280 da ABNT - Formagao do
condutor e Resisténcia elétrica.
Garantia no minimo 12 meses

1.6- CABO FLEXIVEL DE BAIXA TENSAO 95 mm? - azul

Se¢do nominal 95 mm?
Tipo Unipolar

o Material Cobre eletrolitico

i Identificagdao Gravagdo legivel a tinta e/ou alto relevo

= Témpera Mole

= Encordoamento Classe 5

E Tensdo nominal 0,6/1 KV

"o" Temperatura de operagao 90°C

2 Isolamento XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 KV

© Composto isolagdo Borracha etilenopropileno EPR, HEPR ou EPR 105
Cobertura PVC, tipo ST2, antichama (BWF-B)
Cor azul

Fornecimento data sheet, manual técnico de manutengao.
Atender requisitos da norma da ABNT NBR 7286 - Cabos de poténcia; NBR NM-280 da ABNT - Formacdo do
condutor e Resisténcia elétrica.
Garantia no minimo 12 meses

1.7- CABO FLEXIVEL DE BAIXA TENSAO 50 mm? - verde

Secdo nominal 50 mm?
Tipo Unipolar

w Material Cobre eletrolitico

% Identificagdao Gravacdo legivel a tinta e/ou alto relevo

> Témpera Mole

> Encordoamento Classe 5

) Tensdo nominal 0,6/1 KV

i Temperatura de operagdo 90 °C

2 Isolamento XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 KV

s Composto isolacao Borracha etilenopropileno EPR, HEPR ou EPR 105
Cobertura PVC, tipo ST2, antichama (BWF-B)
Cor verde

Fornecimento data sheet, manual técnico de manutengdo.
Atender requisitos da norma da ABNT NBR 7286 - Cabos de poténcia; NBR NM-280 da ABNT - Formagdo do
condutor e Resisténcia elétrica.
Garantia no minimo 12 meses

2- DESCRICAO COMPLEMENTAR:

2.1- GRUPO GERADOR DE EMERGENCIA A DIESEL POTENCIA 250 KVA — CARENADO

Grupo gerador composto por motor, gerador, quadro de transferéncia automatico independente da base,
unidade de controle montado em base Unica, tipo aberto, em chapas de aco soldada, com estrutura
soldada, garantindo alinhamento, estabilidade e estanqueidade dos liquidos.

Sistema dotado de amortecedores de vibragdo, com corpo metadlico resistente a cisalhamento, montados
entre o motor/gerador e a base.

Grupo gerador tipo carenado, uso ao tempo, silenciado com tratamento acustico, silencioso e segmento
eldstico, base com aplicacdo de pintura.
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Motor tipo estacionario de combustdo interna por ciclo diesel, com inje¢do direta de combustivel, com
sistema de refrigeracdo Agua. Dotado de sistema de protegdo contra alta temperatura da dgua, baixa
pressao do dleo.

Gerador de transformacdo de energia mecanica em energia elétrica, rotacdo nominal de 1800 rpm, sem
escovas (Brushless), trifasico, com excitatriz rotativa, regulador eletrénico de tensdo, ligacao estrela com
neutro acessivel na tensdo 220/127 VCA, 380/220 VCA.

O contratado deve fornecer treinamento de operagdo e manutengdo nas dependéncias do contratante e
realizar o start-up da maquina.

O sistema ruido admissivel a 1,5m menor igual a 85 dB(A).

2.2- CABO FLEXIVEL DE BAIXA TENSAO

Cabo flexivel para utilizacdo nos circuitos de alimentagdo, distribuicdo de energia, redes subterraneas,
bandejas, leitos, eletrocalhas, canaletas existentes nas instalagdes nas tensdes nominais até 0,6/1kV.

Garantir qualidade e controle da matéria-prima do inicio até a fabricacdo do produto final, sendo que o
cobre eletrolitico deve ser de alto grau de pureza, para fabricacdo do condutor elétrico. Deve—se realizar
testes de medida de resisténcia elétrica, dimensional dos condutores fabricados.

O composto isolante deve garantir isolagdo dos cabos, isento de falhas, através de testes e ensaios de
fabrica.

2.3- QTA /PAINEL DE COTROLE - SINGELO

Painel quadro de transferéncia automatica via Contatores/disjuntores/ chave de transferéncia tripolares,
dimensionado para a capacidade de corrente do grupo gerador. Compartimentos de forca e comando
separados em atendimento a NR-10.

O guadro de transferéncia automatico em compartimento separado da base do grupo gerador.

Unidade de controle para partida em rampa com a concessiondria, permitindo a operacdo automatica e
manual, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha de rede.

Unidade de supervisdo com os parametros de medicGes, sinalizacGes, protegGes e manter registros dos
ultimos de eventos.
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@ Compras.gov.or UASG 110001

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Estudo Técnico Preliminar 141/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.000634/2025-53

2. Descricao da necessidade

2.1. A aquisicdo de grupo(s) gerador(es) de emergéncia visa reforcar a infraestrutura de suporte de energia elétrica da Presidéncia da Reptiblica,
garantindo a continuidade do fornecimento de energia elétrica em situa¢des de interrupgdo no abastecimento da rede publica.

2.2. Geradores sdo equipamentos estratégicos de contingéncia, indispensaveis para a manutencdo das atividades essenciais, especialmente em é&reas
sensiveis que demandam funcionamento ininterrupto, como sistemas de comunicacao, seguranca, tecnologia da informacéo, iluminacdo de emergéncia e
suporte predial.

2.3. Justifica-se tecnicamente a aquisicdo de Grupos Moto Geradores de Emergéncia (GMGs), carenados a diesel e cabos de baixa tensdo para
interligacdo elétrica dos equipamentos, para atender cargas elétricas criticas existentes nas trés unidades vinculadas a Presidéncia da Reptiblica: o Centro
de Capacitagdo e Desenvolvimento (CECAD), o Pavilhdo das Metas e a Residéncia Oficial — Granja do Torto. A proposta visa garantir a continuidade
das operagdes institucionais em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica, promovendo seguranga, eficiéncia e conformidade com as normas
técnicas vigentes.

2.4. Situagdo Atual
® CECAD e Pavilhdo das Metas ndo possuem GMGs instalados, ficando totalmente dependentes da rede publica.

® Residéncia Oficial — Granja do Torto possui dois GMGs antigos, com sinais de desgaste e baixa confiabilidade.

Acdo
Local Situacdo Atual . Observagoes
¢ Recomendavel ¢
CECAD (Centro de Capacitacao e - Instalacdo de um Necessidade de garantir autonomia
. A . Auséncia de gerador o
Desenvolvimento da Presidéncia da Republica) GMG novo energética ao centro.
s - Instalacdo de um Para assegurar funcionamento durante
Pavilhdo das Metas Auséncia de gerador . - .
GMG novo interrupgdes na rede elétrica.
A - . Dois geradores antigos Substituicdo por 2 Para garantir confiabilidade na
Residéncia Oficial - Granja do Torto g , g saop & . .
em estado precdrio GMGs novos alimentagdo elétrica.

Tab.: 01 - Plano de Implantacdo e Substituicdo de Geradores — Unidades da Presidéncia da Republica.

2.5. O grupo gerador diesel tipo carenado é um conjunto composto por motor a diesel, alternador e acessérios, projetado para garantir o fornecimento de
energia elétrica de forma independente da concessiondria. Sua aplicacdo é em configuragdo stand-by, podendo ser instalado em é&reas externas ou
abrigado em subestacdes localizadas nas unidades do Centro de Capacitagdo e Desenvolvimento (CECAD), no Pavilhdo das Metas e na Residéncia
Oficial — Granja do Torto. O principal objetivo do sistema é atender cargas criticas pontuais durante desligamentos programados da rede elétrica
principal, assegurando o funcionamento continuo dos equipamentos da Presidéncia da Republica. Com isso, é possivel realizar manutengdes preventivas
e corretivas sem a necessidade de interrupc¢do do fornecimento de energia nas edificagoes.
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2.6. A poténcia definida para o equipamento, de 250 kVA, foi estabelecida com base no relatério técnico de avaliacdo e proposta para instalagao e
substituicdo de Grupos Moto Geradores (GMG) da Presidéncia da Reptiblica (documento n° 6862641), elaborado pela empresa contratada da COENGE -
Engemil Engenharia. Esse estudo considerou tanto os equipamentos atualmente instalados em cada localidade quanto a projecdo de futuras
demandas. As especificagdes técnicas detalhadas do equipamento estdo disponiveis no documento anexo “Especificagdes Técnicas GMG” (n° 6912226).

2.7. Os cabos de baixa tensdo sdo essenciais para a instalagdo dos grupos geradores adquiridos, permitindo a interligacdo elétrica entre os quadros dos
geradores e os quadros de distribui¢do das cargas a serem alimentadas. O quantitativo necessario foi definido com base em levantamento de campo e no
projeto de implantacdo do sistema de grupo gerador redundante, elaborado pela empresa Engemil Engenharia. Esse estudo considerou, entre outros
fatores, a distancia entre os pontos de carga e os grupos geradores. O dimensionamento dos cabos e as especificagdes técnicas detalhadas dos materiais
estdo descritos no relatério técnico de avaliagdo e proposta para instalacdo e substituicdo de Grupos Moto Geradores (GMG), documento n° 6912226.

2.8. Com base nos estudos e levantamentos realizados pela Engemil Engenharia, tomando como parametro as boas praticas de engenharia e normas
vigentes, sdo solicitados para aquisi¢do os seguintes equipamentos, materiais e acessorios: Tabela 02 - Itens para Aquisicdo de Grupo Gerador e
Cabos.

|Iterr1| | Descrigdo | |CATMAT| |Unidade| |Quantidade|
| AQUISICAO DE GRUPO GERADOR DE 250 KVA, QUADRO DE BYPASS |

FORNECIMENTO E START-UP DE GRUPO DIESEL GERADOR, APLICAGAO:SISTEMA DE
EMERGENCIA, POTENCIA:250 KVA, TENSAO SAIDA:380/220 V, FREQUENCIA:60 HZ, USO:FONTE
AUXILIAR TENSAO, QUANTIDADE FASES:TRIFASICO, TIPO OPERACAO:COMANDO E
SUPERVISAO DE UMA UNIDADE DE CORRENTE, TIPO COMANDO:PAINEL COMANDO
AUTOMATICO, MONTADO EM ARMARIO, COMPONENTES:MODULO MICROPROCESSADO(USCA),
DISJUNTOR TERMOMAG-, ACESSORIOS:BATERIA PARTIDA C/ CABOS TERMINAIS, CONJUNTO
APOIO, DISJUNTOR TRIPOLAR, SISTEMA PRE-AQUECIMENTO DO MOTOR, QUADRO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA COM CAPACIDADE MINIMA DE CORRENTE DE 400 A

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:240 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:240 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:AZUL,
3 CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA FLEXIVEL ISOLAGCAO DE 458487 m 600
HEPR 90°C, APLICAGAO:INSTALAGOES ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO NOMINAL:185 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:120 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C, APLICAGAO:INSTALAGOES ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5
CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:120 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:AZUL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE
6 458508 m 1350

318249 Und 4

458490 m 2400

458495 m 600

458507 m 3800
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HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:95 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
ISOLAMENTO:VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGCAO DE HEPR 90°C, APLICAGAO:INSTALAGCOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458512 m 1350

Tab.: 02 - Itens para Aquisicao de Grupo Gerador e Cabos

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacao de Engenharia WAGNER ALVES
Coordenacdo de Manutencdo de Engenharia - COMAE ANDRE HOLLERVEGER

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Requisitos Gerais:

4.1. Os materiais sdo considerados, igualmente, como comuns, tendo em vista que possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos,
por meio de especificacOes reconhecidas e usuais de mercado.

Requisitos especificos:

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo fiscal do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

4.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo comas especifica¢des
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.4. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
pela Administragdo Contratante, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado.

4.5. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

4.7. As especificacoes dos equipamentos seguiram padronizacdo com dados atualmente utilizados pelas empresas especializadas do ramo de comércio e
conforme catalogacdo no sistema de compras do governo federal.

4.8. A garantia dos materiais fornecidos deve seguir as determinacOes da legislacdo vigente (Cédigo de Defesa do Consumidor). Os bens deverdo ter
prazo de garantia minimo de 12 (doze) meses.

4.9. A licitante vencedora devera solucionar possiveis problemas relativos aos bens cobertos pela garantia, sendo que todo e qualquer énus para a sua
solugdo correrdo as espessas da Contratada, como transporte para retirada e devolugdo do produto, troca de pegas, entre outros.

4.10 Os requisitos encontram-se detalhados no documento de especificacdo técnica, anexo a esse ETP, e assim resumidos:
4.10.1. E fundamental o atendimento a todos os requisitos constantes no anexo.

Sistema
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4.11. Definicao de Grupo Moto Gerador Diesel — 250 kVA

4.12. O Grupo Moto Gerador Diesel descrito é um equipamento destinado ao fornecimento de energia elétrica em situagdes de emergéncia, atuando
como fonte auxiliar de tensdo em instalagdes criticas. Com poténcia nominal de 250 kVA, opera em sistema trifasico, com tensao de saida de 380/220
V e frequéncia de 60 Hz, sendo ideal para aplicacbes que exigem continuidade no fornecimento de energia.

4.13. Este grupo gerador é equipado com sistema de comando e supervisao automatico, permitindo o acionamento e desligamento sem intervencao
humana, por meio de um painel de comando automatico montado em armario metalico. O controle é realizado por um moédulo microprocessado
(USCA), que monitora os parametros operacionais e garante a protecdo e eficiéncia do sistema.

4.14. Entre os principais componentes e acessérios, destacam-se:

Disjuntor termomagnético para protecdo contra sobrecargas e curtos-circuitos;

Disjuntor tripolar para seccionamento da saida triféasica;

Bateria de partida com cabos e terminais, garantindo confiabilidade no acionamento do motor;

Sistema de pré-aquecimento do motor, essencial para partidas seguras em ambientes frios ou apés longos periodos de inatividade;

Conjunto de apoio com base metélica e amortecedores de vibracao;

Quadro de Transferéncia Automatica (QTA) com capacidade minima de corrente de 400 A, responsavel pela comutacdo entre a rede elétrica
e o grupo gerador de forma automatica e segura.

4.15. Este equipamento € indicado para aplicagdes em hospitais, centros de dados, industrias, edificios comerciais e qualquer instalacdo que necessite de
energia ininterrupta em caso de falha da rede pblica.

4.16. Descricdo Técnica — Grupo Moto Gerador Diesel 250 kVA

4.16.1. Aplicacao:
Sistema de emergéncia para fornecimento de energia auxiliar em caso de falha da rede elétrica principal.

4.16.2. Poténcia Nominal:
250 kVA

4.16.3. Tensao de Saida:
380/220 V

4.16.4. Frequéncia:
60 Hz

4.16.5. Numero de Fases:
Trifasico

4.16.6. Tipo de Operacao:
Comando e supervisdo de uma unidade de corrente, com capacidade de operac¢do automatica em situagoes de emergéncia.

4.16.7. Tipo de Comando:
Painel de comando automaético montado em armério metéalico, com protecdo adequada contra intempéries e acesso seguro para manutencao.

4.16.8. Componentes Principais:

® Modulo Microprocessado (USCA): Unidade de supervisdo e controle automatico, responsavel pela gestdo do funcionamento do gerador,
monitoramento de pardmetros elétricos e acionamento automético em caso de falha da rede.
Disjuntor Termomagnético: Protecdo contra sobrecarga e curto-circuito.
Disjuntor Tripolar: Para protecdo e seccionamento da saida trifasica do gerador.

4.16.9. Acessorios Inclusos:

® Bateria de Partida com Cabos e Terminais: Sistema de partida elétrica confidvel, com bateria dimensionada para multiplas tentativas de
partida.
Conjunto de Apoio: Base metalica com amortecedores de vibragdo para instalagdo segura e estavel do grupo gerador.
Sistema de Pré-Aquecimento do Motor: Garante partida eficiente em ambientes frios ou em situa¢des de longa inatividade.
Quadro de Transferéncia Automatica (QTA): Com capacidade minima de corrente de 400 A, realiza a comutacdo automatica entre a rede
elétrica e o gerador em caso de falha, e vice-versa quando a rede é restabelecida.

4.17 Os cabos de baixa tensdo sdo essenciais para a instalacdo dos grupos geradores adquiridos, permitindo a interligacdo elétrica entre os quadros dos
geradores e os quadros de distribui¢do das cargas a serem alimentadas. O quantitativo necessario foi definido com base em levantamento de campo e no
projeto de implantacdo do sistema de grupo gerador redundante, elaborado pela empresa Engemil Engenharia. Esse estudo considerou, entre outros
fatores, a distancia entre os pontos de carga e os grupos geradores. O dimensionamento dos cabos e as especificacdes técnicas detalhadas dos materiais
estdo descritos no relatério técnico de avaliagdo e proposta para instalacdo e substituicdo de Grupos Moto Geradores (GMG), documento n° 6912226.
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417.1 Caracteristicas principais dos Cabos:
® CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
® TEMPERA CONDUTOR:MOLE,
® TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV,
® COR DO ISOLAMENTO:PRETO, AZUL e VERDE,
® CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
® FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES
® ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR
® NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
® ENCORDOAMENTO:5
b SECAO NOMINAL: 95 mm2; 120 mm2; 185 mm2 e 240 mm2;
Garantia da Contrata¢do
4.18 Nao haverd e exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da lei n° 14.133/21, pela razdo abaixo justificada:
4.18.1 trata-se de fornecimento em remessa tinica.
Requisitos de sustentabilidade:

4.19. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.20. Os produtos deverao ser embalados e transportados de forma adequada de acordo com suas especificidades, a fim de que ndo viole sua integridade.
4.21 . A Contratada, devera adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme prevé a IN 01, de 19 de janeiro de 2010, a saber:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e
15448-2;

IT — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

IIT — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

4.22. A contratacdo esta alinhada ao Plano de Gestdo de Contratacdes (PGC), contribuindo com os objetivos de resiliéncia operacional, eficiéncia
energética e continuidade dos servigos ptiblicos essenciais.

4.23. A contratacdo descrita na Nota Técnica pode ser claramente relacionada ao Plano de Logistica Sustentavel (PLS) da Presidéncia da Republica,
especialmente em dois eixos principais:

Eixo 5 — Inclusdo dos negécios de impacto nas contratagdes publicas
Diretriz Estratégica Relacionada D6:

® Promover e incentivar compras publicas sustentaveis para bens e servicos
® TFortalecer a gestdo organizacional, de infraestrutura e de pessoas da PR, de forma sustentével

4.23.1. Objetivos e Acdes Correlatas no PLS:
® Acdo: Implementacdo de infraestrutura energética eficiente

Utilizacao do sistema de registro de precos:
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4.24. O quantitativo de equipamentos, materiais e insumos foi definido com base no Anexo Relatério Técnico Substituicio - GMG (6862641),
elaborado especificamente para atender as cargas elétricas das trés unidades vinculadas a Presidéncia da Republica: o Centro de Capacitagdo e
Desenvolvimento (CECAD), o Pavilhdo das Metas e a Residéncia Oficial — Granja do Torto.

4.25. Trata-se de uma demanda pontual, com entrega unica e especificacdes técnicas detalhadas, o que inviabiliza a padronizacdo e a recorréncia
necessdrias para o uso do Sistema de Registro de Pregos. Além disso, ndo ha previsdo de demanda futura ou possibilidade de estimar consumo anual, o
que reforca a inadequacdo do SRP para esta contratagdo.

4.26. Dessa forma, conforme o disposto no artigo 40, inciso II da Lei n° 14.133/2021, justifica-se a ado¢do de procedimento licitatério convencional.
Historico das contratacdes anteriores e a memdria de calculo

4.27. Em atendimento ao disposto no Acérdao n° 646/2007 — Plenario TCU, ao Acérdao n° 440/2018 — TCU 2* Camara, e ao art. 9° inciso V da
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 58/2022, apresentamos a seguir o histérico das contratacdes anteriores, bem como a memoéria de célculo e os
documentos que fundamentaram a definicdo dos quantitativos previstos no Termo de Referéncia para aquisicdo de Grupo Moto Gerador Diesel.

4.27.1. Historico de Contratacoes Anteriores

Processo: 00059.002328/2023-90

Objeto: Contratacdo de empresa para instalacdo de circuito redundante de emergéncia (gerador) para alimentacdo do datacenter.
Termo de Referéncia: n° 16/2024

Estudo Técnico Preliminar: n° 24/2024

Modalidade: Pregdo Eletronico n° 90024/2024

Data de Homologacdo: 06 de agosto de 2024

4.27.2. Valores contratados:

® Grupo Diesel Gerador: R$ 261.000,00
® Cabos Condutores: R$ 110.884,00

4.27.3 Memoria de Calculo e Justificativa dos Quantitativos
4.27.3.1. A definicdo dos quantitativos foi baseada em:

® Estudo Técnico Preliminar n° 24/2024, que avaliou a demanda energética do datacenter e a necessidade de redundancia para garantir a
continuidade dos servicos criticos.

® Analise de consumo e carga instalada, considerando o crescimento projetado da infraestrutura de TI e a necessidade de suporte em
caso de falha da rede elétrica.

® Relatérios de manutencao e falhas anteriores, que indicaram vulnerabilidades na alimentagdo elétrica principal.

® Comparative com contratacées similares, especialmente o processo n° 00059.002328/2023-90, que serviu como referéncia de escopo
e dimensionamento.

4.27.3.2 A estimativa de quantidade foi consolidada com base na interdependéncia com outras contratagdes, como sistemas de climatizacdo,
cabeamento estruturado e expansdo de servidores, garantindo economia de escala e otimizacao de recursos publicoes.

4.27.4 Documentos de Suporte
4.27.4.1 Anexos que acompanham esta justificativa:

Copia do Termo de Referéncia n° 16/2024

Copia do Estudo Técnico Preliminar n° 24/2024

Extrato da homologacdo do Pregdo Eletronico n® 90024/2024

Planilha de memoria de calculo dos quantitativos estimados - SEI 4833902
Relatério de andlise de carga e consumo energético do datacenter- SEI 4826436

4.28. A contratacdo proposta estad devidamente fundamentada em estudos técnicos, histérico de contratacdes e andalise de demanda real, atendendo aos
principios da legalidade, eficiéncia e economicidade, conforme exigido pelos normativos supracitados.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Metodologia de Pesquisa de Precos
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5.1.1. Esta nota informativa foi elaborada em conformidade com o artigo 23 da Lei n° 14.133/2021, que estabelece que o valor previamente estimado da
contratacao deve ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerando:

® Precos constantes de bancos de dados publicos;
® Quantidades a serem contratadas;
® Economia de escala;
® Peculiaridades do local de execucgdo do objeto.
5.1.2. Para a definicdo do valor estimado, foram utilizados os seguintes parametros, conforme §1° do artigo 23:
® Composicdo de custos unitarios com base nos valores menores ou iguais a mediana dos itens correspondentes no Painel de Precos do PNCP;
® Contratagoes similares realizadas por érgdos da Administragdo Publica nos tltimos 12 meses, com atualizagdo monetaria;
® Pesquisa em midias especializadas e tabelas de referéncia aprovadas pelo Poder Executivo;
® Cotacao direta com trés fornecedores, com justificativa da escolha e orcamentos atualizados (menos de 6 meses);
® Consulta a base nacional de notas fiscais eletrénicas, conforme regulamentacdo vigente.
5.2. Composicdo dos Precos
5.2.1. Pesquisa em midias especializadas e tabelas de referéncia

5.2.2. Foi realizada uma ampla pesquisa em midias especializadas e em tabelas de referéncia oficialmente aprovadas pelo Poder Executivo, conforme
previsto no Art. 23, §1° da Lei n° 14.133/2021. Essa pesquisa abrangeu todos os itens listados na Tabela 02 — Itens para Aquisi¢do de Grupo Gerador e
Cabos, com o objetivo de aferir os valores praticados em contrata¢des similares realizadas por 6rgdos da Administragdo Publica nos dltimos 12 meses.

5.2.3. As principais ferramentas utilizadas para formacdo de precos foram o Sistema de Pesquisa de Precos COMPRAS.GOV, no sitio
(https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-frontend/pesquisa) e o Sistema de compras do Governo Federal - Painel de Precos (
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/), as quais retornaram os seguintes valores para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07:

® Relatorio 157/2025 - Relatdrio de pesquisa de preco - COMPRAS.GOV (6911199);
® Cotacao CATMAT 318249 Painel de Precos GMG (6893843);
® Cotacao CATMAT 458490 Painel de Precos cabo 240 mm PRETO (6893847);
® Cotagao CATMAT 458487 Painel de Precos cabo 240 mm AZUL (6893854);
® Cotagdao CATMAT 458495 Painel de Precos cabo 185 mm VERDE (6893858);
® Cotacao CATMAT 458507 Painel de Precos cabo 120 mm PRETO (6893866);
® Cotacao CATMAT 458508 Painel de Precos cabo 120 mm AZUL CATMAT (6893870);
® Cotacao CATMAT 458512 Painel de Precos cabo 95 mm VERDE (6893875).
5.3. Cotacgdo direta com fornecedores

5.3.1. A cotacgdo direta com trés fornecedores é uma pratica comum e aceita na Administracdo Publica e no setor privado, especialmente quando se
busca eficiéncia, economicidade e agilidade na formacao de precos.

5.3.2. Foi realizada por meio de consultas a fornecedores especializados, fabricantes ou representantes, por meio dos documentos de cotagdo "Anexo e-
mail Orcamento para Aquisicdo de Grupo de Geradores (6910570)".

5.3.3. Essas empresas foram selecionados com base em sua atuacdo consolidada, especializagdo técnica e representatividade no mercado, atendendo aos
critérios legais da Lei n° 14.133/2021, com orcamentos obtidos dentro do prazo de seis meses anteriores a divulgacao do edital.

5.3.4. Foram consultadas aproximadamente 20 (vinte) empresas, listadas a seguir:
® Emanuel.melo@dcco.com.br’; DCCO - Solucdes em energia, maquinas, pecas, servicos e locacdes;
® jeova@genwatt.com.br’; Genwatt Geradores;

® jose.daniel@geraforte.com' / contato@geraforte.com'; GERAFORTE Geradores de Energia;
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livia@cobrecom.com.br'; Cobremack;

cristina@techeletrica.com.br’; TECH ELETRICA LTDA;
ssrepresent@gmail.com'; SILVA REPRESENTA(;()ES COMERCIAIS;
contato@megacobre.com.br'; Mega Cobre - Fios e Cabos Elétricos;
comercial@stemac.com.br'; Grupo Stemac Geradores de Energia;
contato@r7geradores.com.br'’; R7 GERADORES;
contato@lojassgeradores.com.br'; S&S Geradores;
contato@embrapowerbrasil.com.br'; Embrapower Geradores;
contato@prismasolution.com.br’; Prisma Solution;
contato@lmeng.com.br'’; LMENG Consultoria Projetos Engenharia;
contato@ltenergia.com.br' LT ENERGIA Engenharia Elétrica e Consultoria;
comercial@dicaflex.com.br; Dicaflex Condutores Elétricos de Qualidade;
televendasO4@wlatacadista.com.br; W.L Atacadista Ltda;
mario@dfatacadista.com.br; DF Atacadista;

fabiana@megatron.com.br; Megatron Fios e Cabos;

ivaldo@crossfoxeletrica.com.br; CROSSFOX COM. DE CONDUTORES ELET. LTD;

fernanda@cecinsarkis.com.br; CECIN SARKIS ASA SUL

5.3.5. Essas empresas foram selecionados com base em sua atuacdo consolidada, especializacdo técnica e representatividade no mercado, atendendo aos

critérios legais da Lei n® 14.133/2021, com orcamentos obtidos dentro do prazo de seis meses anteriores a divulgacdo do edital.

5.3.6. Obtivemos o retorno de 11 (onze) propostas validas:

Orcamento 5340 Tecmax Geradores (6910626);

Orcamento COT.2428/2025. Orcamento SS Geradores - Himoinsa (6910642);
Orcamento INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS (6910670);
Orcamento 45.559 REV. 0 Proposta GMG GENWATT (6914332);
Orcamento 18613/2025 Proposta GMG STEMAC (6914336);

Orcamento Cabos DICAFLEX (6918103);

Orcamento: 1.213.566 WL ATACADISTA (6930880);

Orcamento 383.900 Cotacdo de CABOS DF ATACADISTA (6930894);

Orcamento 054305 CABOS MEGATRON FIOS E CABOS (6930913);

Orcamento 10470694 CROSSFOX CONDUTORES 10470694-ENGEMIL (6930919);

Orcamento 62.701 Cecinsarkis FIOS e CABOS (6930932).

5.4. Estimativa do Valor da Contratacao

5.4.1. Com base na Lei n® 14.133/2021, especialmente no artigo 23, §1°, a formacdo do valor estimado da contratacdo pode ser realizada utilizando
diferentes fontes de pesquisa de precos, de forma combinada ou ndo, incluindo:

® Sistemas oficiais, como 0o COMPRAS.GOV e o Painel de Precos do Governo Federal;
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® Pesquisas em midias especializadas e tabelas de referéncia aprovadas pelo Poder Executivo;

® Cotagdo direta com, no minimo, trés fornecedores, desde que devidamente justificada e atualizada.

5.4.2. Para a estimativa final de valores, foram excluidas as duplicidades nos precos apresentados, considerando que ambas as ferramentas consultadas,
COMPRAS.GOV e o Painel de Precos do Governo Federal, utilizam a mesma base de dados — composta por registros de aquisi¢des e contratagoes
disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal.

5.4.3. Os valores das propostas validas obtidas por meio da "Cotacdo Direta com Fornecedores" foram inseridos na ferramenta COMPRAS.GOV, na
Pesquisa de Precos n° 157/2025 (6930934) — Aquisicdo de Grupo Geradores de Emergéncia. Esses valores foram utilizados na composicdo do preco
final, sendo adotada a menores ou iguais a mediana como referéncia para a obtencdo do preco estimado final.

5.4.4. Portanto, considerando que a pesquisa de precos foi realizada com base em fontes oficiais e reconhecidas, e que foram obtidas propostas vélidas de
fornecedores especializados, a utilizacdo dos valores menores ou iguais a mediana apurados configura-se como metodologia adequada e compativel com
os principios da nova Lei de Licitacdes.

5.4.5. Neste contexto, a estimativa do valor para contratagdo é de R$ 2.082.840,40 (dois milhdes, oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e
quarenta centavos), onde o detalhamento da estimativa de pregos foi calculado com base nos valores obtidos menores ou iguais a mediana e
formatados na Tabela 5.: Formacao de Precos para Contratacao abaixo:

PLANILHA DE CUSTOS

OBJETO: Aquisicdo de grupos geradores de emergéncia

Item

Descricao

CATMAT|Unidade

Quantidade

Compras.gov.br Valor
Unitério (menores ou
iguais a mediana) [R$]

Valor Total [R$]

AQUISIC

AO DE GRUPO GERADOR DE 250 KVA

FORNECIMENTO E START-UP DE
GRUPO DIESEL GERADOR, APLICAGAO:
SISTEMA DE EMERGENCIA, POTENCIA:
250 KVA, TENSAO SATDA:380/220 V,
FREQUENCIA:60 HZ, USO:FONTE
AUXILIAR TENSAO, QUANTIDADE
FASES:TRIFASICO, TIPO OPERACAO:
COMANDO E SUPERVISAO DE UMA
UNIDADE DE CORRENTE, TIPO
COMANDO:PAINEL COMANDO
AUTOMATICO, MONTADO EM
ARMARIO, COMPONENTES:MODULO
MICROPROCESSADO(USCA),
DISJUNTOR TERMOMAG-, ACESSORIOS:
BATERIA PARTIDA C/ CABOS
TERMINAIS, CONJUNTO APOIO,
DISJUNTOR TRIPOLAR, SISTEMA PRE-
AQUECIMENTO DO MOTOR, QUADRO
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
COM CAPACIDADE MINIMA DE
CORRENTE DE 400 A

318249 | Und 4

R$ 222.380,85

R$

889.523,40

AQUISIGAO DE CABOS

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,

TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:240 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR
DO

ISOLAMENTO:PRETA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C,
APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR
5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE

ENCORDOAMENTO:5

458490 | Metro 2400

R$ 183,45

R$

440.280,00

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,
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TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO
NOMINAL:240 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR
DO ISOLAMENTO:AZUL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
EXTRA FLEX{VEL ISOLACAO DE
HEPR 90°C, APLICAGAO:INSTALAGOES
ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458487

Metro

600

R$ 169,98

R$

101.988,00

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,

TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:185 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR
DO

ISOLAMENTO:VERDE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C,
APLICAGCAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR
5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE

ENCORDOAMENTO:5

458495

Metro

600

R$ 143,80

R$

86.280,00

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,

TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:120 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR
DO

ISOLAMENTO:PRETA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C,
APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR
5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE

ENCORDOAMENTO:5

458507

Metro

3800

R$ 89,87

R$

341.506,00

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,

TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:120 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR
DO ISOLAMENTO:AZUL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE

HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS

TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR
NM 280, QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458508

Metro

1350

R$ 93,83

R$

126.670,50

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE NU,

TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO
NOMINAL:95 MM2,

TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR
DO

ISOLAMENTO:VERDE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEX{VEL ISOLACAO DE HEPR 90°C,

458512

Metro

1350

R$ 71,55

R$ 96.592,50
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APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR
5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1,
CLASSE DE

ENCORDOAMENTO:5

TOTAL R$ 2.082.840,40

Tabela 5.: Formacao de Precos para Contratacao

5.4.6. O valor estimado da contratacdo esta devidamente fundamentado e atende aos critérios legais estabelecidos no artigo 23 da Lei n°® 14.133/2021,
assegurando a viabilidade e a legalidade do processo licitatério.

5.4.7. Dessa forma, a presente justificativa respalda a escolha metodolégica adotada para a composicdo do orgamento estimativo, conferindo
legitimidade e seguranca juridica ao processo licitatério.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Foi conduzido um levantamento técnico nas areas designadas, com o objetivo de identificar a situacdo atual dos sistemas de geracdo de energia de
contingéncia e propor as intervencdes mais adequadas.

6.1.1. a. Centro de Capacitacdo e Desenvolvimento da Presidéncia da Republica (CECAD): Atualmente, o CECAD ndo possui um Grupo
Motogerador instalado. Esta auséncia indica que o centro esta totalmente dependente do fornecimento da concessiondria, o que pode influenciar as
atividades de capacitacdo e desenvolvimento, que frequentemente utilizam equipamentos eletronicos e demandam climatizacdo e iluminacédo estaveis.
Uma interrupgdo no fornecimento elétrico pode resultar na suspensdo de atividades e influenciar o cronograma institucional.

6.1.1.1 Proposicao: Recomenda-se a instalacdio de um GMG no CECAD. Este equipamento foi definido ap6s um estudo de carga especifico
para o local conforme planilha or¢amentdria, para suprir a demanda da edificacdo. A instalagdo devera prever infraestrutura de suporte completa,
incluindo base civil, sistema de exaustdo, atenuagdo de ruido, sistema de alimentagdo de combustivel com autonomia adequada e Quadro de
Transferéncia Automatica (QTA), para garantir a transicdo automatica do fornecimento de energia.

6.1.2. b. Pavilhdo das Metas: O Pavilhdo das Metas ndo dispde de um sistema de geracdo de energia de contingéncia. Esta condicdo significa que o
Pavilhdo esté suscetivel a interrup¢des que podem influenciar as atividades que ocorrem no local.

6.1.2.1. Proposicao: Sugere-se a instalacdo de um novo GMG no Pavilhdo das Metas. A capacidade do equipamento foi definida apds um
estudo de carga especifica para o local conforme planilha orcamentéria. A instalagdo devera observar todos os requisitos técnicos e de seguranga,
incluindo a localizagdo adequada do equipamento para otimizar o desempenho e minimizar impactos, sistema de combate a incéndio na area do
GMG e integracdo com o sistema elétrico existente por meio de QTA.

6.1.3. c. Residéncia Oficial Granja do Torto: A Residéncia Oficial na Granja do Torto atualmente possui dois (02) Grupos Motogeradores em
operacdo. Contudo, um levantamento fotogréfico e avaliagdo visual indicam que esses equipamentos sdo de geracdo anterior e apresentam sinais de
desgaste decorrente da idade e do uso, tais como corrosdo e possiveis limitagdes em termos de eficiéncia e confiabilidade operacional. A continuidade da
utilizagdo desses GMGs, sem modernizacdo, pode implicar em maior frequéncia de manuteng¢des e uma potencial reducdo da disponibilidade de energia
para uma instalacao de alta relevancia.

6.1.3.1. Proposicado: Substituicdo de 02 (dois) GMGs existentes: Propde-se a substituicdo dos dois Grupos Motogeradores atuais por unidades
novas, que incorporem tecnologia atualizada, maior eficiéncia energética e menor impacto ambiental. Os novos GMGs devem ser
dimensionados para atender a demanda da residéncia, proporcionando maior confiabilidade e otimizagdo dos custos operacionais a longo prazo.
A substituicdo devera incluir a renovagdo de toda a infraestrutura associada, como bases, tubulacoes, fiacdes e painéis de controle.

6.2. NORMAS TECNICAS E REGULAMENTACOES DE REFERENCIA

6.2.1. Normas técnicas brasileiras (NBRs) e regulamentacdes pertinentes, visando a seguranca dos usudrios e operadores, a eficiéncia do sistema e o
cumprimento das exigéncias legais. As principais normas e regulamentos aplicaveis incluem:

® ABNT NBR 5410: Instalages Elétricas de Baixa Tensdo: Estabelece as condi¢des minimas para o dimensionamento, execucdo e verificacdo de
instalagOes elétricas, abrangendo a integragdo dos GMGs.

® ABNT NBR 13417: Grupo Gerador de Energia Elétrica — Requisitos Gerais de Desempenho e de Seguranga: Define os requisitos de
desempenho e seguranca para grupos geradores de energia elétrica.

® ABNT NBR ISO 8528 (Série): Grupos Geradores de Corrente Alternada Acionados por Motores de Combustdo Alternativos: Conjunto de
normas internacionais que tratam de diversos aspectos técnicos de GMGs.

® ABNT NBR 10151: Aciistica — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas — Aplicacio de Limites de Ruido: Relevante para o controle e
mitigacdo de emissoes de ruido dos equipamentos.
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® ABNT NBR 12962: Inspecdo de Seguranca em Instalacdes Elétricas: Orienta os procedimentos para a inspecao e verificacdo de seguranca em
instalagOes elétricas.

6.3. Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego:

® NR 10: Seguranga em Instalacdes e Servicos em Eletricidade: Fundamental para a seguranca dos profissionais envolvidos na instalacéo,
operacdo e manutencao.
® NR 20: Seguranca e Saude no Trabalho com Inflamaveis e Combustiveis: Aplicavel as condi¢des de armazenamento e manuseio do combustivel
(diesel) para os GMGs.

NR 23: Protecdo Contra Incéndios: Requisitos para a prevengdo e combate a incéndios nas areas de instalacdo e operacdo dos GMGs.

Legislacio Ambiental: Legislacdo pertinente ao controle de emissdes atmosféricas, gestdo de residuos (6leo, baterias) e niveis de ruido,
conforme 6rgdos ambientais (CONAMA, IBAMA).
® Regulamentacées Locais: Legislacdo especifica do Distrito Federal e exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)
para projetos de seguranca contra incéndio e panico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade estimada para a presente contratacao foi baseada em levantamento de informagdes extraidas no processo n° 00059.002328/2023-90.
Em especial o Anexo Relatério Técnico Substituicdo - GMG (6862641), Anexo Planilha de Estimativa de precos GMG (6893836) e a Nota Técnica 21

(6911205).

Planilha Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

OBJETO: Aquisicdo de Grupos Moto Geradores de Emergéncia

Item

Descricdo

CATMAT |Unidade| Quantidade

AQUISIGAO DE GRUPO GERADOR DE 250 KVA, QUADRO DE BYPASS

FORNECIMENTO E START-UP DE GRUPO DIESEL GERADOR,
APLICACAO:SISTEMA DE EMERGENCIA, POTENCIA:250 KVA, TENSAO
SAIDA:380/220 V, FREQUENCIA:60 HZ, USO:FONTE AUXILIAR TENSAO,
QUANTIDADE FASES:TRIFASICO, TIPO OPERAGCAO:COMANDO E
SUPERVISAO DE UMA UNIDADE DE CORRENTE, TIPO COMANDO:
PAINEL COMANDO AUTOMATICO, MONTADO EM ARMARIO,
COMPONENTES:MODULO MICROPROCESSADO(USCA), DISJUNTOR
TERMOMAG-, ACESSORIOS:BATERIA PARTIDA C/ CABOS TERMINAIS,
CONJUNTO APOIO, DISJUNTOR TRIPOLAR, SISTEMA PRE-
AQUECIMENTO DO MOTOR, QUADRO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA COM CAPACIDADE MINIMA DE CORRENTE DE 400 A

318249

Und

AQUISIGAO DE CABOS

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:240 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO

ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXI{VEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458490

Metro

2400

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:240 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:AZUL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA FLEX{VEL ISOLAGAO DE
HEPR 90°C, APLICAGAO:INSTALAGOES ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5

458487

Metro

600

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:185 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO

ISOLAMENTO:VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXI{VEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALACOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458495

Metro

600

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:120 MM2,
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TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO
5 ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA 458507 | Metro | 3800
FLEX{VEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C, APLICAGCAO:INSTALAGOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SEGAO NOMINAL:120 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:AZUL,
6 CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EXTRA FLEX{VEL ISOLAGAO DE 458508 | Metro 1350
HEPR 90°C, APLICAGCAOQ:INSTALAGOES ELETRICAS, NORMAS
TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE
CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5

CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU,
TEMPERA CONDUTOR:MOLE, SECAO NOMINAL:95 MM2,
TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO

ISOLAMENTO:VERDE, CARACTER{STICAS ADICIONAIS:EXTRA
FLEXIVEL ISOLAGAO DE HEPR 90°C, APLICACAO:INSTALAGOES
ELETRICAS, NORMAS TECNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR

NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE
ENCORDOAMENTO:5

458512 Metro 1350

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.082.840,40
8.1. VALOR - RS$ 2.082.840,40 (dois milhdes, oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos).

8.2. Com base na Lei n® 14.133/2021, especialmente no artigo 23, §1°, a formacdo do valor estimado da contratagdo pode ser realizada utilizando
diferentes fontes de pesquisa de precos, de forma combinada ou ndo, incluindo:

® Sistemas oficiais, como o COMPRAS.GOV e o Painel de Pregos do Governo Federal;
® Pesquisas em midias especializadas e tabelas de referéncia aprovadas pelo Poder Executivo;
® Cotagdo direta com, no minimo, trés fornecedores, desde que devidamente justificada e atualizada.

8.2.1. Portanto, considerando que a pesquisa de precos foi realizada com base em fontes oficiais e reconhecidas, e que foram obtidas propostas validas de
fornecedores especializados, a utilizacdo da média dos valores apurados configura-se como metodologia adequada e compativel com os principios da
nova Lei de Licitagdes.

8.2.2. Para a estimativa final de valores, foram excluidas as duplicidades nos precgos apresentados, considerando que ambas as ferramentas consultadas,
COMPRAS.GOV e o Painel de Precos do Governo Federal, utilizam a mesma base de dados — composta por registros de aquisicdes e contratagoes

disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal.

8.2.3. Os valores obtidos por meio de cotagOes diretas com fornecedores foram inseridos na Pesquisa de Precos n® 157/2025 (documento: "Cotagdo 157
/2025 Resumida - Pesquisa de Precos ComprasGov 157-2025 (6930940)") e consolidados com os precos apurados por meio da ferramenta do Sistema de
Pesquisa de Precos do ComprasGov;

8.2.4. Neste contexto, a estimativa do valor para contratacdo é de R$ 2.082.840,40 (dois milhdes, oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e
quarenta centavos), onde o detalhamento da estimativa de precos foi calculado com base na média aritmética simples dos valores obtidos na Cotacdo
157/2025 detalhado-Pesquisa de precos compras_gov 157-2025 (6930934) e formatados na Tabela 5.: Formacao de Precos para Contratacao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A aquisicao sera realizada por item. Néo sera agrupado.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o hé contratagdes correlatas ou interdependentes da almejada contratacdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Esta aquisicdo associada ao DFD 186/2025 (SUPER n° 6712147), esté previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a

seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394411000109-0-000004/2025

1I) Data de publicacdo no PNCP: 15/05/2024

I11) Id do item no PCA: 581

IV) Classe/Grupo: 6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELETRICOS

V) Identificador da Futura Contratacdo: 110001-396/2025

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A aquisicdo de Grupos Moto Geradores de Emergéncia (GMGs), carenados a diesel, juntamente com os cabos de baixa tensdo para interligacdo
elétrica, visa atender as cargas criticas das seguintes unidades vinculadas a Presidéncia da Republica: o Centro de Capacitagdo e Desenvolvimento
(CECAD), o Pavilhdo das Metas e a Residéncia Oficial — Granja do Torto. Os principais beneficios a serem alcangados com essa contratagdo incluem:

Continuidade Operacional: Garantia de funcionamento ininterrupto das atividades institucionais, mesmo em situa¢des de falha ou interrupgéao
no fornecimento de energia elétrica pela concessiondria.

Seguranca das Instalacdoes e Equipamentos: Protecdo de sistemas criticos e sensiveis contra danos causados por quedas ou oscilagoes de
energia, preservando a integridade dos ativos e a seguranga dos servidores.

Eficiéncia Energética e Técnica: Utilizacdo de equipamentos modernos e adequados as necessidades especificas de cada unidade, promovendo
maior eficiéncia no consumo e na gestdo da energia de reserva.

Conformidade com Normas Técnicas: Atendimento as exigéncias legais e normativas vigentes, especialmente no que se refere a infraestrutura
de suporte a continuidade dos servigos publicos essenciais.

Reducdo de Riscos Institucionais: Minimizacdo de impactos negativos sobre a imagem institucional e sobre a prestagdo de servigos a
sociedade, decorrentes de eventuais paralisacdes por falta de energia.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Ndo hé providéncias a serem adotadas

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A aquisicdo de Grupos Moto Geradores de Emergéncia (GMGs) carenados a diesel e cabos de baixa tensdo pode gerar alguns impactos
ambientais potenciais, que devem ser considerados e mitigados. Aqui estdo os principais:

14.2. Possiveis Impactos Ambientais

1.

Emissdo de Poluentes Atmosféricos
Os GMGs a diesel emitem gases como didxido de carbono (CO), 6xidos de nitrogénio (NOy), material particulado e monéxido de carbono (CO),
que contribuem para a poluicéo do ar e o efeito estufa.

. Ruido Ambiental

Mesmo sendo carenados (com prote¢do actstica), os geradores podem gerar niveis de ruido significativos durante a operagdo, o que pode afetar
o conforto acustico das areas proximas, especialmente em ambientes residenciais ou institucionais.
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3.

Risco de Contaminacio do Solo e da Agua
Vazamentos de 6leo diesel, lubrificantes ou fluidos de refrigeracdo podem contaminar o solo e os lengéis freaticos, caso ndo haja sistemas
adequados de contencdo e drenagem.

. Geracao de Residuos

A manutencdo dos GMGs gera residuos como filtros usados, 6leos contaminados e pegas substituidas, que devem ser descartados conforme
normas ambientais.

. Consumo de Recursos Naturais

A operacdo continua dos geradores consome combustivel féssil (diesel), um recurso ndo renovavel, o que pode impactar a sustentabilidade
energética.

14.3. Medidas Mitigadoras Recomendadas

Utilizacdo de geradores com tecnologia de baixa emissdo e eficiéncia energética.

Instalagdo de sistemas de conten¢do de vazamentos e drenagem ambientalmente segura.

Planejamento de manutengdo com descarte adequado de residuos conforme legislacdo ambiental.

Avaliagdo de alternativas mais sustentaveis, como GMGs hibridos ou movidos a biocombustiveis, quando viavel.
Monitoramento continuo de ruido e qualidade do ar nas areas afetadas.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando todos os aspectos ja mencionados, avalia-se que a aquisicdo atendera a Administracdo de forma satisfatdria, portanto sendo vidvel. Em
cumprimento ao disposto no art. 24 da Instrucdo Normativa n° 5, de 25 de maio de2017, emitida pela Secretaria de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, o presente estudo segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

JOSE WILTON VIEIRA SILVA

Agente de contratagdo

LAZARED CARLOS RODOVALHO

Membro Técnico da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/12/2025 as 17:54:09.
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FABIO MOURA DA GUARDA
Equipe de apoio

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 09/12/2025 as 17:34:46.
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