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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicao de equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF, composto por
evaporadoras, condensadoras e acessoérios, necessarios para aplicacdo nas edificagfes sob responsabilidade da

Presidéncia da Republica, nos termos do quadro a seguir.

UNID. VALOR
ITEM[ESPECIFICACAO| MODELO |CATMAT| DE ?ALIJIGIT/; QkJ/IiI;I(T U\lilpl\'ll'_,grflo TOTAL DO
FORNEC. ITEM
Condensadora
1 gﬁ:Lng\;sgfg\é RUM260LTES | 460028 | Unidade 5 82 75.;2:0,00 6.2235&53500,00
HP
Evaporadora
2 V&Aiesgg(l)zolBtu RNUO9GTUB4| 460027 | Unidade 5 150 4_2R3252 63551?8,00
/h
Evaporadora
3 VIEAcielezgiolBtu RNU12GTUB4| 460027 | Unidade 5 180 4.3F;§’00 7832530,00
/h
Evaporadora
4 VIEAdS;SE)E%()lBtu RNU18GTTB4| 460027 | Unidade 2 32 4_9%300 1562%0,00
/h
Evaporadora
5 C?/?A?SE;EZ RNU18GTSC4| 460027 | Unidade 2 49 5.522,64 274229,36
19100Btu/h
Evaporadora
CASSETE 4 . RS
6 VIAS de RNU24GTBB4| 460027 | Unidade 2 5 5 270.66 R$ 26.353,30
24200Btu/h Dual ’
Vane
Evaporadora
CASSETE 4
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7 VIAS de RNU36GTAB4| 460027 | Unidade 1 2 R$ R$ 11.578,64

36200Btu/h Dual 5.789,32
Vane
Evaporadora
CASSETE 4 RS RS
8 VIAS de RNU48GTAB4| 460027 | Unidade 2 30
48100Btu/h Dual 6.600,00 | 198.000,00
Vane
Evaporadora
DUTO MEDIA de . R$
9 9600Btu/h (Alta RNUO9GM1A4| 460027 | Unidade 1 2 5.150,00 R$ 10.300,00
presséo).
Evaporadora
DUTO MEDIA de . R$
10 123008Btu/h (Alta RNU12GM1A4| 460027 | Unidade 1 8 5.210,00 R$ 41.680,00
presséao).
Evaporadora
DUTO MEDIA de . R$
11 24200Btu/h (Alta RNU24GM1A4| 460027 | Unidade 1 6 5.520.00 R$ 33.120,00
presséo).
Evaporadora
DUTO MEDIA de . R$
12 36000Btu/h (Alta RNU36GM2A4| 460027 | Unidade 1 3 6.500,00 R$ 19.500,00
presséao).
Evaporadora
DUTO MEDIA de . R$ R$
13 1 48000Btu/h (Alta |NUABCM3BA| 460027 | Unidade | - 2 15 1 6.900,00 | 103.500,00
presséo).
Evaporadora
DUTO BAIXA . R$ R$
14 12300Btu/h RNU12GL5G4| 460027 | Unidade 2 25 4.800,00 | 120.000,00
(Baixa pressao).
AHU 20 TR - . R$ R$
15 380V - Fancoil MS136CNC9V| 460027 | Unidade 1 5 47.911,92| 239.559,60
Evaporadora HI- RS RS
16 WALL de RNU24GSKN4| 460027 | Unidade 2 65
24200Btu/h 4.800,00 | 312.000,00
Painel CASSETE RS
17 [1VIA (~12KBTU| PT-UAHGO | 480984 | Unidade 10 330 |R$ 930,00
306.900,00
/H)
Painel CASSETE RS
18 (1 VIA (18K ~24K | PT-TAHGO | 480984 | Unidade 5 32 R$ 45.886,72
1.433,96
BTU/H)
Painel CASSETE RS
19 2 VIAS (9~24 PT-USC 480984 | Unidade 5 49 1.921.04 R$ 59.830,96
KBTU/H) e
Painel CASSETE
4 VIAS DUAL . R$
20 VANE (24K~48K PT-AAGWO [ 480984 | Unidade 2 37 1.642.18 R$ 60.760,66
BTU/H)
Controle Remoto RS
21 | c/ Fio - Standard | PREMTB101 | 437041 | Unidade 2 5 R$ 5.439,40
" 1.087,88
Controle Remoto ) R$
22 Sem Fio (novo) PWLSSB21H | 437041 | Unidade 2 513 |R$ 558,43 286.474,59
Controle Remoto
23 | Com fio (Branco) | PREMTBO001 | 437041 | Unidade 2 59 R$ 877,93|R$ 51.797,87
-Ger4
R$
TOTAL 10.005.799,10
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Observagao: Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descritas no CATMAT e as constantes deste Termo de Referéncia,
prevalecerdo as Ultimas. Para efeito de lances e elaboracdo de propostas as empresas participantes deverdo considerar as especificacdes técnicas
dos materiais constantes no subitem 1.1 deste Termo de Referéncia.

1.2 A licitagdo sera realizada pelo Sistema de Registro de Precos, em razdo da necessidade permanente e frequente
de reposicao/modernizacao dos equipamentos VRF nas edificacdes da Presidéncia da Republica, da conveniéncia de
entregas parceladas conforme o cronograma de manutencdo e da natureza de consumo continuado do objeto, nos
termos do art. 3° do Decreto n® 11.462/2023. A execucao ocorrerd por itens, com fornecimentos acionados conforme
demanda, observados o ETP e o Edital.

1.3. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, nos termos do artigo 6°, inciso Xlll da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, tendo em vista que possuem padrées de desempenho e qualidade objetivamente
definidos, por meio de especificagbes reconhecidas e usuais de mercado e conforme justificativa constante no item
4.1 dos Estudos Técnicos Preliminares.

1.4. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro
de 2021.

1.5. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos € de 1 (um) ano, contados da sua assinatura, prorrogavel por
igual periodo desde que comprovado o precgo vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5.1. Havendo prorrogacao do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, sera admitida a renovacao dos
exatos quantitativos estabelecidos pela Ata de Registro de Precos, desde que seja comprovado 0 prego
vantajoso e ocorra dentro do prazo de sua vigéncia.

1.6 A contratacdo sera firmada por meio de contrato, com prazo de vigéncia de 1 (um) ano, contados da sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico no
item 4 dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2025, associado ao DFD n° 581/2024,
documento SEI n° 6737119.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico no item 6 dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Requisitos Gerais
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4.1. Os equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante varidvel - VRF a serem fornecidos devem
ser compativeis com as unidades internas, ou evaporadores, e unidades externas do sistema VRF da fabricante LG

gue estdo instalados nas edificacdes sob responsabilidade da Presidéncia da Republia. Eles devem ser fornecidos

acompanhados de manuais e com todos os respectivos acessorios indicados no manual do fabricante LG, inclusive

com a quantidade de fluido refrigerante especificada no respectivo manual.

Requisitos Especificos

4.2. Considerando as necessidades e particularidades dos bens e servicos ofertados aos 6rgaos da Presidéncia da
Republica, especialmente no tocante a durabilidade, seguranga e observancia dos normativos legais vigentes, foram

indicadas as especificacdes técnica dos tipos de condensadoras, evaporadoras e acessorios da fabricante LG a
serem adquiridos. Cada equipamento possui um codigo especifico da fabricante, conforme quadro a seguir:

ITEM DESCRICAO MODELO
1 Condensadora MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 26 HP [RUMZ260LTES
2 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 9600Btu/h RNU0O9GTUB4
3 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 12300Btu/h RNU12GTUB4
4 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 19100Btu/h RNU18GTTB4
5 Evaporadora CASSETE 2 VIAS de 19100Btu/h RNU18GTSC4
6 |Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 24200Btu/h Dual Vane|RNU24GTBB4
7 |Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 36200Btu/h Dual Vane|RNU36GTAB4
8 |Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 48100Btu/h Dual Vane|RNU48GTAB4
9 | Evaporadora DUTO MEDIA de 9600Btu/h (Alta press&o). |RNUO9GM1A4
10 [Evaporadora DUTO MEDIA de 12300Btu/h (Alta presséo).RNU12GM1A4
11 |Evaporadora DUTO MEDIA de 24200Btu/h (Alta press&o).[RNU24GM1A4
12 |Evaporadora DUTO MEDIA de 36000Btu/h (Alta pressdo).[RNU36GM2A4
13 |Evaporadora DUTO MEDIA de 48000Btu/h (Alta presséo).[RNU48GM3B4
14 | Evaporadora DUTO BAIXA 12300Btu/h (Baixa presséo). [RNU12GL5G4
15 AHU 20 TR - 380V - Fancoil MS136CNC9V
16 Evaporadora HI-WALL de 24200Btu/h RNU24GSKN4
17 Painel CASSETE 1 VIA (~12K BTU/H) PT-UAHGO
18 Painel CASSETE 1 VIA (18K ~24K BTU/H) PT-TAHGO
19 Painel CASSETE 2 VIAS (9~24 KBTU/H) PT-USC
20 |Painel CASSETE 4 VIAS DUAL VANE (24K~48K BTU/H) | PT-AAGWO
21 Controle Remoto c/ Fio - Standard Ill PREMTB101
22 Controle Remoto Sem Fio (novo) PWLSSB21H
23 Controle Remoto Com fio (Branco) - Ger 4 PREMTBO001

Sustentabilidade

4.3. A Contratada, deverd adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme prevé a a Instrugao Normativa IN
SLTI-MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢éo
de bens, contratagéo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, Autarquica e Fundacional, em
especial o disposto em seus artigos 2° e 5°, a saber:

Art. 2° Para o cumprimento do disposto nesta Instrugdo Normativa, o instrumento convocatorio deverd formular

as exigéncias de natureza ambiental de forma a néo frustrar a competitividade.

(.)

Art. 5° Os 6rgéos e entidades da Administragcdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, quando da
aquisicao de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
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| — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacédo do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Il — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento; e

IV — que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragao acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDES).

4.4. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis (62 ed. revista, atualizada, ampliada.
Brasilia: AGU, setembro de 2023).

4.5. A demanda apresentada neste Termo de Referéncia estd devidamente contemplada no Plano Diretor de
Logistica Sustentavel 2024-2026 da Presidéncia da Republica (PLS/PR), elaborado em conformidade com os
artigos 7°, 8° e 9° da Portaria n°® 8.678, de 19 de julho de 2021, da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestédo
e Governo Digital do Ministério da Economia — SEGES/ME.

4.6. O PLS/PR contempla os seis eixos tematicos estabelecidos pela normativa, com destaque para 0s seguintes
pontos relacionados a essa demanda:

* Eixo 1 - Promocdao da racionalizacao e do consumo consciente de bens e servigcos, que prevé acdes
voltadas a minimizacao do impacto ambiental nas contratacdes, a compensacao de emissfes de gases de
efeito estufa (GEE), a busca por solugbes energéticas inovadoras e a substituicdo de equipamentos obsoletos
por modelos mais eficientes;

* Eixo 3 - Identificacdo dos objetos de menor impacto ambiental, com o objetivo de ampliar a aplicagéo de
critérios de sustentabilidade nas aquisicdes e contratacdes publicas

Indicagao de marcas ou modelos

4.7. Na presente contratacdo se faz necessdria a aquisicdo de equipamentos de VRF do fabricante LG, tendo em
vista que o sistema de ar condicionado atualmente instalado nas instalacdes da Presidéncia da Republica é composto
por equipamentos deste fabricante. Como o sistema funciona como um todo, exigindo comunicacdo de protocolo
préprio entre as evaporadoras e as condensadoras, a aquisicdo de equipamentos de outro fabricante impossibilita o
funcionamento conjunto com 0s equipamentos ja existentes na edificacao.

4.8. Adicionalmente, destaca-se que a aquisi¢do dos equipamentos em questédo destina-se a reposicao de unidades
ja existentes nas instalacGes da Presidéncia da Republica. Por essa razéo, é imprescindivel a manutencédo da marca
LG e de seus modelos especificos, de modo a assegurar a plena compatibilidade técnica e operacional do sistema
como um todo.

4.9. As condensadoras e e evaporadoras atualmente em uso pertencem a segunda geracao tecnolédgica da referida
fabricante, a qual ndo é mais produzida. Assim, 0s novos equipamentos pertencem a quinta geragdo, sendo
fundamental que todos os novos componentes adquiridos sejam compativeis com essa nova geracdo. A adoc¢éo de
equipamentos incompativeis comprometeria a comunicacao entre 0s sistemas, resultando na ineficiéncia do conjunto,

perda de desempenho e possiveis falhas operacionais.

4.10. Nos termos do Art. 41, inciso |, alinea "c" da Lei n® 14.133/2021, tal indicacdo de marca é necessdria pois 0s
equipamentos da fabricante LG sdo os Unicos capazes de atender as necessidades de substituicdo nas instalacdes
da Presidéncia da Republica. Os referidos equipamentos sdo comercializados por mais de um fornecedor, conforme
cotacdes realizadas para o levantamento de pregos deste Termo de Referéncia.
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4.11. Dessa forma, a especificidade técnica dos equipamentos justifica, de forma inequivoca, a escolha dos
equipamentos capazes de atender a essas condi¢des particulares, garantindo a continuidade e a eficiéncia do
sistema instalado.

Da exigéncia de amostra
4.12. Nao havera exigéncia de amostra.
Critérios de Aceitacao

4.13. Para o item a ser adquirido, o licitante devera encaminhar juntamente com a proposta comercial, catalogo
técnico do fabricante LG dos equipamentos e acessorios ofertados, que contenha todas as especificacdes e detalhes
técnicos.

4.13.1. O catalogo técnico dos equipamentos e acessorios devera conter fotos.

4.13.2. Destaca-se que sO serdo aprovados/homologados equipamentos e acessoérios da marca LG e que
estejam em conformidade com o modelo/cddigo elencados tanto no Estudo Técnico Preliminar quanto neste
Termo de Referéncia.

Subcontratacdo

4.14. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.15. Nao haveré exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.16. Em atendimento ao disposto no Art. 49, inciso lll, da Lei Complementar n° 123/2006, e considerando as
orientacdes constantes nos Acérdaos n° 1819/2018 e n° 169/2019 - Plenéario do Tribunal de Contas da Unido
(TCU), apresenta-se a seguinte justificativa técnica para a nao aplicacdo da cota de até 25% do objeto licitado para
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):

1. Conforme previsto no Art. 49, lll, da LC n°® 123/2006, o tratamento diferenciado podera ser afastado quando
ndo for vantajoso para a Administracdo Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do
objeto. Tal entendimento é corroborado pelos Acérdaos n° 1819/2018 e n°® 169/2019 - Plenario do TCU, que
reforcam a necessidade de justificativa técnica fundamentada para a ndo aplicacéo da cota.

2. Auséncia de Vantajosidade Econdmica: A necessidade de cotacao direta com trés fornecedores
para elaboracdo do orcamento estimado e a especificidade dos equipamentos a serem fornecidos, os quais
obrigatoriamente devem ser do fabricante LG e conforme modelos informados no item 1 deste Termo de
Referéncia, indicam que a aplicacao da cota ndo resultaria em reducao de custos ou aumento da
competitividade, podendo inclusive elevar o valor global da contratacdo, em razdo da perda de escala e da
necessidade de miltiplas gestdes contratuais de diferentes Atas de Registro de Precos.

4.17. Diante do exposto, conclui-se que a aplicacédo da cota de 25% para ME/EPP nao se mostra vantajosa nem
viavel tecnicamente, razdo pela qual ndo sera adotada no presente processo licitatério, em conformidade com a
legislacéo vigente e jurisprudéncia do TCU.

Impossibilidade de Adesdo a Ata de Registro de Precos

4.18. N&o sera admitida a adesdo a Ata de Registro de Precos decorrente desta licitacdo, conforme justificativa
apresentada no item 4.30 do Estudos Técnicos Preliminares, a seguir:
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"Considerando o disposto no inc. XI do art. 7° do Decreto 11462, de 31 de mar¢co de 2023, ndo sera permitida a
adesdo posterior a Ata de Registro de Precos a 6rgdos nado participantes, visto que a Coordenacdo-Geral de
Operacbes de Engenharia ndo dispde de capacidade e recursos humanos suficientes para gerenciamento posterior
de atas, nos termos do inc. | do art. 7°, do Decreto 11.462, de 31 de marco de 2023."

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da solicitagdo de
fornecimento pelo Gestor do Contrato, observando a quantidade definida na solicitacdo de fornecimento. Abaixo tem-
se o horério e o local de entrega:

5.1.1. Local de entrega: Depoésito Central da Presidéncia da Republica, situado na Avenida N2, Area
anexa ao Palacio do Planalto, CEP 70150-900, em Brasilia - DF.

5.1.2. O horério de entrega podera ser fixado entre 8:00h (oito horas) e 18:00 h (dezoito horas).

5.1.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
até 30 (trintas) dias corridos, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

5.1.4. O bem devera ser entregue acondicionado em embalagem propria, para cada item, de forma a
garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento.

5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razfes respectivas com
pelo menos 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situacgdes de caso fortuito e forca maior.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 24 (vinte e quatro)
meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data
do recebimento definitivo do objeto.

5.7. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor
devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.8. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem
gualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

5.9. A garantia abrange a realizacao da manutencéo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por
meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.10. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.11. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por
outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores
aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.12. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias
da Administracao pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.
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5.13. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, mediante solicitagéo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.14. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execu¢éo dos reparos.

5.15. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a
apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para
executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.16. O custo referente ao transporte, mao-de-obra, frete ou qualquer outra despesa decorrente da garantia
/assisténcia técnica dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado, ndo havendo
qualquer 6nus para a Secretaria de Administracéo da Presidéncia da Republica.

5.17. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicoes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢éo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a assinatura do contrato, o 6érgao ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizagcdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a correcéo
da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
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6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicBes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as rotinas acordadas entre os fiscal(is) do contrato
e o preposto da contratada definidas em comum acordo por email ou outro instrumento legal.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.17.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacges.

6.17.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.17.6. elaborar relatério final com informacfes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.17.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.
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Obrigacdes da Contratada:

6.18. A Contratada deve cumprir todas as obrigagcfes constantes neste Termo de Referéncia e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

6.18.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

6.18.2. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

6.18.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

6.18.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

6.18.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, bem como por todo e
gualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢éo ou o
acompanhamento da execucéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.18.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcao do contrato, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
da Contratada;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.18.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

6.18.8. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

6.18.9. Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

6.18.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condicOes exigidas para habilitagdo na licitacao;

6.18.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

6.18.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

6.18.13. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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6.18.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, d
e 2021;

6.18.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

6.18.16. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuéario, com uma versao em portugués, e da relacao
da rede de assisténcia técnica autorizada.

Obrigacdes da Contratante.

6.19. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de
Referéncia e seus anexos.

6.20. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.21. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢cdes, imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas na execugéo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou
parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solucfes por ele propostas sejam as mais adequadas;.

6.22. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigac@es pela Contratada;

6.23. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Termo de Referéncia,

6.24. Aplicar a Contratada san¢des motivadas pela inexecucao total ou parcial deste Termo de Referéncia;

6.25. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obriga¢des pela Contratada;

6.26. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugédo do
presente Termo de Referéncia, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execugado do ajuste.

6.27. A Administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaracgdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Morat6ria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias

7.2.4.2. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30% (
trinta por cento) do valor da contratacéo.

7.2.4.3. Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 15% (quinze
por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.4. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze
por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.5. Compensatodria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de
05% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.

7.2.4.6. Compensatéria, para a infracéo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a
05% (cinco por cento) do valor da contratacéo.

7.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacéo.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do
recebimento da comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sanc0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacfes a
eles comprovadamente enviadas.
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7.9. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4.0s danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac8es, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

8.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagfes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

8.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.
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8.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente pela Administracao, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 10 (dez) dias Uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solugéo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracéo durante a analise prévia a liquidagéo
de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebhimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos
bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem
correrdo por conta do Contratado e séo condi¢cdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no
caso de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emisséo;

8.12.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

8.12.5.0 valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo exigidas;
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8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no &mbito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacado, mediante aplicacéo do indice IPCA/IBGE -
indice nacional de Precos ao Consumidor Amplo.

Forma de pagamento

8.22. pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

8.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
nao sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuices abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessdo de Crédito
8.38. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

8.38.1. A eficacia da cessao de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

8.38.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicbes de
habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de cessao de crédito e a realizacao
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.
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8.38.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exceg¢bes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

8.38.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

8.39. O disposto nesta se¢do nado afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.40. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, em 30/05/2025.

8.41. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos iniciais serédo
reajustados, mediante a aplicac&o, pelo Contratante, do indice IPCA/IBGE - indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo, exclusivamente para as obriga¢@es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.42.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

8.43. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.44. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.45. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagédo entdo em vigor.

8.46. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.47. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento
9.2. O fornecimento do objeto sera integral.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Em se tratando de contratacdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou
de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de pre¢os unitarios maximos seré:

9.3.1. Valores unitarios: conforme tabela constante no item 1 deste Termo de Referéncia.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 16 de 21
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



Exigéncias de habilitacao
9.4. Para fins de habilitacéo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional;

9.6. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.8. sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.9. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual ser4 considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020;

9.10. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagcéo
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicao mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.23. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagédo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao capital minimo de
5% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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Qualificagcado Técnica

9.30. Qualificacéo técnica. Por se tratar de aquisicdo de bens sem servicos de instalacdo, a qualificacdo técnica
limitar-se-a aos documentos necessarios e suficientes a garantia do cumprimento do objeto, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lei n° 14.133/2021, vedadas exigéncias impertinentes ou excessivas. Exigir-se-a, exclusivamente:

| — catélogo técnico oficial do fabricante para os modelos ofertados, com especificacdes completas (conforme item
4.13.1);

Il — declaracdo do fabricante de que os bens sdo novos, originais e compativeis com os modelos/cédigos
especificados no ETP/TR, com garantia nacional;

Il — declaracdo do licitante de que manterd, durante a vigéncia da ARP/contrato, rede de assisténcia técnica
autorizada em territério nacional para suporte de garantia.

9.30.1. N&o serdo exigidos atestados de capacidade técnico-operacional ou técnico-profissional, por se mostrarem
desnecessarios a execucdo do objeto (fornecimento), preservadas as demais exigéncias de habilitacao juridica, fiscal,
social/trabalhista e econdmico-financeira previstas neste instrumento.

Disposicdes gerais sobre habilitacéo

9.31. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serédo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.32. Na hipoétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.33. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.34. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.35. Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizac&o do recolhimento dessas contribuicdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, € de R$ 10.005.799,10 (dez
milh&es e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e dez centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
contida no item 1 acima.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre Contratante
e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.3. Em caso de Registro de Precos, o0s precos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagoes:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 19 de 21
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



10.3.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.3.2. em caso de criacao, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

10.3.3. serédo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para
a contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A indicacéo da dotag&o orcamentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

Brasilia, 01 de agosto de 2025.

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

N&o se aplica.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

N&o se aplica.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ANDRE HOLLERVEGER

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/09/2025 as 14:55:20.
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JOSE SILVIO PESSOA FILHO

Membro da comissdo de contratagdo

b
&f Assinou eletronicamente em 05/09/2025 as 14:58:15.

WAGNER ALVES

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
&f Assinou eletronicamente em 05/09/2025 as 14:47:24.
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@ Compras.gov.br UASG 110001

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Estudo Técnico Preliminar 39/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.000213/2025-22

2. Descricdo da necessidade

2.1. Inicialmente, faz-se necessdrio registrar que a Presidéncia da Reptiblica possui diversos ambientes climatizados por sistemas centrais de ar
condicionado, sendo estes o Palacio do Planalto, seus Anexos, o Pal4cio da Alvorada e as edificagdes do Gabinete de Seguranca Institucional - GSI, no
complexo da N2. A climatizagdo destes ambientes € realizada por sistemas

de condicionamento de ar tipo volume de refrigerante variavel, ou simplesmente designados como VRF.

O Que E o Sistema VRF?

* Sisterma Multi-split
* VRF significa Varigble Refrigeragnt Flow ou volume de refrigerante variavel

Lelly

T\

1LLL

.

2.2. Este sistema é composto por uma ou mais unidades externas agrupadas em um tnico equipamento que realiza o controle do fluxo de fluido
refrigerante para diversas unidades internas. Ele permite o controle de zonas individuais com temperaturas
distintas nos diversos ambientes e andares de uma edificagdo.
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O Que E o Sistema VRF?

* Tecnologia inverter

* Fluido refrigerante ecologico

* Unidade externa (COM ou condensadora)
atende varias unidades internas
(evaporadoras)

* Ideal para ambientes administrativos

2.3. O inicio da operacéo dos sistemas de climatizagdo tipo VRF na Presidéncia da Republica (Palédcio do Planalto) ocorreu em agosto de 2010, quando
foi instalada a primeira geracdo de equipamentos da fabricante LG no Brasil durante a reforma do
Palécio do Planalto.

2.4. Apo6s 15 (quinze) anos de operagdo do sistema VRF, tem ocorrido o aumento da manutencao tanto preventiva (limpeza,
lubrificacéo, ajustes e regulagens) quanto corretiva (substituicdo de pecas, mangueiras dentre outras) em diversas unidades do
sistema.
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2.5. Eventuais inoperancias de equipamentos que implicam em ambientes sem climatiza¢do geram grandes transtornos ao

usudrios, uma vez que as condi¢des ambientais desses locais ficam bastantes prejudicadas (por exemplo, temperatura ambiente

elevada e aumento de ruidos devido ao uso de ventiladores ou pelo trafego externo de veiculos nas pistas e avenidas adjacentes as instalagdes dos prédios
da Presidéncia da Reptiblica).

2.6. Em marco de 2024 uma das condensadoras do sistema VRF (COM 17) apresentou problemas, comprometendo dreas
sensiveis do Palacio do Planalto, onde ocorrem reunioes do Presidente, Ministros de Estados e demais autoridades.
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2.7. Em que pese ter ocorrido no ano de 2023, no ambito do processo n° 00059.000551/2023-01, a aquisi¢do de 11 equipamentos (5 unidades de
Condensadoras MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 16HP Super modelo ARUM160LTES e 6 unidades de Condensadoras MULTI V 5 380V Q/F & H/R
de 14HP Super modelo ARUM140LTES), o quantitativo é insuficiente para atualizar e evitar problemas futuros no sistema VRF.

2.8. De mesmo modo, registra-se que em 2024, no ambito do processo n° 00059.000529/2024-33, foi publicada a Ata de Registro de Precos n® 90/2024,
a qual previa o fornecimento de 54 equipamentos (27 unidades de Condensadoras MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 16HP Super modelo
ARUMI160LTES e 27 unidades de Condensadoras MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 14HP Super modelo ARUM140LTES), porém este quantitativo
também ndo sera o suficiente para a atualizacdo de todo sistema.

2.9. Adicionalmente, é importante mencionar que a fabricante do sistema, LG, emitiu boletim de servigo informando a descontinuidade do suporte ao
sistema MULTTI V II (atualmente instalado na Presdidéncia da Repiblica), ndo fabricando mais pegas de reposi¢do para o mesmo a partir de dezembro
de 2023. Essa informagéo suscitou a necessidade de substituicao também das evaporadoras do sistema, uma vez que em breve ndo serd mais possivel
encontrar pecas de reposicdo no mercado.
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[Multi V I, Multi V I, Multi V 1ll] Obsolescence and Availability of Spare Parts

Applied Date: Depends on the product line

Applied Models: Plus. Plus ll, Sync, Sync I, Water, Water I, Multi V lll, Multi V il HR
Summary

This document will d=tail the latest dates available for the manufaciure of spare parts for the Mulli ' series 1. 2 and
3 equipmert mecels, and points that must be considered to maintain tha operability of tha existing svslems.

Description
Air condilioning equipment shares a common aspecl. Ihe life expectancy, which on average varizs belween 10
and 19 years (ASHRAE, Hancbook HVAC Applcations CH-38), under optimal installation, operstion and

maitenaice conditons.
Condition | Reduction and discontinuation of spare parts correspending to MY L MV L and WV 1L
Cause Obsolescence of equipmant due to enc of life ard low furnover of relaled spare parts
Product Models First Production Last Order Date for Spare Paris

Line " Date Manufacturing

Iuti v I Plus, Sync, Water 2005 Decembar 702 1

Matti VIl | Plus Il Sync 11, Water I 2008 Decembsr 2023

Multi VI | Multi VL Multi VITTHR 2010 Decembar 2025

2.10. Registra-se que a ndo contratagdo do objeto em apreco gerara dificuldades nas acoes de manutencdo dos sistemas VRF podendo, inclusive,
impossibilitar a utilizacdo de ambientes cujos equipamentos de ar condicionado estejam inoperantes. A fundamentacdo desta afirmacéo se encontra nos
itens 7, 8 e 9 da Nota Técnica 14/2023/COMAN/COENGE/DIENP/SA/SE/CC/PR (SUPER n° 5123567), transcritos a seguir:

7. Em parecer técnico (5123552) a empresa ENTHERM, contratada para executar a manutengdo preventiva e corretiva

nos sistemas de climatizagdo da Presidéncia da Reptiblica, confirmou o aumento na quantidade de manutenc¢des

corretivas no sistema nos tltimos periodos mensais de execucdo contratual, detalhando, inclusive, o aumento nos custos de execucdo das
interveng0es necessarias, custos esses ressarcidos pela Presidéncia. Segue trecho do documento:

"Conforme ilustra o gréafico acima, apesar de ser responsavel por 21% das OSs abertas no periodo de 07/2022 a

02/2023, os gastos com materiais referentes ao sistema VRF representam um gasto total de 33% do valor global de materiais, sendo que
a maioria das OSs ndo puderem ser atendidas devido ao alto custo da sua manutencgdo corretiva e do limite contratual do contrato 18
/2021."Grifo nosso.

8. O fabricante dos equipamentos instalados no palécio, atualmente, esta fornecendo a quarta geracdo do sistema VRF no pais, colocando o
sistema atual da Presidéncia em um nivel elevado de obsoletismo, e, em paralelo, gerando o

desinteresse do fornecedor em manter estoques de pecas e sobressalentes no pais, visto que para essa primeira geragdo os componentes s3o
importados, sofrendo o impacto da variacdo cambial e demais restricdes de importacao.

9. O sistema VRF do Palécio do Planalto foi executado com decisGes de projeto discutiveis como a falta de redundancia dos equipamentos que
atendem a ambientes criticos, como o gabinete presidencial e salas técnicas do palacio, com a perda total da climatizagdo nesses ambientes em
caso de intervengdes corretivas nas unidades condensadoras que os atendem. Outra dificuldade imposta pelo projeto é a falta de valvulas de
servigo nas tubulagdes frigorigenas e nos evaporadores, essa auséncia impede a mudanca de posicdo dos evaporadores, manobras necessarias em
decorréncia das constantes alteracdes de leiautes dos ambientes internos do palacio, e obrigando o recolhimento do fluido refrigerante para
execucdo de manutengdes corretivas de maior porte o que, devido a grande extensdo das linhas de tubula¢des, com algumas passando de 200
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metros, torna essa execucdo arriscada, pois trata-se de manipulacao de cilindros de grande capacidade pressurizados a alta pressao, e de custos
elevados.

2.11. Em visita técnica realizada pela fabricante LG as instalacdes da Presidéncia da Reptiblica para comissionamento das unidades condensadoras
adquiridas em processo anterior, a mesma fez recomendagdes para que as novas aquisi¢des contemplassem unidades de maior poténcia, a fim de reduzir
a quantidade de méaquinas necessdrias e consequentemente melhorar o fluxo de ar e a troca de calor no ambiente da casa de maquinas melhorando assim
o rendimento e a vida util das mesmas, conforme transcrito seguir:

B 2. pEscricAO @ LG

2.1.5 Andlise técnica

Foi recomendado ao cliente diminuir o numero de unidades externas mantendo a mesma
capacidade (HP), sendo assim favoravel para o local externo, quanto & sua renovacao de ar e
dissipacdo/circulacio do ar renovado.

Também foi orientado que o cliente, se preferir, podera adquirir as unidades de modelo
dois tubos (Heat Pum ARUNXXLTES), pois as recém adgquiridas, sdo unidades de 3 tubos ARUMXXLTES

(Heat Recovery).

2.12 Dessa forma, no presente processo optou-se pela aquisicdo de Condensadoras MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 26HP Super modelo
ARUM260LTES, as quais possuem as mesmas dimensdes externas dos modelos adquiridos no processo anterior, com as vantagens de possuir maior
poténcia de refrigeracdo e ocupar menor espago fisico nas casas de maquinas onde serdo instaladas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacao-Geral de Operacoes de Engenharia Cristiano Elias Cardoso

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os bens objeto deste Registro de Preco para aquisi¢do de equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF
(Condensadoras MULTI V 5 380V e Evaporadoras), sdo caracterizados como bens comuns nos termos do artigo 3°, inciso IT do Decreto n° 10.024, de 20
de setembro de 2019, tendo em vista que possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos, por meio de especificagdes reconhecidas
e usuais de mercado:

Art. 3° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

()

II - bens e servigos comuns - bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificacdes reconhecidas e usuais do mercado;

4.2. Os equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante varidvel - VRF (Condensadoras e Evaporadoras VRF) ndo se enquadram como
sendo bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4.3. Dentre os possiveis cddigos CATMAT, os que melhor se amoldaram as especificagcdes dos equipamentos a serem adquiridos estdo listados no
quadro a seguir. As quantidades minimas e maximas foram definidas considerando o quantitativo previsto de substituicdo dos equipamentos instalados
nas edificacdes da Presidéncia da Reptiblica, contemplando tambem melhorias em ambientes que tem deficiéncia de climatizagao.

4.3.1 Havendo prorrogacao da validade da Ata de Registro de Precos, nos termos do Art. 84 da Lei n® 14.133, de 2021, combinado com Art. 22
do Decreto n° 11.462, de 2023, a estimativa da demanda realizada considerou possivel renovacdo dos quantitativos, desde que seja comprovado
0 preco vantajoso e ocorra dentro do prazo de sua vigéncia.

QUANT. |QUANT.
MiNIMA |MAXIMA

1 Condensadora MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 26 HP | RUM260LTES 5 82 460028

ITEM DESCRIGCAO MODELO CATMAT
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2 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 9600Btu/h RNU09GTUB4 5 150 | 460027
3 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 12300Btu/h RNU12GTUB4 5 180 460027
4 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 19100Btu/h RNU18GTTB4 2 32 460027
5 Evaporadora CASSETE 2 VIAS de 19100Btu/h RNU18GTSC4 2 49 460027
6 |Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 24200Btu/h Dual Vane|RNU24GTBB4 2 5 460027
7 |Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 36200Btu/h Dual Vane|RNU36GTAB4 1 2 460027
8 |Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 48100Btu/h Dual Vane|RNU48GTAB4 2 30 460027
9 | Evaporadora DUTO MEDIA de 9600Btu/h (Alta press&o). |RNUO9GM1A4 1 2 460027
10 |Evaporadora DUTO MEDIA de 12300Btu/h (Alta pressao).RNU12GM1A4 1 8 460027
11 |Evaporadora DUTO MEDIA de 24200Btu/h (Alta pressao).RNU24GM1A4 1 6 460027
12 |Evaporadora DUTO MEDIA de 36000Btu/h (Alta pressdo).RNU36GM2A4 1 3 460027
13 |Evaporadora DUTO MEDIA de 48000Btu/h (Alta pressdo). RNU48GM3B4 2 15 460027
14 | Evaporadora DUTO BAIXA 12300Btu/h (Baixa pressao). |IRNU12GL5G4 2 25 460027
15 AHU 20 TR - 380V - Fancaoil MS136CNC9V 1 5 460027
16 Evaporadora HI-WALL de 24200Btu/h RNU24GSKN4 2 65 460027
17 Painel CASSETE 1 VIA (~12K BTU/H) PT-UAHGO 10 330 | 480984
18 Painel CASSETE 1 VIA (18K ~24K BTU/H) PT-TAHGO 5 32 480984
19 Painel CASSETE 2 VIAS (9~24 KBTU/H) PT-USC 5 49 480984
20 | Painel CASSETE 4 VIAS DUAL VANE (24K~48K BTU/H)| PT-AAGWO 2 37 480984
21 Controle Remoto ¢/ Fio - Standard IlI PREMTB101 2 5 437041
22 Controle Remoto Sem Fio (novo) PWLSSB21H 2 513 437041
23 Controle Remoto Com fio (Branco) - Ger 4 PREMTBO001 2 59 437041

Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

Requisitos gerais

4.4. Os equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF (Condensadoras e Evaporadoras diversas) a serem fornecidos
devem ser compativeis com as unidades internas, ou evaporadores, e unidades externas do sistema VRF da fabricante LG que estdo instalados nas

edificagdes sob responsabilidade da Presidéncia da Reptiblica. Eles devem estar acompanhados de manuais e de todos os respectivos acessérios.

Requisitos especificos

4.5. Considerando as necessidades e particularidades dos bens e servicos ofertados aos 6rgdos da Presidéncia da Republica, especialmente no tocante a
durabilidade, seguranga e observancia dos normativos legais vigentes, foram indicadas as especificagdes técnica dos varios tipos de evaporadoras e
condensadoras da fabricante LG a serem adquiridos. Cada tipo de equipamento possui um c6digo especifico da fabricante:

ITEM DESCRIGAO MODELO
1 Condensadora MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 26 HP RUM260LTES
3 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 9600Btu/h RNU09GTUB4
4 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 12300Btu/h RNU12GTUB4
5 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 19100Btu/h RNU18GTTB4
6 Evaporadora CASSETE 2 VIAS de 19100Btu/h RNU18GTSC4
7 Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 24200Btu/h Dual Vane RNU24GTBB4
8 Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 36200Btu/h Dual Vane RNU36GTAB4
9 Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 48100Btu/h Dual Vane RNU48GTAB4
10 Evaporadora DUTO MEDIA de 9600Btu/h (Alta press&o). RNUO9GM1A4
11 Evaporadora DUTO MEDIA de 12300Btu/h (Alta press&o). RNU12GM1A4
12 Evaporadora DUTO MEDIA de 24200Btu/h (Alta press&o). RNU24GM1A4
13 Evaporadora DUTO MEDIA de 36000Btu/h (Alta press&o). RNU36GM2A4
14 Evaporadora DUTO MEDIA de 48000Btu/h (Alta press&o). RNU48GM3B4
15 Evaporadora DUTO BAIXA 12300Btu/h (Baixa pressao). RNU12GL5G4
16 AHU 20 TR - 380V - Fancoil MS136CNC9V
2 Evaporadora HI-WALL de 24200Btu/h RNU24GSKN4
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17 Painel CASSETE 1 VIA (~12K BTU/H) PT-UAHGO
18 Painel CASSETE 1 VIA (18K ~24K BTU/H) PT-TAHGO
19 Painel CASSETE 2 VIAS (9~24 KBTU/H) PT-USC
20 Painel CASSETE 4 VIAS DUAL VANE (24K~48K BTU/H) PT-AAGWO
21 Controle Remoto c/ Fio - Standard IlI PREMTB101
22 Controle Remoto Sem Fio (novo) PWLSSB21H
23 Controle Remoto Com fio (Branco) - Ger 4 PREMTBO001

4.6. Os equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF a serem fornecidos devem ser compativeis com as unidades
internas, ou evaporadores, e unidades externas do sistema VRF da fabricante LG que estdo instalados nas edificacdes sob responsabilidade da
Presidéncia da Republia. Eles devem ser fornecidos acompanhados de manuais e com todos os respectivos acessdrios indicados no manual do fabricante
LG, inclusive com a quantidade de fluido refrigerante especificada no respectivo manual.

4.7. As exigéncias para a contratagdo do objeto ndo sdo impeditivas e ndo demonstraram diminuir o interesse de potenciais fornecedores na participagdo
do futuro processo licitatério. As especificagdes dos equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF a serem entregues
devem observar padronizacdo compativel com aquelas adotadas usualmente nas empresas especializadas do ramo de comércio e industria. Os dados dos
produtos também devem atender a catalogacéo no sistema de compras do governo federal.

4.8. A marca dos produtos de referéncia corresponde aqueles indicadas no documento encaminhado pela drea demandante. Abaixo segue o detalhamento
para cada uma das marcas de referéncia indicados:

4.8.1. Nos termos do artigo 41, inciso I, alineas "a", "b" e "d" da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, justifica-se a indicacdo do fabricante
/marca em decorréncia da necessidade de padronizagdo dos objetos a serem fornecidos e da necessidade dos tipos de condensadoras e
evaporadoras almejadas terem que manter a compatibilidade com plataformas e padrdes ja adotados pela Administracdo, isto é, serem
compativeis com todo o sistema VRF instalado no Paléacio do Planalto, seus Anexos, no Palacio da Alvorada e nas edificacdes do Gabinete de
Seguranca Institucional - GSI, no complexo da N2. Por esta mesma fundamentacdo também houve mengdo expressa aos codigos LG das
condensadoras e evaporadoras a serem adquiridas.

Art. 41. No caso de licitacdo que envolva o fornecimento de bens, a Administragdo podera excepcionalmente:
I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipéteses:
a) em decorréncia da necessidade de padronizacio do objeto;

b) em decorréncia da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrdes ja adotados pela
Administragao;

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os tinicos capazes
de atender as necessidades do contratante;

d) quando a descricdo do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificacdo de determinada
marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referéncia;

Critérios e praticas de sustentabilidade:

4.9. Considera-se oportuno nesta secdo abordar algumas disposi¢des da Instru¢do Normativa IN SLTI-MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que
disp0e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta,
Autarquica e Fundacional, em especial o disposto em seus artigos 2° e 5°

Art. 2° Para o cumprimento do disposto nesta Instrucdo Normativa, o instrumento convocatério deverd formular as exigéncias de
natureza ambiental de forma a ndo frustrar a competitividade.

()

Art. 5° Os o6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, quando da aquisicdo de bens, poderdo
exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

1T — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,

Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares;
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IIT — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substdncias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.10. Nesse contexto, cabe destacar a adogdo do uso de documentagdo em formato eletronico, visando minimizar o uso de papel e, portanto, a produgdo
de residuos de servicos graficos.

4.11. Em atendimento a Instru¢cdo Normativa n° 01 SLTI/MP, de 19 de janeiro de 2010, em especial o disposto nos artigos 2° e 5°, foram observados para
a presente contratagdo os aspectos descritos acima.

4.12. Em relacdo a exigéncia de certificacdo prevista no inciso II do art. 5° da referida norma e, também, em conformidade com o Guia Nacional de
Contrata¢Ges Sustentaveis (5° ed. revista, atualizada, ampliada. Brasilia: AGU, agosto de 2022), em especial pagina 157 e paginas 283/284, nos incisos V
e VIII dos requisitos especificos listados em paragrafos e subitens ja consta a necessidade do modelo de equipamento de ar condicionado a ser fornecido
atender as certificagdes correspondentes.

4.13. Os requisitos quanto a embalagem, descritos no inciso III do art. 5° da referida norma, foram utilizados como referéncia para as especificagdes do
produto a ser adquirido, considerando principios de sustentabilidade.

4.14. Os requisitos adicionais de certificagdo previstos nos incisos I e IV da Instrugdo Normativa n° 01 SLTI/MP, de 19 de janeiro de 2010, ndo puderam
ser aplicados, uma vez que tal exigéncia poderia frustrar a competitividade do certame, na medida em que os produtos identificados no levantamento de
mercado nado dispdem de certificagdes ambientais especificas, seja da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO, ou ainda, ndo possuem declaracdo referente as diretivas RoHS, que ndo se aplicam ao
presente caso.

4.15. Ressaltamos que ndo foram identificados outros critérios de sustentabilidade aplicéveis.
Recebimento

4.16. O prazo de entrega dos bens é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho (NE) de despesa ou de outro
documento equivalente, em remessa tinica no seguinte local de entrega: Depésito Central da Presidéncia da Reptiblica, situado na Avenida N-2, Area
anexa ao Palacio do Planalto, CEP 70150-900, em Brasilia - DF.

4.17. O prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias corridos, estipulado a partir das informaces obtidas junto as empresas que encaminharam propostas
de orcamento, podera ser prorrogado mediante solicitacdo da licitante vencedora devidamente justificada e comprovada, uma vez que se tratam de pecas e
/ou equipamentos importados. O pedido de prorrogacdo sera avaliado pelos responsaveis designados para o recebimento, ou entdo, se for a hip6tese, pelo
fiscal responséavel pela gestdo do contrato. Ndo cabe recurso da decisdo que deferir ou nao a prorrogagéo.

4.18. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato de entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, pelo(a) responsavel designado pela administracdo para acompanhamento e fiscaliza¢do da contratacdo em questdo, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

4.19. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias titeis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
pela Administragdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

4.20. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias quanto as especificagdes e/ou contratuais.

4.21. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, comunicando-se a licitante vencedora para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Art. 143. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa
devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

4.22. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

4.23. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens e dos servicos prestados nem a
responsabilidade ético-profissional da licitante vencedora pela perfeita entrega dos bens e execucdo das regras estabelecidas no processo licitatério em
questao.
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4.24. A licitante vencedora deverd assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica sobre a
qualidade e especificagdo dos materiais que serdo entregues. Devera fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a responsabilidade pelo objeto
demandado para nenhuma outra empresa ou institui¢do de qualquer natureza.

4.25. A licitante vencedora devera fornecer bens ou materiais novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa
qualidade e de excelente aceitacdo no mercado compativeis com as especifica¢cdes indicadas nos documentos licitatorios.

Garantia da Contrata¢do
4.26. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucao.
Garantia dos bens entregues

4.27. Por se tratar de bens comuns, o prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

4.28. A garantia se iniciara a partir do recebimento definitivo.

4.29. A licitante vencedora devera arcar com todos os custos da operagao, transporte, mao-de-obra, frete ou qualquer outra despesa decorrente que
advém da garantia/assisténcia técnica, ndo havendo qualquer 6nus para a Secretaria de Administracdo da Presidéncia da Reptiblica.

Impossibilidade de Adesao posterior a Ata de Registro de Precos

4.30. Considerando o disposto no inc. XI do art. 7° do Decreto 11462, de 31 de margo de 2023, ndo serd permitida a adesdo posterior a Ata de Registro
de Precos a d6rgdos nao participantes, visto que a Coordenagdo-Geral de Operacdes de Engenharia ndo dispde de capacidade e recursos humanos
suficientes para gerenciamento posterior de atas, nos termos do inc. I do art. 7°, do Decreto 11.462, de 31 de margo de 2023.

5. Levantamento de Mercado

Analise comparativa de praticas e/ou solu¢des para a necessidade

5.1. Devido as particularidades associadas as atribui¢cdes e competéncia da Presidéncia da Republica, em levantamento realizado junto a outros érgdos e
/ou empresas privadas ndo se encontraram situagOes similares, seja pelo quantitativo de equipamentos instalados, ou entdo, seja pela necessidade de
operacdo ininterrupta do sistema VRF. Na realidade, encontraram-se casos de 6rgdos publicos que possuem sistemas de refrigeracdo com ar
condicionado central. Nestes, a exemplo do que se esta almejando a Presidéncia da Reptiblica, devido ao uso e desgaste natural das pegcas com o passar
dos anos, mesmo havendo manutencGes periédicas e/ou preventivas, antes que os equipamentos que atendem areas e/ou 6rgdos mais sensiveis (que ndo
podem ter suas atividades interrompidas) parem de funcionar, hé a substitui¢do de equipamentos.

5.2. Buscou-se informacdes em processos licitatérios de outros drgdos que também realizaram a aquisicdo de equipamentos de condicionamento de ar
tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF de modelos iguais aos instalados na Presidéncida da Republica. Porém, nos processos licitatérios ndo foram
identificados itens similares aqueles almejados pela drea demandante.

5.3. A opcdo de ndo utilizar nenhum equipamento ndo é uma solucdo viavel para o caso da Presidéncia da Reptblica, pois, dependendo do local e
quantitativo de pessoas no mesmo ambiente, pode ocorrer aumento de temperatura ambiente, causando desconforto térmico para as pessoas. Frisa-se que
nos periodos de seca e com a elevacdo da temperatura nos ambientes, em virtude da auséncia de equipamentos de ar condicionado, também podera
ocorrer danos aos equipamentos elétricos e eletronicos instalados na edificacdo e que dependem de climatizagdo para o correto funcionamento, a
exemplo das salas técnicas de equipamentos de TT.

5.4. Por tais razodes, entende-se como melhor solucdo a ser adotada no caso em tela, a aquisicdo por Registro de Preco dos equipamentos de
condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante varidvel - VRF (condensadoras e evaporadoras ja elencados no item 4).

Modalidade de processo licitatorio a ser adotado

5.5. Definido acima como melhor solucdo para necessidade descrita a aquisicdo de todos os itens almejados pela Presidéncia da Republica, é oportuno
se avaliar como se dara o processo licitatério em questdo frente ao que ocorre nos demais 6rgéos ptiblicos.

5.6. A primeira opgdo seria a adesdo a ATA de registro de preco vigente e com demonstrada vantagem para a Administracdo, por meio de pesquisa de
preco.

Art. 86. O drgdo ou entidade gerenciadora devera, na fase preparatdria do processo licitatério, para fins de registro de pregos, realizar
procedimento publico de intencdo de registro de precos para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo minimo de 8 (oito) dias
Uteis, a participacdo de outros 6rgdos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratagdo.

§ 1° O procedimento previsto no caput deste artigo sera dispensavel quando o 6rgdo ou entidade gerenciadora for o
Unico contratante.
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§ 2° Se ndo participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os 6rgdos e entidades poderdo aderir a ata de
registro de precos na condicao de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagoes de provavel desabastecimento ou
descontinuidade de servico publico;

IT - demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do
art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitacdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3° A faculdade conferida pelo § 2° deste artigo estara limitada a 6rgdos e entidades da Administracdo Publica federal,
estadual, distrital e municipal que, na condicdo de ndo participantes, desejarem aderir a ata de registro de precos de
6rgdo ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital.

§ 4° As aquisicoes ou as contratacdes adicionais a que se refere o § 2° deste artigo niao poderdo exceder, por
orgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio
registrados na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e para os 6rgaos participantes.

§ 5° O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos a que se refere o § 2° deste artigo ndo podera
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o érgdo
gerenciador e érgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem.

§ 6° A adesdo a ata de registro de precos de 6rgdo ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por érgaos e
entidades da Administracdo Publica estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias
voluntdrias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o § 5° deste artigo se destinada a execugdo descentralizada de
programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no
mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7° Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por 6rgéos e entidades da
Administracdo Ptblica federal, estadual, distrital e municipal, a adesdo a ata de registro de precos gerenciada pelo
Ministério da Satide ndo estara sujeita ao limite de que trata o § 5° deste artigo.

§ 8° Sera vedada aos orgdos e entidades da Administracdo Ptiblica federal a adesdo a ata de registro de pregos
gerenciada por 6rgdo ou entidade estadual, distrital ou municipal (grifo nosso).

5.7. Foi realizada consulta nos sistema de compras (painel de precos). A referida pesquisa identificou que ndo existe ATA de Registro de Preco que
atenda as especificagdes almejadas.

5.8. A segunda opcdo para atendimento da necessidade seria através da busca de alguma Intencdo de Registro de Preco (IRP) aberta no Sistema
SIASgnet (sistema de compras do governo), de forma que a Secretaria Administrativa da Presidéncia da Republica pudesse, por meio da citada
ferramenta, analisar se algum outro 6rgdo da esfera do Poder Executivo Federal, estaria realizando aquisicdo desse mesmo objeto. Nessa situagdo,
economizar-se-ia parte da fase interna supostamente ja teria sido realizada pelo outro 6rgdo gerenciador como, por exemplo, pesquisa de preco, estudo
técnico preliminar, termo de referéncia e dentre outros documentos. Ocorre que ndo foram verificadas inten¢oes de registro de precos que dispusessem
de todos os itens almejados em questdo que pudessem atender a demanda da Presidéncia da Reptiblica em tempo hébil frente a necessidade.

5.9. A terceira e dltima opgdo se constitui na realizacdo de processo licitatério préprio para a aquisicdo dos itens almejados pela Presidéncia da
Republica.

5.10. Considerando o disposto tanto no art. 75, caput, inciso II c/c art. 182 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como o disposto no Decreto n°
11.317, de 29 de dezembro de 2022, ndo é possivel realizar a presente aquisicdo pela modalidade de dispensa, uma vez que tanto o valor minimo como o
valor maximo da presente aquisi¢do estd acima de R$ 59.906,02.

5.11. Dessa forma, diante do exposto e pela impossibilidade das opgdes acima indicadas, restou como melhor op¢do de contratagcdo a elaboragdo de
processo licitatério na modalidade pregdo por Sistema de Registro de Precos (SRP), por meio de Ata de Registro de Precos (ARP), uma vez que a
aquisicdo e a eventual substituicdo dos equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF poderd ocorrer conforme a
Administracdo Publica verificar a necessidade de reparo em atendimento ao cronograma de manutengao.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Visando o atendimento e adequacdo as demandas de manutencdo preventiva e corretiva relacionadas aos sistemas de ar condicionado VRF
submetidas a Coordenacdo-Geral de Operagdes de Engenharia (COENGE), 6rgdo vinculado a Diretoria de Engenharia e Patriménio (DIENP),
a aquisicdo de novos equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante varidvel - VRF torna-se necessaria devido a proximidade do
término da vida util dos atuais equipamentos em uso no sistema VRF.
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6.2. Foi identificado o aumento na demanda por manuten¢des corretivas nos equipamentos com a necessidade de substituicdo de componentes
importantes como compressores, placas inversoras e sensores de temperatura. Esses componentes por sua vez aumentaram muito de valor devido a
situacdo do COVID19, o que tornou a aquisi¢do de uma maior quantidade desses itens inviavel para o contrato de manutencao atual.

6.3. A aquisigdo de novos equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante varidvel - VRF, em substitui¢do gradativa aos atuais, visa a
garantia da seguranga operacional, ganhos com eficiéncia energética e diminui¢do massiva dos custos de manutengdo.

6.4. Os equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante varidvel - VRF serdo fornecidos sem instalacdo, ficando esta sob
responsabilidade do contrato vigente responsavel pela manutencdo do sistema atual.

6.5. Neste mesmo levantamento ndo foram encontradas contratagdes similares feitas por meio de Pregdo Eletronico e Dispensa de Licitacdo, e concluiu-
se que a melhor escolha para essa contratagdo serd o Sistema de Registro de Preco, por pregdo eletronico tipo menor preco.

6.6. A especificacdo técnica dos equipamentos observaram aquelas especificacbes definidas no item 4 deste Estudo Técnico Preliminar. Os
equipamentos a serem fornecidos deverao ser de qualidade adequada e estarem de acordo com as especificagdes do Termo de Referéncia - TR.

6.7. Os equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF, por serem bens comuns, deverdo ter garantia do fabricante e
/ou da licitante vencedora observando as disposicoes da Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.8. A garantia dos objetos se iniciara a partir do recebimento definitivo. Havendo necessidade de reparo junto a assisténcia técnica autorizada no prazo

vigente da garantia dos objetos, a licitante vencedora devera arcar com todos os custos da operagao, transporte, mao-de-obra, frete ou qualquer outra
despesa decorrente que advém da garantia/assisténcia técnica, ndo havendo qualquer 6nus para a contratante.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O quantitativo de condensadoras, evaporadoras e acessorios a ser adquirido estd indicado no quadro a seguir, com os respectivos codigos do
fabricante LG.

ITEM | QUANT DESCRIGAO MODELO

1 82 Condensadora MULTI V 5 380V Q/F & H/R de 26 HP RUM260LTES
3 150 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 9600Btu/h RNU09GTUB4
4 180 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 12300Btu/h RNU12GTUB4
5 32 Evaporadora CASSETE 1 VIA de 19100Btu/h RNU18GTTB4
6 49 Evaporadora CASSETE 2 VIAS de 19100Btu/h RNU18GTSC4
7 5 Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 24200Btu/h Dual Vane RNU24GTBB4
8 2 Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 36200Btu/h Dual Vane RNU36GTAB4
9 30 Evaporadora CASSETE 4 VIAS de 48100Btu/h Dual Vane RNU48GTAB4
10 2 Evaporadora DUTO MEDIA de 9600Btu/h (Alta press&o). RNUO9GM1A4
11 8 Evaporadora DUTO MEDIA de 12300Btu/h (Alta press&o). RNU12GM1A4
12 6 Evaporadora DUTO MEDIA de 24200Btu/h (Alta press&o). RNU24GM1A4
13 3 Evaporadora DUTO MEDIA de 36000Btu/h (Alta press&o). RNU36GM2A4
14 15 Evaporadora DUTO MEDIA de 48000Btu/h (Alta press&o). RNU48GM3B4
15 25 Evaporadora DUTO BAIXA 12300Btu/h (Baixa pressao). RNU12GL5G4
16 5 AHU 20 TR - 380V - Fancoil MS136CNCV
2 65 Evaporadora HI-WALL de 24200Btu/h RNU24GSKN4
17 330 Painel CASSETE 1 VIA (~12K BTU/H) PT-UAHGO
18 32 Painel CASSETE 1 VIA (18K ~24K BTU/H) PT-TAHGO
19 49 Painel CASSETE 2 VIAS (9~24 KBTU/H) PT-USC

20 37 Painel CASSETE 4 VIAS DUAL VANE (24K~48K BTU/H) PT-AAGWO
21 5 Controle Remoto c/ Fio - Standard |1l PREMTB101
22 513 Controle Remoto Sem Fio (novo) PWLSSB21H
23 59 Controle Remoto Com fio (Branco) - Ger 4 PREMTBO001

11 de 16



Metodologia de estimativa de quantitativos

7.2 - Os quantitativos maximos e minimos deste Estudo Técnico Preliminar foram apurados a partir de:

7.2.1. Inventario das unidades de VRF instaladas nas edificacGes sob responsabilidade da PR (evaporadoras por tipologia/capacidade e
condensadoras por poténcia);

7.2.2. Analise do histérico de manutengdo e falhas (OSs) e da obsolescéncia do parque (descontinuidade de suporte/pecas da geragdgo MULTI V
1D);

7.2.3. Diretriz técnica de racionalizacdo das condensadoras com adogdo de unidades de 26 HP, conforme recomendacdo do fabricante, visando
melhor desempenho e menor quantidade de maquinas;

7.2.4. Mapeamento 1:1 por funcdo das evaporadoras existentes para os modelos-referéncia (cassete/duto/hi-wall/AHU) preservando a
capacidade nominal;

7.2.5. Deducdo dos quantitativos ja adquiridos em processos anteriores e da ARP n° 90/2024, por serem insuficientes para a atualizagao integral;
e

7.2.6. Consolidacdo em envelope SRP com quantidades minimas para atendimento imediato de criticidades e maximas para permitir a
substituicdo gradativa e correcdes de ambientes com deficiéncia de climatizagdo, observada a possibilidade de renovagdo dos quantitativos em
prorrogacdo da ARP, condicionada a vantajosidade.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 10.005.799,10

8.1. O detalhamento da estimativa de precos foi calculado utilizando-se o mddulo pesquisa de preco do sistema ComprasGov, conforme Relatorio
Resumido Pesquisa de Pregos (6731076) e Relatorio Detalhado Pesquisa de Precos (6731080). Nos referidos relatérios constam todas as explicacdes
detalhadas, seja para o valor de referéncia individual calculado para os equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variavel - VRF,
como também, para o valor total da contratacao.

8.2. Considerando o quantitativo maximo ja citado no item 4 deste Estudo Técnico Preliminar, no quadro a seguir estdo indicados para cada item o preco

de referéncia a ser considerado no processo licitatdrio.

UNIDADE ~ PRECO DE | VALOR TOTAL
ITEM{QUANT DE FORN. CATMAT DESCRIGAO MODELO REFERENCIA DO ITEM
Condensadora MULTI V 5 380V
1 82 Unidade | 460028 RUM260LTE5 [ R$ 75.900,00 | R$ 6.223.800,00
Q/F & H/R de 26 HP
Evaporadora CASSETE 1 VIA
2 150 | Unidade | 460027 RNU09GTUB4| R$ 4.236,52 | R$ 635.478,00
de 9600Btu/h
Evaporadora CASSETE 1 VIA
3 180 | Unidade | 460027 RNU12GTUB4| R$ 4.350,00 | R$ 783.000,00
de 12300Btu/h
Evaporadora CASSETE 1 VIA
4 32 Unidade | 460027 RNU18GTTB4| R$ 4.900,00 | R$ 156.800,00
de 19100Btu/h
Evaporadora CASSETE 2 VIAS
5 49 Unidade | 460027 RNU18GTSC4| R$ 5.592,64 | R$ 274.039,36
de 19100Btu/h
Evaporadora CASSETE 4 VIAS
6 5 Unidade | 460027 RNU24GTBB4| R$ 5.270,66 | R$ 26.353,30
de 24200Btu/h Dual Vane
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Evaporadora CASSETE 4 VIAS

7 2 Unidade | 460027 RNU36GTAB4| R$ 5.789,32 | R$ 11.578,64
de 36200Btu/h Dual Vane
Evaporadora CASSETE 4 VIAS
8 30 Unidade | 460027 RNU48GTAB4| R$ 6.600,00 | R$ 198.000,00
de 48100Btu/h Dual Vane
Evaporadora DUTO MEDIA
9 2 Unidade | 460027 RNU09GM1A4| R$ 5.150,00 | R$ 10.300,00
de 9600Btu/h (Alta pressao).
Evaporadora DUTO MEDIA
10 8 Unidade | 460027 RNU12GM1A4| R$ 5.210,00 | R$ 41.680,00
de 12300Btu/h (Alta presséo).
Evaporadora DUTO MEDIA
11 6 Unidade | 460027 RNU24GM1A4| R$ 5.520,00 | R$ 33.120,00
de 24200Btu/h (Alta presséo).
Evaporadora DUTO MEDIA
12 3 Unidade | 460027 RNU36GM2A4| R$ 6.500,00 | R$ 19.500,00
de 36000Btu/h (Alta presséo).
Evaporadora DUTO MEDIA
13 15 Unidade | 460027 RNU48GM3B4| R$ 6.900,00 [ R$ 103.500,00
de 48000Btu/h (Alta presséo).
Evaporadora DUTO BAIXA
14 25 Unidade | 460027 RNU12GL5G4| R$ 4.800,00 | R$ 120.000,00
12300Btu/h (Baixa presséo).
15 5 Unidade | 460027 | AHU 20 TR - 380V - Fancoil |MS136CNC9V|R$ 47.911,92| R$ 239.559,60
Evaporadora HI-WALL
16 65 Unidade | 460027 RNU24GSKN4| R$ 4.800,00 | R$ 312.000,00
de 24200Btu/h
Painel CASSETE 1 VIA
17 | 330 | Unidade | 480984 PT-UAHGO R$ 930,00 R$ 306.900,00
(~12K BTU/H)
Painel CASSETE 1 VIA
18 32 Unidade | 480984 PT-TAHGO | R$1.433,96 | R$45.886,72
(18K ~24K BTU/H)
Painel CASSETE 2 VIAS
19 49 Unidade | 480984 PT-USC R$ 1.221,04 | R$ 59.830,96
(9~24 KBTU/H)
Painel CASSETE 4 VIAS
20 37 Unidade | 480984 PT-AAGWO | R$ 1.642,18 | R$ 60.760,66

DUAL VANE (24K~48K BTU/H)
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Controle Remoto ¢/ Fio -
21 5 Unidade | 437041 PREMTB101 | R$ 1.087,88 R$ 5.439,40

Standard Il

Controle Remoto
22 513 Unidade | 437041 PWLSSB21H | R$ 558,43 R$ 286.474,59
Sem Fio (novo)

Controle Remoto Com fio
23 59 Unidade | 437041 PREMTBO001 R$ 877,93 R$ 51.797,87
(Branco) - Ger 4

TOTAL R$ 10.005.799,10

8.3. Considerando as informagdes e quantitativos indicados, tem-se que o valor total estimado da contratacéo é de R$ 10.005.799,10 (dez milhdes e
cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e dez centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento da solugdo é a regra, devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisivel, desde que verificado nao haver prejuizo para o conjunto da solucgao ou
perda de economia de escala, visando a ampla participacdo de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execucdo da totalidade
do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, enquadrando-se no art. 40, inciso V, alineas "a" e "b ¢/c " §3°, incisos I e I da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
(r)
V- atendimento aos principios:
a) da padronizacao, considerada a compatibilidade de especifica¢Ges estéticas, técnicas ou de desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;
()
§ 3° O parcelamento ndo ser4 adotado quando:

I - a economia de escala, a reducao de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratacao
recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema tinico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto
do objeto pretendido;

11T - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo (grifos nosso).

9.2. No caso em tela, o respectivo cddigo CATMAT para cada um dos itens almejados ja estd no menor grau de divisibilidade. Por conseguinte, ndo ha
que se cogitar em parcelamento ou fracionamento dos itens a serem adquiridos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Néo ha contratagdes correlatas ou interdependentes da almejada contratacdo. A empresa que porventura seja contratada devera apenas fornecer os
equipamentos que ora se propde adquirir descritos no presente estudo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Esta aquisi¢do estd associada ao DFD n° 581/2024, documento SEI n° 6737119, prevista no Plano de Contratagdes Anual 2025.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Os beneficios a serem alcancados pelo Orgio com a aquisicdo sio:
® Possibilitar a continuidade dos trabalhos em ambientes em que os equipamentos de ar condicionado do sistema VRF ja estejam apresentando
sinais de desgaste, ou entdo, com possibilidade de falhas que possam causam interrup¢ées permanentes;
Atualizagdo do parque logistico de equipamentos garantindo maior seguranga, salubridade e economia de consumo de energia;

Substituicdo de equipamentos obsoletos, que ndo possuem mais pegas de reposicao no mercado;
Garantir melhores condigdes para a execugdo das atividades inerentes as unidades administrativas.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Ndo hé providéncias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. De modo a ser garantir minimos impactos ambientais, devem ser observados os requisitos elencados nos requisitos de sustentabilidade .

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 Considerando todos os aspectos ja mencionados, avalia-se que a aquisi¢do atendera a Administracdo de forma satisfatéria, portanto sendo viavel.

Em cumprimento ao disposto no art. 24 da Instru¢do Normativa n° 5, de 25 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, o presente estudo segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Portaria n° 101, de 02 de abril de 2025 (6546026)

ANDRE HOLLERVEGER

Membro da comissdo de contratagdo

b
tf Assinou eletronicamente em 05/09/2025 as 14:54:49.

WAGNER ALVES

Membro da comissao de contratagdo

b
tf Assinou eletronicamente em 05/09/2025 as 14:44:43.
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Despacho: Portaria n° 101, de 02 de abril de 2025 (6546026)

JOSE SILVIO PESSOA FILHO

Membro da comissdo de contratagdo

b
tf Assinou eletronicamente em 05/09/2025 as 14:57:24.

WAGNER ALVES

Membro da comissdo de contratagdo
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