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MINISTERIO DA DEFESA

SECRETARIA-GERAL
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE PRODUTOS
COORDENACAO-GERAL DE INTELIGENCIA

PROJETO BASICO N° 10/2022 - CGINT

PROJETO BASICO

(Processo Administrativo n.° 60090.000296/2021-61)

1. OBJETO

1.1. Aquisi¢@o de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) de Classe 3, que seja capaz realizar
voos acima de 400ft, em BVLOS em todo o espaco aéreo FG, com capacidade de pouso e decolagem na vertical VTOL e
seus periféricos;

1.2. O SARP, assim entendido como o sistema com todos os seus componentes, devera ser constituido por, no
minimo, 1 (uma) aeronave ndo tripulada de asa fixa com capacidade de decolagem e pouso vertical (VTOL - vertical
take-off and landing), equipada com sensores eletro-optico ¢ infravermelho de video, ambos com capacidade para
geracdo de videos diurnos e noturnos de alta qualidade, camera fotografica de alta resolug@o e todos os dispositivos e
acessOrios necessarios a pilotagem segura e estavel da aeronave, a transmissdo de dados de telemetria ¢ imagens de
interesse do orgdo licitante, bem como ao processamento digital de imagens em 3 (trés) dimensdes;

1.3. O SARP devera ser operado por, no maximo, 2 (duas) pessoas e deverd ser acomodado em no maximo
duas caixas com o tamanho maximo que a ANAC permite como bagagem despachada por via aérea comercial. E ainda
devera possuir caixas anti-fogo para transporte das baterias que sejam possiveis de ser transportadas por via aérea
comercial;

1.4. Devera incluir CLS (Customer Logistics Services) completo por 36 (trinta e seis) meses incluindo pegas,
manutengdes e atualizagdes de softwares contemplando no minimo 450 (quatrocentos e cinquenta) horas de voo
considerando cerca de 150 (cento e cinquenta) horas/ano por equipamento;

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 36 (trinta e seis) meses, sendo que o item 18 do grupo 4 podera
ter a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos de 12 meses com vistas a obtencdo de pregos e condigoes
mais vantajosas para a administragdo, limitada a sessenta meses na forma dos incisos I e II, do art. 57, da Lei n°
8.666/93.

1.6. Treinamento completo de pilotos para voos BVLOS acima de 400ft, incluindo taxas e custos relacionados
aos exames de habilitacdo. Sendo seis pilotos no 1° ano e quatro pilotos nos dois anos subsequentes totalizando quatorze
piloto;

1.7. Tabela:
CODIGO ) VALOR | VALOR
GRUPO|ITEM| CATMAT/CATSER ESPECIFICACAO QUANTIDADES|UNID.|UNITARIO TOTAL
1 1 0602744 01 UN 372.549,00 372.549,00

Sistema de Aeronave
Remotamente Pilotada
(SARP) de Classe 3, que
seja capaz realizar voos
acima de 400ft, em BVLOS
em todo o espago aéreo FG,
com capacidade de pouso e
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CcODIGO

GRUPOITEM! ¢ \TMAT/CATSER

ESPECIFICACAO

QUANTIDADES

UNID.

VALOR
UNITARIO
(R$)

VALOR

TOTAL
(R$)

decolagem na vertical
'VTOL com computador de
bordo e geo localizado com
RTK GPS+GLONASS
L1/L2);

2 0602744

Sistema de propulsdo com
baixa audibilidade para
operagoes sigilosas a
2500f1t;

(*) Compativel com a aeronave

especificada no item 01

01

98.034,86

98.034,86

3 0602744

Sensor Aerofotogramétrico
R, G, B com no minimo
24Megapixel;

01

24.600,00

24.600,00

4 0602744

Sensor para mapeamento
multiespectral (Azul,
Verde, Vermelho, Rededge
e Nir);

01

31.000,00

31.000,00

5 0602744

Camera EOLWIR -EO
FullHD com 30X zoom
otico permitindo
identificacdo de pessoas e
veiculos -LWIR SD com
lente fixa de 50mm

permitindo detecgdo de
pessoas e reconhecimento
de veiculos;

01

373.286,57

373.286,57

Sistema de

6 0602744

processamento de alvos
para ISR com rastreamento
de alvos e cenas e
apontamento estimado para
coordenadas estabelecidas
pelo operador, além de
georeferenciamento
estimado de alvos;

01

UN

85.400,00

85.400,00

7 0602744

Enlace opcional C2 com
alcance entre 60 ¢ 100 km e
conexdo Wifi com
notebook ou similar;

01

348.046,00

348.046,00

8 0602744

Galdo de combustivel metal
20 litros Inmetro;

04

420,00

1.680,00
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GRUPO

ITEM|

CcODIGO
CATMAT/CATSER

ESPECIFICACAO

QUANTIDADES

UNID.

VALOR
UNITARIO
(R$)

VALOR

TOTAL
(R$)

0602744

INotebook de controle
compativel com o sistema e
operacao;

02

25.000,00

50.000,00

10

0602744

Estagdo base RTK 11 12
com tripé e base nivelante;

01

19.050,00

19.050,00

11

0291697

Case anti chamas para
transporte de baterias em
avides. no padrao ANAC,;

05

221,00

1.105,00

12

0603260

Bateria adicional;

04

14.200,00

56.800,00

13

0602744

Sistema BVLOS para
acesso ao espago aéreo FG
para voo acima de 400ft;

01

49.800,00

49.800,00

14

Licenciamento CAER para
voo BVLOS acima de
400ft em classe FG

03948

(Despacho para emissdo de
CAER incluindo
pagamento de TFACs,
seguro, inspe¢do de fiscal
da ANAC);

01

13.800,00

13.800,00

15

21172

Treinamento BVLOS
Acima de 400ft completo
para 6 pilotos no primeiro
ano do contrato;

06

15.622,25

93.733,50

16

21172

Treinamento BVLOS
Acima de 400ft completo
para 4 pilotos no segundo
ano do contrato;

04

15.622,25

62.489,00

17

21172

Treinamento BVLOS
Acima de 400ft completo
para 4 pilotos no terceiro
ano do contrato;

04

15.622,25

62.489,00

18

Logistica customizada
completa por 36 meses

19879

(pecas e manutengdes
considerando 150
horas/ano por
equipamento);

01

368.653,50

368.653,50
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VALOR
CODIGO < VALOR
GRUPO|ITEM| CATMAT/CATSER ESPECIFICACAO  |QUANTIDADES|UNID. \UNITARIO| 1141,
TOTAL 2.112.516,43
1.8. Por se tratar de tnico fornecedor no mercado para a solugdo demandada por este Censipam, ndo havendo

competicdo no mercado, foi apresentado pelo fornecedor e incluido nos autos a declaragdo de exclusividade (ID
4832860) e notas fiscais de outros clientes da empresa XMOBOTS AEROESPACIAL E DEFESA LTDA. (ID
4835118).

1.9. Ressalta-se que o objeto da contratacdo é singular no mercado, tendo em vista que o equipamento & o
unico capaz de realizar voos acima de 400ft (120 metros), no modo BVLOS, em todo o espago aéreo FG (Fligtht Golf)
acima de 1000ft (300 metros) sobre o terreno, com capacidade de pouso e decolagem na vertical VTOL (Vertical
Take.Off and Landing).

1.10. Pelos motivos elencados, a presente contratacdo se dard por inexigibilidade de licitacdo em ateng@o ao
caput do Art. 25 da lei geral de licitagdes Nr. 8.666/93.

2. DESCRICAO DETALHADA DO PRODUTO E/OU SERVICO A SER ADQUIRIDO OU
CONTRATADO
2.1. Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP)

Este item é composto, no minimo, pelos seguintes componentes:

¢ 01 Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) de Classe 3, que seja capaz realizar voos acima de 400ft, em BVLOS
em todo o espaco aéreo FG, com capacidade de pouso e decolagem na vertical VTOL com computador de bordo e
geo localizado com RTK GPS+GLONASS L1/L2);

¢ 01 Sistema de comunicagdo com enlace C2 de apontamento automatico em azimute e elevagdo com 10 graus de
acuracia e antena, com comunicagdo em radiagdo restrita e carater secundario, com alcance entre 20 e 30 km ¢
conexdo Wi-fi com notebook ou similar.

¢ 01 Conjunto de softwares e licencas necessarios para o controle da operagdo e pos processamento dos dados

adquiridos;

02 Pares de Baterias;

02 Carregadores de Baterias;

04 Galdes de combustivel metal 20 litros Inmetro

01 Kit Ferramentas para revisdo de primeiro e segundo escaldo;

01 Kit de pecas para revisdes de primeiro e segundo escaldo até a revisdo de 120h;

01 Caixa de Transporte com o tamanho maximo que a ANAC permita como bagagem despachada por via aérea

comercial;

¢ 01 Documentacdo do RPAS necessarios para o voo BVLOS.

(*) Todos os itens compativeis com a aeronave especificada no item 01

2.2. Caracteristicas Gerais

¢ O SARP de Classe 3 devera set capaz de realizar voos acima de 400ft ( 120 metros), no modo BVLOS, em todo o
espago aéreo FG acima de 10001t (300 metros) sobre o terreno, com capacidade de pouso e decolagem na vertical
VTOL (Vertical Take Off and Landing) que seja operado por, no maximo, 2 pessoas e devera ser acomodado em no
maximo duas caixas com o tamanho maximo que a ANAC permita como bagagem despachada por via aérea
comercial e que possuam as seguintes caracteristicas minimas:

o Carga util configurada para aplicagdes de mapeamento aerofotogramétrico e vigilancia (ISR - Intelligence,

Surveillance and Reconnaissance);

Aeronave homologada ou autorizada pela ANAC a voar acima de 400ft;

Capacidade de pouso emergencial;

Desempenho/Autonomia (LRC Speed, SL, ISA Conditions) (Payload 13kg EO/IR+GMTTI) maior que 3hs;

Alcance minimo de 20km;

Prote¢do Chuva <8mm/h;

Teto Operacional acima de 10.000ft;

Temperatura de operagdo -10 a +50 °C;

o Capacidade de voo com ventos de até 50 Km/h;
¢ Sensores Avidnicos:

O 0O 0O 0O 0 0 O
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AFS primario (Automatic Flight System);

IMU (Inenrtial moviment unit) acelerdémetro, girometro, magnetometro;
Airspeed;

Barométrico;

RPM;

Temperatura CHT;

Nivel,;

Posi¢do de nivel das superficies;

o Temperatura externa;
¢ Sensores de Navegacdao GNSS:

o Constelagcdes GPS Frequéncias L1 (L1C/A), L2 (L2C/L2E), L5 (L5Q);
Constelagdes Glonass Frequéncias G1 (L1C/A), G2 (L2C/A), G3 (CDMA);
Constelagdes Galileol Frequéncias E1 (E1-B/C), ESa, ESb, ESAItBoc;
Constelagdes Beidoul Frequéncias B1 (B1I), B2 (B2I);

Operagao das correcdes da Base RTK Diferencial,

o Operagdo das corre¢des pagas por servico OmniSTAR1, Trimble RTX1;
¢ Capacidade de navegacdo inercial com referéncias visuais no solo para pouso degradado;
¢ Capacidade de RTH Retorno automatico para pouso caso algum parametro do voo torne a continuidade do voo

inseguro:

o Perda de C2; (Comando e Controle)

Sinal fraco de C2; (Comando e Controle)

Vento forte;

GNSS (sinal fraco, baixo numero de satélites e erro alto);

Propulséo (temperatura, rpm e nivel de combustivel);

Potencia (bateria baixa);

Outros.

¢ Terminagdo de voo automatica por meio de paraquedas caso algum parametro do voo torne a continuidade do voo
impossivel;

¢ Terminal de dados (datalink) com apontamento automatico, criptografia AES128bits ou melhor ¢ alcance de
comunicag@o minimo de 20km (BVLOS);

¢ Pintura de baixa detectabilidade visual e o sistema de propulsdo de baixa audibilidade em voos a 2500ft AGL;

« Caixa protetora para armazenamento e transporte do tipo Flight Case;

¢ Caixas anti-fogo para transporte das baterias que sejam possiveis de ser transportadas por via aérea comercial;

e Software capaz de realizar planejamento e execug@o de voo e suas respectivas licengas:

o Interface baseada em moving map que possibilite a localiza¢do de proa da aeronave, trajetdria, missdo
planejada, altimetria, perfil de radio e informagdes do payload;

o Interface de informagdes criticas para o voo do SARP, incluindo grupo de alertas, botdes de comando, além
dos grupos de altitude, velocidade, monitoramento e orientagdo do SARP;

o Interface que mostre de forma visual os logs dos voos; ferramentas para analisar informagoes, permitindo, por
exemplo, contabilizar os ciclos de voo ou identificar possiveis anomalias ou falhas;

o Interface que permita acessar o registro da aeronave, incluindo dados de manuteng@o e caderneta de voo;

¢ Software de p6s voo capaz;

o Visualizar a trajetdria da acronave (no mapa, incluindo waypoints), com a op¢ao de medir distancias;

o Visualizar os graficos das variaveis medidas pelo sistema durante toda a missao (i.e. numero de satélites
rastreados, numero de satélites utilizados, erros de navegagao, spofing/jamming/RAIM, angulo de arfagem,
angulo de rolagem, angulo de guinada, dire¢ao do vento, proa, GSI/ASI, RPM, altitude, elevagdo do terreno,
VSI, modos de voo, alertas, enlace, dados de autonomia, entre outros);

o Cruzar informagdes de diferentes variaveis medidas na misséo;

o Acessar as coordenadas da aeronave, incluindo as Ultimas coordenadas antes da perda de enlace (para motivos
de resgate);

o Registrar as manutengdes realizadas em campo digitalmente;

o Registrar as manutengdes executadas em oficinas especializada;

o Processamento de dados de fotogrametria, incluindo a criagdo de Modelos de Elevacao Georrefenciados,
Ortomosaicos, compativel com imagens NIR, RGB, Infravermelhas e Multiespectrais.

¢ Sensor Aerofotogramétrico R, G, B com no minimo 24Megapixel e lente fixa de 20mm;

¢ Sensor Aerofotogramétrico multi espectral R, G, B, RedEdge e Nir, com no minimo 12Megapixel;

¢ Base RTK, GNSS de dupla frequéncia e multi-constelagao;

¢ Sensor giro estabilizado com sensor eletro-otico (visivel) e infra-vermelho termal (LWIR) acoplado em um gimbal
giro-estabilizado por sistema inercial permitindo realizagdo de missoes ISTAR diurnas e noturnas;

¢ Sensor com velocidade minima de 120 graus/sec e limitagdo de rotagdo em pan 360° continuos limitagdo de rotacao
em tilt de -90 a + 10 graus, formato de video digital H265;

¢ Sensor EO com resolugdo de 1920x1080 pixels e profundidade de 24 bits (3 x 8bits RGB) sistema de visualizagao
noturna em ambientes com no minimo 0,11lux (lua e céu limpo) com taxa de 25Hz, WFOV 63 Graus, NFOV 2,1
Graus, ZOOM 30X, resolucdo a 2500ft AGL de no minimo 1,5¢m;

O 0O 0O 0O 0O 0 0O O

(o]
(o]
o
(o]

O O O O o

o
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¢ Sensor IR Tipo LWIR Sensor 7.5-13.5p uncooled com resolugdo minima de 640x512 pixels e taxa de 9Hz, WFOV
5.5 Graus, NFOV 4.4 Graus e resolucao a 2500ft AGL de no minimo 12c¢cm;
¢ Sistema de Inteligéncia Artificial capaz de realizar em tempo real as seguintes funcionalidades:
o Rastreamento de pessoas, carros e barcos;
o Rastreamento de multiplos alvos;
o Indicador de alvos moveis;
o Apontamento para coordenadas pré estabelecidas;
o Georreferenciamento de alvos;
¢ Treinamento completo de pilotos para operacdo de RPAS classe 3 BVLOS e acima de 400ft, incluindo taxas e custos
relacionados aos exames de habilitacdo. Sendo seis pilotos no 1° ano e quatro pilotos nos dois anos subsequentes
totalizando quatorze pilotos;
¢ Treinamento devera ter no minimo 30h de teoria e 30h de pratica de voo;
¢ O programa de treinamento ofertado devera ter programa didatico aceito pela ANAC como meios de habilitar um
piloto de RPAS;
e Acompanhamento dos alunos da inspecdo de piloto de RPAS da ANAC;
¢ A contratada deve arcar com todas as despesas relativas a taxas da ANAC para emissdo da habilitagdo;
e Servigo Logistico ao Cliente CLS (Customer Logistics Services) completo por 36 (trinta e seis) meses incluindo
pecas, manutengdes e atualizacdes de softwares contemplando novecentas horas de voo considerando cerca de 150
(cento e cinquenta) horas/ano por equipamento;

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

3.1. Com o aumento das demandas pelo desenvolvimento de novos produtos operacionais para atendimento a
demandas internas ¢ a parceiros, o CENSIPAM tem buscado participar, junto com estes, da elaboragdo, aplicagdo e
monitoramento na Amazonia Legal. Nessa via de mdo dupla, os demandantes tém encontrado no CENSIPAM néo
apenas um 6rgao de apoio as agdes de sua propria competéncia, mas também um desenvolvedor de solugdes para
questdes de monitoramento ambiental, muitas vezes de alta complexidade;

3.2. Considerando ainda, a crescente demanda de solicitagdo de uso de aeronaves remotamente pilotadas para
apoio a operagdes em campo, pelas areas de Inteligéncia, Operacional, Técnica ¢ Administrativa do Centro de
Coordenagdo Geral (CCG), em Brasilia, e nos Centros Regionais (CR) e por instituigdes parceiras, houve a necessidade
aumentar ainda mais a capacidade técnica, o alcance operacional e a eficiéncia por meio de aquisicdo de novos Drones
com capacidade de voo BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) com intuito de contribuir na execugdo de projetos e
acOes estratégicos voltados para a protecdo da Amazonia Legal e da Amazdnia Azul;

3.3. A alta vulnerabilidade das equipes em campo, em particular quanto a seguranca fisica dos agentes e do
sigilo das operagdes em regides de ilicitos ambientais, torna cada vez mais necessario a utilizacdo de Sistema de
Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) com maior autonomia e alcance. E muito comum que em alguns desses locais
os infratores possuam uma rede de protecdo que conta com "segurangas armados" e informantes que alertam sobre a
presenca de fiscais e agentes do Estado Brasileiro;

34. A disponibilidade de informagdes de sensores de superficie e de imagens orbitais e aerotransportadas ¢é
fator critico de sucesso para atendimento das demandas de programas, projetos e atividades do Censipam e de seus
parceiros. As caracteristicas meteoroldgicas/climaticas, hidrologicas da Amazonia Legal e o uso e ocupagéo do territdrio
amazonico requerem o dominio de coleta, processamento, interpretagdo e analise dessas imagens e dados;

3.5. Com o avango da tecnologia e da necessidade de informagdes sobre alagamentos e inundagdes
provenientes das cheias dos rios ou ocasionadas por tempestades severas, praticamente em tempo real, os objetivos
propostos no projeto necessitam de ajustes no procedimento de coleta de dados precisos sobre o comportamento das
vazdes dos sistemas de drenagens, assim como do mapeamento das ocupagdes e da topografia do terreno das areas
urbanas suscetiveis a estes problemas, a fim de criar sistemas de monitoramento ¢ modelos de previsdo de curto e
curtissimo prazo, para atender as demandas dos 6rgdo parceiros, assim como da populagdo diretamente atingida;

3.6. Considerando a alta vulnerabilidade das equipes em campo, em particular quanto a seguranca fisica dos
agentes e do sigilo das operagdes em regides de ilicitos ambientas, torna cada vez mais necessario a utilizagdo de um
Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada com maior autonomia e alcance pois ¢ muito comum que em alguns desses
locais fiscalizados, os infratores possuam uma rede de protecdo que contam com segurangas armados e informantes
capazes de alerta-los sobre a presencga de fiscais e agentes do Estado Brasileiro;

3.7. Para tal, entende-se que ¢ urgente a necessidade de aquisi¢do de um SARP, que seja capaz realizar voos
além da linha de visada visual BVLOS, que tenha autonomia minima de duas horas e que seja capaz de realizar
legalmente voos acima de 120m. E desejavel ainda que tenha baixa emissio de ruidos, que seja resistente a chuvas, que
tenha alcance maior que 10km além da capacidade de pouso e decolagem na vertical para que seja possivel iniciar e
concluir missdes a partir de pequenas areas ou até mesmo de clareiras na floresta com especial atencdo as restrigoes
quanto aos locais de decolagem e pouso;

3.8. Entende-se que, cada vez mais é necessario o uso dos avangos da tecnologia para monitorar, rastrear e
detectar as infracdes ambientais na Amazdénia Legal. E com a aquisi¢do pretendida o Censipam estara no “estado da
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arte” e ampliara consideravelmente a capacidade de cobertura das aeronaves e, consequentemente, isso potencializara os
efeitos do combate a ilicitos ambientais e crimes transfronteiricos em toda a regido amazonica, cumprindo assim sua
missdo institucional;

3.9. O CENSIPAM, através do Processo n°. 60093.000548/2017-46, realizou o Pregdo Eletronico SRP n°
37/2017, o qual gerou a Ata n° 28/2017 (0814409) firmada junto a empresa E S RIBEIRO ME, cujo objeto foi a
aquisi¢ao de aeronaves ndo tripuladas (drone profissional) mais kit de pecas sobressalentes para os objetivos propostos
no projeto Amazdnia SAR. e através do Processo n°. 60092.000228/2018-87, realizou o Pregdo Eletronico SRP n°
30/2019, o qual gerou a Ata n® 03/2020 (2771020) firmada junto a empresa Santiago e Cintra, cujo objeto foi a aquisi¢do
de aeronaves ndo tripuladas (drone profissional) mais kit de pecas sobressalentes para os objetivos propostos no projeto
SipamHidro. As referidas atas se esgotaram e foram executadas em sua totalidade.

3.10. Esta aquisicdo visa atender as necessidades especificas dos projetos e atividades desenvolvidas pelo
CENSIPAM. As especificagdes desta aeronave se diferenciam do processo de aquisicdo anteriormente
realizado pelas caracteristicas de acesso ao espago aéreo e nos sensores € sistemas acoplados a aeronave.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Conforme documento de referéncia (5158148) da Coordenadora de Or¢amento e Finangas, a Dotacgdo
Orcamentaria para aquisicao de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) de Classe 3, que seja capaz realizar
voos acima de 400ft, em BVLOS em todo o espago aéreo FG, com capacidade de pouso e decolagem na vertical VTOL e
seus periféricos, serd conforme a itens a seguir:

a. Programa 6011 — Cooperagdo para o Desenvolvimento Nacional;

b. A¢do Orcamentaria: 20X4 — Manutencdo do Sistema de Protecdo da Amazonia;
c. Fonte: 100;

d. Plano Orgamentario (PO): 0003 — Monitoramento Ambiental;

e. Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 168624;

f. Natureza da Despesa: Grupos do item 1.7

1. -44.90.52.02 - Aeronaves

2.-44.90.52.41 - Equipamentos de TIC - Computadores
3.-33.90.39.48 - Servigo de Selecdo e Treinamento

4. - 33.90.39.85 - Servigos em Itens Reparaveis de Aviagao

g. Codigo do Sistema PTA/2022: 037/22 — Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) Asa Fixa (BVLOS)
para CGINT.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1 Cabera a empresa contratada o cumprimento, no que for cabivel, da IN/SLTI n°® 01/2010, a qual dispoe
sobre critério de sustentabilidade ambiental;

5.2. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

5.3. A contratagdo também requer que a Contratante exerca praticas de sustentabilidade previstas no Projeto
Basico, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido -
Agosto/2021 - 4* edigao.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 180 dias contados a partir da data de assinatura do contrato
ou envio do pedido de compra ou envio da ordem de empenho no seguinte endereco: CENSIPAM - Area 05,
Quadra 03, Bloco “K” - Setor Policial Sul - Brasilia-DF - CEP: 70610-200 - Fone: (61) 3214-0276/297;

6.2. O horério estabelecido para recebimento dos bens sera de 9h as 12h00min e de 14h as 17h nos dias uteis;

6.3. Caso haja o parcelamento do item 1, 0 material item 2 (kit) sera entregue na mesma quantidade do
item 1 (Aeronave Remotamente Pilotada - ARP), por se tratar de pecas sobressalentes da Aeronave Remotamente
Pilotada - SARP;

6.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo 15(quinze) dias, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
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especificagdes constantes neste Projeto Basico;

6.5. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar
da notificagdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades;

6.6. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado;

6.7. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

6.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. Sao obrigacdes da CONTRATANTE:
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Contrato e seus anexos;
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com

as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor total ou proporcional correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢@o do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Contrato/Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo exclusivamente como seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto
e, ainda:

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no
Contrato/Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade de no minimo 36 (trinta e seis) meses contados
da data de assinatura do termo de recebimento;

8.3. O objeto deve estar acompanhado do:
8.3.1. Manual do usuario, com uma versdo em portugués ¢ da relagdo da rede de assisténcia técnica
autorizada;
8.3.2. Autorizacdo de Projeto de RPAS classe 3 para voos BVLOS e acima de 400ft, nos termos da

Subparte E do RBAC-E 94, da ANAC (ou certificagdo aerondutica superior), de ao menos um dos produtos que
constam na linha de fabricagdo do fornecedor como critério para qualificagdo do fabricante/fornecedor durante o
processo licitatdrio;

8.3.3. Copia autenticada de oficio de habilitacdo do piloto de RPAS para voo acima de 400ft emitido pela
ANAC para o piloto que sera instrutor deste contrato;

8.3.4. Copia autenticada de oficio de habilitagdo de pilotos de RPAS para voo acima de 400ft emitido pela
ANAC que receberam treinamento da licitante. Neste caso, nimero de oficios de habilitacdo de piloto treinados
pela licitante deve ser igual ou superior ao niimero de pilotos a serem habilitados nesta aquisi¢ao;

8.3.5. Certificado de Matricula (ou documentagdo similar) emitido pelo Registro Aeronautico Brasileiro
(RAB), nos termos da Resolugdo ANAC n° 293, de 9 de novembro de 2013, como critério para o recebimento
definitivo;

8.3.6. Certificado de aeronavegabilidade valido para operag¢des acima de 400ft e BVLOS, nos termos da
Subparte F do RBAC-E 94 ¢ do RBAC 21, como critério para o recebimento definitivo;

8.3.7. Nota Fiscal;
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8.3.8. Documentag¢do comprobatoria de que os equipamentos de telecomunicagdes utilizados no em todos
0s componentes e acessorios do sistema atendem as exigéncias do Regulamento de Avaliagdo da Conformidade e de
Homologacdo de Produtos para Telecomunicagdes, aprovado pela Resolu¢do ANATEL n°® 715, de 23 de outubro de
2019;

8.3.9. Certificado de Registro de Produtos Controlados emitidos para os componentes eventualmente
relacionados no R-105 (Regulamento para a Fiscaliza¢do de Produtos Controlados), aprovado pelo Decreto Federal
n° 3.665, de 20 de novembro de 2000;

8.4. Licengas vitalicias para uso dos softwares fornecidos com o sistema, ¢ atualizadas pelo periodo minimo
de 36 (trinta e seis) meses ou até findar a garantia;

8.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 ¢ 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

8.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste documento, o objeto com avarias
ou defeitos;

8.7. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

8.8. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

8.9. Indicar preposto para representé-la durante a execug@o do contrato.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela

perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao;

9.2. Para integragdo, fornecimento e instalagdo pela CONTRATADA, a mera aquisi¢do de insumos, bens e
componentes ndo caracteriza subcontratacdo;

9.3. Em caso de necessidade de subcontratacdo, deverdo ser subcontratadas, obrigatoriamente, microempresas
e/ou empresas de pequeno porte, devendo as mesmas serem indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada
com a descri¢do dos bens e/ou servigos a serem por elas fornecidos/prestados e seus respectivos valores, em
conformidade com o artigo 48, inciso 11, da LC 123/2006;

94. Sdo obrigacdes adicionais da CONTRATADA, em razdo da subcontratagdo apresentar a documentagio de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o
prazo para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto 8.538, de 2015.

10. DA ALTERACAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:
10.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitag@o
original;
10.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
10.1.3. Nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a

continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serd designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que
for necessario a regularizag@o de falhas ou defeitos observados;

11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera
confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente;

11.3. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993;
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11.4. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execuc¢do do contrato, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.5. Recomenda-se ao fiscal de contrato que utilize como ferramenta no controle durante a execugdo
contratual o Instrumento de Medic¢ao de Resultado (IMR) conforme modelo no Apéndice 1.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da

Nota Fiscal ou Fatura conforme cronograma de execugao e entrega sendo no maximo 50% a vista e 50% na entrega do
equipamento, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado;

12.2. O objeto da contratagdo refere-se principalmente a aquisicdo de bens, ja o regime de execucdo contratual
atrelado aos servigos correlatos serd o de empreitada por preco global, por demonstrar-se o mais adequado para a
execugdo dos servigos, em razao da contratagdo dos servigos por prego certo e total.

12.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993;

12.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Orgdo
CONTRATANTE atestar a execugdo do objeto do contrato;

12.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018;

12.7. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeg¢a a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

12.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
12.9. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

12.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, seré providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE;

12.11. Previamente a emiss@o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

12.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos;

12.13. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 8 CONTRATADA a ampla defesa;

12.14. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao SICAF;

12.15. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE;

12.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel;

12.17. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;
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12.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

e N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:
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(6/100) 1=10,00016438
=X ]1= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
13. DO REAJUSTE
13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas;
13.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os pregos contratados

poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

13.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

13.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor;

13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento;

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Por ndo se tratar de contrato continuado que contemple mao de obra, ndo se aplica a utilizagdo de garantia

de execugao.

15. DA GARANTIA TECNICA

15.1. A CONTRATADA devera oferecer CLS (Customer Logistics Services) completo por 36 meses incluindo
pecas, manutengdes e atualizagdes de softwares contemplando no minimo 450 horas de voo considerando cerca de 150
horas/ano por equipamento, a contar da data do recebimento definitivo dos produtos, diretamente ou por meio de rede
credenciada/autorizada;

15.2. A assisténcia técnica devera contemplar a solu¢do completa, incluindo softwares e equipamentos;

15.3. O servico de assisténcia técnica devera ser prestado localmente (problemas nos equipamentos,
configuracdes que necessitem de presenca fisica, etc.);

15.4. Durante o periodo de vigéncia da garantia técnica todos os servigos (reparos, substitui¢des, atendimentos,
etc.) deverdo ser prestados sem qualquer custo adicional 8 CONTRATANTE;

15.5. A assisténcia técnica devera estar disponivel de segunda-feira a sexta-feira em horario comercial, exceto
nos feriados;
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15.6. A manutencdo dos equipamentos com eventuais defeitos durante o periodo de garantia ficara a cargo da
CONTRATADA, sem 6nus para 0o CONTRATANTE, cabendo aquela efetuar o conserto ou troca de pecas defeituosas;

15.7. Os servigos corretivos, quando solicitados, deverdo ser executados no local onde se encontrarao instalados
0s equipamentos ou na assisténcia técnica autorizada, desde que esta substitua o equipamento com defeito por outro,
durante o periodo de reparo. Todas as despesas com transporte, frete, seguro, bem como a responsabilidade pela retirada
(desinstalago) e entrega (reinstalacao) dos equipamentos serdo por conta da CONTRATADA;

15.8. A CONTRATANTE notificara a CONTRATADA na eventualidade dos prazos mencionados no item
6.1 ndo serem cumpridos, ficando a CONTRATADA intimada a apresentar justificativa plausivel em um prazo de 05
(cinco) dias corridos, que sera avaliada e julgada pela CONTRATANTE, a qual decidira sobre a aplicabilidade das
sangOes previstas no Edital e seus anexos;

15.9. Quando do recebimento definitivo do objeto serd assinado Termo de Garantia pela CONTRATADA,
conforme especificagdes do fabricante e condi¢des estipuladas no presente Projeto Bésico, nos moldes do art. 56 da Lei
n® 8.087/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

15.10. A garantia técnica aqui descrita devera ser prestados diretamente pela CONTRATADA e/ou assisténcia
técnica autorizada e/ou pelos fabricantes dos produtos;

15.11. A garantia técnica devera abranger a manutenc¢do corretiva com a cobertura de todo e qualquer defeito
apresentado, contemplando a substituicdo de pecas, partes, componentes e acessorios, sem representar qualquer énus
para a CONTRATANTE;

15.12. O descumprimento das disposi¢cdes mencionadas acima, ou qualquer outra disposi¢ao deste Projeto
Basico, podera sujeitar a CONTRATADA as san¢des administrativas estabelecidas neste instrumento.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
16.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;
16.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
16.1.3. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
16.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;
16.1.5. Cometer fraude fiscal;
16.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangdes:
16.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a CONTRATANTE;
16.2.2. Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

16.2.3. Multa compensatdria de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

16.2.4. Em caso de inexecug¢do parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

16.2.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.6. Impedimento de licitar e contratar com com o6rgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.7. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢é aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 16.1 deste Projeto Basico;

16.2.8. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

16.2.9. As sangles previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

16.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
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16.3.1. Tenham sofrido condenag¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

16.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.3.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados;

16.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999;

16.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente;

16.6. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente;

16.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil;

16.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade;

16.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigag@o preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR;

16.10. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa;

16.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apura¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico;

16.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF;
17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
17.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 2.112.516,43 (Dois milhdes, cento e doze mil quinentos e

dezeseis reais e quarenta e trés centavos).

18. ELEMENTOS CONSTITUTIVO
18.1. Apéndice I: Modelo de Instrumento de Medicao de Resultado (IMR)

Projeto Basico - Modelo para Inexigibilidade — Compras

Atualizagdo: Dezembro/2022

Elaboragao:

DARLO BARBOSA DA SILVA SOBRINHO

Integrante Requisitante
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RAFAEL RODRIGUES NEVES

Integrante Administrativo

EDUARDO JOSE DE CARVALHO

Integrante Técnico

Aprovo, de acordo com o art. 7°, § 2°, inciso Il e 11, da Lei n° 8.666/93.

Aprovo, de acordo com o art. 7° 2° inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como a Delega¢do de Competéncia prevista na

EDUARDO SHIGERU MITANI
Ordenador de Despesa

Portaria n° 3.571/DIGER de 29 de junho de 2022.

HELCIO VIEIRA JUNIOR
Diretor Operacional

APENDICE I

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

CONTRATO N° ....... fowee.

[EMPRESA:

||MES:

|Indicad0r: ANALISE DA EXECUCAO CONTRATUAL

| LEGENDA: [OTIMO=0|BOM=B| REGULAR=R | INSATISFACAO=1 |[NAO APLICAVEL =N|

equipamentos adequados.

| DESCRICAO || Itens Avaliados - Servi¢os/Procedimentos O BR[| T|N]
1. Atendimento das OS em até 02 (dois) dias uteis apds a solicitagdo do
Fiscal.
Ordem de |2. Pessoal qualificado para execucdo dos servigos. “ “ H H H ‘
Servico 3. Na execugdo dos servigos foram utilizados materiais, ferramentas e

|4. Manter as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. H

|

Execucio dos
Servigos

|5. Executou os servigos dentro do prazo estipulado no Projeto Basico. “

I

|6. Pecas, suprimentos e acessoOrios genuinos e/ou originais. ||

7. Garantia dos Servicos e Pegas dentro do prazo estipulado no Projeto
Bésico.

https://super.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6832187&inf...
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|8. Executou os treinamentos dentro do prazo estipulado no Projeto Basico. H H H H H

Treinamento

|SUBTOTAL = Totalizacdo dos itens para cada grau de satisfagao “ “ “ “ “
|TOTAL(*) de quesitos avaliados H H H H H

|9. Os profissionais treinados sdo capazes de atuarem sem supervisao. H H H H H ‘

(*) Na totalizacdo de quesitos avaliados nao devera ser considerado os itens N (ndo aplicaveis).

—— — o (B w]
quesitos pontuados/Grau de Satisfacdo | H H “

(**) Percentual de Avaliacao/Grau de Satisfaciao IO HB HR HI

%
|TOTAL (*) de quesitos avaliados no periodo || 1
|
|

|(***) Percentual de Avaliagio “

(**) Numero de quesitos pontuados correspondentes a cada grau de satisfagdo dividido pelo total de quesitos avaliados.

(***) Somatdria dos percentuais apurados para as seguintes graduagdes: OTIMO ¢ BOM.

|FAIXA DE AJUSTE PARA O PAGAMENTO DA FATURA MENSAL ‘

|100% da Nota Fiscal ou Fatura“Para resultados entre 80% a 100% conceitos (’)timo.‘

|95% da Nota Fiscal ou Fatura ||Para resultados entre 60% a 79% conceito bom. |

|90% da Nota Fiscal ou Fatura HPara resultados entre 50% a 59% conceito regular. ‘

Para resultados entre 40% a 49% conceito

80% da Nota Fiscal ou Fatura ||. . L.
insatisfatorio.

Para resultados abaixo de 40% conceito

70% da Nota Fiscal ou Fatura ||. . L
insatisfatorio.

- Para resultados abaixo de 40% conceito insatisfatorio, a contratada além do
desconto previsto na Faixa de ajuste de Pagamentos ficara sujeita as sangdes
devidas por descumprimento contratual, conforme previsto no item 15 do Termo
de Referéncia.

- NOS CASOS DE OCORRENCIA DE PERCENTUAIS QUE SE ENCAIXEM
EM DUAS OU MAIS FAIXA DE AJUSTE PARA O PAGAMENTO DA
FATURA, APLICAR-SE-A O MAIOR DESCONTO.

OBSERVACOES:

Brasilia-DF,....de ................ de 2023.

Fiscal do Contrato

SUPER ﬁ Documento assinado eletronicamente por Darlo Barbosa da Silva Sobrinho, Supervisor(a), em 28/12/2022, as
GOVER 17:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de
: novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

SUPER ﬁ Documento assinado eletronicamente por Eduardo José de Carvalho, Supervisor(a), em 28/12/2022, as 17:02,
GOVER conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
: de 2020 da Presidéncia da Republica.

SUPER 7 Documento assinado eletronicamente por Rafael Neves Rodrigues, Fiscal Administrativo, em 28/12/2022, as
GOVERR 17:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de
: novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

SUPER r".'\i Documento assinado eletronicamente por Eduardo Shigeru Mitani, Ordenador de Despesas, em 29/12/2022,
GOVER as 14:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de
: novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

ocumento assinado eletronicamente por Hélcio Vieira Junior, Diretor(a), em , as 14:58, conforme
o D inado el i Hélcio Vieira Junior, Di (a) 29/12/2022, as 14:58 f
e horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da
GOV.BR =
: Presidéncia da Republica.
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