UASG 110511 Termo de Referéncia 17/2024

Termo de Referéncia 17/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
172004 110511-CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO ALUIZIO SOUSA  10/04/2024 11:29 (v
AMAZONIA DIAS 95.1)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

. 60090.000099/2023-12
engenharia

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos técnicos para manutengdo preventiva, corretiva e
preditiva, das instalagdes e equipamentos nas dependéncias do prédio do CCG, com instalagdo, monitoramento e operagdo dos
Sistemas de Energia Elétrica-SEE, Sistemas Eletronicos Complementares-SEC, Sistemas de Climatizagdo-SCLIM e Sistemas
Hidrossanitdrios, sob o regime de execugdo indireta, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mio de obra, a serem
executados com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra, no Centro de Coordenacdao Geral-CCG do Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Protecdo da Amazdnia - Censipam, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Valor Valor Total

Item Descricao Catser
¢ Anual 36 meses

Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos técnicos para
manutencdo preventiva, corretiva e preditiva, das instalac0es e equipamentos nas
dependéncias do prédio do CCG, com instalagdo, monitoramento e operacdo dos
Sistemas de Energia Elétrica-SEE, Sistemas Eletronicos Complementares-
1 ||SEC, Sistemas de Climatizacdo-SCLIM e Sistema Hidrossanitario, sob o regime def| 1627 (|1.334.850,64/4.004.551,92
execucdo indireta, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao de
obra, para atender as necessidades do Centro de Coordenacdo Geral-CCG do Centro
Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazo6nia - Censipam, conforme
condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas, estabelecidas para a contratagdo

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum de engenharia, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogéavel por até 120
(cento e vinte) meses, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

1.3.1. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista a essencialidade em atender a necessidade ptiblica de forma
permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimo6nio publico ou o
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funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrup¢do possa comprometer a prestacdo de
um servico ptiblico ou o cumprimento da missao institucional, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o Estudo
Técnico Preliminar.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacoes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 03277610000125-0-000003/2023

IT) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

I11) Id do item no PCA: 213

IV) Identificador da Futura Contrata¢do: 110511-90024/2023

3. Descricdo da solucdo
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacdo
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. Nos termos da Lei n° 12.305, de 2010, do Decreto n° 10.936, de 2022, e da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19
/01/2010, a contratada deverd adotar as seguintes providéncias:

a) realizar o adequado acondicionamento dos residuos reciclaveis descartados pela Administracao.

b) os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para
fins de disponibilizacdo ao sistema de coleta seletiva ou logistica reversa porventura estabelecido.

c) otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes medidas, dentre
outras:

c.1) racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

c.2) substituir as substancias téxicas por outras at6xicas ou de menor toxicidade;

c.3) usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagoes e
especificacOes determinadas pela ANVISA;

c.4) racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada;

c.5) realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual,
para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de &gua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas
as normas ambientais vigentes;

d) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de desperdicios e poluigao;

e) utilizar lavagem com é&gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja agua seja
certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7/12/1994, e legislacdo correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que
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gerem ruido no seu funcionamento;

g) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de servicos;

h) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

i) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:
i.1) pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cddmio, mercirio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

i.2) lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacdo especifica;

i.3) pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo final, ambientalmente adequada,
conforme disciplina normativa vigente.

4.2. Os possiveis impactos ambientais gerados pela presente contratagdo estdo relacionados ao descarte de entulhos e restos de
materiais relacionados as intervengdes nos equipamentos prediais e a outros residuos gerados no decorrer do contrato. Nesse
sentido, a Contratada deve adotar praticas de otimizacdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor poluicdo, bem como
préticas de sustentabilidade na execugdo dos servicos em cumprimento ao disposto no art. 6° da Instru¢do Normativa SLTI
/MPOG n° 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010, abaixo transcrito:

4.2.1. Empregar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagoes
e especificacdes determinadas pela ANVISA.

4.2.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada.

4.2.3. Fornecer materiais e equipamentos de reposicdo, como lampadas, por exemplo, que gerem menor ruido no
seu funcionamento conforme a Resolucio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994;

4.2.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucdo de servicos;

4.2.5. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 03 (trés) primeiros meses de execucdo
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de 4gua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

4.2.6. Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelo CCG/Censipam, e a sua destinacdo as associagOes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem,
quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006 e a
Instrugdo Normativa N° 89, de 23 de setembro de 2016;

4.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR - publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

4.2.8. Prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolucio CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999; 1.9. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que
se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;

4.2.9. Utilizar na prestacdo de servigos bens constituidos, todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradéavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

4.2.10. Empregar na prestacdo dos servigos produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares em que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO;

4.2.11. Realizar o adequado acondicionamento dos residuos reciclaveis descartados pela Administragdo;

4.2.12. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente de forma diferenciada, para
fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Subcontratacao

4.3. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.3.1. A subcontratagdo fica limitada aos servigos Eventuais e aos Servicos Programados (Tratamento fisico-quimico da agua de
refrigeracdo, Analise da Qualidade do Ar Interior, Limpeza, inspecdo e higienizacdo de dutos de ar condicionado, Manutencao
corretiva com retifica dos compressores e bombas realizada por empresas especializadas, etc.).

Garantia da contratacdo

4.4. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual e
condigOes descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria terd prazo de um més, contado da data de homologacao da
licitagdo, para sua apresentacdo, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias tteis ap6s a assinatura do contrato.
4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Vistoria

4.8. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigOes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o
agendamento ser realizado preferencialmente pelo telefone (61) 3214-0239 ou pelo e-mail: claudio.monteiro@sipam.gov.br,
responsavel Claudio Martins Neiva Monteiro.

4.9. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao
da vistoria.

4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

4.12. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 05 (cinco) dias corridos da data da assinatura do contrato.

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucédo do
trabalho:

5.1.2.1. A equipe de postos fixos tem seus postos de trabalho lotados de acordo com a distribui¢do de cada necessidade.

5.1.2.2. Os servicos eventuais e programados serdo executados de acordo com a necessidade da manutencao, obedecendo ao
limite de cada especialidade dos sistemas e definidas de acordo com o Plano de Manutengdes do CCG - Apéndice XVIII deste
TR, devendo os mesmos serem executados sob demanda especifica da Contratante, e que visam ao atendimento de necessidades
que extrapolam os planos de manutencdo preventiva e corretiva de natureza continuada.

5.1.2.3. Excepcionalmente, com autorizagdo da Contratante, poderd haver prestacdo de servicos em hordrios extraordinarios ou
aos sabados, domingos ou feriados, podendo haver compensacdo através do sistema de banco de horas, que devera ser
apresentado sistematicamente a Contratante.

5.1.2.4. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdao
Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.

5.1.2.5. A Contratada devera considerar para o desenvolvimento de suas atividades as seguintes diretrizes:

a) A Contratada sera responsavel pela execucgdo de todas as manutengdes corretivas, preventivas e preditivas pendentes
nos sistemas, mesmo que a data de surgimento do problema seja anterior a assinatura do contrato;

b) Deveré ser efetuada a demonstragdo da execucéo dos servicos de Engenharia de Manutencédo Preventiva, Corretiva e
Preditiva dos Sistemas por meio de etiquetas que devem ser afixadas em cada Equipamento, em local visivel e de facil
acesso, contendo todas as a¢des efetuadas nos Equipamentos por ordem cronoldgica;

c) A Contratada devera informar ao Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 07 (sete) dias, todas as acdes de
engenharia de manutencOes preventivas previstas para a semana subsequente, com a finalidade de que se possam tomar
as providéncias necessarias junto aos setores envolvidos;

d) A Contratada deve providenciar o descarte das lampadas e dos dleos lubrificantes que forem substituidos no ambito do
CCG, devendo ser descartados de forma correta em locais destinados para esse fim, ou mesmo reciclados;

e) A Contratada devera executar o registro e atualizacdo das alteragdes realizadas por meio das respectivas plantas “as
built”, Anotagdes de Responsabilidades Técnicas - ART’s e documentagdes pertinentes;

f) A inoperancia dos equipamentos objeto do presente TR ndo podera ultrapassar 48 (quarenta e oito) horas;

g) A Contratada devera apresentar um Plano de Execucdo dos Servigos, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
assinatura do contrato, com estrita observancia da metodologia, organizacgdo, tecnologia e recursos materiais adequados,
bem como promover inovagdes que resultem em economia e melhoria dos servigos;

h) Na execucdo dos servigos Contratada obedecerd ao Plano de Execucdo dos Servicos aprovados, as Normas Técnicas
vigentes a respeito, bem como atenderd as solicitagdes do fiscal do contrato;
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i) O planejamento das atividades de engenharia de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas devera ser
implementado, por areas de conhecimento, de forma a manter a operacionalidade, contemplando, quando possivel, uma
capacitacdo multidisciplinar dos mantenedores e operadores dos Sistemas.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servicos:
5.1.3.1. Conforme Apéndice XVI deste TR.
Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Censipam/CCG, situado no Setor Policial Sul - Area 5 - Quadra 3 - Bloco
K, CEP 70610-200 — Brasilia — DF.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario:

a) A Contratada prestara os servicos de segunda-feira a quinta-feira, das 8h00 as 18h00, com 1h (uma hora) de intervalo
para o almogo e as sextas-feiras de 8h as 17h00, com 1h (uma hora) de intervalo para o almogo, totalizando 44h
(quarenta e quatro) horas semanais, devendo ser obedecido a jornada legalmente fixada para cada categoria profissional.
b) Os funcionérios que executarem a funcdo de Auxiliar Eletricista (Operador Plantonista) terdo o seguinte horario:
07h00 as 19h00 e das 19h00 as 07h00, todos os dias da semana, enquadrados na escala de 12hx36h (doze horas de
trabalho por trinta e seis horas de descanso).

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario, conforme o contido no Apéndice VIII e XIII.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. As obrigacGes constantes nos dispositivos elencados neste TR;

5.5.2. Os apéndices que complementam este TR;

5.5.3. Para elaboragdo de sua proposta de precos, as empresas deverdo analisar detalhadamente as especificagdes deste TR, e
apresentar planilha modelo de formagado de custos mensal e anual da pretensa contratacdo, adaptando-as de forma que se adeque
a sua proposta financeira;

5.5.4. A proposta apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento serd de exclusiva e total responsabilidade da
empresa, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo posterior, seja para mais ou para menos.

5.6. Fazem parte do escopo da contratagdo, os seguintes servicos e sistemas:

5.6.1. Manutengdo preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas, redes e instalagdes hidrossanitdrias, elétricas, ldgicas e
telefonicas, incluindo sistema chiller, barramento blindado(busway), subestagdo de energia de 13,8 kV/380/220V com
gerenciamento de demanda de energia, bombas de dgua e esgoto, existentes ou que venham a ser instalados;

5.6.2. Manutengdo preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de prevengdo e combate a incéndio que inclui o sistema de
protegdo contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes, o sistema eletronico de detec¢do de fumaga e alarme
contra incéndios, o sistema de iluminagdo de emergéncia e o sistema de sinaliza¢do de seguranga e emergéncia, existentes ou
que venham a ser instalados;

5.6.3. Manutengdo preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de ar-condicionado, compreendendo equipamento splits,
incluindo suas redes elétricas e hidrdulicas de drenos, existentes ou que venham a ser instalados;

5.6.4. Manutengdo preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de exaustdo de sanitdrios, copas e cozinhas, existentes ou que
venham a ser instalados;

5.6.5 Manutengdo preventiva, corretiva e preditiva em obras civis, serralheria, soldagem, esquadrias, gesso, marcenaria,
persianas, pintura, alvenaria e divisoria naval/especial existentes ou que venham a ser instaladas;

5.6.6. Servicos de vidragaria e pelicula para vidro em geral, incluindo o fornecimento, instalagdo, retirada, e manutengdo de
vidros e acessdrios tais como fachadas envidragadas, esquadrias, portas de vidro, basculantes, quadros, lousas de vidro, tampos
de mesa e etc.

5.6.7. Limpeza e higienizagdo das caixas d'dgua, dos reservatérios de dgua potdvel inferiores e superiores, dos reservatérios de
esgoto e caixas de gordura, existentes ou que venham a ser instalados, em conformidade com as legislagbes pertinentes e as
normas técnicas;

5.6.8. Manutengdo corretiva nos sistemas de dudio e video existentes, com fornecimento de pecas de reposi¢do, desde que ndo
sejam considerados solugdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - TIC;

5.6.9. Manutengdo preventiva, corretiva e preditiva dos equipamentos de alimentagdo elétrica secunddria (estabilizadores e
autotransformadores), com fornecimento de pegas de reposi¢do;

5.6.10. Servigos eventuais relacionados a adaptagdo, melhorias, certificagdo, recuperagdo, conserto, conservagdo e reparo de
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instalagdes prediais e seus componentes que constam na relagdo apresentada em apéndice deste Termo de Referéncia.

5.6.11. Realizagdo de servigos eventuais, tais como, instalagdo e remanejamento de circuitos elétricos, 16gicos e telefonicos;
instalagdo e remanejamento de equipamentos de ar-condicionado e redes frigoriferas e de drenos, instalagdo de lumindrias,
substituigdo de sistemas de iluminagdo e equipamentos hidrossanitdrios, instalagdes hidrdulicas, bem como reconstituigdo de
partes civis afetadas. Os servigos eventuais podem atender a qualquer servigo ou sistema predial necessdrio nas edificacbes da
CCG/Censipam.

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
5.7. Ndo serdo necessérios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
Uniformes

5.8. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no 6rgdo contratante, compreendendo pecas para todas as estagOes climdticas do ano, sem qualquer repasse do
custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.8.1. O uniforme deverd compreender as seguintes pecas do vestuario:

® (02) duas Calgas compridas: em Jeans, Corte Tradicional, cor Azul indigo;

® (02) duas Camisas: com mangas curtas, em tecido de algoddo, na cor azul, amarelo pele ou péssego, com bolso, com a
identificacdo da empresa em bordado;

(01) um par de bota ou sapato com sola de borracha, de acordo com a categoria profissional, na cor preta;

(03) trés pares de meia preta;

(01) um cinto; e

(01) um par de galocha: impermeével preta/amarela - cano médio.

5.8.1.1. As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parametros minimos:

ITEM CARACTERISTICAS MINIMAS

1 |CALGA COMPRIDA: EM JEANS, CORTE TRADICIONAL, COR AZUL INDIGO.

CAMISAS: COM MANGAS CURTAS, EM TECIDO DE ALGODAO, NA COR AZUL, AMARELO PELE OU|

2 |- .
PESSEGO, COM BOLSO, COM A IDENTIFICACAO DA EMPRESA EM BORDADO.

, [MEIA: COR PRETA, TECIDO: 76% ALGODAO, 22% POLIAMIDA E 2% ELASTANO, CANO LONGO -
(FABRICACAO NACIONAL).

, [SAPATO OU BOTA: NA COR PRETA, COM SOLA DE BORRACHA, DE ACORDO COM A CATEGORIA
PROFISSIONAL, TAMANHOS A DEFINIR - (FABRICACAO NACIONAL).

s [CINTO: NA COR PRETA, MATERIAL: COURO, TAMANHO: 110 CM; USO: MASCULINO, MODELO

SOCIAL.

6 |GALOCHA: IMPERMEAVEL PRETA/AMARELA - CANO MEDIO.

5.8.1.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre que
estiverem apertados;

5.8.1.3. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cdpia, devidamente acompanhada do original para conferéncia,
devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato;

5.8.1.4. A Contratada devera fornecer uniformes novos e completos, aos profissionais alocados neste Orgdo, exceto para
engenheiro, submetendo-os previamente a aprovacao do Contratante, resguardado o direito do Contratante exigir, a qualquer
momento, a substituicdo daqueles que ndo atendam as condi¢des minimas de apresentacdo, conforme as especificacdes acima e
atender as determinac¢des da NR10;

5.8.1.5. Os uniformes deverdao ser substituidos a cada 06 (seis) meses, sendo 02 (dois) conjuntos para cada empregado
semestralmente, exceto para o cinto e galocha que o fornecimento serd de 01 (um) anual para cada empregado;
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5.8.1.6. Todos os modelos de uniforme deverdo ter corte adequado a cada profissional, masculino ou feminino, seguindo os
padroes de boa qualidade e de apresentacdo exigidos pelo Contratante, conforme descrito no quadro acima, devendo a Contratada
providenciar as devidas adaptacdes quando necessdrias, inclusive quanto as profissionais gestantes, que deverdo ter seus
uniformes substituidos sempre que estiverem apertados; e

5.8.1.7. Todos os uniformes deverao possuir a logomarca da empresa.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de prestacdo de servigo
para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencédo do preposto da empresa, hipotese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);
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6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.16. A fiscalizagdo técnica dos contratos deve avaliar constantemente através do Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Apéndice XVII ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

6.17. Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico designado devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a contratada a correcao das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

6.18. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

6.19. O preposto deverd apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacdo realizada.

6.20. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.21. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sang0es a contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.22. E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacio de desempenho e qualidade da prestacio dos servicos por ela realizada.

6.23. O fiscal técnico podera realizar a avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

6.24. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133
/2021. (IN05/17 - art. 62)

6.25. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso. (art. 47, §2°, IN05/2017)

Fiscalizagdo Administrativa

6.26. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.27. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.28. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-4, dentre outras, as seguintes comprovagoes:
6.28.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT):

6.28.1.1.no primeiro més da prestacdo dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte documentagao:

6.28.1.1.1. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira
de identidade (RG) e da inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execucao
dos servigos, quando for o caso;

6.28.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela
execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.28.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos; e

6.28.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato
dos seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores
(Sicaf):

6.28.1.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

6.28.1.2.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado;
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6.28.1.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
6.28.1.2.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.28.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.28.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo contratante;

6.28.1.3.2. cépia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacao dos servicos, em que conste como tomador a
parte contratante;

6.28.1.3.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacdo dos servigos ou, ainda, quando
necessario, copia de recibos de depdsitos bancérios;

6.28.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacdo, entre outros), a que estiver
obrigada por forca de lei ou de Convengéo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos e
de qualquer empregado;

6.28.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo
contrato.

6.28.1.4. entrega de cépia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, ap6s o tltimo més
de prestacdo dos servigos, no prazo definido no contrato:

6.28.1.4.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico, devidamente homologados,
quando exigivel pelo sindicato da categoria;

6.28.1.4.2. guias de recolhimento da contribuigdo previdenciéria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

6.28.1.4.3. extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
6.28.1.4.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.28.2. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.28.1.1 acima
deverdo ser apresentados.

6.28.3. A Administracdo devera analisar a documentagdo solicitada no item 6.28.1.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o
recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.28.4. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada deverd encaminhar termo de quitagdo anual
das obrigacdes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adogdo de providéncias voltadas a sua obtencdo,
relativamente aos empregados alocados, em dedicacdo exclusiva, na prestagdo de servicos contratados.

6.28.5. O termo de quitacdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecera ao
disposto no art. 507-B, paragrafo unico, da CLT.

6.28.6. Para fins de comprovacdo da adocdo das providéncias a que se refere o presente item, sera aceito qualquer meio de prova,
tais como: recibo de convocagdo, declaragdo de negativa de negociacdo, ata de negociacdo, dentre outros.

6.28.7. Ndo haverad pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento das obrigacdes previstas neste
item.

6.28.8. No caso de sociedades diversas, tais como as Organiza¢des Sociais Civis de Interesse Ptiblico (Oscip’s) e as Organizagoes
Sociais, sera exigida a comprovacdo de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da legislacdo que rege as respectivas
organizacoes.

6.28.9. Os documentos necessarios a comprovagdo do cumprimento das obrigacdes sociais trabalhistas poderdo ser apresentados
em original ou por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragao.

6.28.10. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdencidrias, os fiscais ou gestores de
contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).
6.28.11. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos
de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.28.12. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencado das condigdes de habilitagdo pelo contratado poderd
dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

6.28.13. A Administracdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigacdes trabalhistas ou
suas condi¢des de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de
corrigir.

6.28.14. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

6.28.15. Nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

6.28.16. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela Contratante para acompanhar o
pagamento das verbas mencionadas.

6.28.17. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de responsabilidade por quaisquer
obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.

6.28.18. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apés a comprovacgdo, pela Contratada, do pagamento de todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais e previdencidrias e para com o FGTS referentes a mdo de obra alocada em sua execugdo,
inclusive quanto as verbas rescisorias.
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6.28.19. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato.

6.28.20. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.28.21. A fiscalizacdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrucdao
Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por forca da Instrucdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de
dezembro de 2022.

6.28.22. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo devera verificar a efetiva
realizacdo dos dispéndios concernentes aos saldrios e as obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

6.29. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sang0es a contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

6.30 E vedada a atribuicéo a contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos por ela realizada.

6.31. O fiscal técnico podera realizar a avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

6.32. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133
/2021. (IN 05/17 - art. 62)

6.33. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso. (art. 47, §2°, IN 05/2017)

6.34. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES
/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forca da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de
dezembro de 2022

Gestor do Contrato

6.35. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.36. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.37. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.38. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.39. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.40. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacSes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.41. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto e dos servicos eventuais e programados utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no apéndice XVII para aferi¢do da qualidade da prestacdo dos servicos.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

7.2.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utilizad-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagdo dos servicos.

7.4. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. acompanhamento da realizagdo dos servicos pelo fiscal responséavel;

7.4.2. levantamento da qualidade da prestacdo dos servigos com o preenchimento do relatério do IMR; e

7.4.3. ateste definitivo da fatura ou nota fiscal, com as ressalvas sobre os valores das glosas, quando ndo alcancados os indices do
respectivo IMR.

7.4.4. Para o pagamento dos servigos programados, devera ser emitida Nota Fiscal para tais servicos.

Do recebimento

7.5. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.5.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.6.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal:

7.6.5.1. o fiscal técnico do contrato deveréd apurar o resultado das avalia¢cdes da execucdo do objeto e, se for o caso,a anélise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatdrio,
que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

7.6.5.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salérios e as obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do
contrato.

7.6.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.7. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do tdltimo.

7.6.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
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fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou tnica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.6.9. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

7.6.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.6.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.7. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacSes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas;

7.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo; e

7.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato

Liquidacao

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidacéo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de
contrata¢Oes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.13. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem Onus a contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
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7.16. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.18. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022,

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante aplicacio do Indice de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.23. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.24. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.25. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.27. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.27.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependerao de
prévia aprovacao do contratante.

7.28. A eficicia da cessdo de crédito, ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em
relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.
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7.30 O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instru¢do Normativa n° 53, de 08 de julho de 2020 e Anexos).

7.31. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

Conta-Depésito Vinculada
7.32. Na presente contratagdo, a conta-depdsito vinculada é isenta de tarifas bancdrias.

7.33. O futuro contratado deve autorizar a Administragdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto
nas faturas e realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuigbes previdencidrias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacées, até
o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

7.34. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.: por falta da documentagdo
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisées dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente
serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuig¢bes sociais e FGTS decorrentes.

7.35. O contratado autorizard o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° saldrio e rescisdo contratual dos
trabalhadores alocados a execugdo do contrato, bem como de suas repercussoes trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, que
serdo depositados pelo contratante em conta-deposito vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para
movimentagdo, e que somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condigées
estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n° 05/2017.

7.36. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n° 5/2017 serd igual ao
somatdrio dos valores das provisoes a sequir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja movimentagcdo dependerd de
autorizag¢do do orgdo ou entidade promotora da contratagdo e serd feita exclusivamente para o pagamento das respectivas
obrigagoes:

7.36.1. (décimo terceiro) saldrio;

7.36.2. Férias e um terco constitucional de férias;

7.36.3. Multa sobre o FGTS e contribui¢do social para as rescisdes sem justa causa;

7.36.4. Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) saldrio; e

7.36.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cdlculo serdo aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n° 5
/2017.

7.37. O saldo da conta-depdsito serd remunerado pelo indice de corre¢do da poupanga pro rata die, conforme definido em
Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o promotor desta contratagdo e instituicdo financeira. Eventual alteragdo da forma
de correcdo implicard a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

7.38. Os valores referentes as provisées mencionadas neste edital Termo de Referéncia que sejam retidos por meio da conta-
deposito deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente d empresa que vier a prestar 0s servigos.

7.39. O contratado poderd solicitar a autorizag¢do do 6rgdo ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depdsito
para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizagdes trabalhistas aos
empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante a vigéncia do contrato.

7.40. Na situagdo do subitem acima, a empresa deverd apresentar os documentos comprobatorios da ocorréncia das obrigagées
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apds a confirmag¢do da ocorréncia da situag¢do pela
Administragdo, serd expedida a autoriza¢do para a movimentagdo dos recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que
serd encaminhada a Instituigdo Financeira no prazo mdximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da apresentagdo dos
documentos comprobatdrios pela empresa.

7.41. A autorizagdo de movimentagdo deverd especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos
trabalhistas ou de eventual indenizagdo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
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7.42. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito serd liberado a respectiva titular no momento do
encerramento do contrato, na presenga do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e
apos a comprovagdo da quitagdo de todos os encargos trabalhistas e previdencidrios relativos ao servigo contratado, conforme
item 15 do Anexo XII da IN SEGES/MP n° 05/2017.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUQAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato sera indireto, na forma continua, com dedicacdo de mdo de obra exclusiva, com
fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mdo de obra, para atender as necessidades do Centro de Coordenacdo Geral-
CCG do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazdnia - Censipam.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitédrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada

pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n° 14.133/2021).

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério o critério de aceitabilidade de precos sera:
8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitag&o.

Exigéncias de habilitacao
Habilitac¢ao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Dirio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.
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8.12. Ato de autorizac¢do para o exercicio da atividade de manutengdo corretiva e preventiva em Sistema de Energia Elétrica
(SEE); Sistemas Eletronicos Complementares (SEC); Sistema de Climatizagdo (SCLIM), expedido pelo CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira
8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.24. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2. capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratacao;

8.24.3. patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

8.25. Declaracdo do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Apéndice IV
deste termo de referéncia de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administragdo Ptiblica e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data de apresentacdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do licitante, observados os seguintes
requisitos:

8.25.1. a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao dltimo exercicio
social; e

8.25.2. caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE)
apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos
de 2 (dois) anos.
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8.28. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 6% (seis pontos
percentuais) do valor total estimado da contratacao.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.32. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigOes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao.

8.32.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratacao.

8.33. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente: CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade.

8.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.35. Apresentacdo dos profissionais, abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicados:

8.35.1. Para Engenheiro:

® Requisito minimo do cargo: Possuir Diploma de Curso Superior em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletronica ou

Mecénica expedido por institui¢do de ensino reconhecida pelo Ministério da Educagdo, com registro no Conselho de

Classe (CREA).

Coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar os servigos técnicos de operacgdo, inspe¢do e manutenc¢do de

equipamentos dos sistemas de energia elétrica, sistemas eletronicos complementares e sistemas de Climatizacao, bem

como representar a empresa perante 0 CENSIPAM, efetuar a fiscalizacao do uso de Equipamentos de Protecdo — EPI’s e

Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC’s pelos funcionérios durante a execucdo dos servigos, como também elaborar

documentacdo técnica da execucdo dos servicos.

® Além das atribui¢des acima descritas, deverdo ser observadas as atribui¢des constantes da Classificacdo Brasileira de
Ocupagdes — Ministério do Trabalho e Emprego — CBO: 2143-05.

8.36. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.37. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado
causa a aplicagdo das sang0Oes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorréncia de orientagdo proposta,
de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.38. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.39. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.40. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.40.1. Comprovagdo que executou servicos de manutencdo em Sistema de Energia Elétrica (SEE); Sistemas Eletronicos
Complementares (SEC); Sistema de Climatizagdo e Sistema Predial equivalente aos licitados, contemplando os equipamentos
especificados, sistemas e componentes que os constituem, conforme caracteristicas abaixo:

a) Instalacdo ou manutencao de unidade transformadora de média tensdo de no minimo 1.500 KVA;
b) Instalacdo ou manutencdo de grupo gerador de no minimo 1.125 KVA;
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¢) Instalagdo ou manutengdo de no-breaks industriais de no minimo 300 KVA;

d) Instalagdo ou manutengdo de sistemas de automacao e controle com no minimo 1.000 pontos;

e) Instalacdo ou manutencdo de CFTV (Circuito Fechado de TV);

f) Gestdo de software especifico de planejamento e controle de manutencao - PCM e respectiva atividade de manutencdo
com a utilizagcdo desse sistema;

g) Instalagdo ou manutencdo de sistema de combate a incéndio automatizado;

h) Instalacdo ou Manutencdo de sistemas de ar condicionados de no minimo 1.000 TR com implantacdo de PMOC
(Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle), em severo cumprimento a portaria 3.523/98 do Ministério da Satde;
i) Instalagdo ou manutencdo de sistema de controle de acesso, de cronometria e de som;

j) Instalacdo ou manutencdo de chave seccionadora e disjuntor de média tensdo de 800 Amperes; e

k) Instalacdo ou manuten¢do de barramento blindado de 3.000 Amperes.

8.40.2. Devera haver a comprovagdo da experiéncia minima de 1 (um) ano na prestacdo dos servicos, sendo aceito o somatério de
atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos;

8.40.3. Comprovacao que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do niimero de postos de trabalho
a serem contratados.

8.41. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.42. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.43. Declaracdo de que o licitante possui ou instalard escritério em local (cidade/municipio) previamente definido pela
Administragao, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato.

8.44. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducao
para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.45. A apresentacdo de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte
sera admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.46. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.47. O licitante disponibilizara todas as informag@es necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.48. A Licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do responsavel técnico (preposto) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da execucdo do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 4.004.551,92
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratacdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses é de R$ 4.004.551,92 (quatro milhdes
e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme custos unitérios apostos na tabela
abaixo:

Preco Unitario

Qtde Postos Servico Caracteristicas
Mensal Anual

(R$) (RS)

Unitario
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1 ENGENHEIRO 44 Horas 26.008,86 || 26.008,86 ||312.106,30
1 TECNICO EM ELETRONICA 44 Horas 9.091,52 || 9.091,52 |[109.098,28
TECNICO MECANICO DE REFRIGERACAO E
1 VENTILAGAO 44 Horas 9.091,52 || 9.091,52 {|109.098,28
2 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12x36 Horas || ) c2 56 || 9.269,12 |[111.229.47
Noturno
2 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12";?&?:“ 4.202,50 || 8.405,00 |{100.860,02
2 AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL 44 Horas 4.620,20 || 9.240,39 (|110.884,72
Total Mensal (9 Postos) 71.106,42
Total Geral (Mensal x 12) 853.277,08
ESTIMATIVA CUSTO DA CONTRATACAO
Valor Anual Estimado
(A) Valor
DISCRIMINACAO Mensal C
Estimado = (B) M (t ), . (D)
(B+C+D)/12 *Custo a::lals Servicos
Fixo Eventuais
Consumo

1 - Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos
comuns, com técnicos especializados para manutencdo preventiva,
corretiva e preditiva das instalacdes e equipamentos nas dependéncias
do prédio do CCG, com instalacdo, monitoramento e operagdo dos
Sistemas de Energia Elétrica-SEE, Sistemas Eletronicos
Complementares-SEC, Sistemas de Climatizacdo-SCLIM e Sistema
Hidrossanitario, sob o regime de execucdo indireta, na forma continua,|| 111.237,55 ||853.277,08(|367.155,49||114.418,07
com dedicacdo de mao de obra exclusiva, pelo menor prego global, com
fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao de obra, para
atender as necessidades do Centro de Coordenacdao Geral-CCG do
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazodnia -
Censipam, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas,
estabelecidas para a contratagao.

VALOR GLOBAL ANUAL 1.334.850,64

VALOR GLOBAL PARA 36 MESES ” 4.004.551,92
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9.2. Nos custos fixos estimados, considerar-se-4 a mado de obra, encargos sociais, insumos diversos, tributacdo,
materiais consumiveis e demais componentes, pertinentes as categorias relacionadas na Convengdo Coletiva de Trabalho
vigentes ao objeto dos servicos.

9.3. O custo variavel é composto pelos custos de aquisicdo de Materiais Sobressalentes — Apéndice V do Termo de Referéncia,
que serd fornecido de forma excepcional e com a autorizacdo do Fiscal do contrato e foram estimados nos histéricos de
manutengdes realizadas pelo Censipam em sua unidade.

10. Adequacgao orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral
da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

a) Gestdo/Unidade: 110511 - Censipam/MD

b) Programa 6011 - Cooperagdo para o Desenvolvimento Nacional

¢) Acdo orcamentaria 20X4 - Manutencao e Aprimoramento do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da
Amazonia - Censipam

d) Fonte: 100 - Recursos Livres da Unido

e) Plano Orgamentério (PO): 0007- Funcionamento do Censipam

f) Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 228789

g) Natureza da despesa: 33.90.37.04 - Manutencao e Conservacdo de Bens Iméveis

h) Cédigo do Sistema PTA/2024: 204/24 - Manutencao Preventiva (CCG)

10.3. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CLAUDIO MARTINS NEIVA MONTEIRO

Requisitante

b
tf Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 14:45:53.

ALEXANDRO LINS CALE BARBOSA

Integrante Técnico

1Y
&f Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 14:46:41.

ALUIZIO SOUSA DIAS

Integrante Administrativo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 11:51:50.

SERGIO LEONARDO DE SALES
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Integrante Administrativo Substituto

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 14:45:58.
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UASG 110511 Estudo Técnico Preliminar 132/2023

Estudo Teécnico Preliminar 132/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60090.000099/2023-12

2. Descricao da necessidade

2.1. O Centro de Coordenagdo Geral Geral - CCG do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazonia -
Censipam ndo possui em seu plano de cargos, categorias funcionais inerentes para atender as demandas de manutengdo predial
preventiva e corretiva e servicos eventuais. Tendo em vista a necessidade de manutencdo dos espacos, de forma a garantir
equipamentos prediais funcionais e seguros para o desenvolvimento das atividades laborais dos servidores, empregados e
colaboradores do CCG/Censipam; e para a adequada recepcio do piiblico externo nas edificacdes do Orgdo, faz-se necessaria a
contratagdo desse tipo de servigo. Assim, a realizacdo eficiente das atividades inerentes aos aludidos servigos garantira as
condicbes de funcionalidade adequadas ao desempenho das atividades e cuja interrup¢do pode comprometer o fluxo dos
trabalhos executados no 4mbito das &reas deste Orgdo.

2.2. O objetivo do presente Estudo Preliminar é levantar os elementos necessarios e suficientes para a elaboracdo de uma
Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos, sob o regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, de forma
continua, para manutencao preventiva, corretiva e preditiva das instalacdes e equipamentos, com instalacdo, monitoramento e
operacao dos Sistemas de Energia Elétrica-SEE, Sistemas Eletronicos Complementares-SEC e Sistemas de Climatizagdo-
SCLIM, com fornecimento de materiais, pecas, equipamentos, insumos necessarios e mao de obra, a serem executados nas
dependéncias do Centro de Coordenacdo Geral - CCG, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazonia -
CENSIPAM/MD - Brasilia/DF.

2.3. Com base no Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD, ID (6774281), a equipe de Planejamento da Contratacao
deve realizar os Estudos para a futura contratacdo, em conformidade com as diretrizes constantes do Anexo III - Diretrizes para
Elaboracao dos Estudos Preliminares, da IN/MPDG n° 05/2017.

2.4. A Equipe de Planejamento da Contratacdo utilizard como parametros na definicdo de critérios para a formulacdo dos
procedimentos da pretensa contratacdo, os servigos executados em processos anteriores, garantindo a similaridade entre os
servicos estudados.

2.5. As fases elencadas neste planejamento estdo alinhadas com as normativas vigentes da IN n° 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010,
que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias, IN n° 05 SEGES/MPDG, de 25/05
/2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servigos sob o regime de execucdo indireta no
ambito da Administracdo Ptiblica federal direta, autarquica e fundacional.

2.6. O monitoramento, a manutencdo e a operacionalizacdo dos Sistemas de Energia Elétrica-SEE, Sistemas Eletronicos
Complementares-SEC, Sistemas de Climatizacdo-SCLIM e Sistema Hidrossanitario, bem como dos equipamentos e toda a
infraestrutura colocados a disponibilizacdo dos colaboradores do CCG, sdo servigos indispensaveis para manté-los em perfeito
funcionamento, afim de possibilitar o desenvolvimento das atividades institucionais do CCG/CENSIPAM/MD.

2.7. A contratacdo dos servicos terceirizados é necessaria e imprescindivel para garantir os equipamentos prediais funcionais e
seguros nas areas do CCG/Censipam, em Brasilia, a fim de proporcionar ambientes operacionais aos servidores, prestadores de
servico, colaboradores e ao piblico externo nas dependéncias deste Orgéo. O que se pretende nessa proposta de contratacdo é que
servicos de carater instrumental e complementar sejam executados por empresas prestadoras de servigo.

2.8. A prestacdo dos servicos nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

2.9. A instauracdo de novo procedimento licitatério se faz necessaria devido a atual empresa prestadora dos servigos JC DIEHL
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (Contrato n® 41/2020 - Processo SEI 60090.000553/2019-41), encontrar-se impedida de
licitar e contratar com a Administracido Publica até julho de 2028, conforme previsto no art. 7° da Lei n° 10.420/2002,
sendo necessaria, portanto, uma nova contratagao do referido servico, levando em consideragdo a ndo descontinuidade, devido a
sua essencialidade.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Servicos Gerais Claudio Martins Neiva Monteiro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1. Os requisitos da contratacdo necessarios para o atendimento das necessidades do CCG/CENSIPAM/MD sdo:
4.1.1. Requisitos legais:

4.1.1.1. Lei n* 14.133/2021, estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administracdes Publicas diretas,
autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

4.1.1.2. Lein®9.784/1999, regula o processo administrativo no dambito da Administragdo Publica Federal.

4.1.1.3. Lei Complementar n® 123/2006, institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera

dispositivos das Leis nf 8.212/1991 e 8.213/1991, da CLT.

4.1.1.4. Lei n® 12.440/2011, acrescenta Titulo VII-A a Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452/1943, para instituir a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei n® 8.666/1993.

4.1.1.5. Lei n® 12.527/2011, regula o acesso a informagdes previsto no inciso XXXIII do art. 5% no inciso II do § 3° do art. 37 e
no § 22 do art. 216 da Constituicdo Federal; altera a Lei n® 8.112/1990; revoga a Lei n® 11.111/2005, e dispositivos da Lei n® 8.159
/1991; e dé outras providéncias.

4.1.1.6. Decreto-Lei n® 200/1967, dispde sobre a organizacdo da Administracdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e da outras providéncias.

4.1.1.7. Decreto n° 9.507, de 2018, que revogou o Decreto n® 2.271/1997, dispde sobre a contratagdo de servicos pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

4.1.1.8. Decreto n® 3.722/2001, regulamenta o art. 34 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

4.1.1.9. Decreto n® 4.358/2002, regulamenta a Lei n® 9.854/1999, que acrescentou os incisos V ao art. 27 e XVIII ao art. 78 da
Lei n® 8.666/1993, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituic&o.

4.1.1.10. Decreto n® 7.203/2010, dispde sobre a vedacdo do nepotismo no ambito da administragdo publica federal.

4.1.1.11. IN n® 5/SG/MP/2017 alterada pela IN n® 7/SG/MP/2018. dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagdo de servicos sob o regime de execucdo indireta no dambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e
fundacional.

4.1.1.12. IN n? 1/SLTI/MPOG/2010, dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratacdo de
servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

4.1.1.13. IN n® 2/SLTI/MPOG/2010, e alteracdo promovidas pela IN n® 1/SLTI/MPOG/2012, IN n? 5/SLTI/MPOG/2012, IN n® 4
/SLTI/MPOG/2013 e IN n® 7/SLTI/MPOG/2015.

4.1.1.14. Portaria no 2.296, do Ministério do Planejamento e Orcamento, de 23 de julho de 1997 - Estabelece as Praticas de
Projetos, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais.

4.2. Requisitos de seguranca:

4.2.1. A Contratada devera entregar ao CCG/Censipam, um portfélio de cada funcionario(a), que prestard servico no CCG
/Censipam, contendo 1 (uma) foto 3x4 e uma cépia da Carteira de Identidade, até 5 (cinco) dias uteis ap6s a assinatura do
Contrato.

4.2.2. A Contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de protecdo (EPI) e (EPC) para o desempenho da funcdo
quando exigivel, enquadrando-se no que couber, com as normas de seguranca regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

4.3. Critérios de Sustentabilidade:
4.3.1. Como prética de sustentabilidade para a execucao dos servicos pretendidos, a Contratada devera adotar:

4.3.1.1. Nos termos das disposi¢des contidas da Instru¢gdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica
e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo — SLTI/MPOG, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional.

4.3.1.2. O Art. 4° da IN n° 01, de 19/01/2010, especifica as seguintes exigéncias, para contratacdao de obras e servicos, que
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devem ser elaborados visando a economia da manutencgao e operacionalizagdo da edificagdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

I — Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia
elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

IT — Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo ambiental, iluminagdo tarefa,
uso de sensores de presenca;

III — Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de lumindrias eficientes;

IV — Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

V — Sistema de medicdo individualizado de consumo de 4gua e energia;

VI — Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VII — Aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que possibilitem a captacao,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIII — Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradéaveis, e que reduzam a necessidade de
manutengao; e

IX — Comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo. § 1° Deve ser priorizado o
emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execucdo, conservagdo e
operacao das obras publicas.

4.3.1.3. Os servigos prestados deverdo sempre ser pautados no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como, a geragdo excessiva de residuos atendendo as boas
praticas de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, como também promover a reducdo do consumo de
energia elétrica e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme do
Decreto n° 7.746/2012 e Resolucdo CONAMA n° 20 de 07 de dezembro de 1994.

4.3.1.4. A Resolucio CONAMA n° 20/1994, que dispde sobre a instituicdo do Selo Ruido de uso obrigatério para aparelhos
eletrodomeésticos que geram ruido no seu funcionamento, traz em suas consideragdes que:

a) O ruido excessivo causa prejuizo a sadde fisica e mental, afetando particularmente a audicao;

b) O homem em seu meio ambiente vem sendo, cada vez mais, submetido a condi¢des sonoras adversas;

c) Dentre outras maquinas, motores, equipamentos e dispositivos, os aparelhos eletrodomésticos sdo de amplo uso pela
populagao;

d) A utilizacdo de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender as necessidades de redugdo de niveis de ruido;

e) De acordo com os objetivos do Programa Nacional de Educacéo e Controle da Poluigio Sonora - SILENCIO, no seu
Art 1° - Instituir o Selo Ruido, como forma de indicacdo do nivel de poténcia sonora, medido em decibel - dB(A), de uso
obrigatério a partir desta Resolucdo para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que
gerem ruido no seu funcionamento; e

f) Paragrafo tnico. Para efeito desta Resolucdo, aparelho eletrodoméstico é aparelho elétrico projetado para utilizagdo
residencial ou semelhante, conforme defini¢do da NBR-6514.

4.3.1.5. Para a execugdo dos servicos pretendidos, a Contratada devera:

a) Obedecer as normas técnicas, de satde, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com as normas do Ministério
do Trabalho e Emprego;

b) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitacdo dos trabalhadores quanto as préticas definidas na politica de
responsabilidade socioambiental do 6rgao;

c) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de servigos;

d) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucao contratual,
para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de 4dgua e redugdo de producdo de residuos sélidos, observadas
as normas ambientais vigentes;

e) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e entidades da Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, que serd procedida pela coleta seletiva de material para reciclagem,
quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006; e

f) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sobre
residuos sélidos.

4.4. Da duracao inicial do contrato:
4.4.1. A duracdo do Contrato sera de 36 (trinta e seis) meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e

sucessivos periodos, por interesse das partes, até o limite de 120 (cento e vinte) meses, desde que haja autorizacdo formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
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4.4.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente.

4.4.1.2. A Administracdo mantenha interesse na realizagdo do servico.

4.4.1.3. O valor do Contrato permaneca economicamente vantajoso para a Administracao.

4.4.1.4. A Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogacao.

4.5. Da implantacao, inicio dos servigos:

4.5.1. A implantagdo, inicio dos servicos dar-se-a na data da assinatura do Contrato.

4.6. Da garantia:

4.6.1. A garantia da execugdo contratual serd conforme o estabelecido no Termo de Referéncia.

4.7. De experiéncia e da formacao profissional:

4.7.1. O enquadramento das categorias profissionais que serdo empregadas no servico, esta dentro da Classificagdo Brasileira de

Ocupagdes (CBO), que é um documento que retrata a realidade das profissdes do mercado de trabalho brasileiro e foi instituida
com base legal na Portaria n° 397, de 10.10.2002, conforme consta na tabela abaixo:

Item Postos de Servico Qud. de Horas /semana CBO
Postos
1 |[Engenheiro Eletricista ou Mecanico ou Eletronico (Preposto) 1 44 2143-05
2 ||Técnico em Eletricidade - Eletrotécnico 1 44 3131-05
3 ||Técnico Mecanico de Refrigeracdo e Ventilagdo 1 44 3141-15
Escala =12
4 J[Auxiliar de Eletricista - (Operador) - Plantonista 2 scad x36 7156-15
Noturno
Escala = 12x36
5 ||Auxiliar de Eletricista - (Operador) - Plantonista 2 scd a. X 7156-15
Diurno
6 ||Auxiliar de Manutencado Predial 2 44 5143-10
TOTAL DE POSTOS DE SERVICOS 9

4.7.2. Os requisitos minimos das categorias profissionais que serdo empregadas no servigo, dentro da Classificagdo Brasileira de
Ocupagdes (CBO), com a disponibilizacdo de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, para atender as necessidades do
Centro de Coordenacdo Geral de Brasilia - CCG do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazdénia -
Censipam, dos respectivos cargos sao:

4.7.2.1. Engenheiro:

a) Requisito minimo do cargo: Possuir Diploma de Curso Superior em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletronica ou
Mecanica expedido por instituicdo de ensino reconhecida pelo Ministério da Educagdo, com registro no Conselho de
Classe (CREA).

b) Coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar os servigos técnicos de operacdo, inspecdo e manutencdo de
equipamentos dos sistemas de energia elétrica, sistemas eletronicos complementares e sistemas de Climatizacdo, bem
como representar a empresa perante 0 CENSIPAM, efetuar a fiscalizagdo do uso de Equipamentos de Protecdo — EPI’s e
Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC’s pelos funciondrios durante a execugdo dos servigos, como também elaborar
documentagdo técnica da execugdo dos servigos.
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c) Além das atribui¢des acima descritas, deverdo ser observadas as atribui¢des constantes da Classificacdo Brasileira de
Ocupacdes — Ministério do Trabalho e Emprego — CBO: 2143-05.

4.7.2.2. Para o Técnico em Eletricidade - Eletrotécnico:

a) Servicos de: operacao, inspecdo e manutencao nos equipamentos e instalacoes elétricas em geral (alta e baixa tensao),
inclusive todos os quadros elétricos, equipamentos e instalagdes dentro da KF/KM, sistemas de iluminagdo e tomadas,
operacdes nos equipamentos e painéis elétricos, inclusive desligamento/desenergizacdo dos mesmos para todas as
intervencdes necessdrias de manutencdo, assim como a devida consignacdo dos mesmos com etiqueta de seguranca,
executar servicos de maior complexidade elétrica em geral, inclusive de apoio em situacdo de emergéncia, conforme
Plano de Manutencdo da instalacdo. Além das atribuicdes acima descritas, deverdo ser observadas as atribuicoes
constantes da Classificacdo Brasileira de Ocupac¢des — Ministério do Trabalho e Emprego — CBO: 3131-05.

b) Requisito minimo do cargo: Possuir nivel médio completo ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto
estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educacdo, com carga horaria
minima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso béasico de NR-10
(Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade) e NR-35 (Padrdes de Seguranga para o Trabalho em Altura).

4.7.2.3. Para o Técnico Mecanico de Refrigeracdo e Ventilacao:

a) Servicos de: operacdo, instalacdo, inspecdo e manutencao dos equipamentos do Sistema de Climatizacao-SCLIM,
além de mecénica em geral. Executar os servicos de soldas de manutencdo, eventualmente, conforme Plano de
Manutencdo da instalacdo. Além das atribuicdes acima descritas, deverdo ser observadas as atribui¢des constantes da
Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — Ministério do Trabalho e Emprego — CBO: 3141-15.

b) Requisito minimo do cargo: Possuir nivel médio completo; portador de diploma técnico profissional, obtido junto
estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educacdo, com carga horéaria
minima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso basico de NR-10
(Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade) e NR-35 (Padrdes de Seguranca para o Trabalho em Altura).

4.7.2.4. Auxiliar de Eletricista:

a) Servicos de: natureza auxiliar na area elétrica, observando os regulamentos especificos e normas internas, sob a
orientacdo do técnico ; executar os servigos gerais, sob orientacdo e supervisdo do Técnico; executar servicos de
monitoramento e controle dos equipamentos automatizados sob orientacdo do técnico e engenheiro responsaveis;
executar todos 0s servicos em plena seguranca e obediéncia as determinac¢des superiores, comunicando aos supervisores
técnicos o término das tarefas; e desempenhar outras atividades inerentes a funcdo sob orientacdo e supervisdo dos
profissionais técnicos. Além das atribui¢bes acima descritas, deverdo ser observadas as atribui¢des constantes da
Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — Ministério do Trabalho e Emprego — CBO: 7156-15.

b) Requisito minimo do cargo: Possuir nivel médio completo; ser registrado no M.T.E - Ministério do Trabalho e
Emprego. Curso béasico de NR-10 (Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade) e NR-35 (Padrdes de
Seguranca para o Trabalho em Altura).

4.7.2.5. Auxiliar de Manutencao Predial:

a) Servicos de: auxiliar na manutencdo predial, elétrica, mecanica e hidraulica, substituindo, trocando, limpando,
reparando e instalando pegas, componentes e equipamentos, seguindo as normas de seguranca, higiene, qualidade e
protecdo ao meio ambiente, sob a supervisdo dos profissionais técnicos. Além das atribui¢des acima descritas, deverao
ser observadas as atribuicdes constantes da Classificagdo Brasileira de Ocupagdes - Ministério do Trabalho e Emprego -
CBO: 5143-10.

b) Requisito minimo do cargo: Possuir nivel médio completo; ser registrado no M.T.E - Ministério do Trabalho e
Emprego. Curso béasico de NR-10 (Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade) e NR-35 (Padrdes de
Seguranca para o Trabalho em Altura).

4.8. Uniformes:
4.8.1. A Contratada devera fornecer anualmente uniformes novos e completos, aos profissionais alocados neste Orgéo, exceto
para engenheiro, submetendo-os previamente a aprovacao do Contratante, resguardado o direito do Contratante exigir, a qualquer

momento, a substituicdo daqueles que ndo atendam as condi¢ées minimas de apresentacdo, conforme as especificacoes abaixo e
atender as determinag¢des da NR 10 e NR 35.
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a) (02) duas Calcas compridas: em Jeans, Corte Tradicional, cor Azul fndigo;

b) (02) duas Camisas: com mangas curtas, em tecido de algoddo, na cor azul, amarelo pele ou péssego, com bolso, com a
identificacdo da empresa em bordado;

¢) (01) par de bota ou sapato com sola de borracha, de acordo com a categoria profissional, na cor preta;

d) (03) trés pares de meia preta;

e) (01) um cinto; e

f) (01) um par de galocha impermeével: preta/amarela - cano médio.

4.8.2. Os uniformes deverdo ser substituidos a cada 06 (seis) meses, sendo 02 (dois) conjuntos para cada empregado
semestralmente, exceto para o cinto e galocha que o fornecimento serd de 01 (um) anual para cada empregado; e
4.8.3. A Contratada ndo podera repassar os custos de qualquer desses itens de uniformes a seus empregados.

4.9. Materiais:

4.9.1. Para as manutengOes preventivas e corretivas, a contratada devera fornecer os materiais de consumo que sdo
imprescindiveis na execucdo dos servicos.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A manutengdo predial contempla atividades continuas que exigem mao-de-obra especializada e disponivel durante o periodo
de operagdo do CCG/Censipam. Para tanto, optou-se pela contratacdao de mao-de-obra com dedicacdo exclusiva, permitindo o
atendimento das demandas existentes de ordem preventiva e corretiva com a celeridade necesséria a adequada operacdo do
Orgio. Esta celeridade também é necesséria ao fornecimento de materiais para execugdo dos servicos, motivo pelo qual se optou
pela modalidade de contratacio adotada pelo Orgdo nos contratos anteriores, onde a empresa contratada tem total
responsabilidade pela aquisicdo e instalacdo de materiais e execucdo de demais servigos correlatos.

SOLUCAO 1 - EXECUCAO DIRETA DOS SERVICOS PELO CCG/CENSIPAM - execugio dos servigos de manutengio
predial preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, referenciados aos servigos e
insumos, por meio de servidores do quadro de pessoal permanente e efetivo tais como pedreiros, engenheiros, serventes.

- JUSTIFICATIVA DA EXECUGAO DIRETA DOS SERVICOS PELO CCG/CENSIPAM - Tornou-se inviavel pelo fato
de que o Orgdo nio possui corpo técnico especializado no seu quadro de pessoal permanente.

SOLUCAO 2 - EXECUCAO INDIRETA DOS SERVICOS PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVICO DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS - compreende a contratacio de pessoa juridica
especializada na prestacdo de servigos comum de engenharia para executar os servicos de manutencao predial preventiva e
corretiva, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao-de-obra exclusiva, sendo as contra¢des definidas por
portos residentes fixos: os servicos sdo prestados basicamente por profissionais alocados (terceirizacdo). Paga-se pela
disponibilidade total do posto, independentemente da variacdo da demanda.

- JUSTIFICATIVA DA EXECUCAO INDIRETA DOS SERVICOS PELA CONTRACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE SERVICOS COMUM DE ENGENHARIA - E a mais viavel do ponto de vista técnico, econémico,
financeiro, da economicidade, da qualidade técnica do impacto ambiental e social. Visto que, existem no mercado local e
nacional muitos fornecedores com capacidade técnica para a execugdo dos servigos o que permitirda uma disputa de precos entre
os licitantes resultando em maior economicidade para o CCG/Censipam. Nao obstante, essa modelagem de Solugdo de mercado é
a mais usual e mais utilizada pela maioria dos 6rgdos ptiblicos federais para o atendimento das necessidades de reforma e
manutencdo das instalagdes fisicas dos edificios, mediante a contratacdo de uma empresa prestadora de servico comum de
engenharia.

SOLUCAO 3 - EXECUCAO DIRETA DOS SERVICOS PELO CCG/CENSIPAM POR MEIO DE ACORDO DE
COOPERACAO COM OUTROS ORGAOS PUBLICOS - Consiste na execucdo dos servicos mediante a utilizagio de
servidores técnicos (pedreiros, engenheiros, serventes, etc.) de outros érgdos publicos federais por meio da celebragdo de um
termo de cooperacdo técnica.

- JUSTIFICATIVA DA EXECUCAO DIRETA DOS SERVICOS PELA CELEBRACAO DE TERMO DE
COOPERACAO TECNICA ENTRE O CCG/CENSIPAM E OUTROS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS PARA
EXECUCAO DIRETA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - E inviavel do ponto de vista técnico, de pessoal,
econdmico, financeiro e da economicidade uma vez que o CCG/CENSIPAM tera de arcar com as despesas de aquisi¢do de
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materiais, aluguel de equipamentos, com fretes, tributos e demais insumos necessarios a execugao dos servigos, o que tornara a
execucdo dos servicos mais onerosa tanto do ponto de vista econdmico-financeiro quanto da alocacdo de servidores para a
realizacdo de procedimentos licitatério implicando em maior dispéndio de recursos humanos na execucdo dos procedimentos
administrativos de aquisicdo de materiais, equipamentos e demais insumos e na fiscalizacdo contratual. Ndo obstante, ndo ha
6rgdo publico com quadro técnico de servidores especializados para disponibilizacdo para o CCG/CENSIPAM por meio de
termos de cooperagdo.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. A descrigdo da solucdo como um todo, abrange a prestacdo de servigos técnicos especializados, sob o regime de dedicagdo
exclusiva de mao de obra, de forma continua, ficando os empregados da contratada a disposicdo nas dependéncias da
contratante para a prestacdo dos servicos para reforma, manutencdo preventiva, corretiva e preditiva das instalacdes e
equipamentos, com instalacdo, monitoramento e operacdo dos Sistemas de Energia Elétrica-SEE, Sistemas Eletronicos
Complementares-SEC, Sistemas de Climatizagdo-SCLIM e Sistema Hidrossanitério.

6.2. A contratacdo pretendida dos servicos a serem executados enquadra-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, que dispde sobre a execucdo indireta, mediante contratacdo, de servicos da administracdo publica federal
direta, autarquica e fundacional e das empresas ptiblicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido e vem suprir
a lacuna deixada pela Lei n° 9.632, de 07 de maio de 1998, que dispde sobre a extin¢do de cargos no dmbito da Administragdo
Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional, dentre eles os pretendidos com a presente contratacao.

6.3. O principal beneficio da contratacdo das atividades pretendidas pelo CCG/Censipam, é garantir a operacionalizagdo integral
das atividades de forma continua, eficiente, flexivel, segura e confidvel. Para atingir essa meta, a Administracdo Piblica vem
buscando, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus recursos visando a realizacdo de suas a¢cdes de modo
mais eficaz.

6.4. A pretendida contratacdo, tem como objetivo monitorar e manter em pleno funcionamento, em razdo da fadiga dos seus
diversos componentes, o funcionamento dos equipamentos existentes no CCG/Censipam, que compdem a sua rede elétrica,
eletronica e climatizada, bem como de suas instalagdes prediais e de infraestrutura, sempre procurando manter o conjunto dos
programas das atividades institucionais, acessiveis aos usudrios das suas Politicas Publicas, desenvolvidas pelos colaboradores do
CENSIPAM de forma direta ou indireta.

6.5. A demanda dos servicos e a estimativa dos elementos necessarios para a execucdo do servico a ser contratado, foram
estabelecidos tomando como base as instalag0es e equipamentos que compdem o Bloco "J", “K” e o prédio de apoio "KFKM".

6.6. Considerando o histérico dos atendimentos dos contratos anteriores de manutencao predial e o tempo de atendimento a ser
empregado para cumprimento das rotinas basicas de manutengdo preventiva e corretiva constantes do Programa de Manutencdo,
constata-se que os postos de trabalho utilizados por mais tempo no ambito do CCG/Censipam, sdo os postos compostos pelos
profissionais elencados na equipe técnica de manutengdo a saber:

Classe de Servico Profissionais/Categoria Quantidade Carga Horaria
S isdo/Apoi
upe.r\./lsao. poto Engenheiro Mecanico/ Eletricista/Eletrénico 1 44 h/semanal
Administrativo
Técnico em Eletricidade - Eletrotécnico 1 44 h/semanal
InstalacGes Elétrica
Auxiliar de Eletricista - (Operador) - Plantonista 4 12/36 h/semanal
A Condicionad
f . 0~n teronado ®llTécnico Mecanico de Refrigeracdo e Ventilagdo 1 44 h/semanal
Refrigeracao
Geral Auxiliar de Manutengao Predial 2 44 h/semanal

6.6.1. Os servigos serdo prestados no seguinte horario:

1. de segunda-feira a quinta-feira, das 8h00 as 18h00, com 1h (uma hora) de intervalo para o almoco e as sextas-feiras de
8h as 17h com 1h (uma hora) de intervalo para o almoco, totalizando 44h (quarenta e quatro) horas semanais, devendo
ser obedecido a jornada legalmente fixada para cada categoria profissional.

2. Os funcionérios que executarem a funcdo de Auxiliar Eletricista (Operador Plantonista) terdo o seguinte horério:
07h00 as 19h00 e das 19h00 as 07h00, todos os dias da semana, enquadrados na escala de 12hx36h (doze horas de
trabalho por trinta e seis horas de descanso).

6.7. Os materiais e insumos da manutencao e os servicos eventuais utilizados serdo remunerados a contratada sob demanda.
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6.8. A solucdo adequada a contratacdo da prestacdo de servicos de manutengdo predial é a de postos de trabalho mais materiais e
servicos. Nesse modelo, a administragdo contrata a prestagdo de servicos técnicos de manutencdo predial e de pequenas
intervengoes, em parte mediante alocacdo de postos de trabalho, em parte por meio de fornecimento de servigos sob demanda (a
serem realizados por mdo de obra ndo residente), e prevendo também o fornecimento de materiais, pela contratada, para a
execucdo de todos os servicos. Dessa forma, esse modelo de contrato traz caracteristicas dos modelos "Postos de trabalho mais
materiais" e "Servigos".

6.8.1. Nesse modelo de contrato, a organizacdo deve avaliar quais tipos de postos de trabalho sdo utilizados por mais tempo no
ambito da contratante (o que justificaria a contratacdo do posto de trabalho, pois seria menos oneroso) e quais postos sdo
utilizados apenas eventualmente, de forma que ndo se justifica a presenca desse profissional em tempo integral (sendo que o
pagamento seria apenas por aquele periodo que o profissional esteve na organizagdo e por aquele servico especifico).

6.8.2. Como exemplo, ha casos em que a contratacdo de um determinado tipo de posto de trabalho pode vir a ficar ocioso no
decorrer da contratacdo, sendo assim o servico referente a esse posto poderia ser prestado de forma eventual, ou seja, sob
demanda, quando houvesse necessidade da prestacdo do servigo especifico, a empresa o realizaria e 0o pagamento seria pela sua
prestacdo efetiva.

6.8.3. Por outro lado, em uma contratacdo com pagamento exclusivamente pelos servigos prestados sob demanda, poderia ser
mais oneroso para a administragdo caso esse servico fosse constantemente prestado no dia a dia da organizacdo. Nesse caso,
justificar-se-ia a contratagdo de um posto de trabalho, pois ndo haveria ociosidade desse.

6.8.4. Nesse modelo de contrato, é essencial que a organizacado tenha pleno conhecimento da quantidade e dos tipos de servigos
que devem ser contratados por posto de trabalho e da quantidade e tipos de servicos que devem ser contratados sob demanda. As
duas formas de prestagdo de servigos sdo possiveis e podem estar no mesmo contrato.

6.8.5. Assim, a administracdo paga a contratada o valor total dos postos de trabalho, acrescido dos servicos eventuais e materiais
fornecidos.

6.8.6. A Equipe de Planejamento do CCG/Censipam optou pela solugdo postos de trabalho mais materiais e servigos,
considerando que ndo se faz necesséaria uma contratacao a parte para aquisi¢do desses insumos.

6.8.7. O gerenciamento centralizado dos servicos de manutenc¢do predial preventiva e corretiva e servicos eventuais, materiais e
equipamentos, com as quantidades devidas para atender a perfeita execucdo dos referidos servicos pela empresa propicia a
melhor integracdo das atividades com menor probabilidade de falta de materiais e melhor resultado dos servigos. Prezando
sempre pela eficiéncia, eficacia e efetividade do servigo prestado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Relacdo entre a demanda prevista e a quantidade de servico a ser contratado

7.1. Para a contratacdo pretendida a relacdo da demanda prevista e a quantidade de servico a ser contratada devera ser de 100%
(cem por cento), tendo em vista que foram considerados todos os setores e blocos na abrangéncia do CCG/Censipam.

7.2. As éreas internas compreendem os blocos "J", "K" e "KFKM". As areas externas compreendem as areas ndo edificadas, mas
integrantes do imével.

Da abrangéncia do Contrato
7.3. Os servicos relacionados a contratagao serdo executados nos setores e blocos "J", "K" e "KFKM" do CCG/Censipam.
Memoria de calculo

7.4. Em conformidade com o modelo de contratagdo, a definicdo da demanda e consequentemente seu custo, passa pela
quantificacdo dos seguintes itens:

7.4.1. Médo de obra de manutengado preventiva e corretiva e mao de obra técnico-administrativa definida em postos de trabalho;
7.4.2. Mdo de obra de servicos eventuais definida em homem-hora;

7.4.3. Quantidade de materiais de consumo (parcela essa de servigos continuos de manutencado preventiva e corretiva) e materiais
e insumos (sob demanda de servicos eventuais).

7.4.3.1. Consumo — materiais acessérios (parafusos, graxas, fitas isolantes, materiais para vedagdes, colas, lixas, etc.) e de uso
recorrente (para instalagdes hidrossanitarias, elétrica e légica e pequenos reparos, conforme especificado no Termo de
Referéncia).

7.4.3.2. Insumos - materiais de uso esporadico, a serem aplicados em demanda especifica mediante anuéncia da Fiscalizacao.

7.5. Cabe observar que as quantidades foram obtidas através do histérico do contrato de Manutencdo Predial anterior executado
entre 2021 e 2023, consistente para mitigar os riscos de subestimar ou superestimar os servicos. Todavia, justamente pelo seu
caréter objetivo, os resultados devem ser interpretados e ajustados segundo as particularidades de cada edificagdo.
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7.5.1. Os materiais e pecas constantes da relacio exemplificativa inserta na PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL BASICO
serdo disponibilizados pela Contratada tanto na prestacdo dos servicos preventivos como nos servicos corretivos. Essa relacdo de
materiais ndo é exaustiva, e a Contratada estara obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais que se fizerem necessarios a
perfeita execugdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, sem qualquer 6nus adicional para a Contratante, desde que nao
se configure desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

7.5.2. Os equipamentos, aparelhos e ferramental basicos constantes da relagdo exemplificativa inserta na Planilha de Custos de
Ferramental Minimo serdo disponibilizados pela Contratada tanto na prestacdo dos servicos preventivos como nos servigos
corretivos. Essa relacdo ndo é exaustiva, a Contratada estara obrigada a disponibilizar quaisquer outros equipamentos que se
fizerem necessarios a perfeita execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, sem qualquer 6nus adicional para a
Contratante.

Mao de Obra

7.6. As equipes para a execugdo dos Servicos de Manutengdo Predial, foram classificadas em duas categorias: equipe técnica de
manutencdo e equipe técnica administrativa.

7.6.1. A equipe técnica de manutengdo é composta por profissionais qualificados, de diferentes dreas de atuagdo como eletricista,
eletrotécnico, dentre outras, que desempenhardo as atividades inerentes as rotinas de servicos de manutencao.

7.6.2. A equipe técnica administrativa compde-se do engenheiro responsavel que desempenhara as atividades de gestao,
supervisdo, controle e acompanhamento das atividades, contato direto com a fiscalizagdo, elaboracdo de diagnésticos, relatérios,
orcamentos, laudos e demais pegas necessarias a boa conducgdo e implementagdo dos servicos necessérios, dentro da melhor
técnica.

Dimensionamento da Mao de Obra

7.7. O dimensionamento do nimero de postos de trabalho necessérios guarda relacdo direta com o nimero de sistemas
/equipamentos prediais envolvidos, tais como, elétrica, hidraulica, l6gica, combate a incéndio, etc., o estado de conservacao
deles, a area de cada edificacdo e ainda o tipo de ocupagao, e tipo de utilizacdo dos espacos.

7.8. Nessa diretriz a definicdo por determinada metodologia de quantificacdo deve vir acompanhada de critica se ela se adequa ao
conjunto das edificacdes em estudo.

7.9. Para o presente estudo, o dimensionamento da equipe baseou-se no histérico do contrato de Manutengdo Predial anterior
executado entre 2021 e 2023, processo 60090.000553/2019-41.

Quantificacao de Materiais

7.10. Para quantificacdo dos materiais foram colhidos pelo histérico do contrato anterior, informacées sobre quantidades e estado
dos principais equipamentos prediais que compde as edificacdes e que sdo objeto dos servicos a serem contratados.

7.11. O tratamento dos dados, possibilitou a elaboragdo de planilhas com os quantitativos de cada item.

7.12. Noutra vertente e ainda utilizando essas planilhas de quantitativos, foi possivel identificar os servicos com as demandas
rotineiras dos servigos a serem executados por sistema/equipamento predial, e assim as quantidades de materiais foram agrupadas
como PLANILHA PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BASICOS e PLANILHA PARA PECAS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAO BASICOS.

7.13. As planilhas descritas no item anterior deverdo constar nos apéndices do Termo de Referéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (RS$): 4.004.551,02

8.1.0 custo estimado da contratagdo para 36 (trinta e seis) meses é de R$ 4.004.551,92 (quatro milhdes e quatro mil,
quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centaves), conforme custos unitarios apostos na tabela abaixo:

Preco Unitario
Qtde
Postos

Servico Caracteristicas

Unitario || Mensal (R$) || Anual (R$)
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1 ||[ENGENHEIRO 44 Horas 26.008,86 || 26.008,86 || 312.106,30
1 TECNICO EM ELETRONICA 44 Horas 9.091,52 9.091,52 109.098,28
1 \T/ECNIE(L:[? &%ANICO DEREFRIGERAGAOE ||} 1o 9.091,52 || 9.091,52 109.098,28
2 ||AUXILIAR DE ELETRICISTA ll\zifnljoras 463456 || 9.269,12 111.229,47
2 ||AUXILIAR DE ELETRICISTA ;ESSOHOHS 420250 || 8.405,00 100.860,02
2 ||AUXILIAR DE MANUTENGAO PREDIAL 44 Horas 462020 || 9.240,39 110.884,72
Total Mensal (9 Postos) 71.106,42
Total Geral (Mensal x 12) 853.277,08

ESTIMATIVA CUSTO DA CONTRATACAO

DISCRIMINACAO

(A) Valor
Mensal
Estimado =
(B+C+D)/12

Valor Anual Estimado

(B) *Custo
Fixo

©)
Materiais de
Consumo

(D) Servicos
Eventuais

1 - Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de
servigos comuns, com técnicos especializados para manutengdo
preventiva, corretiva e preditiva das instalages e equipamentos
nas dependéncias do prédio do CCG, com instalacdo,
monitoramento e operacdo dos Sistemas de Energia Elétrica-
SEE, Sistemas Eletronicos Complementares-SEC, Sistemas de
Climatizacdo-SCLIM e Sistema Hidrossanitério, sob o regime
de execucao indireta, na forma continua, com dedicacdo de mdo
de obra exclusiva, pelo menor preco global, com fornecimento
de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, para atender;
as necessidades do Centro de Coordenagdo Geral-CCG do
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da
Amazbnia - Censipam, conforme condi¢cdes, quantidades,
exigéncias e estimativas, estabelecidas para a contratacdo.

111.237,55

853.277,08

367.155,49

114.418,07

VALOR GLOBAL ANUAL

1.334.850,64
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| VALOR GLOBAL PARA 36 MESES | 4.004.551,92

8.2. Nos custos fixos estimados, considerar-se-& a mado de obra, encargos sociais, insumos diversos, tributagao,
materiais consumiveis e demais componentes, pertinentes as categorias relacionadas na Convencao Coletiva de Trabalho
vigentes ao objeto dos servicos.

8.3. O custo variavel é composto pelos custos de aquisicdo de Materiais Sobressalentes — Apéndice X do Termo de Referéncia,
que seré fornecido de forma excepcional e com a autorizacdo do Fiscal do contrato e foram estimados nos histéricos de
manutencoes realizadas pelo Censipam em sua unidade.

8.4. Quanto ao orcamento, é dever da Administragdo, na contratacdo de servigos, elaborar planilha detalhada com a consolidacao
dos quantitativos e pregos unitarios e total da contratagdo.

8.5. No caso dos servigos continuados com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, deve ser utilizada, como modelo, a planilha de
custos e formacdo de precos que consta do anexo VII-D da IN SEGES/MP n° 05/2017. 48, por meio de servidor devidamente
identificado nos autos, nos moldes do modelo constante na IN 05/2017 SEGES/MPGD. Desse modo, devera a planilha ser
preenchida pela Administracdo com a indicacdo de todos os custos unitérios dos itens referentes ao servico.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1. A contratagdo da solugdo ndo sera parcelada.

9.2. A adjudicacdo da licitacdo devera ser por prego global de grupo de itens, o critério adotado visa atingir economicidade na
contratagdo tendo em vista que a prestacdo do servico por unico fornecedor implicard em menor custo, em contraposicdo a
contratacdo segmentada. Além disso, é de entendimento do Tribunal de Contas da Unido que ndo se revela benéfico o
parcelamento da contratagdo de servigos terceirizados. Isso porque as empresas que atuam no mercado ndo sdo especializadas em
tipo especifico de servico, sendo especializadas na administracdo de méo de obra em geral. Assim, um eventual parcelamento ndo
ampliaria a competitividade da licitacdo e potencialmente aumentaria o custo da contratagdo, uma vez que, se empresas diversas
ganharem a prestacdo de diferentes servicos dessa natureza, o valor fixo por posto tende a ser maior (Acérdao n° 1214/2013-P).

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Existe no CCG/Censipam contrato firmado de manutencdo predial com a Empresa JC DIEHL ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA., no entanto a mesma encontra-se impedida de licitar e contratar com a Administracao Publica até julho
de 2028, conforme previsto no art. 7° da Lei n° 10.420/2002, sendo necessdria, portanto, uma nova contratacao do referido
servico, levando em consideracdo a ndo descontinuidade, devido a sua essencialidade.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A pretendida aquisicdo estd prevista no PTA/2024:

a) Gestdo/Unidade: 110511 - Censipam/MD

b) Programa 6011 - Cooperacdo para o Desenvolvimento Nacional

c) Acgdo orcamentdria 20X4 - Manutencdo e Aprimoramento do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da
Amazonia - Censipam

d) Fonte: 100 - Recursos Livres da Unido

e) Plano Orcamentério (PO): 0007- Funcionamento do Censipam

f) Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 228789

g) Natureza da despesa: 33.90.37.04 - Manutencao e Conservagao de Bens Imoveis

h) Cddigo do Sistema PTA/2024: 204/24 - Manutencao Preventiva (CCG)

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Quanto a economicidade
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12.1. A manutengdo dos equipamentos prediais, tornando-o funcionais e operacionais, promove a preservacao dos bens,
aumentando a sua vida 1til e evitando-se a troca de materiais e equipamentos com maior frequéncia.

12.2. A contratacdo com vigéncia inicial de 36 (trinta e seis) meses pretende gerar para o Orgdo, uma substancial economia
processual, considerando as vdrias areas e pessoas envolvidas no processo de renovacdo contratual, similar ao processo de
contratacdo. Dessa forma a forca de trabalho desses servidores podera ser empregada ndao em atividades acessérias, mas sim
direcionada para atividades essenciais para o alcance das atividades finalisticas do Orgdo; e para atividades de melhorias dos
fluxos e processos institucionais.

12.3. Visando ainda a economia processual e com o objetivo de se obter o melhor custo-beneficio garantindo as exigéncias
legais, em obediéncia ao art. 18. da IN 05/2017, os pagamentos referentes as obrigacdes trabalhistas serdo realizados mediante
Conta-Dep6sito Vinculada, em detrimento ao pagamento pelo Fato Gerador.

12.4. Com a contratagdo das atividades pretendidas da prestagdo de servigos técnicos especializados e continuados para
manutengdo preventiva, corretiva e preditiva das instalagdes, monitoramento e operacdo dos Sistemas de Energia Elétrica-SEE,
Sistemas Eletrénicos Complementares-SEC, Sistemas de Climatizagdo-SCLIM e Sistema Hidrossanitario, sob o regime de
execucdo indireta, é garantir a operacionalizacdo integral das atividades de forma continua, eficiente, flexivel, segura e confiavel
do CCG/CENSIPAM/MD. Para atingir esta meta, a Administracdo Ptiblica vem buscando, de forma racional e persistente, obter
melhor emprego de seus recursos visando a realizar suas a¢des de modo mais eficaz:

12.4.1. Como a recuperacdo dos equipamentos industriais (unidade resfriadora de liquido), com fornecimento,
remocao e substituicdo de material, com treinamento de operacgdo, para atender as necessidades do Centro de Coordenagao-Geral
do CENSIPAM, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas de forma a restaurar as condi¢des originais de
funcionamento.

12.4.2. Para atingir, satisfatoriamente, a qualidade desejada para o bom funcionamento das instala¢des fisica e dos equipamentos
disponibilizados para a execucdo das tarefas previamente estabelecidas.

12.4.3. Para proporcionar aos servidores, colaboradores e usudrios das dependéncias do CCG/CENSIPAM/MD, com seguranca e
confiabilidade de forma a garantir a qualidade de um bom servigo. Tal contratagdo permitira também o sentimento de conforto no
ambiente de trabalho e trazer uma economicidade para a Administragdo no tocante a execucdo das tarefas a serem desenvolvidas.

12.5. O alcance do objetivo esperado com a contratacdo diz respeito ao aumento do nivel de satisfacdo e comprometimento dos
servidores para a realizacdo de suas tarefas e, consequentemente, o atingimento das metas estabelecidas pelo Planejamento
Estratégico do Orgdo.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao serdo necessarias quaisquer adequagdes, quer seja logistica, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental ou
adequacéo do ambiente do Orgdo para inicio da execucio dos servigos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os possiveis impactos ambientais gerados pela presente contratacdo estdo relacionados ao descarte de entulhos e restos de
materiais relacionados as intervengdes nos equipamentos prediais e a outros residuos gerados no decorrer do contrato. Nesse
sentido, a Contratada deve adotar praticas de otimizacdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor polui¢do, bem como praticas
de sustentabilidade na execucdo dos servicos em cumprimento ao disposto no art. 6° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010, abaixo transcrito:

14.1.1. Empregar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagoes e
especificagdes determinadas pela ANVISA.

14.1.2.. Adotar medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada.

14.1.3. Fornecer materiais e equipamentos de reposicdo, como lampadas, por exemplo, que gerem menor ruido no seu
funcionamento conforme a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994;

14.1.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;

14.5. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 03 (trés) primeiros meses de execucdo contratual,
para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de 4gua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as
normas ambientais vigentes;

14.1.6. Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelo CCG/Censipam, e a sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006 e a Instrucao
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Normativa N° 89, de 23 de setembro de 2016;

14.1.7. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR — publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

14.1.8. Prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo
CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999; 1.9. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessdrios, para a execugdo de servigos;

14.1.9. Utilizar na prestacdo de servigos bens constituidos, todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

14.1.10. Empregar na prestacao dos servicos produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares
em que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO;

14.1.11. Realizar o adequado acondicionamento dos residuos reciclaveis descartados pela Administracdo;

14.1.12. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente de forma diferenciada, para fins
de disponibilizagdo a coleta seletiva

14.2. A contratada dever4, ainda:

14.2.1. Adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as normas internas e de seguranca e
medicina do trabalho para seus empregados;

14.2.2. Orientar sobre o cumprimento, por parte dos seus empregados, das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho, tais como prevencdo de incéndio nas areas de prestagdo de servico, zelando pela seguranca e pela satide dos usuarios e
da circunvizinhanga;

14.2.3. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na prestacdo dos
Servigos; e

14.2.4. Conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicdveis, observando também a
legislacdo ambiental para a prevengdo de adversidades ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores envolvidos na prestacdo dos
Servicos.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Declara-se, por fim, que este procedimento licitatério é vidvel e necessério para a eficcia e eficiéncia do funcionamento da
maquina publica, promovendo assim a melhoria dos servigos finalisticos em todo ambito da instituigdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CLAUDIO MARTINS NEIVA MONTEIRO

Integrante Solicitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 11:15:54.
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ALUIZIO SOUSA DIAS

Integrante Administrativo

b
&'f Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 10:21:14.

ALEXANDRO LINS CALE BARBOSA

Integrante Técnico

b
&f Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 11:14:44.

SERGIO LEONARDO DE SALES

Integrante Administrativo Substituto

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/03/2024 as 10:57:49.
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

DECLARACAO DE VISTORIA - CONTRATANTE

Processo n° 60090.000099/2023-12

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital n® /202, que a empresa

, CNPJ , por intermédio de seu
Representante Legal, Sr.(a) , RG
no e CPF n? , compareceu perante o representante da

Coordenacdo de Servigos Gerais (COSEG), e vistoriou as instalacGes deste Censipam, quando
conheceu os locais onde serdo realizados os servicos e as condi¢des técnicas exigidas para a sua
execucdo, esclarecendo todas as davidas, junto a COSEG, sobre o objeto desta licitacdo, dando-
se por satisfeita com as informacdes obtidas e considerando-se plenamente capacitada a elaborar
a proposta de precos.

Brasilia-DF, / /202

Servidor do Censipam

Assinatura do Representante:
CREANC.:

Brasilia-DF, / /1202

Representante da Empresa
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS
COORDENAGCAO DE SERVIGOS GERAIS

DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA - CONTRATANTE

Declaro, junto ao Pregoeiro do CENSIPAM, que a empresa deu-se por satisfeita com as
informacBes obtidas, junto a Coordenacdo de Servigos Gerais (COSEG) do CENSIPAM,
sendo assim dispensamos a realizagéo da visita e nos consideramos plenamente capacitados a
elaborar a nossa proposta de precos.

Assinatura do Representante Legal da EMpPresa: .........cccooevvevevveveciiecnenns

Nome do Representante Legal da EMPresa..........cccceevveveivieseesesieeseeeene

NUmero da identidade do Representante Legal da Empresa: ...........c.cc.......

Carimbo da Empresa com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado ¢/ CNPJ)

OBS: A licitante é inteiramente responsavel pelas informacdes prestadas através deste
documento.

Brasilia-DF, / /1202

Servidor do Censipam
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa ,
inscrita no CNPJ (MF) no , 1Inscrigdo estadual no
, estabelecida em , possui 0s
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administragdo Publica:

Nome do Orgiio/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato*

Valor Total dos Contratos

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observacao:

Nota 1: Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos o6rgdos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o j& executado.

FORMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO
NOS ITENS “D1*” E “D2*” DA ALINEA “D” DO SUBITEM 11.1 DO ITEM 11 DO
ANEXO VII-A, DA IN 5/2017

a) A Declaracdo de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante ndo ¢ superior ao Patrimdnio Liquido da licitante. Formula
de célculo:

Formula de calculo:

Valor do Patrimonio Liquido x 12>1

Valor total dos contratos*




Observacao:
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o j& executado®.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou
negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas. Formula de
calculo:

Formula de calculo:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta

Observacao:

d.1. a declaragao deve ser acompanhada da Demonstracdao do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao ultimo exercicio social; e

d.2. caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, o licitante devera apresentar justificativas.
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital n® /202, que a empresa

, CNPJ , por intermédio de
seu  Representante  Legal, Sr.(a) , RG
n2 e CPF n® , que temos pleno conhecimento das

condicgbes das instalacdes, locais e peculiaridades inerentes a prestacdo do servico e que
assumimos total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizaremos quaisquer
guestionamentos futuros decorrentes de avencas técnicas ou financeira com o Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Protecdo da Amazonia - Censipam, localizado no Setor Policial -
SPO, Area 5, Quadra 3, em Brasilia/DF.

Empresa:

C.N.P.J.(MF): Telefone:

Endereco:

E-mail:

Responsavel Técnico:

Registro do RT no CREA:

Brasilia (DF), __ de de 202__.

Representante ou Preposto da Empresa



UASG 110511 Termo de Referéncia 17/2024

Anexo VI - Declaracao Instalacao de Escritorio.pdf



MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEGCAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

DECLARACAO INSTALACAO DE ESCRITORIO

A empresa , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , Situada

(Endereco completo), por intermédio de seu representante legal/preposto, o (a) Sr. (a)
, portador (a) da carteira de identidade
n2 e do CPF n® , declara, em cumprimento ao
disposto no item 10.6, letra “a”, do Anexo VII da IN n? 5/SG/MP/2017, que instalara escritério
na cidade de Brasilia - DF, por ocasido da futura contratacdo, a ser comprovado no prazo
méaximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigéncia do contrato.

Local, de de 202__.

Assinatura do declarante

Nome do declarante

NuUmero da identidade do declarante:

Carimbo da Empresa com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado ¢/ CNPJ).

Observacdo: 1) O licitante responde pela veracidade das informacdes prestadas por meio
deste documento, sob as penas cabiveis.

2) Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou escritério no local definido,
devera declarar a instalacdo/manutencgdo do escritorio.
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS
COORDENAGCAO DE SERVIGOS GERAIS

MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICACAO

Razéo Social:

Endereco: UF: CEP:
Telefone:

E-mail:

_ PRECOS
ITEM/GRUPO  DESCRICAO COMPLETA | QTD/MESES GLOBAIS

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUCAO CONTRATUAL

INDICACAO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENCOES OU DISSIDIOS
COLETIVOS DE TRABALHO

PRODUTIVIDADE ADOTADA



QUANTIDADE DE PESSOAL

Funcéo Quantidade

RELACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Material Quantidade

OUTRAS INFORMACOES IMPORTANTES

Especificacao
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS

COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

RELAGAO DE MATERIAL - MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

Item Especificacao Unidade (?;\Jr?S;:d(aAc;e

. |ADITIVO P/ RADIADOR, 20 LITROS —- MODELO TEX BLUE, DE | 3
FABRICACAO TEXACO OU SIMILAR COMPATIVEL

, |AMORTECEDOR DE VIBRACAO REF.3093729 PARA MOTOR Unidade 4
CUMMINS

3 |AMORTECEDOR DO COMANDO DA VENTUINHA Unidade 3
REF.3008018 — PARA MOTOR CUMMINS
ANEL DE VEDAGAO, EM BORRACHA AMC 206 (P/

4 | ROLAMENTOS DE FABRICACAO INA, MODELO Peca 6
GE30KRRBG206V22) OU SIMILAR COMPATIVEL

5 |ASSENTO PLASTICO PARA BACIA - PADRAO COM Unidade 6
AMORTECEDOR

¢ |BACIASANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE Unidade 6
LOUCA BRANCA

7 | BALDE PLASTICO USO GERAL 12 LITROS Unidade 6

g |BATERIA12V, 26 AH FABRICANTE HAZE POWER MODELO | .\ 4
MH29041 OU SIMILAR COMPATIVEL

g |BATERIA12V/7,0AH, FABRICANTE UNIPOWER, MODELO Unidade 32
UP 1270SEG OU SIMILAR COMPATIVEL

10 | BATERIA 12V/48 AH, FABRICANTE HELIAR, MODELO Unidade L
SL48BD OU SIMILAR COMPATIVEL

11 |BICO DE LIMPEZA EM ALUMINIO 1/4 POL. - STEULA-MS-4 Unidade 1

1, |BOMBADE AGUA PERIFERICA 3 CV - TRIFASICA Unidade L
REFERENCIA 3094483

13 |BOMBA DE VACUO POTENCIA 1/2 HP - 110/220V Unidade 1

14 |BOMBA SUBMERSIVEL (SAPO) - 3 CV 2P SIC TRIFASICA Unidade 2

15 |BUCHA METALICA COM PARAFUSO 10MM Unidade 50

16 |BUCHA METALICA COM PARAFUSO 12MM Unidade 50

17 | BUCHA METALICA COM PARAFUSO 8MM Unidade 60

18 |BUCHA PLASTICA 10MM Unidade 100

19 |BUCHA PLASTICA 12MM Unidade 60

20 |BUCHA PLASTICA 4AMM Unidade 200

21 |BUCHA PLASTICA 6MM Unidade 200




22 |BUCHA PLASTICA 8MM Unidade 100
23 | CADEADO STANDARD CR 35 Unidade 4
24 | CAPACITOR DE PARTIDA 45MF, 5%, 450 VAC. PECA 2
25 |CAPACITOR TIPO SECO REGENERATIVO - 6.3 KVAR PECA 3
26 CAPACITOR TRIFASICO PARA CORRECAO FATOR DE PECA 4
POTENCIA - 25 KVAR
COMPRESSOR 60 HZ, 380V, LRA (PARA SPLIT TIPO TETO-
27 PISO, MODELO CFE 60, NS 03700932, 60000 BTUS), DE PECA 3
FABRICAGAO/ FORNECIMENTO ELETROLUX OU SIMILAR
COMPATIVEL
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
28 | AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA | Unidade 12
E ESPUDE
CONTACTOR - DIVERSOS MODELO CWM 95.11 (110V,
29 |50/60HZ / 95A), FABRICANTE WEG OU SIMILAR PECA 15
COMPATIVEL
30 CONTROLADOR DE FATOR DE POTENCIA RVC-12-CODIGO PECA L
2GCA288094A0050
31 |CORREIA — MODELO A41 DE FABRlCAQAo REXON PECA 10
PREMIUM GOLG OU SIMILAR COMPATIVEL
32 | CORREIA LISA MODELO BXS-76/BX 57/BXS 497 DE PECA 24
FABRICACAO HI POWER OU SIMILAR COMPATIVEL
33 |DESENGRIPANTE WD-40 Unidade 4
34 |DETERGENTE THYLEX 5 LITROS Litros 2
DISJUNTOR ABERTO DE BAIXA TENSL&O 2000A /690 V,
35 |MODELO SACE E2N20, DE FABRICACAO ABB, OU SIMILAR PECA 1
COMPATIVEL
36 | DUCHA HIGIENICA MANUAL COM MANGUEIRA Unidade 6
37 |ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO SECADOR) Unidade 2
38 |EXTENSAO MAXI PRO 10A 2X1,50MM X 30 METROS — DANEVA Unidade 1
39 |FILTRO DE AGUA, MODELO WF2176, DE FABRICACAO Unidade 3
FLEETGUARD OU SIMILAR COMPATIVEL
40 |FILTRO DE AR, MODELO AF25668, DE FABRICAGAO Unidade 3
FLEETGUARD OU SIMILAR COMPATIVEL
41 |FILTRO DE OLEO DIESEL, MODELO FS1212, DE ) Unidade 6
FABRICACAO FLEETGUARD OU SIMILAR COMPATIVEL
FILTRO PLANO, FIBRA SINTETICA, MOLDURA
1 ENCARTONADA, CLASSE G4, MEDIDAS 300X300X50MM PECA 36
MODELO DCT G4, DE FABRICACAO AEROGLASS OU ¢
SIMILAR COMPATIVEL
FILTRO PLANO, FIBRA SINTETICA, MOLDURA
13 ENCARTONADA, MOLDURA 530X470X25MM/430X660X25MM PECA 360
- CLASSE G4, DE FABRICACAO AEROGLASS OU SIMILAR G
COMPATIVEL
44 |FITA ISOLANTE ELETRICA, BAIXA TENSAO Unidade 10
45 | FUSIVEL 30A/600V Unidade 15
16 FUSIVEL 30A/600V CARTUCHO, RETARDADO, MODELO PECA 19

DCRS-R30 DE FABRICACAO DCA OU SIMILAR COMPATIVEL




GAS REFRIGERANTE R22, 13.62 KGS, DE FABRICACAO DU

47 : KG 5
PONT OU SIMILAR COMPATIVEL

48 | GRAXA MOBIL POLYREX 16KG Kg 16

49 |LAMPADA DE LED DE 10 WATTS, MODELO E-27 Unidade 60

50 |LAMPADA DE LED DE 9 WATTS, MODELO TUBULAR Unidade 100

51 |LIMPADOR DE CONTATOS E ELETROELETRONICOS LITROS 10

52 | LONA DE POLIETILENO - AZUL - 3X5M Unidade 2

53 |MANCAL ARANHA, MODELO T-18, DE FABRICACAO AWS PECA 9
ROLAMENTOS OU SIMILAR COMPATIVEL
MANCAL PARA FANCOIL TRANE WDPA31KGD5XD0 400

54 | (COMPRIMENTO: 16 CM /LARGURA: 4 CM/ALTURA:8 CM) PECA 2
MODELO FRM ASE 06 OU SIMILAR COMPATIVEL

55 | MANGUEIRA DE BORRACHA - JARDIM PECA 2
MANOMETRO VERTICAL, 150PSI/10KGF, COM ROSCA 1/2

56 |POL. DE FABRICAGAO DE FABRICAGAO OTAM OU SIMILAR | PEGA 2
COMPATIVEL

57 |MOTOR TRIFASICO 1,0 HP / 220/380V /60HZ/ IPW55, MODELO | peca )
10479475, DE FABRICACAO WEG OU SIMILAR COMPATIVEL

58 |MOTOR VENTILADOR Unidade 10

59 |NIPLES DIVERSOS Unidade 16

60 |NOBREAK 3KVA MODELO SELECTION SP 3000 DE Unidade 3
FABRICACAO CM COMANDOS OU SIMILAR COMPATIVEL

61 |OLEO COMPRESSOR CHILLER - 3,79t GL 21
OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL, 20 LITROS,

62 |15W40, MODELO PREMIUM BLUE, DE FABRICAGAO GL 6
VALVOLINE OU SIMILAR COMPATIVEL

63 |PANO PARA LIMPEZA Unidade 10

64 |PARAFUSOS (DIVERSOS 4/6/8/10/12MM) Unidade 200

65 |PENDENTE DE LUZ 60W, 250V, COM PINO - 5 METROS Unidade 2
PINO FEMEA - (CPC 9 PIN FEMALE CONNECTOR TYCO/ AMP

66 | ORIGINAL ELECTRICAL PLUG 206708-1), FABRICANTE PECA 10
YEAHUI OU SIMILAR COMPATIVEL
PLACA DE CONTROLE PARA SPLIT (21000 / 36000 /

67 | 60000BTU) PECA °

68 |POLIA DE FERRO FUNDIDO, 2 CANAIS, DE FABRICAGAO PECA 7
TRANE OU SIMILAR COMPATIVEL
POLIA DE FERRO FUNDIDO, 2-CANAIS, PERFIL “B”, (305-2B-

69 |30H7-FF) DE FABRICACAO TRANE OU SIMILAR PECA 7
COMPATIVEL

20 | POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, TIPO TIMONEIRO, COR | Unidade 10
PRETA, COMPRIMENTO - 26 CM

71 |REFLETOR LED 100W Unidade 5

72 |REFLETOR LED 50W Unidade 5

73 | RELE FOTOELETRICO 1000W Unidade 5

74 | RELE TEMPORIZADOR DIGITAL Unidade 5

75 | RELE TERMICO TELEMECANIQUE Unidade 10

76 |RODO 40CM Unidade 4




ROLAMENTO (DIVERSOS MODELO 6201-2/5202-2Z/6203-

7| 72/6207-2216307-22) PECA 22
78 SENSOR DE PRESSAO DE DESCARGA Unidade 1
79 SENSOR DE PRESSAO DE SUCCAO Unidade 1
80 SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA Unidade 1
gy SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DO Unidade L
RESFRIADOR ] ]
gy  SENSOR DE TEMPERATURA DE SAIDA DE AGUA DO Unidade 1
RESFRIADOR
83 SENSOR DE TEMPERATURA DE SATURACAO Unidade 1
84 SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCAO Unidade 1
85 SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO Unidade 1
86 SOLDA EM FIO (ESTANHO) Unidade 10
g7  SOLDA EM FIO 189MSX — ROLO 500G 60X40X1MM Kg c
(ESTANHO)
88 SOQUETE SIMPLES PARA LAMPADA Unidade 5
89 SWITCH DE BAIXA PRESSAO Unidade 1
90 TERMINAL OLHAL (DIVERSOS 1,5/2,5/4/6/10/16MM) Unidade 600
91 TERMINAL TIPO AGULHA (DIVERSOS 1,5/2,5/4/6/10/16MM) Unidade 200
92 TERMOSTATO REFERENCIA N° 3092114 PECA 3
93 | TRINCHA 2POL. UNID. Unidade 12
94 | TRINCHA 4POL. UNID. Unidade 12
TURBINA PARA FANCOIL TRANE WDPA31KGD5XD 0400
9 | (LARGURA: 56 CM/ ALTURA: 67 CM) MODELO BMC 457-486 | PEGA 3
DE FABRICACAO TORIN OU SIMILAR COMPATIVEL
96 |VALVULA ANGULAR DE 1/4 Unidade 1
97 |VALVULA ANGULAR DE 1/4 DO EVAPORADOR Unidade 1
98 |VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA Unidade 1
99 |VALVULA DE SERVICO DA LINHA DE OLEO Unidade 1
100 | VALVULA DE SERVICO DE SUCCAO Unidade 1
101 |VALVULAS DE EXPANSAO Unidade 6
102 EQEEIJAP%%LIEQ) PARA TUBULAGAO DE COBRE FOSCOPER | - 1o 10
103 | VASSOURA COM CABO Unidade 4
104 |VASSOURA DE MAO Unidade 4
105 | VENTILADOR UPS CHLORIDE — 220V — 190/259WA/250X56R PECA 6
106 | VISOR DE LiQUIDO Unidade 6
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEGCAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

MODELO DE PROPOSTA - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

N° do Processo:
Licitacdo N°: _ /

Dia_/ [/ as__: horas

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS (DADOS REFERENTES A CONTRATACAO)

Data de apresentacao da proposta (dia/més/ano):
Municipio/UF:

Ano do Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo:
NUmero de meses de execucdo contratual:

oo wl >

IDENTIFICACAO DO SERVICO

Tipo de Unidade de  |Quantidade total a contratar (Em fun¢éo da unidade
Servico Medida de medida)

Nota 1: Esta tabela poderd ser adaptada as caracteristicas do servi¢o contratado, inclusive no
que concerne as rubricas e suas respectivas provisdes e/ou estimativas, desde que haja
justificativa.

Nota 2: As provisdes constantes desta planilha poderdo ser desnecessarias quando se tratar de
determinados servicos que prescindam da dedicacao exclusiva dos trabalhadores da contratada
para com a Administragéo.

1. MODULOS



Mao de obra

Mé&o de obra vinculada a execucéo contratual

Dados para composi¢do dos custos referentes a méo de obra
1 Tipo de Servigo (mesmo servigco com caracteristicas distintas)

2 Classificacdo Brasileira de Ocupacdes (CBO)

3 Salario Normativo da Categoria Profissional

4 Categoria Profissional (vinculada a execugdo contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/més/ano)

Nota 1: Devera ser elaborado um quadro para cada tipo de servigo.
Nota 2: A planilha sera calculada considerando o valor mensal do empregado.

Mddulo 1 - Composi¢cdo da Remuneracao

Composicdo da Remuneracao Valor (R$)
Salario-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
Outros (especificar)

Total

QMmoo wm>r

Nota 1: O Mddulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestacdo do
servico no periodo de 12 meses.

Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da ndo concesséo ou
concessao parcial do intervalo intrajornada (8§ 4° do art. 71 da CLT), o valor a ser pago sera
inserido na remunerag¢ao utilizando a alinea “G”.

Maédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios

Submodulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias

2.1 |13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salario
B |Férias e Adicional de Férias

Total

Nota 1: Como a planilha de custos e formacao de precos é calculada mensalmente, provisiona-



se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificagdo natalina, ferias
e adicional de férias. (Redacao dada pela Instrucdo Normativa n° 7, de 2018)

Nota 2: O adicional de férias contido no Submddulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terco) da

remuneracao que por sua vez € divido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS) e outras contribuicdes.

2.2 GPS, FGTS e outras contribuicdes Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00%
B  Salario Educacao 2,50%
C [SAT 3,00%
D SESC ou SESI 1,50%
E  SENAI-SENAC 1,00%
F  SEBRAE 0,60%
G [INCRA 0,20%
H [FGTS 8,00%
Total 36,80%

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciarios, do FGTS e demais contribui¢fes sao
aqueles estabelecidos pela legislacéo vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do servico ira variar entre 1%, para risco leve, de
2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Médulo 1, o Submédulo 2.1, 0 Médulo 3, Mddulo
4 e 0 Modulo 6.

Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.

2.3 Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A [Transporte
B |Auxilio-Refeicdo/Alimentacédo
C |Assisténcia Médica e Familiar
D |Outros (especificar)
Total

Nota 1: O valor informado deverd ser o custo real do beneficio (descontado o valor
eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsdo dos beneficios contidos em Acordos, Convencdes e Dissidios
Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6° desta Instru¢do Normativa.

Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios



2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
2.1/13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.2/GPS, FGTS e outras contribuicGes
2.3 Beneficios Mensais e Diarios
Total

Mddulo 3 - Proviséo para Rescisdo

Provisdo para Rescisdo Valor (R$)
Aviso Prévio Indenizado
Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e contribuicéo social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Incidéncia dos encargos do submddulo 2.2 sobre 0 Aviso Prévio
Trabalhado

Multa do FGTS e contribuicao social sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

m OO0 m>» w

Tn

Total

Maédulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o modulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo
repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de Auséncias Legais
(Submaodulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submaodulo 4.2), a depender da prestacdo do servigo.

Nota 2: Havera a incidéncia do Submaddulo 2.2 sobre esse médulo.

Submodulo 4.1 - Auséncias Legais

4.1 Auséncias Legais Valor (R$)
A [Férias
B Auséncias Legais
C Licenca-Paternidade
D |Auséncia por acidente de trabalho
E |Afastamento Maternidade
F |Outras (especificar)
Total

Nota: As alineas “A” a “F” referem-se somente ao custo que sera pago ao repositor pelos dias
trabalhados quando da necessidade de substituir a méo de obra alocada na prestagéo do
Servico.

Submodulo 4.2 - Intrajornada

4.2|Intrajornada Valor (R$)



A |Intervalo para repouso ou alimentacao
Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposi¢do de um empregado durante sua auséncia nos
casos de intervalo para repouso ou alimentacdo deve-se contemplar o Submaodulo 4.2.

Quadro-Resumo do Médulo 4 - Custo de Reposi¢édo do Profissional Ausente

4 |Custo de Reposic¢ao do Profissional Ausente Valor (R$)
4.1 Auséncias Legais
4.2Intrajornada

Total

Médulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos Valor (R$)
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Outros (especificar)
Total

o m > v

Nota: Valores mensais por empregado

Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) | Valor (R$)
Custos Indiretos
Lucro
Tributos
C.1. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

O w > o

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do
faturamento.

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mao de obra vinculada a execucéo contratual
(valor por empregado)

A Mddulo 1 - Composi¢do da Remuneragao

Valor (R$)



Maodulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Mddulo 3 - Provisdo para Rescisao
Maodulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente
Modulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)

F  Mddulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

mo O w

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVICOS

Valor Pronosto Qtde. de Valor Otde. de Valor Total
Tipo de Servico b Empregados Proposto por ' do Servico
por Empregado Postos
por Posto Posto
(A) (F) = (D x
B E
® © ©@=@xc © E)
Servigo 1
indicary R RS RS
Servico 2
I (indicar) R$ R$ R$
Servigo N
(indicary R RS RS

Valor Mensal dos Servicos (I + 11 + N)
4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRICAO VALOR (R$)
Valor proposto por unidade de medida *
B Valor mensal do servico
Valor global da proposta

>

(Valor mensal do servi¢co multiplicado pelo nimero de
meses do contrato).

Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de servigo.

5. COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO EM ELETRICIDADE
(ELETROTECNICO) VALOR MENSAL DOS SERVICOS

PRECO | .,
ESCALA DE TRABALHO MENSAL | LMERD SUB(L%TAL
DO POSTO

44 (quarenta e quatro) horas semanais
I. diurnas, de segunda a sexta-feira,
envolvendo 1 (um) eletrotécnico.



12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)

" eletrotécnicos em turnos de 12 (doze) por
36 (trinta e seis) horas.

12 (doze) horas noturnas, de segunda-
feira a domingo, envolvendo 2 (dois)
eletrotécnicos em turnos de 12 (doze) por
36 (trinta e seis) horas.

12 (doze) horas diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 2  (dois)

" eletrotécnicos em turnos de 12 (doze) por
36 (trinta e seis) horas.

12 (doze) horas noturnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 2  (dois)
eletrotécnicos em turnos de 12 (doze) por
36 (trinta e seis) horas.

Outras (especificar)

TOTAL

Nota: Nos casos de inclusdo de outros tipos de postos, deve ser observado o disposto no item
4 do Anexo VI-A, desta Instrugdo Normativa.
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEGCAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENAGCAO DE SERVICOS GERAIS

DESCRICAO DOS SERVICOS
1. Da especificacao dos servicos:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos técnicos especializados para
manutencdo preventiva, corretiva e preditiva das instalacfes e equipamentos nas dependéncias do
prédio do CCG, com instalacdo, monitoramento e operagdo dos Sistemas de Energia Elétrica-SEE,
Sistemas Eletrénicos Complementares-SEC e Sistemas de Climatizagdo-SCLIM, sob o regime de
execucdo indireta, na forma continua, com dedicacdo de médo de obra exclusiva, pelo menor preco
global, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, para atender as
necessidades do Centro de Coordenagdo Geral-CCG do Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Protecdo da Amazonia - Censipam, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas,
estabelecidas para a contratacéo.

1.2. Os principais tipos de servigos e insumos que serdo demandados constam da tabela abaixo,
podendo ser incluidos outros, se necessario, que seja da mesma natureza do objeto desta
contratacao:

ITEM DESCRICAO
1 ELEMENTOS DE COBERTURA:
1.1 COBERTURA:

1.1.1 |[Estrutura

1.1.2 Telhado

1.1.3 Cobertura de vidro

1.1.4 |Cobertura de policarbonato

1.1.5 Toldo em Vinil

1.1.6 Toldo em telas de polietileno

1.1.7 Cobertura metélica
1.2 DRENAGEM:

1.2.1 Impermeabilizacéo

1.2.2 Calhas e rufos

1.2.3 Grades, grelhas, correntes, ralos e condutores
1.3 FORRO:

1.3.1 |Forro de gesso

1.3.2 |Forro de fibra mineral

1.4.3 [Forro de Isotérmico

1.4.4 Forro colmeia



1.4.5

Forro metéalico

1.4.6

Forro de madeira

1.4.7

Forro de PVC

1.4.8

Alcapdes

1.4.9

2.1

Instalacéo, retirada e recolocacgéo de forro

FECHAMENTO E VEDACAO:

2.1.1

Alvenaria

2.1.2

Divisorias

2.1.3

Gesso

214

Demolicgéo de paredes, pisos e calgadas

2.1.5

Pedras

2.1.6

Vidro

2.1.7

Carenagens

2.1.8

Calafetacgdes

2.2

COMPLEMENTOS:

2.2.1

Ferragens

2.2.2

Grades

2.2.3

Guarda-corpos

224

Acessorios

2.2.5

3.1

Instalacdo, retirada e recolocacdo de divisérias (mudanca de layout)

REVESTIMENTOS:

3.11

Ceramicos

3.1.2

Marmores e granitos

3.1.3

Cimentado

3.14

Madeira

3.15

Carpetes

3.1.6

Emborrachados

3.1.7

Fitas antiderrapantes

3.1.8

Juntas

3.1.9

Rodapés

3.1.10

Peitoris

3.1.11

Soleiras

3.1.12

Porcelanato

3.1.13

Sinteco

3.1.14

Pastilha de vidro

3.1.15

Pedras

3.1.16

Granilite

3.1.17

Piso Industrial

3.2

PISOS ELEVADOS:

3.2.1

Aco e concreto celular

3.2.2

PVC reforcado

3.2.3

Estrutura metélica

3.2.4

Laminados

3.3

PAVIMENTACAO EXTERNA:

3.3.1

Ceramico




3.3.2 Blocos de concreto
3.3.3 |Paralelepipedos
3.3.4 Concreto

3.3.5 Pedras

3.3.6 |Piso Industrial
4 PINTRAZ
4.1 |INTERNA:

4.1.1 Comum

4.1.2 |Seguranca

4.1.3 Decorativa

4.1.4 Piso

4.2 [EXTERNA:

4.2.1 Comum

4.2.2 |Seguranca

4.2.3 Decorativa

4.2.4 Piso

425 Verniz

4.2.6 |Impermeavel

4.3 |[ESPECIAIS:

4.3.1 Tubulacbes

4.3.2 [Estacionamento

4.3.3 [Esquadrias

4.3.4 Grades

4.3.5 Janelas, Portas e Portdes
4.3.6 Puxadores

4.3.7 |Acessorios

4.3.8 Mastro Bandeira
5 ESQUADRIASEACESSORIOS:
51 ESQUADRIAS:

5.1.1 Esquadrias de aluminio

5.1.2 |Esquadrias de ferro

5.1.3 [Esquadrias de madeira

5.1.4 Esquadrias envidragcadas

5.1.5 Janelas

5.1.6 Portas

5.2 |FERRAGENS E ACESSORIOS:

5.2.1 Fechaduras, macanetas, dobradicas, trincos e ferragens em geral
5.2.2 |Molas de piso

5.2.3 Molas aéreas

5.2.4 Puxadores

5.2.5 [Peliculas para Vidros

5.2.6 Brises

5.2.7 Grades

5.2.8 Persianas

5.2.9 Corrimaos

6.1 INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA:




6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9

Hidrometros

InstalacGes de caixas e reservatorios

Bombas hidraulicas

Vélvulas e caixas de descargas

Registros, torneiras e metais sanitarios

Tanques e lougas em geral

Acessorios de banheiro para PNE

Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
Limpeza de caixas e reservatorios

6.1.10 Impermeabilizacdo de caixas d'aguas

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.5

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8

7

7.1

7.11
7.1.2
7.1.3
7.1.4

INSTALA(;OES PREDIAIS:
Bombas hidricas
Registros, torneiras e metais sanitarios
Tubulagdes (tubos, conexdes, fixacdes e acessorios)
Conserto de bombas de sistema de combate a incéndios
Valvulas reguladoras de pressao
Isolamentos
INSTALAQOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO:
Poco de recalque
Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
Ralos e aparelhos sanitarios
Fossas sépticas
Caixas coletoras e caixas de gordura
Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
Ventilagdo
Limpezas de sistema de esgoto em geral
INSTALAC;()ES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS:
Poco de recalque
Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacles e acessorios)
Ralos e grelhas
Caixas de inspecéo e caixas de areia
Sarjeta e boca de lobo
INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO:
Extintores
Hidrantes completos e Sprinklers
Mangueiras
Bombas hidraulicas
Valvulas
Equipamentos de medicéo
Tubulacdes (tubos, conexdes, fixaches e acessorios)
Placas de sinalizacao

COMUNICACAO VISUAL:
SINALIZACAO INTERNA:
Totens e painéis
Adesivos e peliculas
Placas
Placas de mesa



7.1.5
7.1.6.
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
9
9.1
9.11
9.1.2
9.1.3
9.14
9.15
9.1.6
9.1.7
9.18
9.19

Sinalizacao de piso
Sinalizag&o das salas
SINALIZAQAO EXTERNA:
Totens e painéis

Adesivos e peliculas

Bandeiras
Placas
SERVICOS GERAIS:
Furacdes
Fixacoes
Montagem e desmontagem de mobiliarios e divisorias

Armarios de banheiro
Armarios de copa
Suportes diversos
Serralheria e Soldas em geral
Portas e Portdes automaticos e cancelas
Dedetizacdo, desratizacdo e descupinizagédo
Muros e alambrados
Exaustores
INSTALACOES ELETRICAS
ENTRADA EM MT (Média Tensao) E BT (Baixa Tensao)
Entradas de energia
Entradas em MT e BT
Ramais de entrada
Transformadores
Disjuntores de MT e BT
Chaves seccionadores MT e BT
Para-raios
Barramentos e conectores
Sistema de aterramento

9.1.10 Medicéo BT e MT
9.1.11 Manutencdo de mufla

9.2

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.24
9.2.5
9.2.6
9.3

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.34
9.3.5
9.3.6
9.4

QUADROS ELETRICOS
Quadros Gerais de Distribuicdo
Quadros de Forca e Luz

Quadros de Automacao e Controle
Quadros de Energia Estabilizada
Identificacdo e protecdo de quadros
Identificacdo de circuitos e rede
SPDA (Sistema de protecdo e descargas atmosféricas)
Captores

Pontaletes e Isoladores

Cabos de Gaiolas e de Descida
Hastes e Cabos Enterrados
Conectores e Terminais de Medicéo
Malha de aterramento

SISTEMAS DE ILUMINACAO



9.4.1 |Luminarias para Lampadas Fluorescentes
9.4.2 |Outros tipos de aparelhos de iluminacéo
9.4.3 Sistemas de Comando e Dispositivos de Controle
9.4.4 |lluminacdo de Emergéncia
9.4.5 |lluminacgdo de Alerta e Sinalizacao
9.4.6 |lluminag&o de fachada
9.4.7 Lampadas fluorescentes tubulares
9.4.8 |Lampadas fluorescentes compactas
9.4.9 |Lampadas fluorescentes eletronicas
9.4.10 Lampadas incandescentes comuns e mistas
9.4.11 Lampadas Halogenas
9.4.12 |Lampadas tipo dicroica
9.4.13 Lampadas de vapor metalico
9.4.14 Lampadas de vapor de mercurio
9.4.15 Lampadas tipo Spot
9.4.16 Lampadas tipo LED
9.4.17 |Soquetes e bocais
9.4.18 Reatores diversos
9.4.19 Luminéria para lampadas fluorescentes
9.4.20 |Outros tipos de aparelhos de iluminacéo
9.5 PONTOS DE FORCA
9.5.1 Tomadas de uso comum
9.5.2 [Tomadas para equipamentos especiais
9.5.3 |Tomadas em equipamentos tipo Rack
9.5.4 Tomadas de sistemas estabilizados
9.6 SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA
9.6.1 |No Breaks para automagéo
9.6.2 Sistemas monofasicos
9.6.3 Sistemas bifasicos
9.6.4 Sistemas trifasicos
9.6.5 Bancos de baterias
9.6.6 Short-Breaks Uso Geral
9.6.7 [Estabilizadores de tensdo Mono, Bi e Trifasicos
9.7 GERADORES DE ENERGIA
9.7.1 |Bancos de capacitores
9.7.2 |Capacitores individuais acionados por intertravamento
9.7.3 |Capacitores controlados por dispositivos automaticos
9.7.4 Geradores de energia
9.7.5 [Tanques e tubulacdes
9.7.6 |Atenuador de ruido de grupo gerador
9.8 MAQUINAS ELETRICAS
9.8.1 |Conjunto tipo motobombas de recalque
9.8.2 Conjunto motobombas de drenagem
9.8.3 Motores elétricos
10 SISTEMA DE TELEFONIA E LOGICA
10.1 [Entradas Telefonicas
10.2 Quadros gerais de telefonia



10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7
14.8

14.9

14.10
14.11

Quadros parciais de telefonia
Sistemas primarios de distribuicéo
Sistemas secundarios de distribuicdo
Redes tipo Back-bone de dados
Redes horizontais de dados
Racks de sistemas de cabeamento estruturado
Testes e CertificagOes de redes
Identificacdo dos pontos
Cabos elétricos nus
Cabos e fios elétricos isolacdo até 1 KV
Cabos e fios telefonicos internos e externos
Cabos UTP, STP, FTP, FSTP
Cabos coaxiais (RG/RF 59)
Radiocomunicagao
Acessorios
SISTEMA E DISPOSITIVOS DE PROTECAO
Protetores contra surtos para redes elétricas
Protetores contra surtos para telefonia
Protetores contra surtos para radiocomunicacéo
SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA
Cameras
Cabeamento
Fontes estabilizadas
Sistemas de armazenamento
SISTEMA DE SOM
Cabeamento
Alto-falantes (caixa de som)
Mesa de som e componentes.
AR CONDICIONADO SPLIT
Instalac&o de condicionadores de ar
Desinstalacdo de condicionadores de ar
Troca de pecas de condicionadores de ar
Troca de bombas de dreno de condicionadores de ar
Recarga de gés de condicionadores de ar

Substitui¢ao de turbina de condicionador de ar condicionado Split Hi Wall de 9.000 a
60.000 Btus

Fazer suporte para evaporadora de condicionador de ar tipo Split Hi Wall
Retirada de vazamento de condicionador de ar tipo Split Hi Wall

Troca de capacitor/compressor de condicionador de ar tipo Split Hi Wall capacidade de
9.000 a 60.000 BTUs

Substituicao de rolamento e de motor da evaporadora
Substitui¢do de rolamento e de motor da condensadora
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

PROPOSTA DE PRECOS

1. DESCRIGAO DOS SERVICOS EVENTUAIS NO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO:

Sistema Climatizacao Frequéncia Total Valor por Valor Total
Trimestral | Semestral | Anual Manutencao Anual
Tratamento quimico da dgua de refrigeracdo 0 0 4 4 RS R$
Analise da qualidade do ar interior com tratamento fisico- 0 0
quimico da agua gelada, limpeza, inspecdo e higienizagdo de 1 1 R§ RS
Servigo | dutos de ar condicionado
Manutengao dos chiller realizadas pelo fabricante 0 0 1 1 RS R$
Manutenggo corretiva com retifica dos compressores ¢ bombas 0 0
. - 1 1 R$ RS
realizadas por empresas especializadas.
SUBTOTAL
2. DESCRICAO DOS SERVICOS EVENTUAIS NO SISTEMA DE AUTOMACAO:
Sistema Automacdo Frequéncia Total Valor por Valor Total
Manutencao Anual
Trimestral | Semestral | Anual
Sistema de Controle de Acesso ¢ Seguranga Patrimonial -
Automacao | SICASP 0 2 0 2 RS R$
Sistema de Supervisdo de Energia Elétrica - SSEE 0 0 1 1 R$ R$
SUBTOTAL
3. DESCRIGAO DOS SERVICOS EVENTUAIS NO SISTEMA ELETRICO:
. e Frequéncia Valor por Valor Total
Sistema Elétricos Trimestral | Semestral | Anual Total Manutencio Anual




Manuteng¢do UPS 0 0 1 1 R$ RS
Analise fisico-quimica do 6leo do transformador 0 0 1 1 RS R$
Elétri Manutenc¢do das muflas por empresas especializadas 0 0 1 1 RS R$
etricos , P :

Retifica de motores elétricos, realizadas por empresa 0 0

C 3 3 R$ RS
especializada

Manuten¢do em banco de capacitores 0 0 1 1 RS R$
SUBTOTAL RS R$

CUSTO TOTAL ANUAL (SOMADOSITEM 1,2 e 3)
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEGCAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MATERIAIS E PECAS — FSMP

CONTRATADA: DATA: / /

LOCAL DE ENTREGA SOLICITANTE TELEFONE

Centro de Coordenacdo Geral- CCG do Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Protecdo da Amazbnia —
Censipam sediado no Bloco K, Bloco “T” e prédio de apoio
KF/KM, ambos estédo localizados no condémino da Agéncia
Nacional das Aguas — ANA -, Endereco: SPO Area Especial
05, Quadra 03 Brasilia— DF, CEP 70.610-200

- . - Preco
Pecas de Reposicao / Material Solicitado Unitario Und. Qtd. | Preco Total
AUTORIZAQAO DE COMPRA ENTREGA
DATA: /I DATA: [

Fiscal do Contrato Visto do preposto ou responsavel técnico
CENSIPAM- CCG prep P
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS
COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

MATERIAL PERMANENTE

Quantidade
Item Especificagdo Estimada

(E)

ALICATE AMPERIMETRO RMS
ALICATE AMPERIMETRO TRUE RMS

ALICATE BICO MEIA CANA

ALICATE BOMBA D'AGUA

ALICATE CLIMPADOR

ALICATE DE PRESSAO

ALICATE DESCASCADOR DE FIO

ALICATE HIDRAULICO

ALICATE REBITADOR

ALICATE TORQUES

ALICATE UNIVERSAL

ANEMOMETRO DIGITAL

ARCO DE SERRA

BOMBA DE VACUO POTENCIA 1/2HP

BOMBA MANUAL PARA GRAXA - ENGRAXADEIRA
CAPACIMETRO

CARRINHO PARA FERRAMENTAS - MULTIUSO
CHAVE AJUSTAVEL - INGLESA 10"

CHAVE AJUSTAVEL - INGLESA 10" - ISOLADA
CHAVE AJUSTAVEL - INGLESA 12"

CHAVE AJUSTAVEL - INGLESA 18"

CHAVE DE GRIFO

CINTA COM CATRACA PARA AMARRACAO DE CARGA
CONJUNTO BROCA DE ACO

CONJUNTO CHAVE COMBINADAS PARA PARAFUSOS
SEXTAVADOS
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CONJUNTO DE SOLDA OXIGENIO-ACETILENO 9KG, COM

26 |REGULADOR DE PRESSAO, CONJUNTO DE CANETAS E 1
MAGARICO DE CORTE.
27 | DECIBELIMETRO DIGITAL 1
28 | DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSAO 1
29 |ESCADA EXTENSIVEL CAPACIDADE 150KG 1
30 |FASIMETRO 1
31 |FERRO DE SOLDAR POTENCIA 80W 1
32 |FURADEIRA IMPACTO 800W 2
33 GUINCHO HIDRAULICO 1000KG BASE V COM RODAS DE FERRO 1
34 |JOGO CHAVE COMBINADA 15 GRAUS 2
35 |JOGO CHAVE COMBINADA DE 1/4 A 1.1/14 POL 2
36 |JOGO CHAVE FENDA 7 PECAS 2
37 JOGO CHAVE MATERIAL: ACO CROMO VANADIO , TIPO: SOQUETE, 1
QUANTIDADE PECAS: 16
53 |JOGO CHAVE MATERIAL: ACO CROMO VANADIO , TIPO: .
TALHADEIRA, PUNGAO E SACA PINO
39 |JOGO CHAVE PHILIPS 7 PEGAS 2
40  |JOGO CHAVE TIPO SOQUETE 1
41 |JOGO CHAVE TIPO TORK 2
42 |JOGO DE CHAVE ALLEN 2
43 |JOGO DE SOQUETES ESTRIADO, COM 20 PEGAS 2
44 |JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS, COM 23 PEGAS 2
45 |JOGO DE SOQUETES VORTEX 10MM 3
46 |KIT SOLDA EXOTERMICA 20
47 | LANTERNA RECARREGAVEL - 100 LUMES 3
48 |LAVADORA ALTA PRESSAO LAVAJATO 1.800W 2400 PSI 2
49 | LIXADEIRA ELETRICA 500W 1
50 |LUVA ISOLANTE (BORRACHA NATURAL) 3
5 |MAGARICO PARA SOLDA FOSCOPER INCLUSO BICO )
MAP399GR
52 | MALETA PARA FERRAMENTAS (420mmX365mmX105m) 2
g3 | MANIFOLD REFRIGERACAO AR CONDICIONADO SPLIT R12/ 3
R22 / R134
54 |MARTELO BOLA 2
55 |MARTELO BORRACHA 2
56 | MARTELO PERFURADOR - COM MALETA 2
57 |MARTELO UNHA 2
58 | MASCARA SOLDADOR 1
59 |MEGOMETRO AVANGADO 1
60 |MULTIMETRO-ET-1100 (MINIPA) S-ET-1100026404-(V) 2
61 |PAQUIMETRO DIGITAL 1
62 |PARAFUSADEIRA C/ BATERIA 12V 2
63 |RECOLHEDORA DE GAS REFRIGERANTE 2




SACA - ROLAMENTO MATERIAL: ACO , CAPACIDADE ABERTURA:

64 30A75M 1
65 SACA POLIA 160MM COM 3 GARRAS 2
66 SACA POLIA 200MM COM 3 GARRAS 2
67 TACOMETRO OPTICO DIGITAL 2
68 TALHA MANUAL 3,0 TONELADAS 2
69 TANQUE DE RECOLHIMENTO DE GAS REFRIGERANTE 4
70 TERMOMETRO A LASER 2
71 TERROMETRO 1
72 TESOURA DE AVIACAO - RETA 1
73 TESTADOR CONECTORES RJ-45/RJ-11 1
74 TORQUiMETRO DE ESTALO 20 - 200 NM 1/2 POL. COM CATRACA 1
REVERSIVEL -34462-1DG
TORQUIMETRO ESTALO, CAPACIDADE 5 A 50 NM, CABECA
75 2
FIXA
76 TRENA 25MM 2
77 VACUOMETRO DIGITAL 2
78 VENTOSA DUPLA ACAO (1 POLEGADA) 2
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E PESSOAS

COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS

MATERIAL SOBRESSALENTE

e . Quantidade
Item Especificacao Unidade Anual (A)

1, |ADITIVO P/ RADIADOR, 20 LITROS — MODELO TEX BLUE, DE GL 3
FABRICACAO TEXACO OU SIMILAR COMPATIVEL

, |AMORTECEDOR DE VIBRACAO REF.3093729 PARA MOTOR Unidade 4
CUMMINS

3 |AMORTECEDOR DO COMANDO DA VENTUINHA REF.3008018 Unidade 3
— PARA MOTOR CUMMINS
ANEL DE VEDAGAO, EM BORRACHA AMC 206 (P/

4 | ROLAMENTOS DE FABRICACAO INA, MODELO Peca 6
GE30KRRBG206V22) OU SIMILAR COMPATIVEL

g |ASSENTO PLASTICO PARA BACIA - PADRAO COM Unidade 6
AMORTECEDOR

g | BACIASANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE Unidade 6
LOUCA BRANCA

- |BATERIA 12V, 26 AH FABRICANTE HAZE POWER MODELO Unidade 4
MH29041 OU SIMILAR COMPATIVEL

g |BATERIA 12V /7,0AH, FABRICANTE UNIPOWER, MODELO UP | | .0 oo 32
1270SEG OU SIMILAR COMPATIVEL

g |BATERIA12V/48 AH, FABRICANTE HELIAR, MODELO SL48BD | | .- oo 1
OU SIMILAR COMPATIVEL

10 | BOMBA DE AGUA PERIFERICA 3 CV - TRIFASICA Unidade 1
REFERENCIA 3094483

11 |BOMBA DE VACUO POTENCIA 1/2 HP - 110/220V Unidade 1

12 |BOMBA SUBMERSIVEL (SAPO) - 3 CV 2P SIC TRIFASICA Unidade 2

13 |CAPACITOR DE PARTIDA 45MF, 5%, 450 VAC. Peca 2

14 |CAPACITOR TIPO SECO REGENERATIVO - 6.3 KVAR Peca 3

15 | CAPACITOR TRIFASICO PARA CORRECAO FATOR DE Peca 4
POTENCIA — 25 KVAR ¢

16 |OLEO COMPRESSOR CHILLER - 3,791t GL 21




COMPRESSOR 60 HZ, 380V, LRA (PARA SPLIT TIPO TETO-
PISO, MODELO CFE 60, NS 03700932, 60000 BTUS), DE

17 | FABRICAGAO/ FORNECIMENTO ELETROLUX OU SIMILAR Pega 3
COMPATIVEL ]
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA

18 | AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA | Unidade | 12
E ESPUDE

1g | CONTACTOR - DIVERSOS MODELO CWM 95.11 (110V, 50/60HZ |  pecy 15
/ 95A), FABRICANTE WEG OU SIMILAR COMPATIVEL

20 | CONTROLADOR DE FATOR DE POTENCIA RVC-12-CODIGO Deca .
2GCA288094A0050 ¢

21 | CORREIA - MODELO A41 DE FABRICAGAO REXON PREMIUM | pgcq 10
GOLG OU SIMILAR COMPATIVEL

27 | CORREIA LISA MODELO BXS-76/BX 57/BXS 497 DE Peca 24
FABRICAGAO HI POWER OU SIMILAR COMPATIVEL
DISJUNTOR ABERTO DE BAIXA TENSAO 2000A /690 V,

23 | MODELO SACE E2N20, DE FABRICAGAO ABB, OU SIMILAR Peca 1
COMPATIVEL

24 | DUCHA HIGIENICA MANUAL COM MANGUEIRA Unidade 6

25 |ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO SECADOR) Unidade 2

26 | FILTRO DE AGUA, MODELO WF2176, DE FABRICAGAO Unidade 3
FLEETGUARD OU SIMILAR COMPATIVEL

»7 | FILTRO DE AR, MODELO AF25668, DE FABRICAGAO Unidade 3
FLEETGUARD OU SIMILAR COMPATIVEL

28 | FILTRO DE OLEO DIESEL, MODELO FS1212, DE FABRICAGAO | nidade 6
FLEETGUARD OU SIMILAR COMPATIVEL
FILTRO PLANO, FIBRA SINTETICA, MOLDURA

29 | ENCARTONADA, CLASSE G4, MEDIDAS 300X300X50MM Deca %
MODELO DCT G4, DE FABRICAGAO AEROGLASS OU SIMILAR | ¢
COMPATIVEL
FILTRO PLANO, FIBRA SINTETICA, MOLDURA

40 | ENCARTONADA, MOLDURA 530X470X25MM/430X660X25MM - | 360
CLASSE G4, DE FABRICAGAO AEROGLASS OU SIMILAR ¢
COMPATIVEL

31 | FUSIVEL 30A/600V Unidade | 15

4, | FUSIVEL 30A/600V CARTUCHO, RETARDADO, MODELO Deca 1
DCRS-R30 DE FABRICAGAO DCA OU SIMILAR COMPATIVEL ¢

33 | GAS REFRIGERANTE R22, 13,62 KGS, DE FABRICAGAO DU KG .
PONT OU SIMILAR COMPATIVEL

34 | LAMPADA DE LED DE 10 WATTS, MODELO E-27 Unidade | 60

35 | LAMPADA DE LED DE 9 WATTS, MODELO TUBULAR Unidade | 100

36 | MANCAL ARANHA, MODELO T-18, DE FABRICAGAO AWS Peca 2
ROLAMENTOS OU SIMILAR COMPATIVEL
MANCAL PARA FANCOIL TRANE WDPA31KGD5XDO 400

37 | (COMPRIMENTO: 16 CM /LARGURA: 4 CM/ALTURA:8 CM) Peca 2
MODELO FRM ASE 06 OU SIMILAR COMPATIVEL

38 | MANGUEIRA DE BORRACHA - JARDIM Peca 2




MANOMETRO VERTICAL, 150PSI/10KGF, COM ROSCA 1/2 POL.

39 | DE FABRICAGCAO DE FABRICAGAO OTAM OU SIMILAR Peca 2
COMPATIVEL

40 |MOTOR TRIFASICO 1,0 HP / 220/380V /60HZ/ IPW55, MODELO | pecq 5
10479475, DE FABRICACAO WEG OU SIMILAR COMPATIVEL

41 |MOTOR VENTILADOR Unidade | 10

42 |NOBREAK 3KVA MODELO SELECTION SP 3000 DE Unidade 3
FABRICACAO CM COMANDOS OU SIMILAR COMPATIVEL
OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL, 20 LITROS, 15W40,

43 | MODELO PREMIUM BLUE, DE FABRICAGAO VALVOLINEOU | GL 6
SIMILAR COMPATIVEL
PINO FEMEA - (CPC 9 PIN FEMALE CONNECTOR TYCO/ AMP

44 | ORIGINAL ELECTRICAL PLUG 206708-1), FABRICANTE Peca 10
YEAHUI OU SIMILAR COMPATIVEL

45 | PLACA DE CONTROLE PARA SPLIT (21000 / 36000 / 60000BTU) | Peca 5

46 |POLIA DE FERRO FUNDIDO, 2 CANAIS, DE FABRICACAO Peca 7
TRANE OU SIMILAR COMPATIVEL

47 |POLIA DE FERRO FUNDIDO, 2-CANAIS, PERFIL “B”, (3052B- | pecq 7
30H7-FF) DE FABRICAGAO TRANE OU SIMILAR COMPATIVEL

4g |POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, TIPO TIMONEIRO, COR | Upidade | 10
PRETA, COMPRIMENTO - 26 CM

49 |REFLETOR LED 100W Unidade 5

50 |REFLETOR LED 50W Unidade 5

51 |RELE FOTOELETRICO 1000W Unidade 5

52 | RELE TEMPORIZADOR DIGITAL Unidade 5

53 | RELE TERMICO TELEMECANIQUE Unidade | 10

£, | ROLAMENTO (DIVERSOS MODELO 6201-2/5202-22/6203- Peca .
72/6207-22/6307-22) ¢

55 | SENSOR DE PRESSAO DE DESCARGA Unidade 1

56 | SENSOR DE PRESSAO DE SUCCAO Unidade 1

57 | SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA Unidade 1

cg | SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DO Unidade L
RESFRIADOR

£ | SENSOR DE TEMPERATURA DE SAIDA DE AGUA DO Unidade .
RESFRIADOR

60 | SENSOR DE TEMPERATURA DE SATURACAO Unidade 1

61 | SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO Unidade 1

62 | SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCAO Unidade 1

63 | SOLDA EM FIO (ESTANHO) Unidade | 10

64 | SOQUETE SIMPLES PARA LAMPADA Unidade 5

65 | SWITCH DE BAIXA PRESSAO Unidade 1

66 | TERMOSTATO REFERENCIA N° 3092114 PECA 3
TURBINA PARA FANCOIL TRANE WDPA31KGD5XD 0400

67 | (LARGURA: 56 CM/ ALTURA: 67 CM) MODELO BMC 457-486 Peca 3
DE FABRICAGAO TORIN OU SIMILAR COMPATIVEL

68 | VALVULA ANGULAR DE 1/4 Unidade 1

69 | VALVULA ANGULAR DE 1/4 DO EVAPORADOR Unidade 1




70 | VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA Unidade 1
71 |VALVULA DE SERVICO DA LINHA DE OLEO Unidade 1
72 | VALVULA DE SERVICO DE SUCCAO Unidade 1
73 | VALVULAS DE EXPANSAO Unidade 6
74 | VENTILADOR UPS CHLORIDE — 220V — 190/259WA/250X56R Peca 6
75 | VISOR DE LiQUIDO Unidade 6
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEGCAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENAGCAO DE SERVICOS GERAIS

ORDEM DE SERVICO - 0OS

MANUTENC@E§ CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ENERGIA @LETRICA,
ELETRONICOS COMPLEMENTARES E CLIMATIZACAO

CRITICIDADE: ( ) ALTA ()

o pa
OSN MEDIA ( ) BAIXA
LOCAL DA MANUTENCAO:
SISTEMA: EQUIPAMENTO:

DESCRICAO DO SERVICO SOLICITADO:

CONTRATANTE MATERIAL EXISTE NO
ESTOQUE DA CONTRATANTE: DATA ENTREGA DO
MATERIAL A CONTRATADA:
()SIM  ()NAO
PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO:

OBSERVACOES:

DATA DE EMISSAO DA 0OS: RECEBI EM:

Fiscal do Contrato Contratada

SUBSTITUICAO DE ~
CONTRATADA PECA/MATERIAL: ()SIM ()NAO

NOME DA PECA/MATERIAL SUBSTITUIDO:
DESCRICAO DO SERVICO EXECUTADO:
TECNICO RESPONSAVEL PELA

EXECUCAO: DATA DE CONCLUSAO:
Parecer do Fiscal do Contrato: Face a inexisténcia do
material/peca , no estoque do Censipam e

considerando que a ndo execucdo do servico compromete o
funcionamento do sistema/equipamento ,
solicito autorizagdo para o fornecimento do material, em carater
excepcional, pela CONTRATADA em conformidade com o previsto no
TR e Contrato n°

SOLICITACAO DE
MATERIAL/MATERI
AlS DEMANDADOS
PELA CONTATANTE

Data:



Fiscal administrativo do contrato
Autorizo o fornecimento da peca/material, pela Contratada, em carater

excepcional, que devera ser adquirido em conformidade com o previsto
no TR e Contrato n°

Data:

Fiscal técnico do contrato
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Mistério da Defesa

Centro Gestor e Operacional Bz
do Sistema de Prote¢do da Amazonia — CENSIPAM . [T{T‘f
Coordenacéo de Servigos Gerais - COSEG DErFESA

Rotinas de manutencao e controle



Mistério da Defesa
Centro Gestor e Operacional

do Sistema de Protecdo da Amazénia — CENSIPAM TERIO DA
Coordenagéo de Servigos Gerais - COSEG DEFESA

MINIS

PERIODICIDADE

AUTOMACAO - MANUTENCAO BASICA
M T S | A

Limpeza dos quadros de controle. X

Reaperto de todos os terminais dos quadros de controle X
Verificagao dos fusiveis dos quadros de controle; X

Relatar os alarmes presentes na automacao. X

Inserir e verificar a programagdo mensal de feriados. X

Verificar a tensdo secundaria de todos transformadores de automacao. X

Medir valores, comparar com a leitura de todos os sensores de pressao, X

temperatura, vdlvulas de controle de fluxo de dgua e sinais das chaves de fluxo de
ar, informar discrepancia ao gestor de contrato por meio de relatério.

Limpar contatos de todos os sensores da automacao. X
Reaperto geral de todos os contatos dos sensores de automacgdo e manobrar X
disjuntores.
Verificar se os set points de automacao estdo adequados. X
Verificar o funcionamento de cada VAV e sua calibragao. X
PERIODICIDADE
CHILLER TRANE
M T S A
Verificar se existem ruidos anormais nos equipamentos. X
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao X
Verificar vedacdo das tampas e do gabinete em geral. X
Registrar em relatdrio e analise de tensdo e corrente nas Fase R, Se T, em cada X
compressor.
Testar Mandmetros da rede de dgua gelada / Anotar pressdes de dgua na X
Entrada/Saida evaporador. Informar se os mandmetros estdo danificados.
Medir pressdo e temperatura de condensagdo e evaporacgao do refrigerante de X
todos os circuitos. (verificar circuito do economizador inclusive). (**)
Medir o diferencial de pressdo de dgua no evaporador e condensador (calcular o X
approach)
Verificar atuagdo de todos dispositivos de protecdo. (**) X
Verificar operagdo dos pressostatos de alta e baixa. (**) X
Verificar se existe algum vidro de visor de liquido sem visibilidade adequada e se for X
0 caso troca-lo.
Verificar a presenga de bolhas ou umidade nos visores de liquido dos compressores. X
Verificar com sab3o se ha vazamentos em conexdes hidraulicas. (**) X




Mistério da Defesa
Centro Gestor e Operacional

do Sistema de Protecdo da Amazénia — CENSIPAM e
Coordenagéo de Servigos Gerais - COSEG D FESA

MINISTERIO D2

Verificar funcionamento de todas as resisténcias de aquecimento do carter. X

Medir a pressdo da bomba de dleo. (**) X
Verificar nivel de 6leo no separador. (**) X
Verificar atuagdo do sistema de condensacdo. (**) X

Medir temperaturas de condensacao X
Verificagdo de luzes e botoeiras no QDE (Quadro de Distribuicdo Energia) e X
manobrar disjuntores.

Testar atuagdo dos Relés Térmicos, Falta de Fase e Supressor de Surto. (**)

Testar atuagao dos temporizadores e outros dispositivos.

Reaperto geral, e limpeza do QDE e de comando do chiller. X

Medir Superaquecimento e sub-resfriamento do gas refrigerante, usando mainfold
apropriado e a tabela do gas, estimando a quantidade de refrigerante para acerto X
de carga. (**)

Reaperto geral e testes das conexdes hidraulicas. X

Realizar leituras de tensdes e correntes de alimentag¢do do conjunto motor-
compressor, com o compressor a plena carga. (**)

Reaperto dos parafusos da base do compressor e da base do chiller e substituicao X
€aso necessario.

Reaperto geral dos parafusos e conexdes internas. X

Informar nivel de 6leo dos compressores e completar nivel de éleo dos X
compressores caso necessario. (**)
Extrair, registrar em livro de ocorréncias, analisar e tomar providéncias necessarias X
em funcdo dos alarmes presentes no painel do chiller. (**)

Limpar a CAG. Informar se existem objetos impréprios na CAG. X

Termovisao da parte elétrica do chillers e quadros associados.

Reapertar e refazer, se necessadrio, as ligacOes elétricas dos compressores. (**)

Verificar isolamento de toda fiacdo elétrica.

Aferi¢do dos disjuntores e dos dispositivos do quadro de comando. Termovisao.

x| X| X| X| X

Verificar se a automacao do chiller e a central estdo comunicando entre si e
atuantes e os parametros informados de temperaturas, pressoes e a partida do
chiller e seu desligamento automatico estao corretos.

Manobrar cada registro hidraulico do principio ao fim do curso.

Verificar todas as valvulas hidraulicas e de expansao.

Eliminar focos de oxidagao e retocar a pintura.

Verificar, com detector de vazamento todas as conexdes de refrigerante. (**)

Testar e regular relé térmico do compressor. (**)

x| X| X| X| X| X

Verificar todos os sensores do equipamento, informando os valores lidos, valores
esperados e as respectivas leituras dos pardmetros elétricos (corrente e tensdo).

Medir diferencial de pressao no filtro de éleo, substituir se necessario.

Verificar filtro secador. Trocar se o teste do 6leo apresentar umidade.
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Coletar e enviar amostra do 6leo lubrificante para analise em laboratério. (**) X
Verificar a atuacao das slide-valves, estado dos selos mecanicos, fiacdo elétrica e de X
comando. (**)

Avaliar e caso necessario limpar internamente o evaporador e o condensador. (*¥*) X
Abrir o evaporador e procurar por pontos de corrosdo nos tubos e na carcaga. (**) X
Efetuar a megagem dos compressores, verificar o isolamento do motor elétrico dos X
compressores.

Substituir o filtro secador. X
Substituir o filtro de dleo. X

(*) o gas refrigerante e o 6leo lubrificante utilizados nas manutencdes deverao ser o
indicado pelo fabricante, com origem que possa ser rastreada, ndao sendo aceito
genéricos, com composi¢cao duvidosa. Antes de completar o gas, nos circuitos
quando necessario, sempre apresentar o vasilhame ao gestor de contrato para
aprovacao, bem como os vasilhames de 6leo lubrificante.

(**) Agbes a serem realizadas somente pelo profissional eletromecanico de chiller
ou por empresa representante do fabricante do chiller.

PERIODICIDADE
GRELHAS, TROFFERS E DIFUSORES

M T S A

Verificar o balanceamento e balancear toda a rede do sistema.

Limpar e verificar ligagdes de todo sistema (conex&es dos flexiveis e estanqueidade)

Limpar grelhas de tomadas de ar e de insuflamento de ar e retorno. X

PERIODICIDADE
VENTILADORES E EXAUSTORES

T S A

>

Verificar se existem ruidos anormais nos equipamentos.

Verificar se a apresentacdo geral do equipamento quanto a pintura, auséncia de
corrosao.

Funcionamento em Manual / Automatico e estado geral da maquina.

Leitura e analise de tensdo nas fasesR,Se T.

Leitura e analise da corrente nas fases R, Se T.

Testar atuagao e regular relés térmicos, falta de fase e supressor de surto.

x| X| X| X| X

Testar atuacao dos temporizadores e outros dispositivos.
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Manobrar disjuntores do quadro. X

Reaperto geral, limpeza do QDE. X
Verificacdo de luzes e botoeiras queimadas no QDE. X

Verificacdo do alinhamento das polias (usar régua de aco). X

Verificagdo da tensao e dos estados das correias. X

Lubrificagdo dos rolamentos e mancais do motor e ventilador. X

Reaperto geral dos parafusos e conexdes internas. X

Limpar interna e externamente. X

Medir isolamento elétrico do motor ¢/ Megbhmetro 500V 1kohm (Atual/Anterior). X
Reapertar e refazer, se necessario, as ligacdes elétricas do motor. X
Lubrificar os mancais dos motores. X
Reapertar parafusos dos mancais e suportes. X
Verificar e limpar o rotor do ventilador/exaustor. X
Reparar pontos de corrosao e retocar pintura do gabinete e rotor do ventilador. X
Verificar vazao do ventilador. X
Verificar pressdo de entrada e saida do ventilador. X

) PERIODICIDADE
BOMBAS HIDRAULICAS
M T S A

Verificar se existem ruidos/vibra¢des anormais nos equipamentos. X

Verificar estado do isolamento das tubula¢des de dgua gelada. X

Leitura e andlise de Tensdo na Fase R,Se . X

Leitura e analise de Corrente na FaseR,SeT. X

Testar mandmetros / Pressdo na Entrada/Saida. X

Testar termémetros / Temperatura na Entrada/Saida. X

Verificar vedagdo das vdlvulas de retengdo. X

Verificar leitura do sensor de pressdo da automacao. X

Verificar leitura dos sensores de temperatura da automacédo (Descarga/Sucgdo). X

Verificar se existem vazamentos em conexdes hidraulicas. X

Medigdo e registro em livro de ocorréncia das pressdes de sucgdo e recalque. X

Verificar e corrigir os rolamentos da bomba e do motor. X
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Verificar atuacao da valvula de retencao. X

Verificar atuacao do ventilador do motor.

Medir e registrar no livro de ocorréncia as correntes e tensdes dos motores

Verificar se o motor esta superaquecido.

Verificagdo de luzes e botoeiras queimadas no QDE.

Testar atuagao dos relés térmicos, falta de fase e supressor de surto.

Testar atuacdo dos temporizadores e outros dispositivos.

Reaperto geral, e limpeza do QDE.

x| X| X| X| X| X

Verificar diferencial de pressao e limpar filtros Y de succao das bombas.

Reaperto geral e testes das conexdes hidraulicas.

Reaperto dos parafusos da base do conjunto.

Reaperto geral dos parafusos e conexdes internas. X

Limpeza das carcagas das bombas e motores;

Verificar o rodizio automatico das bombas hidraulicas pela automacao. X

Verificacdo do estado dos tubos flexiveis (juntas) de interligacdo as tubula¢des de
recalque e sucgao.

Medir isolamento elétrico do motor ¢/ Megéhmetro 500V 1kohm (Atual/Anterior).

Reapertar e refazer, se necessario, as ligacGes elétricas do motor.

Manobrar cada registro hidraulico do principio ao fim do curso.

> > x| X

Revisar todas as valvulas.

Eliminar focos de oxidagdo do motor de da bomba e retocar a pintura. X

Testar e regular relé térmico do motor. X

Eliminar pontos de vazamentos. X

PERIODICIDADE
FANCOIL

M T S A

Verificar se existem ruidos anormais nos equipamentos em especial rolamentos e X
correias.

Verificar o funcionamento em Manual / Automatico e estado geral da maquina. X

Verificar quanto a vazamentos nas ligagGes flexiveis.

Leitura de Tensdo na Fase R, SeT. X
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Coordenacédo de Servigos Gerais - COSEG DEFESA
Leitura de Corrente na Fase R, Se T (inversor a 100%). X
Testar Mandmetros / Pressdo na Entrada/Saida (V2V Danfoss 100% Aberta).

Testar TermOGmetros / Temperatura na Entrada/Saida. X
Medir as temperaturas de insuflamento (1), retorno (R) e ambiente (A). X
Verificar atuagdo da Valvula de controle de duas ou trés vias. X
Atuacdo e leitura do sensor de temperatura / Medi¢cdo da Temperatura. X

~ . ~ - ~ X
Atuacdo e leitura do sensor de Pressdo de Duto/Medicdo de Pressdo no Duto.
Atuacgado do fluxostato. X
Testar atuacdo de relés Térmicos, falta de fase e supressor de surto. X
Testar atuacdo dos temporizadores e outros dispositivos. X
Reaperto geral e testes das conexdes hidraulicas. X
Verificacdo de luzes e botoeiras queimadas no QDE. X
Pentear as serpentinas, se necessario. X
Verificagdo do alinhamento e re-aperto das polias (usar régua de aco). X
Verificagdo da tensdo e do estado das correias. X
Verificagdo geral, limpeza e lubrificagdo dos mancais e rolamentos dos ventiladores. X
Reaperto geral dos parafusos e conexdes internas. X
Limpeza e desencrustracdo da bandeja com remocao de bio-filme(lodo), serpentina, X
rotor do ventilador, gabinete.
Limpar, desobstruir e verificar condi¢do do sistema de drenagem. X
Verificar estado dos painéis de isolamento e vedac¢do do gabinete. X
No minimo: limpar ¢/ produto desengraxante e inodoro, mensalmente os filtros X
grossos e recuperaveis de tomada de ar-externo e ventiladores.
Substituir a cada 3 meses as mantas dos filtros grossos e finos. Com excecdo da UTA
do restaurante no mezanino do ed. Sede que devera ter frequéncia de troca a cada X
dois meses no maximo.
Verificar toda tubulagdo de agua, inspecionando quanto a vazamento e isolamentos
soltos.
Limpar e Retirar objetos diversos armazenados na casa de maquinas. X
Limpar e lubrificar as vdlvulas de controle. X
Informar se existem fontes acumuladoras de dgua na casa de maquinas. X
Lubrificar os mancais e rolamentos do motor, ventilador e demais pontos da X
magquina.
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Balancear todo sistema de dutos de ar, utilizando um anemometro. X
Balancear todo sistema de agua gelada, com a ferramenta TA SCOPE se necessario. X
Medir isolamento elétrico do motor ¢/ Megéhmetro 500V 1Kohm (Atual/Anterior). X
Re-apertar e refazer, se necessario, as liga¢des elétricas do motor. X
Manobrar cada registro hidraulico do principio ao fim do curso. X
Regular o relé térmico do motor. X
Recuperar o isolamento interno do gabinete. X
Revisar todas as valvulas hidraulicas. X
Eliminar focos de oxidacdo de todos componentes da maquina e retocar a pintura. X
Executar a limpeza e desencrustracao interna das serpentinas, se necessario. X
Limpar o rotor do ventilador. X
PERIODICIDADE

APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE K7/PISO TETO

M B S A

Verificar a existéncia de ruidos anormais nos equipamentos X

Verificar vedagao das tampas e do gabinete em geral, bem como manobrar o
disjuntor.

Verificar atuagdo do termostato X

Verificar atuac¢do do relé térmico

Limpar filtro de ar X

Limpar bandeja de condensado X

Verificar vedagdo das tampas e do gabinete em geral, bem como do disjuntor.

Medir a temperatura de insulflamento

Substituir filtro, se necessario. X

Retirar aparelho e encaminha-lo a oficina para manutencdo e limpeza geral

Fazer a recarga de gas refrigerante se necessario

Limpar a serpentina do condensador e interior do aparelho

Eliminar focos de oxidagdo e retocar a pintura

Medir Super-aquecimento do gds refrigerante, usando mainfold e a tabela do gas

x| X| X| X

Medir Sub-Resfriamento do gas refrigerante, usando mainfold e a tabela do gas
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X
Reapertar dos parafusos das bases dos compressores e da condensadora
Realizar o reaperto geral dos parafusos e conexdes internas X
X

Girar manualmente os ventiladores do condensador e verificar seu funcionamento

Limpar bombas de dreno e desentupir se for o caso tubulacdo de dreno X

ACOES ESPECIFICAS DIARIAS/SEMANAIS:

FAN COIL

Procurar por vazamentos.

Drenar tubulagdes, se necessario.

Verificar a existéncia de ruidos anormais.

Verificar funcionamento da valvula de controle de vazdo de marca: Danfoss. Medir a vazdo com
equipamento apropriado.

Verificar a pressdo nos manémetros, deixando-os na posicdo fechada apds a leitura.

DEMAIS EQUIPAMENTOS

Verificar funcionamento e a existéncia de ruidos ou vibragdes anormais.

Limpar o filtro da rede hidraulica das torres de condensagdo-bimestralmente.
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1.1. Referente ao servigos especializados, seguem a descrigdo dos servigos e
informagdes que os respectivos laudos (quando exigidos devido a natureza
dos servigos) deverao conter:

1.2. Servigo especializado laboratorial de Andlises de 6leo (rotineiro - anual) - Sera
realizada a analise em laboratério das condi¢cdes quimicas das amostras dos 6leos
dos chillers, desde que autorizada pelo Gestor de Contrato via ordem de servigco. A
CONTRATADA devera entregar até 1 més apos a coleta, laudos que apontem
quanto:

11.2.1.1.1. Densidade a 15°C;
11.2.1.1.2. Cor ASTM;

11.2.1.1.3.  Viscosi

dade a 40° C (cst);
11.2.1.1.4. Acidez
(mgKOH/g);

11.2.1.1.5. Teor

de agua (ppm).

11.2.1.1.6. Espectrometria (elementos aluminio, cobre, cromo, ferro,
silicio, chumbo, zinco, estanho, molibdénio, niquel, calcio, sodio,
prata, boro, bario, magnésio, manganés, fésforo, titanio, vanadio).

11.2.1.1.7. Ferrografia analitica e IDF (indice de desgaste ferroso).

1.3. Servigo especializado de comissionamento de chiller

1.3.1. Préoxima a época da execugao deste servigo especializado, até 1 més antes

da necessidade de sua ocorréncia prevista no planejamento da manutencao

preventiva, anualmente, a CONTRATADA devera se manifestar por meio de

laudo técnico ao GESTOR DE CONTRATO, solicitando autorizagdo para

agendar o comissionamento com a empresa especializada subcontratada, para

cumprir com o PMOC referente as vistorias dos chillers e sistema VRF e
Modular, seguindo os procedimentos abaixo.

1.3.2. A CONTRATADA, quando autorizada por ordem de servico do Gestor do
Contrato, devera, no prazo de 60 dias corridos, apresentar laudo técnico das
empresas subcontratadas que fagam parte da rede de assisténcia técnica dos
fabricantes dos equipamentos chillers, abordando os seguintes aspectos:

1.3.2.1.Estado geral do equipamento, dos isolamentos dos motores,
atuacéao das slides-valves, estado dos selos mecéanicos, fiagdo
elétrica e de comando;

1.3.2.2.Medidas de superaquecimento e sub-resfriamento de cada circuito,
estimando a quantidade de refrigerante para acerto de carga;

1.3.2.3.Conjunto motor-compressor: Leitura de tensbes e correntes de
alimentacdo de cada compressor a plena carga;

1.3.2.4. Verificagdo dos motores ventiladores das condensadoras;

1.3.2.5. Verificagado do funcionamento das valvulas de expanséo;

1.3.2.6.Listagem das acdes corretivas necessarias acompanhadas de
proposta para fornecimento dos materiais necessarios;

1.3.2.7.Sistema de 6leo: abordar o funcionamento da resisténcia de aquecimento
do 6leo, bomba de 6leo, perda de carga nos filtros, vazamentos e itens do
sistema em geral;

1.3.2.8. Procurar vazamentos de gas refrigerante com detector eletrénico de
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vazamentos;
1.3.2.9.Dispositivos de seguranca e alarme: abordar o funcionamento e teste das
chaves de fluxo, terminais e conexdes elétricas, displays, configuragcbes
originais do equipamento e ocorréncia de alarmes;
1.3.2.10. Sensores: abordar a calibragdo de cada sensor do equipamento,
corrigindo-a se necessario, informando os valores lidos, valores
esperados e as respectivas leituras dos parametros elétricos (corrente ou
tensao);
1.3.2.11. Avaliacado da necessidade de limpeza do evaporador e condensador;
1.3.2.12. Configurar sensores, atuadores e controladoras nos equipamentos de sua
fabricacao;

1.3.2.13. Verificagcao do estado geral do quadro elétrico (contatoras, trafos,
cabos, relés, supressores) e de comando do equipamento.
1.3.2.14. Estabelecer comunicacao por meio de software do fabricante
com a automacdo do equipamento e verificar quanto a alarmes e
ajustes de parametros recomendados.
1.4.0 GESTOR DE CONTRATO pode exigir a CONTRATADA documentagdo do
fabricante do equipamento chiller comprobatério de que a empresa subcontratada
faz parte da rede de assisténcia técnica da marca..
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ESPECIFICACAO

Recuperagdo de pintura e/ou repintura ( Base da edificagdo)
Verificar a existéncia de umidade em paredes e tetos ( Forro Mineral), pesquisar e eliminar as causas.
Verificar a existéncia de azulejos, ceramicas ou pastilhas soltas, reassentando-as.

Verificar a existéncia de placas soltas desniveladas (piso elevado) ou com acabamento danificado,
bem como o estado de apoios. Quando necessario realizar reposi¢do

Verificar a existéncia de telas soltas da protegdo da cobertura.

Limpeza nas telas de prote¢do da cobertura ( retirada de sujeiras e teias de aranha)

ESPECIFICACAO
Avaliagdo do processo abertura e fechamento
Avaliagdo dos componentes das esquadrias
Revisdo da vedagdo das estruturas metalicas
Limpeza com finalidade de remogdo de sujeiras e poeiras

Consertos de pegas ou acessérios,Trocas de pegas ou acessérios

ESPECIFICACAO

Verificar a existéncia de umidade, trincas ou demais defeitos

Verificar estado de impermeabilizagdo e protegdo mecanica, acabamento em cantos, tubos
emergentes, canaletas, soleiras, ralos e rufos. Quando necessario realizar reparos

Verificar funcionamento dos ralos na cobertura, limpeza das calhas e coletores. Em épocas de chuva
intensificar a periodicidade (passar para semanal). Quando necessario, realizar limpeza ou
desentupimento.

Verificar a presenca de telhas partidas ou trincadas. Quando necessdrio efetuar substituigdo

ESPECIFICACAO

Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de agua.
Analisar consumo de agua e efetuar testes de verificagdo de vazamentos, quando identificado na
leitura do medidor aumento injustificado do consumo.

Verificar vazamentos nas torneiras, chuveiros, registros e lougas sanitarias.

Verificar entupimento nas lougas sanitarias

Verificar funcionamento a contento do chuveiro: aquecimento, aterramento e Isolagao.

Verificar pressdo e vazao da agua nos pontos de utilizagao.

Limpar ralos e sifées das lougas, tanques, lavatorios e pias, retirando todo material causador de
entupimento (panos, fésforos, cabelos, etc.) e jogando agua a fim de se manter o fecho hidrico nos
ralos sifonados, evitando o mau cheiro

proveniente da rede de esgoto.

Verificar, corrigir ou substituir, quando necessario, as lougas sanitarias e acessorios (assento sanitario,
parafusos etc.)

Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos de descarga.
Alternar o funcionamento das bombas de recalque. Sugere-se ligar a bomba reserva por um dia a cada
quinze dias.

PERIODICIDADE

Anual
Mensal

Bimestral

Bimestral

Mensal

Bimestral

PERIODICIDADE
Semestral
Semestral
Semestral

Mensal

Semestral

PERIODICIDADE

Bimestral

Bimestral

Mensal

Mensal

PERIODICIDADE
Diario
Semanal

Quinzenal

Quinzenal
Quinzenal

Quinzenal

Bimestral

Bimestral
Mensal

Quinzenal
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Limpar ralos e grelhas das dguas pluviais. Caso identifique-se grande quantidade de residuos, fazer a
limpeza didria.

Verificar o funcionamento da bomba (ruido, apoios, vibragdo, estabilidade).

Limpar os bicos removiveis das torneiras, pois € comum o acimulo de residuos provenientes da
prépria tubulagdo.

Limpar caixas de inspegdo e caixas de gordura. Pode-se alterar esta periodicidade para trimestral, caso
o volume de residuos seja pequeno.

Operar (fechar e abrir completamente) os registros de gaveta, principalmente dos barriletes.

Efetuar limpeza dos reservatodrios, com empresa especializada. Caso seja identificado algum indicio de
contaminagdo ou problemas no fornecimento de dgua potdavel (concessiondria ou pela rede publica,
efetuar a limpeza em

carater extraordinario.

Acionar tubulagdes que ndo sdo constantemente usadas, como o extravasor, de forma a evitar
incrustagdes e entupimentos.

Limpar calhas e buzinotes (planejar uma limpeza para antes das chuvas).
Verificar e substituir, quando necessario, as gaxetas, anéis o'ring e a estanqueidade dos registros
(gaveta e pressdo), visando evitar vazamento.

Verificar e substituir, quando necessario, os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e
registros de pressdo para garantir a boa vedagao e evitar vazamentos.

ESPECIFICACAO

Ler os instrumentos de medigado, inclusive os de entrada e anotar

Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e cabo de alimentagdo

Verificar a existéncia de quaisquer anormalidades elétricas ou mecanicas (ruidos, odores) que possam
caracterizar o mau funcionamento de algum componente.

Tomar nota das anormalidades verificadas durante os servigos e efetuar as corre¢Ges necessarias

Inspecionar os isoladores e conex&es da saida dos disjuntores evitando assim pontos de resisténcia
elevada

Verificar a pressao das molas dos disjuntores termomagnéticos.
Verificar os contatos de entrada e saida dos disjuntores
Verificar a regulagem do disjuntor geral

Inspecionar os cabos de alimentagdo para prevenir aquecimento
Verificar o equilibrio das fases nos alimentadores (circuitos)
Inspecionar as ligagdes da carcaga dos quadros a terra

Lubrificar as dobradicas das portas

Limpar externamente o quadro

Efetuar testes de isolamento a corrente continua

Efetuar limpeza geral nas conexdes e disjuntores

Reapertar parafusos de fixagdo de barramento, conexdes e ferragens

ESPECIFICACAO
Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos.

Verificar a existéncia de fusiveis queimados

Inspecionar a pressao de contato dos fusiveis

Inspecionar o estado das bases de fusiveis quanto ao aquecimento
Verificar o fechamento correto das tampas dos porta- fusiveis.
Inspecionar o estado das chaves magnéticas

Verificar o contato dos porta-fusiveis para evitar fusdes

Semanal
Mensal

Mensal

Mensal

Trimestal

Semestral

Trimestal
Trimestal

Trimestal

Trimestal

PERIODICIDADE

Bimestral

Bimestral

Didrio

Didrio

Semestral

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Mensal
Trimestral
Semestral

Semestral

Anual

PERIODICIDADE
Diario
Mensal
Mensal
Mensal

Mensal
Mensal

Mensal
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11
12
13
14
15
16

Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga
Verificar o estado de conservagdo das bases dos fusiveis
Reapertar os bornes de ligagdo das chaves magnéticas.

Reapertar os parafusos de contato dos botGes de comando.

ESPECIFICACAO

Verificar as luminarias quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou com operagdo insuficiente

Verificar contatos internos, reapertar parafusos de fixagdo e contatos externos de soquetes, caso as
lampadas ainda nao fiquem iluminadas.

Verificar as condigGes gerais de seguranga no funcionamento do sistema de iluminagdo

Trocar reatores quando se fizerem necessarios

Medir o nivel de iluminagdo

Efetuar limpeza de lampadas e das luminarias

Testar a carga das baterias de emergéncia

Testar o funcionamento das lampadas de emergéncia.

Reapertar carcagas e tomadas na tubulagdo do piso/divisorias

ESPECIFICACAO
Verificar estado geral do captor
Verificar condutividade entre captor e haste
Verificar conexdo do aterramento
Verificar oxidagdo de partes metalicas, estruturas e ligagGes
Apertar fixagOes e verificar terminais
Verificar ligagcdo para a terra

Limpar cuidadosamente o conjunto

ESPECIFICACAO
Verificagdo da pressdo do extintor de incéndio
Verificagdo da presenca da chave reserva
Limpeza geral
Reaperto de conexdes de alta e baixa tensGes
Inspecdo visual das conexdes da malha de terra

Reaperto de conexGes da malha de aterramento
Verificagdo da presenca de descargas parciais nos isoladores e equipamentos de média tensao

Lubrificagdo das chaves seccionadoras 15kV

Verificagdo dos pdra-raios de média tensdo

Teste de operagdo dos relés microprocessados

Verificagdo da estanqueidade das valas de cabos

Verificagdo da oxidagdo dos cavaletes metdlicos

Analise cromatografica do 6leo dos transformadores
Verificagdo de vazamento de éleo em trafos e disjuntores PVO
Verificagdo da pressdo de disjuntores SFg

Analise do carregamento dos transformadores

Mensal
Mensal
Mensal

Anual

PERIODICIDADE
Diério
Semestral
Diério
Semestral
Semestral
Semestral
Mensal

Mensal

Anual

PERIODICIDADE
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal

Semestral
Semestral

Semestral

PERIODICIDADE
Trimestral
Mensal
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Trimestral

Mensal

Trimestral
Mensal
Trimestral
Mensal
Trimestral
Anual
Trimestral
Semestral

Semestral
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENAGCAO DE SERVICOS GERAIS

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

INDICADOR N° 1

- ATENDIMENTO DAS ROTINAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS ENERGIA
ELETRICA; SISTEMA ELETRONICOS COMPLEMENTARES E SISTEMA DE CLIMATIZACAO

Item Descricéo

Garantir que a qualidade do servigo de execucgéo estabelecido em todas as rotinas de manutencéo preventiva fique dentro
de um padrdo de exceléncia, conforme a Tabela de pontuacdo para glosas deste instrumento.

100% de execucdo dos servigos dentro do periodo estipulado, seguindo as especificaces do Plano de Manutencédo dos
Sistemas do CCG: SEE; SEC e SLIM.

Sistemaética disponibilizada pela Contratada, estipulada no contrato, particularmente no que se refere a tabela de
pontuacdo para glosas, seguindo as orientacGes estabelecidas nos relatérios da execucdo das manutencbes preventivas

Finalidade
Meta a cumprir

Instrumento de

medigdo realizadas, na frequéncia prevista.

Forma de Acompanhamento pela equipe de fiscalizacdo do contrato, mediante a verificagdo do cumprimento das tarefas
acompanhamento  |estabelecidas no Plano de Manutencéo do CCG.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cada tarefa descrita no Plano de Manutenc¢é@o do CCG, que ndo for cumprida recebera pontuagdo conforme segue:

Célculo



Rotina diaria — 01 ponto
Rotina semanal — 02 pontos
Rotina mensal — 03 pontos
Rotina trimestral — 04 pontos
Rotina semestral — 05 pontos
Rotina anual — 06 pontos

Somatorio dos itens de rotinas ndo cumpridas =
Inicio da Vigéncia |Na data de assinatura do Contrato.

0 < X < 30: 100% do valor da fatura mensal de manutencgéo
30 < X < 40: 2% de desconto no valor da fatura mensalmente
X > 40: 5% de desconto no valor da fatura mensal

Em caso de reincidéncia para 30 < X < 40: multa de 2% sobre a Nota Fiscal de Manutencdo + faixa de ajuste pertinente;
Para X > 40: multa de 5% sobre a Nota Fiscal de Manutencdo + faixa de ajuste pertinente + rescisdo contratual

1. O fiscal do contrato avaliara se a ndo realizacdo da rotina das manutencdes preventivas ocorreu em virtude de
Observacoes impedimentos da CONTRATANTE, caso este em que a rotina ndo sera considerada no Mecanismo de Calculo.
2. Todas as ocorréncias deverdo ser registradas pelo fiscal do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

Sancoes

INDICADOR N° 2

- ATENDIMENTO DAS DEMANDAS — ORDENS DE SERVICO (0OS)

Item Descricéo

Garantir um atendimento célere as demandas das manutencdes corretivas, reparos e adaptacoes, realizadas por meio

Finalidade de Ordem de Servico (OS)

Meta a cumprir Atendimento das Ordens de Servigo no prazo estipulado.

Instrumento de medicdo |Ordem de Servigo - OS

Forma de Acompanhamento pela equipe de fiscalizacdo do contrato, mediante a verificacdo da execucéo dos servigos descritos
acompanhamento na Ordem de Servico no prazo estabelecido.

Periodicidade Mensal



Porcentagem de Ordens de Servigos resolvidas dentro do prazo:
[n° de OS resolvidas dentro do prazo / n° de OS emitidas] * 100 = (OS / OS EMITIDAS) * 100

Inicio de Vigéncia No ato da assinatura do Contrato.

80 a 100% : 100% do valor da fatura mensal
50 a 79% : 2% de desconto no valor da fatura mensal
< 50% : 5% de desconto no valor da fatura mensal

Em caso de reincidéncia de 50 a 79%: multa de 2% sobre o valor da Nota Fiscal + faixa de ajuste pertinente;
Para < 50%: multa de 5% sobre a Nota Fiscal + faixa de ajuste no pagamento + rescisdo contratual

1. O fiscal do contrato avaliara se a ndo realizacdo do servigo constante na OS ocorreu em virtude de impedimentos
Observacoes da propria CONTRATANTE, caso este em que a OS ndo sera considerada no Mecanismo de Calculo.
2. Todas as ocorréncias deverdo ser registradas pelo fiscal do contrato.

Mecanismo de Calculo

Faixas de ajuste no
pagamento

Sancoes

INDICADOR N° 3
- AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
ITEM OBRIGACOES SIM INAO

A CONTRATADA cumpriu o prazo estabelecido para o pagamento dos salarios dos Empregados, até o 5° dia util ao
vencido, em aten¢do ao constante nas CCT's, IN 05/2017 e § 1° do Art 459 da CLT.

2 A CONTRATADA cumpriu o prazo previsto na legislacéo, para o fornecimento de Vale Alimentacdo dos Empregados.
3 A CONTRATADA cumpriu o prazo previsto na legislacdo, para o fornecimento de Vale Transporte dos Empregados.
4

1

Os Empregados da CONTRATADA se apresentam com 0s equipamentos de protecdo (EPI) e (EPC), quando necessarios
a execucao dos servigos.

Os Empregados da CONTRATADA se apresentam sem uniforme ou de forma incompleta
6 Servicos realizados utilizando materiais, ferramentas e equipamentos inadequados na execugdo dos servicos

A CONTRATADA apresenta o relatorio técnico com a descricdo dos servigos prestados, com todas as informacGes
requeridas

PONTUACAO ESTABELECIDA PARA RESPOSTA DOS ITENS AVALIADOS



ITEM1 ITEM 2 ITEM3 ITEM4 ITEMS ITEM6 ITEM7
4 PONTOS 4 PONTOS 4 PONTOS 3 PONTOS 3 PONTOS 2 PONTOS 1 PONTOS

SOMATORIO MENSAL DOS PONTOS POSITIVOS:
SOMATORIO MENSAL DOS PONTOS NEGATIVOS:

CALCULO DA PONTUACAO FINAL:

CONCEITO DA PONTUACAO A SER UTILIZADA

BOM REGULAR RUIM PESSIMO
18 a 21 pontos 14 a 17 pontos 10 a 13 pontos 0 a9 pontos
FAIXA DE AJUSTE DE PAGAMENTO
18 a 21 pontos 100% do valor da fatura
14 a 17 pontos 3% de desconto no valor da fatura mensal
10 a 13 pontos 5% de desconto no valor da fatura mensal
0 a 9 pontos 7% de desconto no valor da fatura mensal

Abaixo de 10 pontos além do desconto previsto na Faixa de Ajuste de Pagamento, serd aplicada a multa prevista na alinea do Contrato.
OBSERVACOES:

Brasilia-DF,

Fiscal do Contrato

QUADRO RESUMO DOS INDICADORES PARA AJUSTE DE PAGAMENTO

INDICADORES PORCENTAGEM REFERENTE AO AJUSTE DO PAGAMENTO
Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Percentual Total de Desconto - PTD



Valor da Fatura Mensal - FM

Valor da Fatura Mensal Ajustado: FMA = Valor da Fatura Mensal = FM x (100% - Percentual Total do Desconto PTD)
FMA = FM x (100% - PTD)

FMA =
ANALISE:

Atesto 0s aspectos técnicos da execucdo dos servicos prestados e a execugdo do objeto nos moldes contratados.

Fiscal Técnico do Contrato

Atesto 0s aspectos administrativos da execucao dos servicos prestados e a execucdo do objeto nos moldes contratados

Fiscal Administrativo do Contrato
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS
PLANO DE MANUTENCAO DO CENTRO DE COORDENACAO GERAL-CCG/CENSIPAM/MD

- INDICE:

1. INTRODUCAO;

2. TERMINOLOGIA;

3. DIMENSIONAMENTO DO CORPO TECNICO;

4. MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS;
5. SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA — SEE;

6. SISTEMAS ELETRONICOS COMPLEMENTARES — SEC;

7. SISTEMA DE CLIMATIZACAO — SCLIM;

8. APARELHO DE AR CONDICIONADO;

9. QUADROS DE FORCA E COMANDO;

10. ENDERECOS E METRAGENS DOS PREDIOS QUE INTEGRAM O CCG;
11. COMPOSICAO DOS SISTEMAS;

11.1. SISTEMA DE CLIMATIZACAO;

11.2. SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA;

11.3. SISTEMAS ELETRONICOS COMPLEMENTARES;

1-INTRODUCAO:

1.1. - Trate-se de Plano de Execuc¢fo da empresa contratada, para a prestagdo dos servigos continuados e que estabelece as diretrizes,
condigdes gerais e especificacdes técnicas para a execugdo de servigo comuns de Engenharia de Manutengao Preventiva, Corretiva,
Instalagdo, Operag@o e Monitoramento dos Sistemas de Energia Elétrica - SEE, Sistemas Eletronicos Complementares - SEC e Sistema
de Climatizagéo - SCLIM no Centro de Coordenagdo Geral de Brasilia (CCG), do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protegado
da Amazonia - CENSIPAM/MD.

1.2. As manutengdes a serem realizadas nos sistemas deverao seguir as seguintes orientagdes:

1.2.1. Toda a instalagdo ou parte dela que por qualquer motivo coloque em risco a seguranca dos seus usuarios, deve ser imediatamente
desenergizada (caso ndo seja possivel, deve-se realizar procedimentos conforme NR 10 e somente deve ser recolocada em servigo apos
reparagoes satisfatorias.



1.2.2. Toda falha ou anomalia constatada nas instala¢des, componentes ou equipamentos elétricos deve ser comunicado a alguma pessoa
qualificada, para fins de reparagdo, notadamente quando os dispositivos de protecdo contra sobrecorrente ou contra choques elétricos
atuarem sem causa conhecida.

1.2.3. Para a substituigdo e instalacdo de equipamentos elétricos em geral, a CONTRATADA realizara estudo prévio de cargas elétricas,
de forma que a mesma néo ultrapasse os valores limites, segundo as normas e capacidades dos sistemas. Todas as modificagdes
realizadas deverdo ser desenhadas em AutoCAD e entregues pela CONTRATADA para o CONTRATANTE por meio digital.

2. TERMINOLOGIA:

2.1. As terminologias contempladas no presente Plano de Manutengdo sdo as Seguintes:
2.1.1. Analise final de risco - AFR:

2.1.1.1. Faz parte do relatorio final do servigo e tem a finalidade de informar sobre as questdes relativas a seguranga no trabalho
desenvolvido, inclusive a possibilidade de novos riscos que ndo puderem ser previstos na analise preliminar de risco;

2.1.2. Anilise preliminar de risco - APR:

2.1.2.1. Parte integrante do planejamento dos servigos, onde sdo tomadas as devidas precaucdes para evitar acidentes, levando-se em
conta os aspectos da seguranca no trabalho;

2.1.3. Calibracao:

2.1.3.1. E o conjunto de operacdes que estabelece, sob condigdes especificadas, a relagdo entre os valores indicados por um instrumento
de medicao ou sistema de medi¢do, valores representados por uma medida materializada ou um material de referéncia e os valores
correspondentes das grandezas estabelecidas por padrdes;

2.1.4. Check-list:

2.1.4.1. Relagdo de atividades especificas a serem desenvolvidas nas manutengdes preventivas sistematicas para cada um dos
equipamentos que compdem os Sistemas. Devera ser preenchido simultaneamente as operagdes de manutengdo preventiva sistematica
e repassados a contratada;

2.1.5. Componente:

2.1.5.1. Material ou peca integrante de qualquer Equipamento ou parte dos Sistemas do Objeto deste Plano de Manutencao;
2.1.6. Contratada:

2.1.6.1. Empresa vencedora do certame licitatorio referente ao Objeto deste Plano de Manutengao;

2.1.7. Contratante:

2.1.7.1. Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazonia - Censipam, orgdo vinculado ao Ministério da Defesa que
contrata a execugao do Objeto deste Plano de Manutencgao;

2.1.8. Defeito:
2.1.8.1. Desempenho insuficiente dos componentes e equipamentos que compdem os Sistemas;
2.1.9. Emergéncia:

2.1.9.1. Iminente, situagdo grave, execucdo imediata;



2.1.10. Engenharia de Manutencio dos Sistemas:

2.1.10.1. Atividades técnicas, operacionais ¢ administrativas destinadas a preservar as caracteristicas de desempenho técnico e
operacional dos Componentes ¢ Equipamentos que compdem os sistemas relacionados neste Plano de Manutengdo. Esta manutenggo
sera sempre preventiva e corretiva;

2.1.11. Engenharia de Manutencio Corretiva dos Sistemas:

2.1.11.1. Atividade de manutengdo executada ap6s a ocorréncia de falha ou desempenho insuficiente dos Componentes e Equipamentos
que compdem os sistemas relacionados neste Plano de Manutengdo, que pode ser de urgéncia (para execucao passivel de programagao)
ou de emergéncia (para execucao imediata);

2.1.12. Engenharia de Manutencio Preventiva dos Sistemas:

2.1.12.1. Atividade de manutengdo periodica, com rotinas pré-definidas, executadas antes da ocorréncia de falha ou de desempenho
insuficiente dos Componentes e Equipamentos que compdem os Sistemas relacionados neste Plano de Manutengao;

2.1.13. Equipamento:

2.1.13.1. Conjunto de Componentes com operacao integrada para o atendimento de um resultado comum dentro de um Sistema;
2.1.14. Falha:

2.1.14.1. Interrupgdo no funcionamento dos componentes e equipamentos que compdem os Sistemas;

2.1.15. Fiscalizacao:

2.1.15.1. Atividade de supervisdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, exercida de modo sistematico pela CONTRATANTE,
por intermédio de servidores legalmente designados como Fiscal Titular ou Fiscal Substituto por Portaria interna da CONTRATADA;

2.1.16. Manutencio Preventiva:

2.1.16.1. Manutengao realizada em intervalos pré-determinados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a
probabilidade de falha ou a degradagdo do funcionamento de um equipamento ou sistema.

2.1.17. Manutencio Corretiva:

2.1.17.1. Manutencao realizada apds ocorréncia de uma falha, destinada a recolocar um equipamento ou sistema em condigdes normais
de funcionamento.

2.1.18. Material Consumivel:

2.1.18.1. S3o materiais e insumos utilizados para dar apoio e suporte a manutencao e operagdo dos Sistemas. Estes materiais sao
utilizados para limpeza, ajuste, elementos de fixagdo, vedagdo, adesdo, servigos de manuteng¢ao, como insumos, elementos de maquinas,
lubrificacdo de componentes e equipamentos bem como 6leo do carter dos motores a combustao, tintas, zarcdo, solventes, sanitizagao,
ferramentas em geral e seus acessorios, acessorios para pintura e fardamentos. Incluem-se também neste grupo os materiais de escritorio
e informatica de uso da CONTRATADA, além dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI's) e Equipamentos de Prote¢do Coletiva
(EPC's). Todos sdo de fornecimentos exclusivo e obrigatorio da CONTRATADA.

2.1.19. Material Sobressalente:

2.1.19.1. Sdo pecas que tém o desgaste gradativo ao longo do tempo de operagao, necessitando substituigdo periddica, com frequéncia
minima definida, para manutengao das condic¢des ideais de operagdo do Sistema do qual fazem parte. Sio Componentes dos
Equipamentos que fazem parte dos Sistemas do Objeto deste Plano de Manutengo. Sdo de fornecimento obrigatdrio e exclusivo da
CONTRATANTE;



2.1.20. Melhorias:

2.1.20.1. S@o atividades que buscam a causa a partir dos defeitos, através da analise profunda, visando maximizar a eficiéncia dos
sistemas produtivos com a eliminag@o das perdas existentes no processo;

2.1.21. Ordem de Servico - OS:

2.1.21.1 E o documento que expressa a necessidade de intervengdo corretiva em determinado equipamento ou componente que devera
ser submetido a avaliagdo do representante da CONTRATANTE. Nesta OS devera ter um campo especificando o porqué da intervengao
na 6tima da CONTRATADA e quais os materiais a serem aplicados na dita intervengdo. Somente apds o aceite por parte da
administragao que o servigo podera ser executado.

2.1.22 - Perdas:

2.1.22.2. S8o todas as situagdes de redugdo no tempo, produtividade, lucro, etc., decorrentes da diferenga entre a situagdo atual ¢ a
condigdo ideal de um processo, sistema ou equipamento;

2.1.23. Relatorio Mensal:

2.1.23.1. Relatério apresentado mensalmente em conjunto com a documentagao exigida pela CONTRATANTE e nota fiscal de prestacdo
de servigos, que discrimina as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA durante o0 més em questio;

2.1.24. Sistema:

2.1.24.1. Conjunto de materiais, Componentes e Equipamentos, ligados fisicamente ou ndo, os quais, através do desempenho individual e
em conjunto, contribuem para uma mesma fun¢ao conforme o Objeto deste Plano de Manutengao;

2.1.25. Sistema de Energia Elétrica (SEE):

2.1.25.1. Sistema que recebe, gera, acumula e distribui energia para a alimentagdo, comando e supervisdo dos Equipamentos elétricos,
eletronicos e de climatizagdo. Inclui o Sistema de Prote¢do Contra Descarga Atmosférica (SPDA);

2.1.26. Sistemas de Climatizacao (SCLIM):

2.1.26.1. Sistema compreendido pelo conjunto de Componentes ¢ Equipamentos destinados ao processo de condicionamento do ar das
instalacdes internas;

2.1.27. Sistemas Eletréonicos Complementares (SEC):

2.1.27.1. Conjunto de Sistemas integrados para operagdo, monitoramento e controle das atividades de: Supervisao e Controle (SSC);
Circuito Fechado de TV (SCFTV); Controle de Acesso e Seguranga Patrimonial (SICASP); Sistema de Cronometria (SICRO); Sistema
de Som (SISOM); Sistema de Supervisao de Ar Condicionado (SSAC); Sistema de Supervisdo de Energia Elétrica (SSEE); e Sistema de
Prevengao, Detecgdo, Alarme e Combate a Incéndio (SIPDACI);

2.1.28. Sistemas de Supervisao e Controle (SSC):

2.1.28.1. Sistema que integra os Sistemas Eletronicos Complementares e possibilita ao operador, a qualquer instante, obter uma visao
geral ou detalhada do estado operacional do sistema e equipamentos;

2.1.29. Sistema de Circuito Fechado de TV (SCFTV):

2.1.29.1. E um Sistema que integra os Sistemas Eletrénicos Complementares, e tém como fungdo Operar o monitoramento e gravagio
das imagens das cameras de circuito fechado de TV que integram as instalagdes da CONTRATANTE.



2.1.30. Sistema de Controle de Acesso e Seguranca Patrimonial (SICASP):

2.1.30.1. E um Sistema que integra os Sistemas Eletrénicos Complementares, e tem como fungdo operar o monitoramento e
arquivamento de dados dos acessos dos funcionarios e visitantes da CONTRATANTE.

2.1.31. Sistema de Prevencio, " Deteccio, " Alarme e Combate a Incéndio (SIPDACI):

2.1.31.1. E um Sistema que integra os Sistemas Eletronicos Complementares e tem como fungio garantir a seguranga fisica das
instalacoes da CONTRATANTE contra a ocorréncia de incéndios.

2.1.32. Sistema de Cronometria (SICRO):

2.1.32.1. E um Sistema que integra os Sistemas Eletronicos Complementares e tem como fungdo manter sincronizados todos os horarios
utilizados pelos relogios e Equipamentos da CONTRATANTE.

2.1.33. Sistema de Som (SISOM):

2.1.33.1. E um Sistema que integra os Sistemas Eletronicos Complementares e tem como fungdo permitir a comunicagio e veiculagdo de
audio a quaisquer dependéncias da CONTRATANTE;

2.1.34. Urgéncia:
2.1.34.1. Incidente, situagdo critica que pode ser programada.

3. DIMENSIONAMENTO DO CORPO TECNICO:

3.1. A empresa CONTRATADA devera empregar na execucao dos servigos de manutengao no Centro de Coordenacdo Geral de Brasilia,
profissionais comprovadamente experientes, treinados, capacitados e habilitados conforme a tabela abaixo, devendo atender, no minimo,
o seguinte quadro de funcionarios:

ITEM SISTEMAS FUNCAO DESCRICAO QTD
1 Administragio da CONTRATADA Engenheiro (supervisor Engenheiro Eletricista ou Mecanico ou Eletronico 1
geral) (Preposto) - 2143-05
2 (Ssliztg;las Eletronicos Complementares Apoio Técnico em Eletricidade - (Eletrotécnico) - 3131-05 1
3 Sistema de Climatizagdo (SICLIM) Apoio Técnico Mecanico de Refrigeragdo e Ventilagdo - 3141-15| 1
4 Sistema de Energia Elétrica (SEE) Apoio Aucxiliar Eletricista - 7156-15 - Plantonista 4
5 (Geral) Apoio Auxiliar de manutengéo predial - 5143-10 2
Quadro de funcionarios minimo exigido 9

Notas:

a) Os profissionais de apoio do Sistema de Climatiza¢do (SCLIM) atenderio inclusive as necessidades de servigos mecanicos diversos
em quaisquer dos demais Sistemas que compdem o objeto deste Plano de Manutengéo;

b) A descricdo dos profissionais segue a Classifica¢ao Brasileira de Ocupagdes - CBO e devera ser o critério para sele¢@o e contratagdo
dos funcionarios da CONTRATADA.

4. MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS:

4.1. Os servigos de manutengdo preventiva dos sistemas com suas respectivas rotinas, frequéncias e quantitativos, deverdo ser realizados
de acordo com os servigos elencados no: Item: “5” - Sistema de Energia Elétrica- SEE, Item: “6” - Sistemas Eletronicos Complementares
- SEC e no Item: “7” - Sistema de Climatizagdo — SCLIM.4.2.

4.1.1. Os servigos de manutengdo corretiva serdo solicitados a partir de abertura de Ordem de Servigo;



4.2. Os servigos de emergéncia deverdo ter inicio imediato, enquanto que os de urgéncia poderdo ser programados e deverao ser
executados em um prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

4.3. Outras intervengdes preventivas deverdo ser executadas conforme orientagdes dos fabricantes que porventura ndo estejam
especificados neste Plano de Manutengao;

4.4. As manutengoes corretivas e preventivas serdo codificadas conforme exemplo a seguir:
MP2- IGE

MP = Tipo de manutengao

(Corretiva = MC / Preventiva =MP)

1 =Tipo de Sistema:

a - Sistema de Energia Elétrica — SEE
b - Sistemas Eletronicos Complementares — SEC
¢ - Sistema de Climatizagao — SCLIM

GE = Tipo de Subsistema

GE - Gerador

IL - Iluminagéo
FC - Fan coil
CH - Chiller, etc.

2 = Frequéncia da Manutencio:

a — Diaria

b — Semanal
¢ — Quinzenal
d - Mensal

e — Trimestral
f — Semestral
g — Anual

h — Bianual

5. SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA - SEE:

5.1. Os Servicos objeto da Contratagdo contemplam Manuteng@o Preventiva, Corretiva e instalagdes de todos os equipamentos e
conjuntos que compdem o SEE do CCG, localizado em Brasilia, de acordo com os manuais técnicos dos fabricantes.

5.2. O SEE ¢ o sistema que recebe, gera, acumula e distribui energia para a alimentagdo, comando e supervisdo dos Equipamentos.
Compreende: Média Tensdo, Baixa Tensdo, Alimentagdo de Emergéncia, Quadro de Comando dos Conjuntos Moto-bombas, Unidade

Supervisora de Corrente Alternada - USCA, Sistema Ininterrupto de Energia (UPS), Distribui¢do de Energia, [luminacédo e Sistema de
Protegdo Contra Descarga Atmosférica (SPDA).

5.3. Para intervengdes com a substitui¢éo e instalagdo de equipamentos elétricos em geral no SEE, a CONTRATADA realizara estudo
prévio de cargas elétricas, de forma que a mesma nédo ultrapasse os valores limites, segundo as normas e capacidades dos sistemas.

5.4. Média Tensao:
5.4.1. Entrada de Energia:

5.4.1.1. O sistema de energia elétrica em 13,8kV - 60 Hz trifasico a partir da rede aérea de distribui¢do primaria da CEB, inicia-se no
poste de entrada de energia localizado proximo a rede aérea da CEB, junto ao limite da propriedade - Area 05 - Quadra 3 - SPO Setor



Policial Sul, partindo até a cabine de medicdo em rede subterrdnea. A Cabine de Medigao foi equipada com sistemas de protegdo e
medi¢@o padronizados pela CEB. A partir da cabine de medicéo, o ramal segue em rede subterranea até a ultima caixa da rede de dutos
proxima a KF/KM, logo apds o circuito da alimentagdo segue até o cubiculo de entrada de média tensdo (MT1, MT2 e MT3) situado na
KF/KM passando por um sistema interno de protecdo, medigdo e distribuicdo de energia, em seguida o cubiculo ¢ interligado com dois
transformadores trifasicos de I500kV A, 380/220V 60 Hz cada, operando em paralelo ndo redundante, ou seja, um trafo sempre em “stand

by”’ como reserva do outro.
5.4.2. Cabine de Medi¢ao da Concessionaria:

5.4.2.1. Disjuntor de Média Tenséo a seco.

Fabricante
Tensdo nominal (kV)
Classe de tensdo (kV)
Frequéncia nominal (Hz)
Corrente nominal (A)
Tensdo auxiliar de servigo (Vca)

13,8
15
60
800
220

ABB

5.4.3. Painel de Média Tensao de Entrada e Medicdo de Consumo/Demanda (MT1, MT2 e MT3):

5.4.3.1. O PMT fornece alimenta¢do em 13,2 kV para o transformador abaixador de tensdao, monitorando a energia de média tensdo. O
PMT possui um disjuntor para desenergizagao total do sistema e um relé digital de sobrecorrente tipo Microshield, com a fungéo de
proteger o circuito e disponibilizar uma série de informagdes do circuito de média tensdo para o sistema de supervisao e controle.

a) Local de instalagdo: Prédio KF/KM
b) Fabricante: ABB
c) N° de série E: 12370/29

d) Caracteristicas elétricas:

Tensdo nominal (kV) 13,2

Classe de tensdo (kV) 15

Frequéncia nominal (Hz) 60

Nivel basico de impulso 1,2 x 50us (kV) 95

Tensdo de ensaio sob frequéncia industrial por 1 minuto (kV eficaz) 1250

Corrente nominal no barramento (A) 800

Corrente por tempo limitado 1 segundo (kA) 12,5

Corrente momentanea suportavel (kA crista) 32

Tensdo auxiliar de servico (Vca) 220

Tipo Metal-enclosed

5.4.3.2. Transformador a dleo 1500 kVA (T1 e T2):
a) Local de instalagdo: Prédio KF/KM
b) Fabricante: ABB

¢) Tipo: TCX - 1500



Poténcia (kVA) 1500

Tensdo primaria (V) 13200

Tensdo secundaria (V) 380/220
Numero de fases 3

Frequéncia nominal (Hz) 60

Liquido isolante Oleo mineral
Classe de isolagdo primaria (kV) 15

Classe de isolacdo secundaria (kV) 1,2

Impedancia de curto circuito (%) 3,5

Tipo de ligagdo primario delta

Tipo de ligacdo secundario estrela-aterrado
Tap’s (kV) 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4

5.4.4. Manutencio Preventiva do Sistema de Energia Elétrica (Entrada de Energia):
5.4.4.1. Transformadores de Forca:
a) Frequéncia Semanal - MP2-1TF:

- Detec¢do de vazamentos;

- Inspecionar o estado dos cabos e seus respectivos acessorios;

- Inspecionar os dispositivos de fixagao e suporte, observando sinais de aquecimento excessivo, rachaduras, ressecamento, fixagao,
identificagdo e limpeza;

- Verificagdo do nivel do 6leo;

- Inspegdo das partes metalicas;

- Verificagdo da existéncia de vibragdes e ou ruidos anormais;

- Verificagdo da temperatura;

- Verificagdo e substitui¢do, conforme indicagdo no medidor, do desumidificador de ar (Silica-Gel);
- Verificagdo da existéncia de oxidagdo e pintura do transformador;

- Limpeza geral.

b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de trincas na barra de conexdes MT;
- Medicdo da tensdo e da corrente do secundario.

¢) Frequéncia Semestral:

- Limpeza dos transformadores em geral;

- Retirar amostra e analisar o liquido isolante;

- Testar liquido isolante;

- Inspecdo do sistema de protecdo e teste dos circuitos elétricos;
- Medir resisténcia dos enrolamentos.

d) Frequéncia Anual:

- Reaperto das conexdes de MT, MB e terra;

- Reaperto dos parafusos e terminais;

- Realizacao de teste de tensdo secundaria e vazio;

- Realizar testes recomendados pelo fabricante (vide manual do fabricante);
- Analise fisico-quimica do 6leo do transformador

5.4.4.2. Transformadores de Corrente e Potencial:

a) Frequéncia Trimestral:



- Inspegdo das partes metalicas;
- Testes de isolagdo;
- Limpeza geral.

5.4.4.3. Relés de Protecao:
a) Frequéncia Semestral:

- Limpeza geral;
- Inspecdo eletromecanica;
- Reaperto de parafusos e terminais;

b) Frequéncia Anual:

- Calibragdo;
- Ensaios de operagio.

5.4.4.4. Seccionadores:
a) Frequéncia Semestral:

- Limpeza dos contatos;
- Lubrificagio;
- Reaperto de parafusos e terminais;

b) Frequéncia Anual:
- Testes de isolagéo;
5.5. Baixa Tensao:

5.5.1. Painel de Baixa Tensdo (PBT), normalmente recebe alimentagdo do transformador de 13,8 kV/380-220V, mas também pode ser
alimentado por uma das duas Unidades de Supervisdo de Controle Alternada - USCA's que fornece energia em caso de falta da
concessionaria ou energia fora dos valores preestabelecidos: 10% para tensdo e 5% para frequéncia. O PBT possui um equipamento
MGE-144 para medigdo da energia elétrica vinda do transformador (um para cada transformador).

5.5.2. Quadros - Fabricante: ABB:
5.5.2.1. Painel de Baixa Tensao (PBT):

a) Painel auto-suportavel, composto de segdes verticais padronizadas e justapostas, de maneira a permitir a ampliagdo em ambas as
extremidades. Para a interligagdo entre os transformadores de 1500kVA e o Painel de Baixa Tensdo (PBT) foram utilizados 2
barramentos blindados (Busway) independentes.

5.5.2.2. Relagao de Quadros instalados no CCG:

- Quadro de Distribui¢@o de Forga Geral (QDFG);

- Quadro de Distribui¢@o de Forga Estabilizada Geral (QDFEG);

- Quadro de Distribui¢@o de Forga Estabilizada (QDFE);

- Quadro de Distribui¢@o de Forga ¢ Luz Normal (QDFLN);

- Quadro de Distribui¢ao de For¢a e Luz de Emergéncia (QDFLE);
- Quadro de Distribui¢ao de Luz (QDL);

- Quadro de Distribui¢do de Tomadas (QDT);

- Quadro de Auto-Transformador (QAT);

- Quadro de Comando de Iluminacao Externa (QCIE);

- Quadro de Prote¢dao Contra Surtos de Tensao (QPST);



- Quadro de Comando de Motobomba (QCMB);
- Quadro de For¢a de Bomba (QFB);
- Quadro de Bomba de Esgoto (QBE);

5.5.2.3. Manutenc¢ao Preventiva dos Quadros:
5.5.2.3.1. Disjuntores:
a) Frequéncia Semestral:

- Limpeza dos contatos;

- Reaperto de parafusos de ligacao;
- Testes de isolacdo;

- Lubrificagao.

b) Frequéncia Anual:

- Verificagdo do funcionamento do disjuntor principal operando-o manualmente. Testar a unidade de rearme de acordo com as instrugdes
do fabricante.

5.5.2.3.2. Contatores:
a) Frequéncia Semestral:

- Limpeza dos contatos;

- Reaperto dos parafusos de ligagao;
- Lubrificacdo das partes moveis;

- Ajuste de pressao dos contatos.

5.5.2.3.3. Quadros Elétricos em Geral:
a) Frequéncia Diaria:

- Verificagdo da existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais;
- Verificagdo do aquecimento nos cabos de alimentag&o;
- Verificagdo das condigdes gerais de seguranca no funcionamento do Quadro Geral,

b) Frequéncia Semanal:
- Medicao da amperagem nos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos;
¢) Frequéncia Mensal:

- Inspegdo dos isoladores e conexdes;

- Verificagdo do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

- Leitura dos instrumentos de medicéo e verificagdo das possiveis sobrecargas ou desbalanceamentos;
- Limpeza externa e interna do quadro;

- Inspecao termogréfica;

- Verificagdo da resisténcia do aterramento, com base nos limites normalizados.

d) Frequéncia Semestral:
- Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, Seccionadores, Contatores etc.

e) Frequéncia Anual:



- Realizagdo dos testes elétricos programados;
5.6 Alimentacio de Emergéncia:
5.6.1. Grupos Geradores:

a) O sistema de alimentac¢ao de emergéncia é composto de 03 (trés) grupos geradores trifasico de 405/450 kVA, 380/220 V, 60 Hz, cada
grupo € composto de 1 (um) motor diesel € 01 (um) gerador sincrono ambos de fabricagdo Cumrnins, modelo T350 D 64, sendo estes
comandados e supervisionados por 3 (trés) Unidades de Supervisdo de Corrente Alternada (USCA 1, 2 e 3) fisicamente construidas em
um mesmo painel, com previsdo futura de mais 3 (trés) grupos geradores trifasicos e 3 (trés) Unidades de Supervisdo (USCA 4, 5 ¢ 6)
com as mesmas caracteristicas técnicas das existentes.

b) As USCA's sdo os equipamentos responsaveis por monitorar e comandar os grupos geradores. Cada uma delas consiste de um
equipamento ST2000S interligado a um GW4 com capacidade para comunicagdo Serial via canal RS-485 que permite a aquisicao de
dados. A USCA tem também a fun¢ao de proteger o sistema contra possiveis sobrecargas e evitar que os grupos geradores operem em
falha. Através das USCAS ¢ possivel realizar o paralelismo do sistema e selecionar o tipo de operagdo dos grupos geradores em modo
Manual e/ou Automatico.

¢) Os Grupos Geradores Diesel permanecem em standy-by, pré-aquecidos e prontos para entrar em carga. Quando ocorre falta de tensao
na entrada de energia da concessionaria, todos os grupos geradores sdo comandados para partir e assumir a carga de emergéncia.

d) Para alimenta¢do de energia através do sistema de emergéncia € necessario que no minimo 2 (dois) grupos geradores estejam em
condi¢des de assumir a carga.

e) O painel de baixa tensdo (PBT) recebera energia dos grupos geradores, conforme a situagdo operacional da rede sendo responsavel por
distribui-la aos diversos consumidores.

f) Os servigos auxiliares dos equipamentos sdo feitos em 220V, tirados diretamente do painel PBT e levado aos equipamentos onde for
necessario.

5.6.1.1. Manutencio preventiva do Sistema de Emergéncia:

I) A programacgdo de manutengdo dos grupos geradores de energia deve ser feita em fung¢ao do tempo de funcionamento, segundo as
recomendagdes do fabricante. Como os grupos geradores estdo em Stand-by, a programagdo de manutencao deve ser feita em termos de
tarefas diarias, semanais, mensais ou periodos mais longos. Em qualquer caso, a programagio de manutencao deve incluir:

5.6.1.1.1. Motores
a) Frequéncia Diaria:

- Execucgdo de todas as agdes corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagdes realizadas;

- Verificagdo e corre¢do do nivel de 6leo do motor;

- Verificagdo e corre¢do do nivel do liquido de arrefecimento;

- Verifique a operagao dos aquecedores de liquido de arrefecimento do motor. Se o bloco nio estiver aquecido, os aquecedores ndo estao
funcionando e a partida do motor podera nao ocorrer;

- Verificagdo e correcdo do nivel do 6leo do reservatorio central; e

- Inspecdo do motor a procura de vazamento, correias esfiapadas ou danos.

b) Frequéncia Semanal:

- Medig@o das correntes nominais e de partida;

- Verificagdo e corre¢do dos niveis de 6leo do motor e liquido de arrefecimento;
- Verificagdo do sistema de carga da bateria;

- Verificagdo da ocorréncia de vibragdes e ruidos excessivos; e

- Testes com carga nos grupos geradores;



¢) Frequéncia Mensal:

- Limpezas gerais, internas e externas;

- Verificagdo geral das indicagdes luminosas;

- Medigoes de tensdes de entrada/ saida, corrente e frequéncia;

- Medigoes dos niveis das baterias;

- Comparagdo dos dados medidos com os informados pelo sistema de monitora¢do dos equipamentos;
- Recalibragdo dos pardmetros de programagio;

- Checagem dos logs de alarmes e acionamentos;

- Verificagao geral das condigdes de funcionamento do motor;

- Analise do 0leo lubrificante;

- Troca de 6leo lubrificante conforme especificado pelo manual do fabricante;

- Verificagao e limpeza do filtro de ar e do coletor de po;

- Drenagem do separador de agua-combustivel;

- Drenagem da 4gua do tanque de combustivel;

- Drenagem da agua dos tanques de ar;

- Complementag¢@o do nivel de agua do radiador com liquido apropriado, sempre que necessario; e
- Verificagdo da tensdo e do estado das correias.

Observacgoes:

1) A verificagdo e a limpeza do sistema de bomba e bicos deverdo ser efetuadas sempre que necessario;
2) As trocas de o6leo lubrificante, 6leo combustivel e filtros de ar deverdo ser efetuadas sempre que necessario.

d) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo do estado de desgaste das escovas; limpeza do motor;
- Troque o(s) filtro(s) de 6leo do motor;

- Verificagdo de mancais, enrolamentos e comutadores;

- Reaperto de conexoes;

- Inspecdo do aperto dos parafusos/porcas de fixacao;

- Verificagdo do ajuste do dispositivo de prote¢do de sobrecarga;
- Revisdo geral do sistema elétrico;

- Verificagdo do sistema de excitagdo dos GMG's;

- Troca do 6leo do motor;

- Troca dos filtros de 6leo de fluxo pleno;

- Troca dos filtros de 6leo do desvio;

- Troca dos filtros de combustivel;

- Troca dos filtros de liquido de arrefecimento;

- Troca do filtro de compressor de ar;

- Ajuste da correia de acionamento do ventilador;

- Verificagdo do nivel de concentracdo SCA do liquido de arrefecimento do motor;
- Inspecdo das mangueiras, correias e bragadeiras;

- Inspecdo do ventilador de arrefecimento;

- Inspecdo do tubo de respiro do Carter;

- Verificagdo da queda de pressdo do filtro eliminador;

- Analise de vibrac¢do do conjunto Motor — Gerador;

- Analise do 6leo diesel,

e) Frequéncia Anual:

- Inspecdo do turbo compressor;

- Inspecdo do amortecedor de vibragdes;

- Inspecdo da bomba d'agua;

- Inspecéo do tubo do ventilador;

- Inspegdo do conjunto intermediario do ventilador;

- Inspecdo das correias do motor, engrenagens e gerador;
- Limpeza do sistema de arrefecimento;



- Regulagem de valvulas dos motores;

- Pré-aquecimento dos motores;

- Substitui¢do de juntas;

- Varetamento de radiadores;

- Verificagao e limpeza do compressor de ar;

- Verificagdo das baterias;

- Ajuste das valvulas e injetores;

- Limpeza do centrifugador do filtro Eliminador e do centrifugador fleetguard.

5.6.1.1.2. Sistema de Admissio de ar dos Motores:
a) Frequéncia Diaria:

- Verificagdo do indicador de restri¢do (se houver);
b) Frequéncia mensal:

- Verificagao e limpeza do filtro de ar;

- Limpeza do pé da cuba do filtro;

- Verificagdo da conexdo de ar entre AFC e coletor de admisséo;
- Drenagem da dgua dos tanques de ar;

¢) Frequéncia Semestral:

- Troca do elemento do filtro de ar;

- Exame da tubulagao de ar;

- Exame da folga axial do turbo-compressor;

- Limpeza da turbina e do difusor do turbo-compressor;
- Reaperto dos coletores de admissao.

5.6.1.1.3. Sistema de Arrefecimento dos Motores
a) Frequéncia Diaria:

- Verificagdo de vazamentos;
- Identificagdo das falhas;

b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo do nivel do refrigerante;
- Limpeza externa do radiador;

¢) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo do estado dos mangotes e respectiva troca, se necessario;
- Troca do elemento do filtro anticorrosivo;

d) Frequéncia Anual:
- Realizacdo dos testes programados.
5.6.1.1.4. Outras Manutencoes nos Motores

a) Frequéncia Diaria:



- Observacdo de ruidos estranhos com o motor em movimento;
- Verificar nivel de eletrdlito na bateria;
- Identificagdo das falhas;

b) Frequéncia Semanal:

- Verificacdo das articula¢des externas de comando;

- Inspegdo da polia tensora da bomba d'agua;

- Verificagdo e complementagdo do nivel da agua do radiador e atarraxamento da tampa de pressdao do mesmo;
- Verificagdo da temperatura da dgua do motor;

- Verificagdo do sistema de carga da bateria;

- Verificagdo do filtro de 4gua com elemento atarraxante;

- Verificagdo do anti-congelante e a concentragdo do mesmo;

¢) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da tensdo das correias e ajustes das mesmas;

- Verificagdo se ha restri¢do no filtro de ar;

- Verificagdo do nivel de eletrélito na bateria;

- Analise do 6leo lubrificante dos motores dos geradores;

- Exercite o grupo gerador dando a partida e operando-o por pelo menos 30 minutos sob carga nao inferior a 1/3 da carga nominal;
- Exame da parte elétrica;

d) Frequéncia Semestral:

- Limpeza ou substituicdo do elemento do respiro do carter;

- Simule uma queda de energia da rede elétrica. Isto testara a capacidade de o grupo gerador dar a partida e assumir a carga nominal.
Verificar a operagdo dos comutadores de transferéncia automatica, chave de comutagio e controles associados e todos os outros
componentes do sistema de energia Stand-by.

e) Frequéncia Anual:

- Ajuste de injetores e valvulas;

- Limpeza e calibragdo da bomba de combustivel e injetores;

- Troca da bateria selada do comando;

- Verificagao da folga axial do virabrequim,;

- Recondicionamento e/ou substitui¢do do turbo-compressor;

- Recondicionamento e/ou substitui¢do do amortecedor de vibragdes;

- Recondicionar e/ou substituir o compressor de ar;

- Recondicionamento e/ou substitui¢cdo da bomba d'agua;

- Recondicionamento e/ou substituigdo do cubo do ventilador e polias;
- Recondicionamento e/ou substitui¢do a polia tensora;

- Reforma e recondicionamento de motores, transformadores € bombas em geral;
- Realizacdo dos testes programados;

5.6.1.1.5. Combustivel dos Motores

a) Frequéncia Diaria:

- Verificagdo de trincas na tubulag¢do de combustivel;
b) Frequéncia Semanal:

- Verificagdo de vazamentos.

¢) Frequéncia Mensal:



- Drenar a agua ou sedimentos do tanque e filtros de combustivel
d) Frequéncia Semestral:

- Trocar o elemento do filtro de combustivel

e) Frequéncia Anual:

- Verificar pressdo da bomba de combustivel;
- Realizacdo dos testes programados.

5.6.1.1.6. Gerador Sincrono:
a) Frequéncia Diaria:

- Observar ruidos estranhos com o gerador em movimento;
- Inspecdo visual completa;

b) Frequéncia Semanal:

- Inspecionar a ventilagdo (fluxo de ar);
¢) Frequéncia Mensal:

- Verificar resisténcia de isolamento;
d) Frequéncia Semestral:

- Verificar resisténcia de isolamento;
- Verificar e reapertar os parafusos e terminais de ligagao;

- Verificar niveis de vibragdo e ruido;

- Inspecionar rolamentos;
- Inspecionar as conexdes do regulador de tensdo;

e) Frequéncia Anual:

- Limpar o gerador interna e externamente;

- Inspecionar o funcionamento e ligagdo dos acessorios;

- Inspecionar os diodos;

- Inspecionar varistores;

- Lubrificar os rolamentos de acordo com as especifica¢des do fabricante;

- Trocar os rolamentos, se necessario (observar especificagdes do fabricante).

Observacoes:
- Ap6s 4.500 horas devera ser realizada a revisdo completa do gerador.
5.6.2. Quadro de Comando dos Conjuntos Moto-Bombas (QCMB)

a) Este quadro € responsavel pelo acionamento das bombas utilizadas para abastecimento dos tanques de 15.000 litros (desativado
temporariamente).

5.6.2.1. Descricio de funcionamento do QCMB:



5.6.2.1.1. As bombas podem ser operadas no modo manual ou automatico (remotamente).

5.6.2.1.2. Pode-se ligar e desligar os 02 (dois) conjuntos de moto-bomba (“local” no quadro através de botoeiras ou “remotamente” por
boias de niveis instaladas internamente nos tanques).

5.6.2.1.3. Sinaliza visualmente o nivel de liquido “baixo ou alto” do tanque, através de sinalizadores luminosos instalado no quadro.
5.6.2.1.4. Alarma localmente no painel a condi¢ao de liquido baixo, caso o sistema esteja operando manualmente.

5.6.2.1.5. O comando de ligar pode ser manual, por botoeira “liga” e devera atender a condi¢do de nivel adequado (nivel baixo para
abastecimento), caso contrario a bomba nao sera acionada.

5.6.2.1.6. O comando de desligar pode ser manual por botoeira “desliga” ou automatico dependendo das condi¢des de nivel do liquido.

5.6.3. Unidade Supervisora de Corrente Alternada - USCA:

a) A USCA destina-se a supervisdo de um sistema C.A., que é formado por uma fonte principal, rede da concessionaria, e por outra
considerada de emergéncia, grupos geradores de energia elétrica de emergéncia, alimentando cargas consideradas essenciais.
b) A USCA tem também a funcdo de proteger o sistema contra possiveis sobrecargas e evitar que os GMG's funcionem com defeito.

5.6.3.1. Descricao de funcionamento da USCA:

a) A USCA ¢ constituida de dois modulos, cada qual contendo o sistema de comando, supervisdo, forca e medicao.

b) A USCA dispde de todos os elementos necessarios a supervisdo e comando, bem como instrumentos para medi¢ao de tensao,
frequéncia, corrente, horas de funcionamento, sinalizadores, chaves seletoras e alarme sonoro. Todas as medigdes sdo efetuadas através
de sensores que informam ao ST2000S, a situagdo do sistema. O ST2000S trabalha em uma interface proprietaria denominada CAN-
BUS, que ¢ transformada para RS-485 através do GW4.

5.6.3.2. Prescricoes Gerais:
a) As USCA's operam os geradores com as prescri¢cdes gerais descritas abaixo:

- Poténcia do grupo motor-gerador (kVA) - 1125/1023

- Frequéncia do grupo motor-gerador (Hz) - 60

- Tensao de saida do grupo motor-gerador (V) - 380/220
- Médulo de supervisao (Vce) - 24

- Sistema elétrico do motor (Vcc) - 24

b) Além do modulo de controle a Unidade de Supervisdo de Corrente Altemada € composta dos seguintes equipamentos:

- Disjuntores;

- Contatores auxiliares;

- Contatores de tempo;

- Modulo sensor de tensdo trifasica;
- Regulador automatico de tensao;
- Resisténcia de desumidificagao;
- Termostato de desumidificacao;
- Fusiveis de protecéo;

- Bloco de conectores;

- Tomadas;

- Amperimetro;

- Voltimetro; e

- Transformador de corrente;

5.6.3.3. Manutencio Preventiva:
a) Frequéncia Diaria:

- Verificar as fungdes de operacio;
- Verificar a pressao do 6leo;
- Verificar a temperatura da agua;



- Verificar a temperatura do motor na ST 2000;
- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada e reaperto geral de parafusos;

b) Frequéncia Semanal:

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;
- Verificagdo das conexoes;

- Verificagdo dos componentes internos do quadro;

- Identificagdo das falhas;

¢) Frequéncia Mensalmente:

- Verificagdo das identificacoes;

- Verificagdo dos suportes e fixagdes;

- Verificagdo dos aterramentos;

- Verificagdo das horas trabalhadas do motor;
- Navegacao e configuragdo.

d) Frequéncia Anual:

- Realizacdo dos testes elétricos programados.
5.7. Sistema Ininterrupto de Energia (UPS):
- Modelo: 90 - NET 250 kVA

- Fabricante: Choride Power Protection

- Bateria Modelo: Unipower UP 122000

- Fabricante: Unicoba

a) A fonte ininterrupta de energia, chamada UPS, ¢ conectada entre a rede trifasica de alimentagdo, que pode ser fornecida tanto pela
concessionaria de energia elétrica quanto pelo grupo gerador, e a carga elétrica do CCG. Ela protege a carga das interrupgdes de rede e
principalmente de suas falhas e irregularidades.

b) Os equipamentos eletronicos considerados como cargas criticas sdo alimentados a partir de um sistema paralelo de duas UPS estaticas
de 250 kVA cada, trifasica, 380/220V, 60Hz operando em paralelo redundante. As cargas em 220/127 V do CCG estdo sendo
alimentadas através do Transformador (T3) de 225 kVA, 380-220/127V, 60Hz.

¢) Essas UPS's operam de acordo com o principio on-line, ou seja, a tensdo alternada da rede é convertida em tensdo continua. Esta
tensdo DC ¢ utilizada simultaneamente para carregar a bateria e alimentar o inversor. O inversor converte a tensao DC em uma tensao
alternada livre de interferéncias com amplitude e frequéncia fixas e estabilizadas. As cargas conectadas sdo alimentadas com esta tensdo
alternada. Isto protege a carga dos disturbios provenientes da rede de alimentacdo e fornece uma alimentacéo segura a equipamentos
elétricos.

5.7.1. Baterias:

5.7.1.1. Na BPS foram utilizadas 40 baterias de chumbo-acidas seladas e reguladas por valvulas para cada UPS de 250 kVA, onde cada
bateria possui 06 células de 2,42 V ligadas em série.

5.7.2. Manutencio Preventiva do Sistema Ininterrupto de Energia:

5.7.2.1. UPS



a) Frequéncia Diaria:

- Limpeza;

- Inspegdo visual, auditiva e olfativa detalhada;

- Verificagdo das identificacdes;

- Verificagdo das conexdoes;

- Verificagdo das fungdes de operagao;

- Identificagdo das falhas por meio de tabela de codigos;

- Interpretacdo das informagdes da Placa de Interface COM;

b) Frequéncia Semanal:

- Verificagdo das resisténcias de aquecimento;
- Verificagdo das chaves;

¢) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo dos suportes e fixagdes;

- Verificagdo dos aterramentos;

- Navegacao e parametrizagao da UPS por meio do “software”, utilizando para isto um cabo de comunicacdo que devera ser
confeccionado pela CONTRATADA;

- Verificagdo dos componentes de poténcia do no-break;

- Teste de funcionamento do retificador com carga;

- Teste de funcionamento do carregador de baterias;

- Teste de funcionamento do inversor com carga;

- Teste de funcionamento da chave estatica;

- Teste de funcionamento do by-pass;

- Testes de transferéncias de cargas entre a chave estatica e inversor;
- Teste de trabalho do inversor com carga;

- Limite de corrente de carga para as baterias;

- Teste de falta de rede;

- Teste de paralelismo;

- Teste de comunicacéo;

- Teste dos led 's e display da placa frontal;

- Sincronismo lento do inversor;

- Verificagdo do acendimento de todos os led's das plantas fonte;

d) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo dos componentes internos da UPS;
- Realizacdo dos testes elétricos programados.

5.7.2.2. Sistemas de Baterias:
a) Frequéncia Semanal:

- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada, identificando se ha vazamento ou algum dano, se ha contaminagéo por poeira, se ha
pontos de ferrugem na estante, nos parafusos dos conectores e terminais;

- Verificagdo das interligagdes;

- Verificagdo da tensdo total de flutuacéo;

- Verificagdo da tens@o individual por elemento em flutuagao;

- Leitura das tensoes de baterias;

- Identificagdo das falhas.

b) Frequéncia Mensal:



- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios
- Reaperto geral de parafusos.

¢) Frequéncia Semestral:

- Realizacdo dos testes programados;
- Testes de carga das baterias e demais componentes;
- Limpeza adequada dos terminais e contatores das baterias.

5.8. Distribuicdo de Energia:

a) Toda instalacdo foi executada com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, elementos de condugio e
equipamentos cuidadosamente dispostos, firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos acessorios, formando um
conjunto extremamente satisfatorio e de 6tima aparéncia.

b) Todas as emendas foram executadas nas caixas de passagem.
¢) Cada disjuntor localizado nos quadros (QDFE's e QDT's) liga e desliga somente um circuito.
5.8.1. Tomadas estabilizadas:

5.8.1.1. As UPS's com tensdo de saida igual a 380V estdo interligadas a um transformador a seco de 225 kVA (T3) responsavel pelo
rebaixamento da tensao para 220 V entre fases e 127 V entre fase e neutro.

5.8.1.2. As tomadas estabilizadas foram distribuidas em 220 V e 127 V através de uma malha no piso falso com eletrocalhas e perfilados,
interligados as diversas caixas de passagem/ligacao.

5.8.1.3. As tomadas previstas para os equipamentos elétricos foram instaladas dentro de caixas do fabricante Sperone, sendo que os
circuitos monofasicos e bifasicos alimentam as tomadas em 127 V e 220 V respectivamente.

5.8.2. Tomadas de uso geral:

5.8.2.1. As tomadas de uso geral estdo sendo alimentadas em 220 V através da rede normal de energia, e em 127V através de uma rede
de emergéncia ou por meio de um autotransformador de 380V/220V - 127V, ja que estas sdo as tensdes secundarias padrdes de
distribuigdo da regido.

5.8.3. Distribuicao de Forc¢a:

5.8.3.1. Nos pontos de uso especifico a alimenta¢do dos mesmos foi executada utilizando condutores refor¢ados, conforme norma
ABNT.

5.8.4. Manutencio Preventiva:
5.8.4.1. Disjuntores:
a) Frequéncia Semestral

- Regulagem dos relés de sobrecorrente (Média Tensao);
- Verificagdo do alinhamento dos contatos.

5.8.4.2. Chaves Magnéticas:

a) Frequéncia Semestral



- Verificagdo do funcionamento sem faiscas em excesso;
- Verificagdo e regulagem dos contatos (pressio);
- Verificagdo do estado de conservagéo dos fusiveis.

5.8.4.3. Fios e Cabos:
a) Frequéncia Mensal

- Testes de isolacdo;
- Inspecdo de capa isolante;

5.8.5. lluminacio interna:

5.8.5.1. A iluminagdo interna do CCG consiste em luminarias embutidas no forro, onde as mesmas sdo alimentadas através de circuito
normal, e quando ocorre falta de energia cerca de 50% das luminarias passam a serem alimentadas através do circuito de emergéncia
(GMG’s).

5.8.5.2. No KF/KM a iluminag@o consiste em luminarias de sobrepor fixadas nos eletrodutos de distribui¢do da cablagem sendo as
mesmas alimentadas através do circuito normal. Quando ocorre falta de energia cerca de 50% das luminarias passam a ser alimentadas
através do circuito de emergéncia (GMG's).

5.8.5.3. A distribuigdo dos circuitos de alimentag@o ocorre a partir do Quadro de Distribuigdo de Luz (QDL).
5.8.6. Illuminac¢ao Externa:

5.8.6.1. Consiste em projetores luminosos fixados em postes para iluminacio da fachada da edificagdo, sendo que os circuitos sao
distribuidos a partir do Quadro de Comando de Iluminagdo Externa (QCIE).

5.8.7. Manutencao Preventiva:

5.8.7.1. Luminarias e lampadas:

a) Frequéncia Diaria:

- Verificar e corrigir as luminarias quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou com funcionamento deficiente;

- Substituir as lampadas fluorescentes, incandescentes, e demais tipos de ldmpadas queimadas ou com funcionamento deficiente;
- Verificar as condigdes gerais de seguranga no sistema geral de iluminagéo;

b) Frequéncia Semanal:

- Inspecionar as baterias de luz de emergéncia;

¢) Frequéncia Mensal:

- Testar o funcionamento das lampadas de emergéncia;

- Testar a carga das baterias de emergéncia;

- Medir a densidade da solugdo das baterias;

- Substituicdo de pegas avariadas (reatores, soquetes, vidro de protecdo e outros).

d) Frequéncia Semestral:

- Testar e corrigir o funcionamento das tomadas elétricas;
- Testar e corrigir os interruptores elétricos;



- Apertar os parafusos de fixagdo e contatos dos soquetes das luminarias;
- Reapertar os parafusos de sustentagdo das luminarias;
- Efetuar a limpeza das luminarias e lampadas; e reapertar os contatos dos reatores elétricos.

5.8.7.2. Interruptores e Tomadas:
a) Frequéncia Diaria:

- Inspecdo e execucao dos reparos necessarios; e
- Instalagdo de tomadas e interruptores quando solicitado.

5.9. Redes de Aterramento:
5.9.1. Manuten¢io Preventiva:
a) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo da malha de aterramento, suas condigdes normais de uso, conexdes, malha de cobre nu e etc;
- Verificagdo das condig¢des de uso das ligagdes entre o aterramento e os estabilizadores;

b) Frequéncia Anual:

- Verificagdo da resisténcia Ohmica, com base nos valores limites normalizados;
- Verificagdo dos indices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos valores normalizados.

5.10. Sistema de Protecido Contra Descargas Atmosféricas - SPDA:

5.10.1. O aterramento eletronico consiste em um sistema de protecdo para os equipamentos eletronicos sensiveis a perturbagdes, ruidos e
surtos de tensdo. Para a execucdo do aterramento foram utilizados cabos isolados para separa-los do aterramento comum.

5.10.2. O Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas no CCG consiste de captores tipo Franklin com suas respectivas descidas
e o devido aterramento conjugado ao aterramento solidario das estruturas metalicas ndo condutoras de corrente, suas respectivas descidas
sdo conectadas a malha de aterramento elétrico do prédio.

5.10.3. No KF/KM todos os equipamentos estdo devidamente aterrados inclusive os tanques de combustivel de 15.000 litros, os quais
estdo interligados @ malha de aterramento do KF/KM por meio de conex@o mecanica e solda exotérmica.

5.10.4. Os para-raios fazem parte do sistema preventivo contra incéndio. Quando detectado qualquer problema no para-raios, 0 mesmo
devera ser imediatamente reparado ou substituido.

5.10.5. Manutencio Preventiva:
a) Frequéncia Semanal:

- Verificagdo do tracionamento dos estais e prumagem dos mastros;
- Medig@o das tensdes de entrada e saida dos mddulos isoladores;
- Verificagdo da medida de isolagdo;

b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da integridade dos para-raios (visual);

- Verificagdo da integridade das emendas (soldas exotérmicas e conectores);
- Verificagdo das curvas dos cabos de cobre das descidas;

- Verificagdo da continuidade do cabo de terra, tubo de protegao e eletrodo;
- Verificagdo do estado de conservacao.



¢) Frequéncia Trimestral:
- Verificagdo da resistividade (megagem) das malhas de aterramento;
d) Frequéncia Semestral:

- Reaperto nos suportes;
- Limpeza no QD (Mddulos Isoladores);

6. SISTEMAS ELETRONICOS COMPLEMENTARES - SEC:

6.1. Fazem parte dos SEC os seguintes sistemas: Sistema de Supervisdo e Controle da Automagao - SSCA, Sistema de Circuito Fechado
de Televisdo - SCFTV, Sistema de Controle de Acesso e Seguranca Patrimonial - SICASP, Sistema de Cronometria - SICRO, Sistema de
Sonorizagdo Ambiente - SISOM, Sistema de Supervisdo de Ar Condicionado - SSAC, Sistema de Supervisdo de Energia Elétrica -
SSEE, Sistema de Prevencdo, Detec¢ao, Alarme e Combate a Incéndio — SIPDACI.

6.2. A empresa CONTRATADA devera executar os servigos de manutengdo, monitoramento, operagdo e instalagdes de novos
equipamentos, obedecendo ao manual técnico dos fabricantes dos equipamentos e componentes que integram os SEC, devendo observar,
especialmente, os itens abaixo:

6.3. Sistema de Supervisiao e Controle - SSCA

6.3.1. O SSCA ¢ operado por uma Estagdo localizada na sala de monitoramento, normalmente utilizado pelos operadores do SEC, que
possibilita ao operador, a qualquer instante, obter uma visao geral ou detalhada do estado operacional do sistema e equipamentos.

6.3.2. Na sala de monitoramento esta instalado: um PC com software supervisorio Talon, conectado via rede TC/IP com uma switch
(concentrador de comunicagdo ethemet - no rack 19”), interligando-se com outros sistemas: SDACI, SICASP, SCFTV, SICRO, SISOM,
Climatizagdo e Energia.

6.3.3. O SSCA supervisiona o estado operacional dos equipamentos associados e monitora a energia consumida pelos diversos sistemas
existentes em cada edifica¢do, de modo que os eventos e alarmes relacionados sejam registrados e visualizados, em tempo real, na
Estagdo de Operagao do SSC, abrangendo:

- Supervisdo do barramento de baixa tensdo ( tensdo e corrente);

- Sequéncia de desligamento de disjuntores e chaves supervisionadas;

- Sequéncia de desligamento de cargas do sistema;

- Supervisao de equipamentos;

- Monitoragdo das Unidades de supervisao de corrente Alternada (USCAS) e UPS;
- Supervisao dos painéis de média e baixa tensao;

- Supervisao de geradores e transformadores, ¢;

6.3.4. Monitoragdo do sistema de agua gelada, entre outras. A monitora¢do das Unidades de Supervisdo de Corrente Alternada (USCA),
UPS, MT, PTB e central de agua gelada, ¢ feita através dos CLP's que sdo interligados por meio de cabos UTP, par trangado, categoria 5
ou fibra 6ptica com seus respectivos conversores aos canais seriais (RS 232 ou RS 485) da controladora gerenciadora da rede e que
possibilita a supervisao geral dos sistemas através do microcomputador e software instalado na sala de controle do SEC.

6.3.5. A supervisao dos painéis de média tensdo, baixa tensdo e dos transformadores foi executada através da conexao ponto a ponto,
utilizando entradas e saidas digitais e analogicas do CLP.

6.3.6. Interface com a Rede Ethernet:
6.3.6.1. As trocas de informagdes com o SSCA sdo realizadas via rede ethernet através de um protocolo aberto (TCP/IP).

6.3.7. Rede de supervisio:



6.3.7.1. A controladora de rede esta instalada no gabinete tipo rack 19” na sala de seguranga no CCG conectada ao switcher. Essa
controladora possui portas seriais para comunicagdo com todos os CLPs, tanto no prédio do CCG como no do KF/KM. No caso dos
CLPs do KF/KM, existem conversores para possibilitar a comunicaggo através de fibra optica.

6.3.7.2. A rede de supervisdo esta dividida em duas partes, porta COMI destina-se ao prédio KF/KM e a porta serial COM2 ao prédio do
CCG.

6.3.8. Alimentacao Elétrica:

6.3.8.1. A tensdo dos painéis da automacao € de 220 V - 60 Hz, estabilizada pela UPS e proveniente dos Quadros de Distribuicdo de
Forca de Equipamentos (QDFE). O QDFE-1 esté localizado no prédio do CCG na Casa de Maquinas 01; o QDFE-3 esta localizado no
prédio no CCG na Casa de Maquinas 02; o QDEF-7 esta localizado no prédio do CCG na Casa de Maquinas 03 e o QDFE-2 esta
localizado no prédio do CCG na Sala de Seguranga (SEC). O QDFEG esta localizado na Sala Painel de Baixa Tensao na KF/KM.

6.3.9. Status de Supervisao:

6.3.9.1. A supervisdo e o status dos equipamentos de controle de ar condicionado ¢é realizada por um PLC instalado em cada um dos
painéis de automacao localizado proximos aos equipamentos a serem controlados.

6.3.9.2. Sdo 04 (quatro) painéis identificados e localizados nas Casas de Maquinas e na Sala Painel de Baixa Tensao.
6.3.10. Controle do Ar Condicionado:

6.3.10.1. A Central de Agua Gelada est4 localizada no Prédio KF/KM e atende aos ambientes:

a) CCG: Ambientes Administrativos, “Status Monitoring’/Banco de Dados, sala Técnica e demais ambientes.

b) (KF/KM): Sala de UPS.

¢) A Central de Agua Gelada é composta por trés Unidades Resfriadoras de Liquido - URL, trés bombas centrifugas para o circuito
primario que atende aos resfriadores e duas bombas centrifugas para o circuito secundario que atende aos condicionadores de ar da sala
de UPS (KF/KM) e da casa de maquinas (CCG).

6.3.10.2. Descricdo do Controle do Ar Condicionado:

a) Casa de Maquinas CM1 e CM3: Ambientes Administrativos:
O sistema esta dividido em 02 (duas) Casas de Maquinas. Cada uma ¢ atendida por 04 “Fan-coil” (sendo um reserva) dotados de
conjunto de umidifica¢do incorporados nos gabinetes dos “Fan-coil” e de baterias de resisténcia elétricas instaladas nos dutos principais.

b) Casa de Maquinas CM2: Sala Técnica:
Atendida por dois “Fan-coil” dotados de conjunto de umidificagdes incorporados nos gabinetes dos Condicionadores e de baterias de
resisténcia elétricas instaladas nos dutos principais.

¢) Casa de Maquinas CM2: “Status Monitoring” e Banco de Dados:

Atendidos por 02 (dois) “Fan-coil” (sendo um reserva), dotados de conjuntos de umidificagdo incorporados nos gabinetes dos
Condicionadores. Cada “Fan-coil” esta dotado de “damper” com atuador motorizado de agdo proporcional para controle do ar de “by
pass” que pré-aquece o ar na saida da serpentina de resfriamento. O complemento ¢ através de reaquecimento instaladas nos dutos
principais.

d) Casa de Maquinas CM4: Sala UPS:
E atendida por 2 (dois) “Fan-coil” (sendo um reserva) e de baterias de resisténcias elétricas instaladas no duto principal.

e) Painel de Automacio PN-10131 - Controlador CLP1:

Este painel e o quadro elétrico PN-11031 estdo instalados na CM1 no prédio do CCG. O Quadro Elétrico controla os 04 (quatro) “Fan-
coil” - Unidades Condicionadoras de Ar, (FC-1 A, FC-IB, FC-1C e FC-1D), conjunto de umidificacdo, sistema de aquecimento (baterias
de resisténcias elétricas) que estdo instaladas nos dutos de ar. Sdo 03 (trés) dutos de ar que saem para os ambientes administrativos (duto



A, B, C) sendo que em cada duto esta instalado um transmissor de temperatura. O transmissor de umidade esta instalado no retomo geral.
Através destes transmissores e dos sinais transmitidos pelo quadro elétrico, o painel de automagdo controla a temperatura e a umidade do
ar nos ambientes administrativos.

f) Painel de Automacio PN-10232 - Controlador CLP2:

Este painel e o quadro elétrico PN~11132 estdo instalados na CM2 no prédio do CCG. O Quadro Elétrico controla os 04 (quatro) “Fan-
coil” - Unidades Condicionadoras de Ar, (FC-2 A, FC-2B, FC-2C e FC-2D), conjunto de umidificagao, sistema de aquecimento (baterias
de resisténcias elétricas) que estdo instaladas nos dutos de ar. Sdo 03 (trés) dutos de ar que saem para os ambientes administrativos (duto
A, B, C) sendo que em cada duto esta instalado um transmissor de temperatura. O transmissor de umidade esta instalado no retomo geral.
Através destes transmissores e dos sinais transmitidos pelo quadro elétrico, o painel de automagao controla a temperatura e a umidade do
ar nos ambientes administrativos. Os “Fan-coil” FC-2A e FC-2B atendem exclusivamente a Sala Técnica. Os “Fan-coil” FC-2C e FC-2D
(sendo um deles, reserva) atendem ao “Status Monitoring”, mas também podem atender a Sala Técnica, em caso de falha dos
equipamentos. Em cada duto de insuflamento esta instalado um transmissor de temperatura. O transmissor de umidade esta instalado no
duto de retomo do ramal 2A e 2D, através destes transmissores e dos sinais transmitidos pelo quadro elétrico, o painel de automagao
controla a temperatura e umidade do ar nos ambientes.

g) Painel de Automacio PN-20438 - Controlador CLP4 e CLP5:
Este painel estd instalado na Sala do PBT no prédio KF/KM e o quadro elétrico CM4 (PN-20425).

O Quadro Elétrico controla os 02 (dois) “Fan-coil” - Unidades Condicionadoras de Ar, (FC-4A, FC-4B), sendo 01 (um) reserva,
exaustor, sistema de aquecimento (baterias de resisténcias elétricas) que estdo instaladas nos dutos de ar. No duto de ar que vai para a
sala UPS (duto A) esté instalado um transmissor de temperatura. O transmissor de umidade esté instalado no duto de retomo. O Quadro
Elétrico CAG (PN-20524) aciona e controla os resfriadores liquidos - URL (chillers) e as bombas de agua gelada secundarias. Os
sensores de pressdo instalados nas tubulagdes principais e de retomo da agua gelada supervisionam as condi¢des de funcionamento do
circuito. A leitura de pressdo medida pelos sensores ¢ convertida em sinais elétricos que sdo enviados para o painel de automagdo (CLP-
%), por sua vez o CLP comunica-se com o inversor de frequéncia que se encontra instalado no QGCAG na casa de agua gelada. Este
inversor controla a velocidade da bomba, vazdo e pressio estabelecida ao circuito.

h) Painel de Automacio PN-20438 - Controlador CLP6:
Este painel esta instalado na Sala do PBT no prédio KF/KM. No painel de automagao encontra-se instalado o CLP-6 responsavel pela
supervisdo remota das UPS's e GMG's, possibilitando a verificagdo dos parametros de funcionamento dos equipamentos.

i) Descricao Geral:
Os painéis de automagdo basicamente consistem de um controlador programavel, disjuntores de protecéo, transformador 220
VAC/24VAC, tomada para manutengdo e régua de bornes para interligacao.

j) Controladora Gerenciadora de Rede:

As controladoras “Talon Small Building Manager e Talon I/O Building Manager” possuem supervisdes e controle integrados, além de
entradas e saidas “on-board” para monitoragao e controle. A controladora gerenciadora de rede “Talon Small Building Manager” -
Fabricante: Stacfa Control System. Os painéis de automacao basicamente consistem de um controlador programavel, disjuntores de
protecdo, transformador 220 VAC/24VAC, tomada para manutengao e régua de bomes para interligagao.

k) Salas de Maquinas:

As Salas de Maquinas séo localizagdes onde estdo instalados os equipamentos Fan-coil que atendem a conjuntos de salas e corredores
agrupados de maneira a equilibrar as demandas térmicas conforme as capacidades instaladas. A temperatura dos ambientes atendidos
pelos Fan-coil é controlada através do retomo de ar dos proprios ambientes alimentados. Os Fan-coil que atendem as salas com
equipamentos de telecomunicagdes e armazenagem de dados tém em seus dutos de alimentagdo resisténcias elétricas capazes de
controlar a umidade do ambiente atendido.

) Painel de Automacio (UC-AC):
Cada Sala de Maquinas ¢ dotada de um conjunto de Quadro de Distribui¢do e Comando de Energia para Ar Condicionado (QDC-E-AC)
e Unidade de Controle de Ar Condicionado (UC-AC).

Este painel (UC-AC) possui um PLC (MZ2Z) responsavel pelo controle da automacdo dos equipamentos instalados na Sala de Maquinas
onde estiver instalado. Em cada UC-AC esta instalado um ou mais relés que respondem ao Sistema de Prevencéo, Detecgdo, Alarme e
Combate a Incéndio - SIPDACI desligando os aparelhos em caso de sinistro.



6.3.11. Manutenc¢ao Preventiva e Corretiva do SSCA:

a) Frequéncia Diaria:

- Verificagdo da existéncia de alarmes e providéncia da corregao;

- Teste do comando automatico/manual;

b) Frequéncia Mensal:

- Limpeza externa da caixa com pano umido e detergente neutro;

- Verificagdo da atualizagdo dos programas antivirus instalados nos computadores;

- Desfragmentag@o do disco rigido;

- Realizagdo de “backups” de todos os logs e base de dados gerados pelos softwares;
- Realizacdo de backup da estacdo de trabalho.

¢) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo das condigdes da bateria de backup e sua substitui¢do, caso sua tensao seja inferior ao normal,
- Limpeza do interior da caixa controladora com o uso de aspirador de po;

- Bateria de “backup”: substituir a bateria caso sua tensdo seja inferior ao nominal;

- Existem dois fusiveis de prote¢ao na placa de circuito impresso da controladora. Conforme recomendacao da CCSIVAM, estes fusiveis
ndo podem ser substituidos em campo. Havendo problemas com os mesmos, consulte o fabricante.

6.4. Sistema de Circuito Fechado de Televisao - SCFTV:

6.4.1. O Sistema de Circuito Fechado de Televisdo - CFTV ¢ baseado em um sistema controlado por uma Unidade Central de
Processamento - CPU, sendo a mesma com tecnologia de transmiss@o de sinal de video, e comandos via um tinico cabo (cabo de video),
havendo decodificadores nas cAmeras para separar os sinais de video dos sinais de comando.

6.4.2. O Sistema de Circuito Fechado de Televisdo - CFTV executa as seguintes fungdes basicas: monitoragdo visual de ambiente;
comutagdo de imagens nos monitores; sele¢do e enderegamento de imagens nos monitores; gravacao de imagens em video; interface com
o Sistema de Supervisdo e Controle - SSC; deteccio de perdas de sinal de video (video loss detection); deteccdo de comandos de
movimentagdo e posicionamento de cameras; detecgao de acionamento de alarmes relacionados a eventos de presenga de pessoas;
comando de focalizagdo/aproximagao de imagem (zoom), movimentagdo horizontal (PAN) e movimentagao vertical (TILT).

6.4.3. O Console de Supervisdo e Controle dos Sistemas de Seguranga ¢ Circuito Fechado de Televisdo foi instalado na sala de controle e
seguranca onde estdo disponiveis monitores de video que apresentam as imagens das cAmeras externas e internas, possibilitando a
selecdo das imagens.

6.4.4. As areas internas e externas sdo monitoradas através de 22 cdmeras moveis Modelo Mini Dome, Spectra IV e DDA 5A Marca
Pelco, controladas através de “joystick” instalado na Sala de Controle e Seguranca.

6.4.5. Manutencao Preventiva do SCFTV:

a) Frequéncia Semanal:



- Limpeza dos equipamentos de forma adequada e com os cuidados necessarios;
- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada;

- Verificacgdo da tensdo de alimentacdo e de comunicagéo;

- Verificagdo da multiplicacdo de imagens;

- Verificagdo do brilho e foco;

- Verificagdo das cameras fixas e moveis;

- Verificagdo dos monitores;

- Verificagdo dos gravadores;

- Verificagdo da fonte de alimentagdo e simulagdes;

- Mecanismo de “pan-tit”;

- Verificagdo do nivel de resolu¢do dos monitores;

- Verificagdo dos indicadores luminosos;

b) Frequéncia Mensal:

- Teste de continuidade da rede de video;

- Teste de continuidade da rede AC e DC;

- Teste de funcionamento dos sensores;

- Verificagdo da imagem e sequéncia;

- Lubrificacdo das partes mecanicas;

- Ajuste das chaves servo-posicionadoras dos controles de cdmeras moveis;
- Ajuste dos objetos das caAmeras;

- Ajuste da sensibilidade das cameras;

- Limpeza dos conectores;

- Verificagdo do funcionamento do “time-lapse”;

- Verificagdo da vida util dos “vidicon” das cameras;

- Verificagdo e/ou programagao, se necessario, do “software” TX-VIDEO;
- Identificagdo das falhas;

- Execugdo de todas as ac¢des corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagdes realizadas.



6.4.5.1. Camera de video PTZ:

a) Frequéncia Semanal:

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;

- Inspecéo visual, auditiva e olfativa detalhada e reaperto geral de parafusos;
b) Frequéncia Mensal:

- Verificagao geral;

- Verificagdo e/ou reparo de conexdes e cabeamento;

- Identificagdo das falhas;

- Execucdo de todas as agdes corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagdes realizadas e; 0 Realizag@o dos testes
programados.

6.4.5.2. Monitor de Video:

a) Frequéncia Semanal:

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;
- Verificagdo e/ou reparo de conexdes e cabeamento;

- Identificagdo das falhas;

- Execugdo de todas as ag¢des corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagdes realizadas e; 0 Realizacdo dos testes
programados.

6.4.5.3. Bastidores de Fibra Otica e Caixas de Passagem:

a) Frequéncia Mensal:

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;

- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada e reaperto geral de parafusos;

- Verificagdo da atuagdo da comunicacdo entre os sistemas e seus componentes;

- Verificagdo de conectores, cabos, fiagoes;

- Verificagdo da existéncia de volume de agua dentro da caixa e sua remog¢ao, em caso positivo;

- Verificagdo das identifica¢des dos cabos;

- Identifica¢do das falhas;

- Execucdo de todas as agdes corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagdes realizadas e;

- Realizacdo dos testes programados.



6.5. Sistema de Controle de Acesso e Seguranca Patrimonial- SICASP:

6.5.1. O Sistema de Controle de Acesso e Seguranga Patrimonial (SICASP) ¢é operado através da estagdo de operagdo do Sistema de
Supervisdo, Controle e Automagdo (SSCA), proporcionando um conjunto de facilidades integradas, com uma hrterface Homem Maquina
- IHM de uso amigavel.

6.5.2. Este sistema possibilita monitorar e controlar o acesso nas salas que possuem controle de entrada e saida através de leitores de
cartdo de proximidade do CCG, de modo que cada acesso ou tentativa de acesso seja apresentado na estagdo de operagdo do SICASP, em
forma de evento ou alarme registrado na base de dados dindmicos do sistema. Estes registros possibilitardo o rastreamento de todos os
acessos ocorridos, inclusive as tentativas de acesso ndo autorizado.

6.5.3. Sdo os seguintes dispositivos de controle e supervisdo de acesso:

a) Gerenciador local - A “Advanced Central Controller” - ACC ¢ a controladora responsavel pelo gerenciamento das fungdes de
controle de acesso e seguranca efetuados pelas controladoras de campo (SRI, DRI, etc.), dentro de um sistema de seguranca e controle de
acesso.

b) Controladoras de campo - S3o dois tipos de controladoras. A “Single Reader Interface” - SRI que é controladora para controle de
acesso capaz de gerenciar uma porta com uma leitora de acesso. Esta controladora faz parte do sistema de controle de acesso SiPass. A
“Single Reader Interface” - DRI efetua a interface entre os componentes que controlam o acesso a uma porta e a ACC dentro de um
sistema de segurancga e controle de acesso.

¢) Leitor de Cartio Proximidade - E o elemento responsavel pela leitura da codificagdo do cartdo de acesso. Esta codificagdo sera
transferida para a ACC. A tecnologia de proximidade ¢ SmartCard HID, cujas caracteristicas poderao ser vistas na documentagao técnica
do sistema.

d) Travas Eletromagnéticas - As travas eletromagnéticas usadas para a liberacao de pontos de acesso serdo controladas diretamente
pelos SRI ou DRI, em resposta a uma solicitagdo de acesso. A trava opera com tensao de 24Vcc, quando energizadas mantém as portas
travadas, destravando-se por ocasido da falta de energizacdo garantindo a sua liberagdo em casos de incéndio ou panico, cujas
caracteristicas poderdo ser vistas na documentagdo técnica do sistema.

e) Catracas Mini-bloqueio Rotativo - Foram instaladas 03 (trés) catracas na recep¢ao do CCG. O equipamento possui um dispositivo
“Anti-Panico” ou “Brago-Que-Cai - BQC”, de modo a permitir a livre passagem nos casos de emergéncia. O dispositivo de trava do giro
do conjunto de bragos ¢ acionado por bobina. O controle de liberagdo das catracas utiliza 02 (dois) sensores opticos para identificagdo de
sentido de passagem e acionamento do travamento.

f) Sensor Magnético de Abertura - O sensor magnético de liberacao dos pontos de acesso ¢ um dispositivo que verifica o estado de
uma porta, por exemplo, “status” de sua operacao, aberto ou fechado. Este dispositivo encontra-se acoplado junto a fechadura
eletromagnética de abertura e fechamento da porta.

g) Fontes de Alimentagao para as Controladoras Remotas - As fontes de alimentacdo que fornecem as tensdes necessarias ao
funcionamento das placas, leitoras e travas sdo oriundos de Quadros Elétricos Denominados - QDFE de alimentadores estabilizados pelo
UPS (No BreaK) 250 kVA. As fontes CC devem possuir chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, desarme automatico caso
ocorra surto de corrente.

6.5.4. Manutencao Preventiva e Corretiva do SICASP:
6.5.4.1. Catraca de acesso/Base das esferas:
a) Periodicidade a cada 700.000 ciclos:

- Verificar na base das esferas o desgaste da trilha das esferas;
- Troca da pega em caso de desgaste excessivo, tais como: lascas, perfuragdes, limalhas ou sulcos onde roda a esfera (acdo corretiva);
- Limpeza e engraxamento da base das esferas com graxa para rolamentos (agao corretiva).



6.5.4.2. Sensores Opticos:
a) Periodicidade Anual:

- Essa rotina de manutengao exige o uso de um multimetro. Para verificar a necessidade de agdes corretivas, devem-se fazer as medi¢des
no CN6 com a controladora energizada, conforme as instrugdes abaixo:

- No multimetro, selecione medi¢do de tensao DC até 20V. Em seguida, coloque a ponteira preta no pino 4 e a ponteira vermelha no pino
1 do CN6. A tensdo devera ser menor do que 0,8V (sensores ndo obstruidos). Com as ponteiras na mesma posicao, force os bragos do
equipamento para ambos os lados (em um dos lados, a medida devera ser maior do que 4,5V).

- Repita a operacao do item anterior colocando a ponteira preta no pino 4 e a ponteira vermelha no pino 3 do CN6. Os resultados deverao
ser os mesmos obtidos com os pinos 4 ¢ 1.

- Verifique se os sensores apresentam sinais de po.

- Se as medigdes ndo estiverem conforma os resultados preconizados em projeto, troque o sensor com defeito (agdo corretiva);
- Limpe os sensores usando um pincel limpo, antes de passar a flanela macia na lente. (acdo corretiva).

6.5.4.3. Eletroimas:

a) Periodicidade a cada 700. 000 ciclos:

- Essa rotina de manutengdo exige o uso de um multimetro. Para verificar a necessidade de a¢des corretivas, deve-se desconectar o CN3
da placa do controlador de acesso e verificar a resisténcia dos eletroimas. O valor devera estar entre 12,5 ¢ 13,5 ohms entre os pinos 1 e
2, 3 e 4 do conector do eletroima. Apos a medicdo, o CN3 devera ser novamente conectado a placa:

- Verificagdo da tensdo dos eletroimds com um multimetro, conforme as instrugdes acima;

- Se observar resisténcia incorreta, eletroima em curto ou aberto, troque o eletroima; (ag¢ao corretiva);

- Se o eletroima ndo estiver funcionando, verifique a placa e a tensdo (agdo corretiva);

- Se o eletroima estiver se movimentando, aperte os parafusos da base. (agdo corretiva);

- Force a tranca contra a roda dentada e o brago do equipamento até que a tranca fique totalmente dentro do primeiro dente (até que o
brago trave). (agdo corretiva);

- Aperte novamente os parafusos.

6.5.4.4. Conjunto de trancas:
a) Periodicidade a cada 700. 000 ciclos:

- Verificagdo da posicao correta do conjunto de trancas;

- Se a posicao da tranca estiver incorreta, verificar o anel de retencao e a mola que tensiona o conjunto. (ag¢ao corretiva)
- Se o encaixe da tranca na roda dentada estiver incorreto, troque a tranca ou a roda dentada. (a¢éio corretiva);

- Troca da tranca ou da roda dentada, em caso de encaixe incorreto da tranca na roda dentada; (acéo corretiva).

- Troca da tranca, em caso de desgaste na sua extremidade. (acio corretiva).

6.5.4.5. Conjunto da roda dentada:
a) Periodicidade a cada 700. 000 ciclos:

- Verificagdo do desgaste dos dentes da roda dentada;

- Troca da roda dentada, em caso de observagdo de desgaste dos dentes das pegas; (aco corretiva).

- Conferéncia da folga existente entre o eixo central, a roda dentada e a chaveta;

- Troca da roda dentada ou da chaveta, caso se observe folga entre a roda dentada e o conjunto eixo/chaveta. (a¢do corretiva).



6.5.4.6. Sensores opticos:
a) Frequéncia Anual:

- Verificagdo da tensdo dos sensores Opticos com um multimetro, em conformidade com as instrugdes do fabricante e troca do sensor
com defeito, caso as medigdes ndo apresentem o resultado recomendado;
- Verificagdo e limpeza dos sensores que apresentam sinais de po;

6.5.4.7. Hardware:
a) Frequéncia Quinzenal:

- Verificagdo e regulagem dos fechos das portas;

- Verificagdo e regulagem dos eletroimas;

- Verificagdo e regulagem dos botdes de aberturas;

- Verificagdo e regulagem dos leitores de proximidade;
- Verificagdo dos painéis de controle NT 18;

- Verificagao das placas NT O8.

b) Frequéncia Trimestral:

- Simulagdo de rota de fuga com a deteccdo de incéndio;
- Verificagdo funcional dos sensores perimetrais com CFTV;
- Verificagdo funcional das catracas.

6.5.4.8. Software:

a) Frequéncia Quinzenal:

- Execugdo de backup da base de dados;
b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo do estado da base de dados;
- Verificagdo e intervengdo na integridade das fotos.

6.5.4.9. Sistema de Cadastramento de Visitantes
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo do hub swich de comunicagio;
- Verificagdo da comunicagdo entre servidor e estagoes;
- Verificagdo do controle de horario entre os computadores.

b) Frequéncia Semestral:

- Limpeza e engraxamento dos rolamentos da base de fixacdo do brago da catraca (agdo corretiva);
- Troca da peca em caso de desgaste excessivo, tais como: lascas, perfuragdes, limalhas (a¢do corretiva).

¢) Frequéncia Anual:
- Verificagdo das condi¢des dos rolamentos (folgas axiais e radiais);

6.6. Sistema de Cronometria - SICRO:



6.6.1. Trata-se de um conjunto de equipamentos interligados numa arquitetura do tipo local e hierarquica (mestre-escravo), com a
finalidade de gerar sinais de sincronismo horario para os subsistemas existentes. A hierarquia é baseada no principio mestre-escravo no
que se refere a geracéo, nivel de precisio e distribuiciio do sinal de sincronismo.

6.6.2. Segundo a topologia abaixo temos:

- O software aplicativo ¢ o dispositivo mestre na geragao de base de tempo (APSSHV1);
- O micromodem AP-MMDO1 - conversor de protocolos de comunicacéo;
- Os reldgios digitais sdo sempre escravos e estdo no nivel mais baixo da hierarquia.

6.6.3. Manutencao Preventiva do SICRO:
a) Frequéncia Semanal:

- Verificagdo visual dos equipamentos: condi¢des do ambiente de instalagdo, fixacdo dos equipamentos e limpeza;
- Estado do cabeamento de interligacdo entre equipamentos;

- Manuseabilidade dos equipamentos quando se fizer necessario;

- Verificagdo in loco de eventos de falhas ou de status através do icone do aplicativo;

- Verificagdo do status da comunicacgdo serial para envio de dados para os relogios;

- Verificagdo dos buffers de transmissao e recepg¢ao de dados;

- Verificagdo do estado dos indicadores luminosos;

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;

- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada e reaperto de parafusos;

- Verificagdo de sinais de sobre-aquecimento;

b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo funcional dos pardmetros que determinam as condi¢des normais de funcionamento;
- Verificagdo das condigdes elétricas do aterramento e dispositivos envolvidos;
- Verificagdo do aterramento e isolagao.

6.6.3.1. Verificacao do AP-RDS04
a) Frequéncia Semanal:

- Verificagdo da apresentag@o pelo equipamento da data e da hora correspondente as da Central Horaria e do apagamento do indicador
luminoso acima dos pontos separadores.

b) Frequéncia Mensal:

- Desligar o equipamento caso seja necessario acessar as partes internas deste ou remogao do mesmo do local de instalagao;

- Realizacdo de um ajuste de hora com o controle remoto, para verificar se o equipamento serd novamente sincronizado pela Central
Horaria, passando a exibir o horario atual,

- Realizar o teste de acendimento geral de leds com o controle remoto, para verificar se os indicadores estdo em perfeitas condi¢des de
iluminagéo;

- Execucgdo de todas as agdes corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagdes realizadas;

¢) Frequéncia Anual:

- Retirar todo o cabeamento de interligagdo do equipamento deve preceder ao procedimento de limpeza total do mesmo;

- A limpeza interna do equipamento devera ser feita em caso de excesso de acumulo de poeira ou umidade. O procedimento de limpeza
deve ser feito com um pincel de cerdas macias e sempre acompanhado da especificagdo técnica do equipamento, para garantir que todas
as conexdes internas ao final do procedimento sejam mantidas;

- Nas placas de circuito impresso, realizar a limpeza com benzina nos locais onde se detecte acumulo de oxidagao.



6.7. Sistema de Som - SISOM:

6.7.1. O sistema visa proporcionar conforto, através de musica de fundo nos ambientes e a difusdo de anuncios e avisos de orientagdo de
carater genérico, especifico ou de emergéncia.

6.7.2. O SISOM tem a sua operacao integrada ao Sistema de Supervisdo e Controle (SSC), de modo a ser operado pela Estacao de
Operagao.

6.7.3. A difusdo do som ¢ feita por sono fletores de teto, englobando alto falante, arandelas e transformador de linha.

6.7.4. Este sistema ¢ configurado usando o software IDR System Manager, através de uma porta Ethernet conectado diretamente ao PC,
ou através de uma rede TCP/IP. Uma vez configurado, ele “roda” de forma independente, usando seu software embutido IDR Unit com
ajustes armazenados.

6.7.5. Matriz Digital:
- Marca: Allen Reath;
- Modelo: iDRS.
6.7.5.1. Descricao:

a) Matriz Digital crosspoint 16x16, padrdo rack 19”, com 8 entradas XLR mic/line, 8 saidas XLR line, 2 entradas e 2 saidas TRS,
conversor pré-AD/DA, painel removivel. Processadores de Audio (DSP), incluindo: Pré-amplificadores, fader, EQ paramétrico,
crossover filters, compressor, gate, limitador, 16 ducker (prioridade nas portas de entrada), misturador automatico de microfone e
compensador de ruidos de fundo. O iDRS possibilita o controle via rede. E configurado através de um PC ou via TCP/IP, usando o
software “iDR System Manager”. Também pode ser operado através das estacdes (PC's) com a utilizagao dos softwares “PL Client” e
“PL Designer”. Possui um gerador interno de sinais (senoidal, ruido branco e rosa) para testes. Possui as seguintes portas:

- RS 232 no painel frontal e na traseira;

- Network Port;

- Sysnet Port;

- MIDI Port.

6.7.5.2. Manutenc¢ao Preventiva do Sistema de Som:
a) Frequéncia Semanal:

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;
- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada e reaperto de parafusos;

b) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo da atualizagdo dos programas antivirus instalados nos computadores;

- Verificar o backup dos programas e arquivos dos subsistemas nos computadores;

- Limpeza da lente 6ptica por meio de CD de limpeza;

- Realizacdo de teste em todos os circuitos de sonorizagdo instalados;

- Verificagdo dos contatos dos controladores de nivel, dos plugs e conectores do subsistema;

- Verificagdo da area de gravacdo de arquivos nos discos rigidos dos computadores por meio do programa Scandisk;

- Verificagdo e/ou reparo de sono fletores, cometas, microfones, controle remoto e amplificadores;

- Verificagdo e/ou reparo do hub 9001, sondweb 9088 ¢ fonte de alimentacdo de 24V;

- Realizacdo de testes nos circuitos dos amplificadores, por meio do SMO - Sistema de Monitoragio e Saida de Audio;

- Realizacdo de testes dos aparelhos de sonorizagdo (DAT,Tuner, MP3, Compact Disc), por meio do SMI - Sistema de Monitoragao de



Entrada de Audio;

- Realizagdo de limpeza e atuag@o dos amplificadores SV-300 SANKIA;

- Realizacdo de manutengdo e de teste nos microfones e painéis de controle local dos controladores de sonorizagio;

- Estar apto a utilizar o Software de design do SoundWeb para corrigir defeitos/falhas nos Controles Remotos, Hub, DSP's, SMI, SMO,
Fita DAT, CD, MP3 e radio AM/FM, bem como descarregar as configuragdes nos equipamentos;

- Execugdo de todas as a¢des corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagOes realizadas;

6.8. Sistema de Supervisido de Ar Condicionado - SSAC:

6.8.1. O Sistema de Supervisdo de Ar Condicionado - SSAC ¢ um software instalado na estagdo de operagdo do Sistema de Supervisdo,
Controle e Automagao - SSCA com finalidade Principal de supervisionar, além de Possibilitar o envio de comandos Para ligar ou
desligar equipamentos e, o carregamento de dados para alteragdes de pardmetros de controle do sistema. E ressaltado que a ldgica de
controle e a permissao para efetuar ou ndo cada opera¢ao de comando enviada pelo SSCA, ¢ executada Pelo Mddulo de Controle Global
(GCM) do sistema de ar condicionado.

6.8.2. Gerenciadores - Modulo de Gerenciamento Global:
a) Frequéncia Mensal:

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;
- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada;
- Execugdo de todas as ac¢des corretivas decorrentes das falhas identificadas e verificagdes realizadas.

6.8.3. Controladores:
a) Frequéncia Mensal:

- Identificagdo das falhas através da visualizagdo dos led's;
- Verificagdo das entradas e saidas digitais;
- Verificagdo das entradas e saidas analogicas.

6.9. Sistema de Supervisio de Energia Elétrica - SSEE:

6.9.1. O Sistema de Supervisdo de Energia Elétrica - SSEE € um sistema auténomo, integrado ao Sistema de Supervisdo, Controle e
Automacgao - SSC, composto de hardware e software com fungdo de supervisionar e monitorar os sistemas de energia instalados no CCG.

a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo, acompanhamento e navegagao no software do Sistema de Supervisao de Energia Elétrica;
- Geragao de relatorios de acompanhamento; 0 Verificacdo da atuacdo da energia da concessionaria e todos os equipamentos do KF/KM.

6.10. Sistema de Prevencao, Detec¢ao, Alarme e Combate a Incéndio - SIPDACI:

6.10.1. O SIPDACI compreende as Centrais Eletronicas de Supervisdo de Incéndio, repetidora, detectores de fumaca, chama e termo
velocimétrico enderecaveis, sirenes de alarmes, chave de bloqueio, acionadores manuais distribuidos estrategicamente nos ambientes e
entre-pisos, interligados ao painel de controle de alarme de incéndio inteligente, e o sistema fixo de supressdo por agente limpo (penta
fluoroetano/CI-IF2CF3) Gas HFC-125 e ECARO-25 e rede hidraulica.

6.10.2. Os detectores sdo enderegaveis e estio interligadas as centrais de alarme de incéndio responsaveis pela area de escritorios e
também na central de alarme de incéndio destinada as Salas Técnicas, “Status Monitoring”, Sala de Banco de Dados, Casas de Maquinas
de Ar Condicionado, Sala de Painéis, sala da casa de Bombas, sala do Grupo Gerador, sala do Cedoc e Sala de Seguranca, possibilitando
a sinalizacdo individual de cada uma das areas, bem como de acionamento individual das sirenes de alarme de incéndio.



6.10.3. Acima das portas de acesso das areas a serem protegidas com os sistemas de supressdo por gas HFC-125, existem indicadores
visuais do tipo flash, que entrardo em funcionamento sempre que os sistemas de deteccdo forem acionados, indicando a rota de fuga para
evacuagdo das pessoas em caso de incéndio.

6.10.4. Tratando-se de um sistema de seguranga com riscos de vida e de bens materiais, as verifica¢des e testes de perfeito
funcionamento do SIPDACI deverio ser realizados com a supervisdo das areas responsaveis pela seguranga da edificaggo.

6.10.5. Sistema de ECARO-25:

6.10.5.1. Manutencao Preventiva do ECAROQO-25:

a) Frequéncia Diaria:

- Verificagdo se o painel de comando apresenta alguma anormalidade;
b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo do manometro de cada cilindro. A pressdo nominal deveria ser 24,8 bar a 21°C (360 psig a 70°F). Entretanto, a pressao ira
variar com a temperatura, conforme tabela apresentada pelo fabricante.

- Limpeza e reparos de forma adequada e com os cuidados necessarios;
¢) Frequéncia Trimestral:

- Verificagdo se a tubulagdo esta bem fixada e se ha sinais de corrosio;

- Verificagdo se os difusores estdo na posicdo indicada no projeto;

- Verificagdo se os cilindros de ECARO-25 estdo bem fixados e se ha sinais de corrosdo, bem como se os indicadores de pressdo dos
cilindros estdo na faixa de operagdo;

d) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo visual de todo o sistema de descarga quanto a corrosao e danos;

- Verificagdo de todos os suportes e fixagdes da tubulagio;

- Verificagdo se houve algum dano nos equipamentos instalados;

- Verificagdo do peso e recarga, se necessario, do ECARO-25 em cada cilindro;

- Verificagdo dos orificios dos difusores quanto a limpeza, desobstrugéo e corrosio;

- Verificagdo do posicionamento dos difusores e verificagdo das conexdes do cilindro e do atuador solenoide.

e) Frequéncia Anual:
- Teste simulado de acionamento;
f) Frequéncia a cada quinze anos:

- Ensaios hidrostaticos. Contados a partir da data de fabricag@o dos cilindros, apos (sessenta) meses, solicitar ao fornecedor
(Fireless/Fike) efetuar os ensaios higrostaticos conforme exigéncias legais de responsabilidade, com reaproveitamento do volume
existente contidos nos cilindros, que serdo efetuados nos laboratdrios da Fike.

Observagao: Em caso de constatacdo de qualquer irregularidade nos itens acima, fazer os devidos reparos.
6.10.5.2. Manutencao Corretiva do ECARO-25

a) Providéncias apds a Descarga:



- Providenciar que o gas seja retirado do recinto (ap6s a descarga), ventilando o ambiente.
- Retirar os cilindros e manda-los para recarga em Servico Autorizado FIKE.

b) Verificaciao dos difusores:

- Retirar os difusores e inspecionar os orificios. Se for notada alguma sujeira, limpa-los.
- Recolocar os difusores no mesmo lugar de onde foram retirados.

¢) Instalacao dos cilindros:

- Os cilindros deverao ser recolocados no suporte ao voltarem da recarga.

d) Comutador a pressio e acionador manual:

- Puxe o pino do comutador a pressdo, para rearmar.

- Se o acionador manual foi utilizado, rearmar e recolocar o vidro novo no lugar.
6.10.6. Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio:

6.10.6.1. O Agente extintor HFC-125 ¢ de alta pureza organica e essencialmente livre de residuos, e sua formula ¢: CHF2CF3. A Central
de Incéndio ¢ do modelo NFS640 cujo fabricante ¢ Notifier.

6.10.6.2. A central ¢ provida de fonte de alimentagéo, carregador flutuador de baterias, alimentada por rede comercial 110/220 Volts e na
falta da mesma por um conjunto de baterias, dimensionadas para atender todo sistema por 24 horas e mais 15 minutos em estado de
alarme.

6.10.6.3. Manutencio Preventiva do Sistema de Detecciio e Alarme de Incéndio:
a) Frequéncia Diaria:

- Verificagdo se o painel de comando apresenta alguma anormalidade.

b) Frequéncia Semanal:

- Inspecdo visual de todo o sistema (painel de controle, interfaces externas, lampadas/led’s, fusiveis, sinaliza¢do de falhas, condigdes da
bateria, acionadores, sirene, flash, auto-falante, chave de bloqueio, eletrodutos, caixas de passagens, conduletes e dispositivos que
pertengam ao sistema);

- Limpeza e reparos de forma adequada e com os cuidados necessarios.

¢) Frequéncia Mensal:

- Inspecdo do estado fisico do sistema, e se os Led's dos dispositivos estdo piscando corretamente;
- Realizagdo de teste;

d) Frequéncia Anual:
- Teste de checagem se todos os dispositivos encontram-se em funcionamento.

6.10.7. Sensores de Chama, Fumaca e Termo velocimétricos:



6.10.7.1. Detector Optico de fumaga: Fabricante Notifier - Mod FSP - 851; Detector termovelocimétrico: Fabricante Notifier - Modelo
FST-851; Acionador manual de incéndio: Fabricante Notifier - Modelo NBG - 12LX.

a) Frequéncia Diaria:
- Inspecdo visual, auditiva e olfativa detalhada.
b) Frequéncia Mensal:

- Limpeza de forma adequada e com os cuidados necessarios;

- Realizagdo de teste de enderegamento do componente com a informagao do sistema e tela do servidor;
- Verificacdo da tensdo de alimentacdo e de comunicagéo;

- Verificagdo do estado piscante dos led's indicativos de funcionamento;

- Execugdo de todas as ac¢des corretivas decorrentes de falhas identificadas.

7. SISTEMA DE CLIMATIZACAO - SCLIM

7.1. O sistema tem como finalidade a manutengdo das condi¢des térmicas do ar (temperatura) nos ambientes beneficiados, obtida através
das unidades Condicionadoras de ar que promovem simultaneamente o controle de temperatura, umidificagdo, aquecimento,
higienizagdo e distribuigdo de ar.

7.2. O sistema de condicionamento de ar € do tipo central por expansdo indireta do gas refrigerante, utilizando agua como fluido
intermediario. A central de Agua Gelada esta localizada no Prédio KF/KM e ira atender aos ambientes do CCG e a Sala de UPS
(KF/KM).

7.3. A Sala de UPS ¢ atendida por dois “Fan-coil” (sendo um reserva) e baterias de resisténcias elétricas instaladas no duto principal.
Esses “Fan-coils” estdo posicionados na Casa de Maquinas 04 que abriga também um quadro elétrico de for¢a e comando.

7.4. Este ambiente ¢ dotado de controle de temperatura e umidade relativa do ar.

7.5. A Sala Técnica ¢ atendida por dois “Fan-coils” localizados na Casa de Maquinas 02, e s3o dotados de conjuntos de umidificagio
incorporados nos gabinetes dos condicionadores e de baterias de resisténcias elétricas instaladas no duto principal.

7.6. Para garantir confiabilidade necessaria ao sistema, qualquer um dos “Fan-coils” que atendem aos ambientes “Status Monitoring” e
Banco de Dados poderao ser utilizados como reserva do sistema da Sala Técnica, através de manobras com dampers motorizados de agdo
ON/OFF.

7.7. “Status Monitoring”/Banco de dados s@o atendidos por dois “Fan-coils sendo um reserva, dotados de conjuntos de umidificagdes
incorporados nos gabinetes dos condicionadores. Cada “Fan-coils” é dotado de damper com atuador motorizado de ag@o proporcional
para controle do ar de by pass que pre-aquece o ar na saida da serpentina de resfriamento. O complemento ¢é através das baterias de
reaquecimento instaladas nos dutos principais.

7.8. Estes ambientes sdo dotados de controle de temperatura e umidade relativa do ar.

7.9. Os sistemas de climatizagdo dos ambientes administrativos estdo divididos em duas Casas de Maquinas (CMO1 e CM03). Cada uma
composta por 04 (quatro) “Fan-coils” (sendo um reserva) dotados de conjunto de umidifica¢do incorporados nos gabinetes dos “Fan-
coils” e de baterias de resisténcia elétricas instaladas nos dutos principais.

7.10. As salas de painéis localizadas junto as trés Casas de Maquinas do CCG s@o atendidas por sistemas de exaustdo para retirada de
calor proveniente da dissipac@o térmica dos equipamentos.

7.11. Os Servicos de Manutengao Preventiva, Corretiva e instalagcdes que compdem o SCLIM compreendem o conjunto de equipamentos
destinados ao processo de resfriamento e condicionamento de ar e compde-se da Central de Agua Gelada, Condicionador de Ar,
Componentes de Distribuigdo e Difusdo de Ar, Componentes do Sistema Hidraulico, Elementos de Acionamento/Transmissdo, Quadros
de Forga, Dispositivos de Aquecimento e a Qualidade do Ar Interior.



7.12. Ressalta-se que a CONTRATADA devera cumprir o Plano de Manutengdo, Operagéo e Controle - PMOC exigido na Portaria
3.523/MS, de 28 de agosto de 1998.

7.13. Central de Agua Gelada
7.13.1. A Central de Agua Gelada é composta por:

- 03 (trés) Unidades Resfriadoras de Liquido com capacidade nominal de 125 TR's cada, sendo 01 (uma) reserva;

- 03 (trés) bombas centrifugas com vazao constante no circuito primario, sendo 01 (uma) reserva;

- 02 (duas) bombas centrifugas com vazao variavel do circuito secundario, sendo 01 (uma) reserva,

- 02 (dois) inversores de frequéncia para motor de 25CV referente aos conjuntos motobombas do circuito secundario de agua gelada;
- 01 (um) quadro elétrico de forca e comando de ar condicionado;

- 01 (uma) caixa de compensacao do sistema.

7.13.2. O circuito secundario instalado atende aos condicionadores da UPS e aos instalados nas Casas de Maquinas (CMS) (nos 01, 02 e
03) do CCG.

7.13.3. Compressores:
a) Frequéncia Semanal:
- As seguintes verificagdes sdo necessarias para o diagnostico de queima de compressor:

- Desligar o disjuntor ou chave seccionadora;

- Fazer a medi¢@o da resisténcia ohmica das bobinas em relac¢do a carcaga, utilizando um ohmimetro em escala alta. Verificar diferengas
significativas para constatar a queima do compressor;

- Verificar a resisténcia 6hmica, medindo diferengas significativas para constatar a queima do compressor.

- Verificagdo de ruidos, vibragéo e perfeita fixacdo nas bases;

- Medig@o das pressdes de sucgdo e descarga;

- Medig@o e ajuste da pressdo de 6leo lubrificante;

- Medigdo da tensdo e corrente elétrica em cada componente.

b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo de existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;

- Medigao de temperatura de sucgdo e descarga junto ao compressor;

- Medigdo da temperatura da agua de resfriamento do 6leo lubrificante antes e depois do trocador de calor;
- Verificagdo da operagdo durante a partida do dispositivo de reducéo de capacidade;

- Verificagdo da operagdo correta das chaves e controles de partida;

- Verificagdo da hermeticidade do selo de vedag@o do eixo dos compressores;

- Verificagdo das valvulas de servigo;

- Verificagdo da temperatura dos mancais dos compressores (no caso de compressor centrifugo);

- Limpeza externa;

¢) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo do nivel de 6leo e troca se for necessaria;
- Teste de vazamento.

7.13.4. Trocador de Calor:
7.13.4.1. Condensador resfriado a ar:

a) Frequéncia Mensal:



- Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;
- Medigdo da temperatura na linha do liquido junto ao condensador;

- Medigao da temperatura na entrada e na saida do ar de condensagao;

- Limpeza das aletas;

- Teste de vazamento.

7.13.4.2. Evaporador (ar/refrigerante):
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira no lado externo, danos e corrosio;

- Verificagdo da operagdo do “damper” de controle de vazao de ar;

- Medigdo do super aquecimento e sub-resfriamento do gas refrigerante;

- Medigdo das temperaturas do ar na entrada ¢ na saida;

- Verificagdo da operagdo do dreno de condensado;

- Limpeza adequada da bandeja do condensado e do sistema de drenagem;
- Teste de vazamento.

7.13.5. Componentes do Sistema (circuito refrigerante):
7.13.5.1. Tubulagoes:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;

- Limpeza e manutengao das canaletas que transportam os cabos de energia elétrica;

- Verificacgdo da existéncia de danos no isolamento externo;

- Verificacgdo da firmeza de fixacao;

- Verificagdo da existéncia de danos externos nos compensadores de vibracao;

- Teste de vazamento;

- Verificagdo da existéncia de obstrucdo no filtro secador e substituicao, quando necessaria;
- Verificagdo da existéncia de bolhas no visor da linha de liquido;

- Verificagdo no nivel do reservatorio de refrigerante liquido (quando houver);

7.13.5.2. Valvulas:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;
- Verificagdo da operagdo das valvulas solendides e outras motorizadas;
- Ajuste do dispositivo de expansao;

- Verificagdo da operagdo das valvulas de bloqueio;

- Teste de vazamento.

7.13.5.3. Dispositivos de Seguranca e Controle:

a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;
- Verificagdo da operagao;

- Ajuste dos parametros de projeto;

- Teste de vazamento.

7.13.5.4. Instrumentos para Indicaciao e Medicao:



b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;

- Aferigdo da exatiddo da leitura dos termometros;

- Aferigdo da exatiddo da leitura dos mandmetros;

- Aferigdo da exatiddo da leitura dos medidores de nivel;

- Aferigdo da exatiddo dos medidores de vazao;

- Teste de vazamento;

- Realizacdo da leitura de pressdo de succdo (baixa) de cada circuito frigorifico;

- Realizacdo da leitura de pressdo de descarga (alta) de cada circuito frigorifico;

- Realizacdo da leitura de pressdao do 6leo lubrificante de cada circuito frigorifico;
- Verificagdo do fluxo de refrigerante nos visores da linha de liquido/indicadores de umidade;
- Verificagdo da diferenca de temperatura entre a entrada e a saida dos filtros.

7.13.5.4. Tratamento Quimico da Agua de Refrigeracio:

a) Frequéncia Trimestral:

- Verificagdo da analise laboratorial da agua utilizada no sistema de climatizagao.
7.13.6. Condicionador de Ar:

7.13.6.1. Ventiladores (“Fan Coil”):

a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de acimulo de sujeira, danos, corrosdo e perfeita vedagao;
- Verificagdo da correta operacdo do ajuste das pas;

- Verificagdo e ajuste das polias;

- Verificagdo do ruido dos mancais;

- Lubrificagdo dos mancais;

- Verificagdo de vazamentos nas ligacdes flexiveis;

- Verificagdo da correta operacao dos amortecedores de vibragao;

- Verificagdo da correta instalagdo dos protetores (seguranga);

- Verificagdo da correta operacao dos controles de vazao;

- Verificagdo da operagdo do dreno de agua;

- Remogao da sujeira externa da serpentina;

- Verificagdo do estado das guarni¢des e vedagdes das tampas do gabinete;

- Manutengdo do funcionamento dos trincos das tampas, de modo a garantir estanqueidade e auséncia de ruidos e vibragdes nas tampas
do gabinete;

- Manutengdo da limpeza e da pintura do gabinete;

- Troca dos parafusos enferrujados;

- Verificagdo da tensdo e ajuste da correia.

b) Frequéncia Trimestral:

- Limpeza da linha de drenagem e da bandeja de condensado.
¢) Frequéncia semestral:

- Ajuste da vazdo dos Fan-coil's.

7.13.6.2. Aquecedores de Ar Elétrico:

a) Frequéncia Mensal:



- Verificagdo da existéncia de acimulo de sujeira e corrosdo;
- Verificagdo do correto funcionamento;
- Verificagdo do funcionamento adequado dos dispositivos de seguranga;

7.13.6.3. Evaporador - Ar/Refrigerante:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de ajustes que possam prejudicar a troca de calor e execugdo de reajustes, se necessarios;
- Verificagao do sistema de drenagem.

7.13.6.4. Filtros de Ar (secos):
a) Frequéncia Quinzenal:

- Verificagdo da existéncia de acimulo de sujeira, danos e corrosao;
- Verificagdo do ajuste da moldura do filtro na estrutura;

- Limpeza do elemento filtrante (quando recuperavel);

- Substitui¢do do filtro de ar, sempre que necessario;

- Limpeza do conjunto.

b) Frequéncia Trimestral:

- Substituicdo dos filtros descartaveis dos Fan coil's e dos filtros de tomada de ar externo.
7.13.6.5. Umidificador de Ar:

a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de acimulo de sujeira, danos e corrosao;

- Verificagdo da existéncia de sujeira no filtro de vapor;

- Limpeza do filtro;

- Verificagdo da correta operacdo da valvula de controle;

- Ajuste da gaxeta da haste da valvula de controle;

- Verificagdo do estado das linhas de distribui¢ao de vapor e de condensado;
- Limpeza adequada para o correto funcionamento;

- Verificagdo do funcionamento da boia de nivel.

7.13.6.6. Resisténcias:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo de resisténcias queimadas ou que tenham sofrido superaquecimento;

- Teste da chave de fluxo de ar e do termostato de seguranga, simulando a atuacdo dos mesmos;
- Verificagdo do funcionamento da resisténcia de aquecimento;

- Verificagdo do funcionamento dos registros da tubulaggo de agua;

7.13.7. Componentes de Distribuicio e Difusio de Ar:

a) A rede de dutos e acessorios tem como finalidade insuflar, controlar e retomar o ar tratado nas unidades condicionadoras, distribuindo-
o uniformemente no ambiente.

b) A insuflagdo do ar ¢ feita através de redes de dutos dotados de difusores, registros de regulagem de vazao, dampers sobre pressao
(gravidade) e difusores. Os dutos sdo ligados ao equipamento por meio de conexao flexivel.



¢) O retomo do ar ¢ feito através de redes de dutos dotados de difusores e registros. No caso da sala da UPS o retomo de ar da
diretamente do ambiente para a sala de maquinas de ar condicionado por meio de venezianas de retomo.

7.13.7.1. Grelhas e Difusores:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagao da existéncia de acimulo de sujeira, danos, corrosao e perfeita fixacao;
- Ajuste adequado;
- Limpeza adequada para o correto funcionamento.

7.13.7.2. “Damper” Corta Fogo (quando houver):
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo do certificado de teste;

- Verificagdo da existéncia de sujeira nos elementos de fechamento e trave e seu funcionamento;
- Verificagdo da existéncia de sujeira nos elementos de reabertura;

- Substituigdo dos elementos de reabertura;

- Verificagdo de interferéncia no funcionamento;

- Verificagdo do posicionamento correto do indicador de posicao;

- Limpeza dos elementos do fechamento, trave e reabertura.

7.13.7.3. “Dampers” de Gravidade:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagao da existéncia de sujeira, danos e corrosao;
- Verificagdo do seu acionamento mecanico;

- Lubrifica¢do dos mancais;

- Limpeza adequada para o correto funcionamento.

7.13.7.4. Dutos e Caixa Pleno para o Ar:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira (interna e externa), danos, corrosio e limpeza adequada;

- Verificagdo das portas de inspegdo quanto a vedag@o e estanqueidade do ar em operagdo normal,
- Lubrificagdo das partes méveis dos distribuidores de ar;

- Verificagdo da existéncia de danos na isolagao térmica (inspegdo visual);

- Verificagdo da estanqueidade das conexdes.

7.13.7.5. Dispositivos de Bloqueio e Balanceamento:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosio;
- Verificagdo do correto funcionamento;
- Limpeza adequada para o correto funcionamento.

7.13.7.6. Dreno:
a) Frequéncia Tri Mestral:

- Limpar a linha de drenagem
- Limpar a bandeja de condensado



- Circular agua limpa pela linha de dreno.

8. APARELHO DE AR CONDICIONADO:
8.1. Split de Parede e Cassete:

a) Frequéncia Diaria:

- Acionamento, das centrais de refrigeracéo tipo “mini-splits” nos horarios definidos no PMOC;

- Realizagdo de medigdes de temperatura, ajustando os equipamentos buscando atingir limites maximos e minimos pré-definidos;
- Identificagdo e substituicdo das lampadas queimadas;

- Identificagdo e eliminagdo de ruidos e vibragdes anormais;

- Verificagdo e manuseio dos controles de seguranca;

- Verificagdo e regulagem dos controles de umidade;

- Verificagdo e regulagem dos controles de temperatura;

- Identificagdo e eliminagdo de vazamento de gas;

- Identificagdo e eliminagdo de vazamento nas tubulagdes, valvulas, chaves de fluxo e registros;

- Identificagdo e eliminagdo de vibragdes anormais nos motores e correias dos ventiladores;

- Identificagdo e eliminagdo de avarias, no quadro de forga, contato nas chaves e fiagao, controle da tensdo e corrente dos equipamentos.

b) Frequéncia Semanal:

- Limpeza dos filtros de ar;

- Verificagdo de vazamentos nos circuitos de gas e agua;

- Verificagdo de vazamento na lona de acoplamento;

- Verificagdo do estado ¢ alinhamento das correias dos motores e condensadores;
- Limpeza geral das casas de maquinas.

¢) Frequéncia Mensal:

- Desobstrugdo do dreno e limpeza das bandejas de acumulacio;

- Verificagdo e balanceamento de tensdo e corrente entre fases dos motores € compressores;

- Verificar a tens2o das correias para evitar escorregamento nos condicionadores;

- Lavar as bandejas e serpentinas com remogao do biofilme (lodo), sem uso de produtos desengraxante e corrosivos;
- Limpar o gabinete do condicionador;

- Avaliagdo do rendimento operacional de cada equipamento;

- Verificagdo e lubrificagdo dos mancais e rolamentos;

- Verificagdo do isolamento térmico das tubulagdes;

- Verificagdo e regularizacdo dos termometros, mandmetros, circuitos de agua e termostatos de seguranga contra congelamento;
- Verificagdo e limpeza dos ventiladores, filtros dos aparelhos do tipo split;

- Verificagdo e regularizagdo de vazamentos nos dutos, tubulagdes, valvulas e registros;

- Verificagdo das condigdes dos filtros de ar, procedendo a limpeza (quando recuperavel) ou a substituicdo (quando descartavel ou
irrecuperavel) do elemento filtrante;

- Verificagdo e eliminacdo das frestas dos filtros;

- Verificagdo do funcionamento do resistor de aquecimento do carter;

- Verificagdo do filtro secador;

- Verificagdo e retificagdo (quando baixa) da carga de gas refrigerante;

- Verificagdo do nivel de 6leo do compressor;

- Verificagdo da operagdo da valvula de expansdo;

- Verificagéo e calibragdo dos dispositivos de seguranga, pressostato de alta, baixa e 6leo;

- Verificagéo e calibragdo dos dispositivos de seguranga dos relés, térmicos e fusiveis;

- Verificagdo dos terminais e contatos elétricos;

- Medigao e respectivo registro da tensdo e corrente elétrica (total, por compressor, motor do ventilador);

- Medigao e respectivo registro das temperaturas de insuflamento, retomo e ambiente;

- Verificagdo e calibragdo da regulagem do termostato de controle da temperatura do ambiente, mensalmente;

- Verificagao da protegdo dos protetores de polia e correias;

- Verificagdo da drenagem da agua;



- Verificagdo da tensdo das correias;
- Identificagdo e eliminagdo do ruido dos mancais.

d) Frequéncia Trimestral:

- Limpeza geral dos equipamentos;

- Reaperto de parafusos e conexoes elétricas;

- Verificagdo dos danos ¢ verificag@o de corrosdes no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;
- Eliminacao de sujeiras e eliminac¢do de danos e corrosdes nos difusores de insuflamento e retomo;

- Verificagdo da fixac¢do dos difusores de insuflamento e retomo;

- Eliminacéo de sujeiras e verificagdo de danos e corroséo;

- Limpeza interna e externa da carcaga e do rotor.

e) Frequéncia Semestral:

- Limpeza de condensador;

- Lavagem de evaporador;

- Verificagdo da vedag@o dos painéis de fechamento de gabinete;

- Verificar a operagdo dos controles de vazdo;

- Medig@o do diferencial de pressdo nos filtros de ar;

- Verificagdo da resisténcia do isolamento dos motores ¢ compressores;

- Verificagdo da vedagao das conexdes dos dutos e acessorios;

- Verificagdo da vedagao das portas de inspecao em operagdo normais dos dutos e acessorios;
- Verificagdo e eliminacdo de danos no isolamento térmico nos dutos e demais acessorios;
- Verificagdo de vazamentos nas ligacdes flexiveis nos ventiladores;

- Verificagdo da operagdo dos amortecedores de vibragdo nos ventiladores;

- Verificagdo da operagdo dos controles de vazao dos ventiladores;

- Verificacdo da fixacdo dos ventiladores.

f) Frequéncia Anual:

- Verificagdo da atuacdo dos relés térmicos;

- Verificagdo /ajustes de pressostatos e termostatos;

- Verificagdo da fixacdo dos ventiladores;

- Verificagdo da operagdo dos controles de vazao dos ventiladores;

- Identificagdo e eliminagdo de sujeiras internamente e externamente, assim como danos e corrosdes, nos dutos de refrigeragao.

8.1.1. Componentes do Sistema Hidraulico:
a) A rede hidraulica de agua gelada € composta por um circuito primario e um circuito secundario.

b) O circuito primario é composto por trés conjuntos motobombas (BAGP 01 a 03). E dotada de valvulas de bloqueio manual, valvula de
retengdo, filtros de agua, instrumentos para medigdo e controle de pressdo, temperatura e nivel d'agua, com respectivos acessorios,
purgador automatico de ar e conexdes.

¢) O circuito secundario é composto por dois conjuntos motobombas (BAGS 01 e 02) que recebem agua gelado proveniente das unidades
resfriadoras de liquido (URL 01 a 03) e envia aos condicionadores de ar de acordo com a necessidade de carga térmica a ser dissipada
nos diversos ambientes.

8.1.2. Bombas:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de danos e corrosdo externos, ruidos e perfeita fixagéo;
- Verificagdo do correto funcionamento;

- Verificagdo da vedagdo da gaxeta do eixo;

- Ajuste da prensa gaxeta,



- Lubrifica¢do dos mancais;
- Verificagdo do nivel de 6leo do mancal de rolamento da bomba de agua.

b) Frequéncia Semestral:
- Lubrificagdo dos rolamentos.
¢) Frequéncia Anual:

- Desmonte da bomba para manutenggo e inspe¢do minuciosa de: mancais e rolamentos, retentores, o'rings, juntas, rotores, parte interna
da carcaca, areas de desgaste, acoplamento, etc.

NOTA: A troca dos anéis da bomba devera ser feita quando a folga entre rotor e anéis da tampa ou carcaga apresentarem valores de
desgaste trés vezes superiores a folga original.

8.1.3. Valvulas de Controle, ajuste e bloqueio:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosdo externa;
- Verificagdo do correto funcionamento;

- Verificagdo de vazamento (inspegao visual);

- Ajuste da pressao da gaxeta;

- Verificagdo da haste.

8.1.4. Filtros de Agua:

a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosdo externa;
- Limpeza da tela;

- Verificagdo dos danos na tela.

8.1.5. Tubulag¢des, Tampas de Expansio e Acessorios:

a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosdo, vazamentos e perfeita fixagao;
- Verificagdo dos danos no isolamento (inspe¢do visual);

- Verificagdo dos danos nos termdémetros;

- Verificagdo dos danos nos manometros;

- Verificagdo dos danos nas juntas de expansdo (inspegdo visual);

- Verificagdo do nivel de liquido (no tanque de expanséo);

- Ajuste do nivel de liquido (no tanque de expansao);

- Purgagdo do ar do sistema.

b) Frequéncia Anual:
- Repintura.

8.1.6. Manutencido dos mancais:



a) Frequéncia apés as primeiras 250/300 horas:

- Primeira troca de 6leo dos mancais

b) Frequéncia apos 1800 horas de trabalho:

- Segunda troca de 6leo

¢) Frequéncia a cada 7000 horas:

- Trocas de 6leo dos mancais

d) Frequéncia a cada 2 anos:

- Lavagem do mancal

8.1.7. Elementos de acionamento/Transmissio:

8.1.7.1. Motores:

a) Frequéncia Semanal:

- Verificagao e lubrificagdo dos rolamentos.

b) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos, corroséo e perfeita fixacao;
- Verificagdo do sentido da rotag@o;

- Verificagdo do ruido dos mancais;

- Lubrifica¢do dos mancais;

- Verificagdo da temperatura dos mancais;

- Verificagdo da correta instalagdo dos protetores (seguranga);

- Limpeza adequada para o correto funcionamento;

- Leituras da corrente e tensdo, comparando-as com as placas do motor;
- Verificagdo com um megometro do isolamento elétrico do motor;
- Verificagdo do rotor quanto a fixagao e deformagao;

- Verificagao dos rolamentos, posicionamento e aperto do anel;

- Verificagdo do balanceamento dos rotores;
- Verificagdo do termostato, comando de acionamento e sinaleiro;

¢) Frequéncia Semestral:

- Alinhamento do conjunto Moto-Bomba;

- Reaperto dos parafusos de fixagdo da bomba, base e acionador;

- Troca de 6leo (a 1* troca se dara apds 250/300 horas de trabalho, a 2%, apds 1800 horas de trabalho e, a partir dai, a cada 7000 horas de
trabalho).

8.1.7.2. Correia:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e desgaste;
- Verificagdo da tensdo e alinhamento;

- Ajustes;

- Substituigdo das correias;



- Verificagdo da correta instalagdo e fixag@o dos protetores;
- Limpeza adequada para o correto funcionamento.

8.1.7.3. Acoplamento:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos, corrosao e perfeita fixagao;
- Verificagao da temperatura;

- Verificagdo da correta instalagdo do protetor;

- Limpeza adequada para o correto funcionamento.

b) Frequéncia Semestral:
- Troca do lubrificante;

9. QUADROS DE FORCA E COMANDO:

9.1. Faz parte do sistema os seguintes Quadros de Forca:

- Quadro de Forga do “Fan Coil” Emergéncia (QFFCE-E);

- Quadro de Forg¢a do “Fan Coil” Normal (QFFC-N);

- Quadro Geral de Ar Condicionado Normal (QGAC-N);

- Quadro Geral de Ar Condicionado de Emergéncia (QGAC-E).

9.1.1. Sistema de Comando Elétrico:
a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo da perfeita instalagdo e as condigdes ambientais;

- Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosio;

- Limpeza adequada para o correto funcionamento;

- Verificagdo das conexdes dos terminais para as fungdes mecanicas/elétricas;

- Verificagdo dos elementos funcionais, a exemplo de chaves elétricas e componentes indicadores;
- Verificagdo dos alarmes visiveis ¢ audivelis;

- Verificagdo e calibragem dos relés;

- Verificagdo da acdo das chaves elétricas e dispositivos de controle, a exemplo de termostato anticongelamento;
- Verificagdo da correta atuacdo dos dispositivos de protecdo, a exemplo de protetor térmico;

- Verificagdo da correta atuacao dos dispositivos elétricos de partida, a exemplo de relé de tempo;
- Verificagdo das funcdes de controle manual, automatico e remoto;

- Verificagdo do estado da fiagdo elétrica;

- Medigao da corrente elétrica, verificando o equilibrio de fases;

- Realizagdo da medi¢@o de corrente elétrica dos ventiladores.

- Limpeza no(s) quadro(s) elétrico(s) de todo o sistema de ar condicionado;

- Aperto das conexdes elétricas;

- Aperto dos fusiveis;

- Ajuste dos relés.

b) Frequéncia Semanal:

- Verificagdo da existéncia de lampadas queimadas ou sinalizagdo de anormalidades;
- Verificagdo dos contatos dos contatores;

¢) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo e calibragem dos relés;
- Verificagdo da existéncia de danos e desgastes em contatores e relés, a exemplo de pastilhas de contato, molas de ajuste, etc;



- Recalibragéo;
- Aperto das conexdes elétricas e fusiveis;

9.1.2. Balanceamento do sistema de ar:

a) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo do balanceamento.

9.1.3. Balanceamento do sistema de agua gelada:
a) Frequéncia Semestral:

- Verificagdo do balanceamento.

9.1.4. Dispositivos de Aquecimento:

a) Frequéncia Mensal:

- Verificagdo do funcionamento da atuag@o dos controles automaticos e/ou termostatos;

- Troca das l1ampadas e/ou led’s queimados e/ou sinaliza¢des de anormalidade no painel da unidade condicionadora de ar e/ou outros
quadros;

- Ajustar o termostato de seguranga, quando for do tipo ajustavel;

- Observar se a palheta da chave bandeira (air flow switch - chave de fluxo de ar) ou pressostatos de ar estdo atuando normalmente sobre
0 microinterruptor;

- Verificagdo do equilibrio de corrente em cada fase do resistor e substitui¢ao do elemento, caso esteja queimado;

- Verificar os contatos dos contatores.

9.1.5. Qualidade do Ar Interior:
a) Frequéncia Diaria:

- Ligamento e desligamento dos componentes na sequéncia correta, abertura e fechamento das valvulas e leitura e anotacdo das
indica¢des dos instrumentos e dos componentes do ar condicionado central;

b) Frequéncia Mensal:

- Controle e balanceamento pressostatico do sistema climatizador, com regulagem de dampers, aletas de grelhas, medicao de pressdo e
vazao nos dutos principais e ramais para controlar a pressdo negativa do sistema;

¢) Frequéncia Semestral:

- Inspegdo visual interna dos dutos;

- Limpeza a seco das superficies internas expostas ao fluxo de suprimento de ar dos dutos principais, secundarios e ramais;

- Limpeza, inspegdo e higienizacdo de todos os dutos de ar-condicionado instalados no CCG;

- Limpeza mecanica de registros, difusores, grelhas e "dampers";

- Coleta de material para exame bacterioldgico antes e depois da higienizacao dos dutos. Este material sera encaminhado a laboratorio de
renome, o qual emitird laudo pertinente.

d) Frequéncia Anual:

- Diagnostico visual do interior dos dutos para verificagdo das condi¢des das instalagdes antes da limpeza e higienizacdo e dos servigos
de recuperagdo das casas de maquinas e dos condicionadores;

- Limpeza com carro robotizado, dotado de micro-camera com o resultado registrado em fita de video, como prova de inspegéo visual;
- Recuperagdo do isolamento térmico dos dutos de insuflamento;



- Realizagdo do teste gravimétrico;
- Aplicagdo, com equipamentos volantes de pintura, de uma camada de poliuretano expandido nas paredes e tetos das casas de maquina.

9.2. SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA - Caracteristicas dos equipamentos instalados:

9.2.1. Unidade Resfriadora de Liquido (Chiller):

- Modelo: TRANE RTAA-125:

- Fabricante: Trane:

a) As Unidades Resfriadoras de Liquido (URL’s) sdo do tipo condensagéo a ar, equipadas com compressores parafusos e com valvulas
de expansio eletronica. Possuem dois circuitos de refrigeragdo independentes e completos, equipados com todos os elementos de
controle e protegao.

b) As URL's sdo constituidas de conjunto tnico, integralmente montado englobando os seguintes componentes principais:

- Conjuntos de moto compressores;

- Resfriadores tipo casco e tubo;

- Condensadores a ar, aletados;

- Quadro elétrico de for¢a e comando, com controle microprocessado.

¢) Para efeitos descritivos, damos a seguir um resumo das caracteristicas fisicas e operacionais de cada elemento:
9.2.1.1. Compressores tipo parafuso:

- Refrigerante R-22;

- Controle automatico de capacidade;

- Motores elétricos resfriados pelo proprio refrigerante;

- Motores elétricos protegidos contra elevagao excessiva de temperatura por elemento térmico;

- Compressor equipado com resisténcia de aquecimento do 6leo de Carter, de modo a assegurar a dilui¢ao do refrigerante no 6leo durante
os periodos de desligamento, e valvulas de servigo;

- A lubrificagdo dos mancais e superficies de atrito € forgada, por meio de bomba de 6leo;

- Motor trifasico de indug@o com rotor de “gaiola”, para corrente alternada, rotagdo constante, operacdo com baixo nivel de ruido;

- Unidades montadas sobre calgos de borracha para amortecimento das vibragdes

9.2.1.2. Condensador a ar do tipo “serpentina aletada”:

- Com tubos de cobre e aletas de aluminio do tipo “yellow fin”.
9.2.1.3. Resfriador de liquido:

- Do tipo “casco e tubo” com tampa removivel;

9.2.1.4. Quadro elétrico para alimentacio e comando:

9.2.1.4.1. Da unidade composta por um cofre metalico com grau de prote¢do minima de IP-21, incorporado ao equipamento e destinado a
abrigar todos os elementos de comando e protecdo do equipamento;

a) Identificag@o:
- TAG: UDL 01/02/03

- Quantidade: 03 (trés)
- Local: Prédio KF/KM



b) Caracteristicas para Selegdo:

- Capacidade Nominal: 125,0TR

- Compressor: Parafuso

- Estagios de Compressdo: 02

- Poténcia Sonora a 10,m: 85 dBA (maxima).

¢) Evaporador:

- Tipo: casco e Tubo

- Vazao de dgua Gelada: 60,0m3/h

- Temperatura de Entrada de Agua Gelada: 15°C
- Temperatura de Saida de Agua Gelada: 6,5°C

- Perda de Carga: 6,0mCA

d) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 146.0kW
- Grau de Protecdo Minima: IP-21
- Alimentagao Elétrica: 3F/380V/60Hz

9.2.2. Climatizador Modular (“Fan-coil”):

9.2.2.1. Equipamentos industrializados, montados em modulo sob gabinete vertical e atendendo as exigéncias técnicas e dimensionadas
no projeto. Compreendem, no minimo, os seguintes componentes: gabinetes, serpentina de Resfriamento, Ventilador e Conjunto de
Umidificagdo.

Nota: “Fan-coil” que atendem a Sala de UPS néo sdo fornecidos com conjunto de umidificagao.

9.2.3. Unidade Condicionadora - Sala Técnica:

Modelo: TRANE VVD25

Fabricante: Trane

a) Identificag@o:

- TAG: FC-02 A/B

- Quantidade: 02 (dois)
- Local: Prédio CCG.

b) Caracteristicas para Selegdo:

- Carga Térmica Total e Sensivel: 15,0/14,5TR

- Vazao de Insuflamento: 20.000m3/h

- Vazdo de Agua Gelada: 9,0 m3/h

- TBS/TBU do Ar na Entrada da Serpentina: 22,1/15,7°C.

¢) Dados da Serpentina:

- Namero de Filas: 04
- Velocidade de Face maxima: 2,5 m/s
- Perda de Carga - Agua: 3,0mCA

d) Dados do Ventilador:



- Tipo: Centrifugo

- Velocidade de Descarga Maxima: 9,0 m/s
- Pressdo Estatica Externa: 30,0mCA

e) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 10,0CV

- Grau de Protegdo: IPW — 55

- Alimentacgéo elétrica: 3F/380V/60Hz
Nota: com filtros classes G1 e G3.

9.2.4. Unidade Condicionadora - Banco de Dados/ “Status Monitoring”:
Modelo: TRANE WD31

Fabricante: Trane

a) Identificacdo:

- TAG: FC-O2 C/D (reserva)

- Quantidade: 02 (dois)
- Local: Prédio CCG.

b) Caracteristicas para Selegao:
- Carga Térmica Total e Sensivel: 21,0/20,5TR
- Vazdo de Insuflamento: 20.000m3/h

- Vazdo de Agua Gelada: 12,0 m3/h
- TBS/TBU do Ar na Entrada da Serpentina: 22,4/15,2°C

¢) Dados da Serpentina:

- Numero de Filas: 04

- Velocidade de Face maxima: 2,5 m/s
- Perda de Carga - Agua: 3,0mCA
d) Dados do Ventilador:

- Tipo: Centrifugo

- Rotor: Sirocco

- Velocidade de Descarga Maxima: 9,0 m/s
- Pressio Estatica Externa: 30,0mCA

e) Conjunto de umidificagao:
- Poténcia Elétrica: 1 x 4,5 kW
f) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 10,0CV
- Grau de Protegdo: IPW — 55
- Alimentacgao elétrica: 3F/380V/60Hz

Nota: com filtros classes G1 e G3



9.2.5. Unidade Condicionadora -Ambientes Administrativos:
Modelo: TRANE WD31

Fabricante: Trane

a) Identificagéo:

- TAG: FC-01 A/B/C/D (reserva), FC-03 A/B/C/D (reserva)
- Quantidade: OS (oito)
- Local: Prédio CCG.

b) Caracteristicas para Selegdo:

- Carga Térmica Total e Sensivel: 25,0/21,0TR

- Vazio de Insuflamento: 23.300m3/h

- Vazio de Agua Gelada: 14,0 m3/h

- TBS/TBU do Ar na Entrada da Serpentina: 23,8/16,8°C.

¢) Dados da Serpentina:

- Namero de Filas: 04
- Velocidade de Face maxima: 2,5 m/s
- Perda de Carga - Agua: 3,0mCA

d) Dados do Ventilador:
- Tipo: Centrifugo
- Rotor: Sirocco

- Velocidade de Descarga Méxima: 9,0 m/s
- Pressdo Estatica Externa: 40,0mCA

e) Conjunto de Umidificag8o:
- Poténcia Elétrica: 1 x 4,5 kW
f) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 10,0CV
- Grau de Protecao: IPW — 55
- Alimentagao elétrica: 3F/380V/60Hz

Nota: com filtros classes G1 e G3

9.2.6. Unidade Condicionadora - Sala de UPS:
Modelo: TRANE WD08

Fabricante: Trane

a) Identificacdo:



- TAG: FC-04 A/B (reserva)
- Quantidade: 02 (dois)
- Local: Prédio KF/KM.

b) Caracteristicas para Selegdo:

- Carga Térmica Total e Sensivel: 10,0/7,0TR

- Vazao de Insuflamento: 6.800m3/h

- Vazio de Agua Gelada: 5,5m3/h

- TBS/TBU do Ar na Entrada da Serpentina: 24,0/17,0°C.

¢) Dados da Serpentina:

- Numero de Filas: 04

- Velocidade de Face maxima: 2,5 m/s
- Perda de Carga - Agua: 5,0mCA

d) Dados do Ventilador:

- Tipo: Centrifugo

- Rotor: Sirocco

- Velocidade de Descarga Méxima: 9,0 m/s
- Pressdo Estatica Externa: 15,0mCA

e) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 3,0CV
- Grau de Protecdo: IP — 21
- Alimentacao elétrica: 3F/380V/60Hz

Nota: com filtros classes G1 e G3

9.2.7. Bombas de Agua Gelada:

9.2.7.1. Bombas sdo horizontais para recirculagdo de agua, sdo do tipo centrifuga, monoestagio, com acoplamento diretamente a motores
elétricos de alto rendimento, trifisicos, com protecdo IPW-55, elevacdo de temperatura classe B e classe de isolamento F (para as
bombas do circuito secundario) e classe de isolamento B (para as Bombas do circuito primario).

9.2.7.2. As bombas foram fornecidas com os rotores balanceados estaticamente e, praticamente, isentos de vibragcdes. O motor esta
montado com rolamentos de lubrificagdo permanente para, no minimo, 100.000 horas de operagao.

9.2.8. Bombas Centrifugas Primarias (BAP's):
Modelo: MEGABLOC65-200F

Fabricante: KSB

a) Identificacdo:

- TAG: BAGP 01/02/03
- Quantidade: 03 (trés)
- Local: Prédio KF/KM.

b) Caracteristicas para Selegdo:



- Vazdo de Agua de Condensagio: 60,0m3/h
- Altura manométrica requerida: 20,0mCA

- Temperatura da Agua Gelada: 12,0°C

- Rendimento minimo: 80%

- Rotacao: 1750rpm

¢) Caracteristicas Gerais:

- Tipo: Centrifuga Monoestagio

- Acoplamento: Horizontal

- Vedacio do Eixo: Selo Mecanico
d) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 6,0CV

- Grau de Protecdo: IPW — 55

- Alimentagao elétrica: 3F/380V/60Hz
9.2.9. Bombas Centrifugas Secundarias (BAGS's):
Modelo: MEGABLOCS80-315F
Fabricante: KSB

a) Identificacdo:

- TAG: BAGS 01/02

- Quantidade: 02 (duas)
- Local: Prédio KF/KM.

b) Caracteristicas para Selegao:

- Vazdo de Agua de Condensagio: 120,0m3/h
- Altura manométrica requerida: 35,0mCA
- Temperatura da Agua Gelada: 6,0°C

- Rendimento minimo: 82%

- Rotacdo: 1750rpm

¢) Caracteristicas Gerais:

- Tipo: Centrifuga Monoestagio

- Acoplamento: Horizontal

- Vedag@o do Eixo: Selo Mecénico

d) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 25,0CV

- Grau de Protegdo: IPW — 55

- Alimentacgao elétrica: 3F/380V/60Hz

9.2.10. Exaustores Mecanicos

9.2.10.1. Possuem rotores apoiados em mancais de rolamento do tipo auto-alinhante e de lubrificagdo permanente.



9.2.10.2. Acionamento dos ventiladores através de polias e correias trapezoidais por motores elétricos trifasicos, com carcaga do tipo
totalmente fechada, com ventilagdo externa - TFVE, protecdo IPW-55 e isolamento classe B, fixados sobre base esticadora e o conjunto
de transmisso provido de protetor de correias.

9.2.11. Exaustores das Casas de Maquinas
Fabricante: OTAM

a) Identificacdo:

- TAG: EX-01/02/03

- Quantidade: 03 (trés)
- Local: Prédio CCG.

b) Caracteristicas para Selegéo:

- Vazdo de Exaustdo: 1.000m3/h
- Temperatura de entrada do ar no ventilador: 45,0°C

¢) Dados do Ventilador:

- Tipo: Centrifugo

- Rotor: Sirocco

- Arranjo: 3

- Velocidade maxima de descarga: 7,5m/s

- Pressdo estatica externa: 15,0 mCA
d) Motor Elétrico:

- Poténcia Nominal: 0,12kW
- Grau de Protegdo: IPW - 55
- Alimentacao elétrica: 3F/3 80V/60Hz

| 10. ENDERECOS E METRAGENS DOS PREDIOS QUE INTEGRAM O CCG

- CONsTRUIDO

Bloco “T” M2 399,02 399,02
SUB-TOTAL M2 399,02 399,02
Bloco "KF/KM" M2 461,31 461,31

Reservatdrio M2 90,15 90,15
SUB-TOTAL M2 551,46 551,46
Bloco “K” M2 4.168,14 4.168,14

Cabina de Medic¢ao M2 13,34 13,34
SUB-TOTAL M2 4.181,48 4.181,48

~ TOTALGERAL M2 s13%  51B31%

| 11. COMPOSICAO DOS SISTEMAS

11.1. SISTEMA DE CLIMATIZACAO

@




10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
20
21

22

Unidade Resfriadora de Liquido - Chiller

Fan-coil (Unidade Condicionadora — Sala de
UPS)

Condicionador de ar vertical, tipo Fan-coil
para 14,5TR. Total 21,0TR sensivel,
2000m3/h, 30mmCA, filtragem G1+G3
Condicionador de ar vertical, tipo Fan-coil
para 25,0TR. Total 21,0TR sensivel,
233330m3/h, 40mmCA, filtragem G1 + G3

Condicionador de ar vertical, tipo “Fan-coil”
para 21,0TR Total 20,0TR sensivel,
2200001113/11, 30mrnCA, filtragem G1+ G3

Bomba centrifuga primaria

Bomba centrifuga secundaria

Inversores de frequéncia
Tanque de compensacdo
Rede hidraulica

Rede de dutos

Acessorios

Exaustor Mecanico

Difusor de ar para insuflamento e retomo com
4 saidas e caixa pleno em aluminio anodizado

Difusor de ar de alta indu¢@o com caixa pleno
e registro de vazdo em aluminio anodizado

Ventilador Centrifugo tipo Sirocco simples
aspirac¢do para 10003/h, 15mcA, 0,251-IP

Conjunto de reaquecimento composto por
resisténcias elétricas instaladas em gavetas
para féacil remogao pela parte inferior do duto
Damper de laminas opostas para regulagem
manual da dimensdo do duto

Damper opostos para regulagem manual da
dimensao do duto

Damper de pressao

Damper de regulagem preparado para
motorizagdo

Cassete 36000 BTU’s e 60000 BTU’s,

11.2. SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA:

Item

Tipo Qtd Fabric.
Quadro QGAC-N
(CN-3) 1 GIMI
Quadro QGAC-N
(CN-8) 1 GIMI
Quadro de Forga do 4 Hidrodinamica

“Fan-coil” de

Capacidade de 125 TR,

3 Trane RTAA-125 com sensor de temperatura
chave bloq. Motorizada
Capacidade 10TR, com
2 Trane WD-08 valvula V2V, globo e
umidificador
Capacidade 15TR, com
2 Trane WD-25 valvula V2V, globo e
umidificador
Capacidade 25TR, com
8 Trane WD-31 valvula V2V, globo e
umidificador
Capacidade 21TR, com
2 Trane WD-31 valvula V2V, globo e
umidificador
3 KSB Megabloc 65-200 | Poténcia nominal 6CV,
F Vasao 60m3/h
2 KSB Megabloc 80-3 15| Poténcia nominal de
F 35cv, Vasdo 120m3/h
2 Danffos VLT6000
1 1.000 litros
Tubulagdes de 27, 37,47, 5”,6” ¢ 10”
Tubulagdes variadas,
incluindo os plenos das
casas de maquinas.
37 Pressostatos, termostatos, §ensor de
temperatura, sensor de umidade
03 OTAM WEG
345 TROX ADLQ-SZR-II/A
VDW
47 TROX
QZHM
. Estdo localizados na parte externa
Berliner Lo N L.
3 Luft superior junto as trés Casas de Maquinas
do CCG
Localizadas dentro dos dutos nas Casas
12 TORK de
Maquinas do CCG
3 TROX In-B
3 TROX RL-B
12 TROX KUL-E
8 TROX JN-B
Trane/ Localizados nas salas da Diretoria do
12 Eletrolux MCC 542 Bloco “K” e KF-KM e Sala Técnica
Modelo Obs
Poténcia Demandada 175,5kVA, Corrente de demanda 267(A), Tensdo
380/220V
Poténcia demandada 82,80kV A, Corrente elétrica 126 (A), Tensdo
380/220V

Localizado junto as trés casas de maquinas do CCG e KF/KM



Emergéncia (QFFC-
E)

Quadro de Forga do
4 | “Fan-coil” Normal 3 Hidrodinamica Localizado junto as trés casas de maquinas do CCG
(QFFC-N)
5 Quadro QDFLN-1 | GIMI Poténcia Demandada 46,93kVA, Corrente de demanda 71,31(A), Tenséo
(CN-1) 380/220V
6 Quadro QDFLE-1 1 GIMI Poténcia Demandada 103,509k VA, Corrente de demanda 157,27(A), Tensao
(CE-1) 380/220V
Banco de baterias
7 | Chumbo acida (40 2 UNIPOWER | UP12200 Com chave seccionadora individual para cada UPS
baterias de 12V)
90 NET . .
8 | UPS 2 CHLORIDE 250KWA Sincronia em paralelo
9 fgg‘;g,“}f“’r'gemd"r 3 | CUMMINS | T350 D64 Energia de emergéncia controlado por médulo INTELIGEN COMAP
CM Selection
10 | UPS 1 COMANDOS | SP3000 Comando do PBT
Transformador a 6leo ABB Ltda
11 1500 KVA (T1 ¢ T2) 2 ABB }“;%(()) TCX- Transformador de 13,8KVA
12 Lamp’afla vapor 5 SON T 400W | Especifica do mastro da bandeira
mercurio
13 Lam,pg da vapor 4 HQIT 400W | Especifica do mastro da bandeira
metalico
14 | Lampada vapor sodio | 4 NAVT 400W | Especifica do mastro da bandeira
15 PosFe de 8m com 21 220V/250W Especificas nas areas externas
luminarias led
16 Lumln? ra de 50 30-leds Sistema de iluminagdo de emergéncia
emergéncia
Luminaria de lampada
17 | fluorescente para forro| 48 Embutir Sistema de iluminagdo especifica para banheiros e copas
falso
Luminaria de lampada . . S
18 led 934 Embutir Sistema de iluminagdo interna
19 | Projetor aparente 8 Projetor Sistema de iluminagdo com led de 50W
: Cubiculo n°
20 | Fainel i‘l’l::g?f;f‘;’) 1| Givi de serie Tensio Nominal 13,8
E:12370/29
N9 de Série e:
Painel de Medigdo em 12370/29 ~ .
21 Média Tensio (MT2) 1 GIMI Tipo Tensdo Nominal 13,8
Metalenclosed
Painel de IT/}Ie)‘zllenclosed
22 | Seccionamento em 1 GIMI .. .| Tensdo Nominal 13,8
Média Tensdo (MT3) N9 de Séric i
12370/29
Painel de Baixa Armario Tipo
23 Tensdo (PBT) ! GIMI Metalenclosed
Quadro de Comando Sobrepor de
24 | de Iluminagdo externa | 1 GIMI P Quadro comando de ilumina¢do Exterma
parede
(QCIE)
Quadro de Comando . .
. Sobrepor de Quadro comando de Moto-Bomba Diesel resp. pelo acionamento para
25 | dos Conjuntos de ! GIMI arede abastecimento dos tanques de 15.000L (desativado)
Motobomba (QCM) P q ’ ’
26 | QGCAGE/ 1 GIMI Sg::ggor de Quadro geral da central de agua gelada
Quadro de Sobrepor de
27 | Distribuigdo de Forga | 7 GIMI are dg Quadro de forga estabilizada
Estabilizada (QDFE) P
28 | QDFEG-1 2 GIMI Sobrepor de Quadro de distribui¢do de forca e equipamento geral

parede




29 | QDFE/KE 2 GIMI Sobrepor de Quadro de forga estabilizada
parede
Quadro de
30 distribuicao dAe Fpr(;a 2 GIMI Sobrepor de Quadro de forca e luz de emergéncia
e Luz Emergéncia parede
(QDFLE)
Quadro de
31 Distribuigao de Forga 1 GIMI Sobrepor de Quadro de forga e luz normal
¢ Luz Normal parede
(QDFLN)
Quadro de Sobrepor de
32 | Distribui¢do de Luz 3 GIMI P Quadro de luz de emergéncia normal
parede
(QDL)
Quadro de Forga de Sobrepor de
33 Bomba (QFB) 1 GIMI parede Quadro de for¢a de bombas
Quadro de bombas de Sobrepor de L
34 Incéndio (QBI) 1 GIMI parede Quadro de Bombas de incéndio
Quadro de Protegdo Sobrenor de
35 | Contra Surtos de 1 GIMI are dg Quadro de protegdo de surto tempestivo
Tensdo (QPST) p
Quadro de Sobrepor de
36 | Distribui¢do de 4 GIMI are dg Quadro de forgas de tomadas normais
Tomadas (QDT) P
37 | Refletor retangular 13 | Philips HLF 432 Sistema de iluminagdo Mastro da bandeira
Quadro serv. Sobrepor de
38 Auxiliares MT ! GIMI parede MT1 e MT2
Quadro serv. Sobrepor de
391 Auxiliares USCA 1| GMI parede USCAL2e3
40 | Quadro serv. Damper | 1 GIMI Sobrepor de Dampers
parede
Trafo 220/127 . .
41 225KVA 1 Unitrafo Transformador para equipamentos
42 | Poste com luminaria 57 Decorativo Com lampada led de 12W
43 | Motobomba 7 IPW - 55 Trifasica poténcia 0,75CV/1/1,5/2/15CV/380V - 60Hz

11.3. SISTEMAS ELETRONICOS COMPLEMENTARES:

JITEM  TIPO  QTD  FABRIC.  MODELO 0B

SCFTYV - Sistema de Circuito Fechado de TV

1 Gravador digital de video 1 HDL 4DS\(/)R_16 Gravador de imagens geradas pelas cdmeras de seguranga
1/3” high-

2 Camera 14 CE sensitivity Cameras de monitoramento interno
Color

3 Fonte de alimentagdo 14 CUMMINS 24vac Fonte de alimentagdo das cdmeras sem movimentagao

4 Monitor de video 3 Dell/HP 109b6 Monitor ligado ao DVR

5 Camera speed dome 2 ABGRO UP ?3213%8]3-)( C Céameras de monitoramento externo

6 Teclado de CFTV com joystick| 1 ABGRO UP AB60-32T Controle de movimentagao das cameras externas

7 CPU | Dell Windows 10, 8-GB de RAM, Processador Core i5, HD

500 GB.

SISOM - Sistema de Som

1 Amplificador 200W 4 Sankya SL 200 Amplificador de dudio

2 Pré-Amplificador 3 Sankya SPG-300 Pré-amplificador de audio

3 Radio AM/FM 1 CSR CSR Radio sintonizador am/fm

4 Compact disck player 1 Pionner PD-F407 Reprodutor de CD

5 Audio Mix Processor 1 Allen Heart IDR-8 Central de processamento de audio

6 Monitoring system 1 Sankya SMR 300

7 Auto falante 124 | Sankya 6”




8 | Microfone 3 |
SICRO - Sistema de Cronometria
1 Micromodem 1 APEL AP-MMDO1 Conversor de Protf)cplos de comunicagédo entre
computador e Reldgios
2 deil)(l)aglO digital minuteiro face 5 APEL APRDS04 Apresentacdo das informagoes horarias
3 Fonte de alimentagdo externa 5 APEL AP-FMMO1 | Alimentagdo de relogio digital
4 SICRO v1.0 1 APEL APSSHV10 | Software de controle
5 Controle remoto 1 APEL Controle remoto
6 Transformador 1 APEL AP-TRC02
SIDACI - Sistema de Prevenc¢io, Detec¢io, Alarme e Combate a Incéndio
1 Detector de fumaca 331 | Notifier Smoke
(photo)
Smoke
2 Detector de fumaga 14 Notifier (Photheat Termovelocimétrico
(Rate of
rise)o)
3 Detector de fumaga 74 Notifier Hea.t (Rate
of rise)
4 Pull Station 9 Notifier NBG-12LX | Acionador manual
5 Bell circuit 4 Notifier
6 Horn circuit 15 Notifier Control
7 Control 15 Notifier FCM-1
8 Man realese 15 Notifier Mar}ual
station
9 Cilindros Ecaro 15 FIKE FE-25 Agente extintor HFC-125
10 Central de incéndio 2 Notifier NES 640 Central de incéndio enderegavel
SICASP - Sistema de Controle, Acesso e Seguranca Patrimonial
1 Leitor de cartdo 60 HID
2 Placa gerenciadora 2 SACC Siemens
3 Placa controladora 3 SRI Siemens
4 Placa controladora 33 DRI Siemens
5 Impressora 1 Deskjet HP Impressora jato de tinta
6 CPU ) Dell Pentium D ??.4-GHZ, 3,5 GB-RAM, HD 250 GB, Windows
XP Professional
7 Impressora 1 Pebble3 EVOLIS Impressora para cracha em PVC
8 Impressora 1 DYMO 90891 Impressora para cracha etiqueta
9 Catraca 3 Digicom Catracas Catracas de acesso individual
SSCA - Sistema de Supervisiao e Controle de Automagao
1 CPU horizontal 1 HP AMD Athlon 2,8 GHz, HD 750GB, Windows Vista
2 Placa CPU Network manager 1 STAEFA
3 Placa gerenciadora tcom 5 STAEFA
Placa controladora
4 TCONTROL 32 TC1206 STAEFA
5 Placa controladora 17 TC0002 STAEFA
TCONTROL
6 Conversor 2 UDS1100 Lantronics Conversor 485/Ethernet
7 Conversor 2 TFC-110MST TRENDNET| Conversor fibra/Ethernet
8 Receptor 4 A-140 Furukawa Receptor/conversor fibra/fibra
9 Switch 1 ENHY9/16/NWY ENCORE Switch Ethernet 16 saidas
10 Switch 1 ENH9/8/NWY ENCORE Switch Ethernet 8 saidas
11 Impressora 1 Deskjet 3845 HP Impressora jato de tinta




