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Diliegencia 2 - solicitação de complementação diligência respondida pela SEMAD

De Paulo Cesar Ferreira de Souza <paulo.ferreira@cgu.gov.br>
Data Sex, 29/11/2024 12:46
Para Edjalma Queiroz da Silva <edjalma.silva@goias.gov.br>; tulio.santos@goias.gov.br

<tulio.santos@goias.gov.br>; marcelo.braga@goias.gov.br <marcelo.braga@goias.gov.br>;
ti.meioambiente@goias.gov.br <ti.meioambiente@goias.gov.br>; ti.meioambiente@goias.gov.br
<ti.meioambiente@goias.gov.br>

Cc Fabricio Santos de Brito <fabricio.brito@cgu.gov.br>

Prezados (as) boa tarde.
Venho encaminhar mensagem de solicitação de complementação da diligência passada, respondida no dia
quarta-feira, 27/11/2024, conforme a seguir:

"Após análise das respostas enviadas pela SEMAD em referência a primeira diligência realizada,
solicitamos as seguintes informações complementares: 
 

1. Em relação ao período (datas) que foram executas as UST’s que o atestado faz referência a
SEMAD apresentou as seguintes informações: 

 
“Período dos último 12 meses, onde foi (ainda em desenvolvimento e controlado na ferramenta
JIRA) realizado o desenvolvimento do sistema SIGEP (nome dado interno ao sistema - anexo os
prints de alguns códigos). O Volume de UST descrito foi o necessário solicitado para a criação do
atestado e levou em consideração apenas o sistema SGA (sustentação e poucas evoluções) e o
SIGEP, e na média podemos afirmar que fica abaixo do volume global utilizado na média anual,
principalmente se contarmos o período integral do contrato.” 
 
Em relação a esse ponto, não ficou evidenciado como a SEMAD calculou a quantidade de 4224
UST’s de serviço prestado pela Linuxell no período dos últimos 12 meses, outubro/23 a outubro/24,
conforme descrito no atestado assinado pelo Órgão. Dessa forma, solicitamos informar com base
em qual artefato/registro foi calculada a prestação de 4224 USTs no período de out/23 a out/24."

Informamos que a reabertura do Pregão 90008/2024, foi reagendada para abrir as 14:00 horas de Brasília,
do dia terça-feira, 03 de dezembro de 2024.

Cordialmente,

Paulo César Ferreira de Souza
Agente de Contratações
Coordenação de Licitações - COLIC
Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentações - CGLCD
Diretoria de Gestão Coorporativa - DGC
Secretaria Executiva - SE
+55(61) 2020-6910

29/11/2024, 12:47 Diliegencia 2 - solicitação de complementação diligência respondida pela SEMAD – Paulo Cesar Ferreira de Souza – Outlook

about:blank 1/2



De: Fabricio Santos de Brito <fabricio.brito@cgu.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 11:58
Para: CGLCD - Coordenação de Licitações (COLIC) <colic@cgu.gov.br>
Cc: Paulo Cesar Ferreira de Souza <paulo.ferreira@cgu.gov.br>
Assunto: Diliegencia 2 a ser enviada SEMAD
 
Solicito enviar a seguinte diligência em resposta ao email da SEMAD:
 
Encaminhar para:
Edjalma Queiroz da Silva edjalma.silva@goias.gov.br
Túlio Henrique Alves dos Santos tulio.santos@goias.gov.br
Marcelo Silva Braga marcelo.braga@goias.gov.br
ti.meioambiente@goias.gov.br ti.meioambiente@goias.gov.br

=============================================================

Após análise das respostas enviadas pela SEMAD em referência a primeira diligência realizada,
solicitamos as seguintes informações complementares: 
 

1. Em relação ao período (datas) que foram executas as UST’s que o atestado faz referência a
SEMAD apresentou as seguintes informações: 

 
“Período dos último 12 meses, onde foi (ainda em desenvolvimento e controlado na ferramenta
JIRA) realizado o desenvolvimento do sistema SIGEP (nome dado interno ao sistema - anexo os
prints de alguns códigos). O Volume de UST descrito foi o necessário solicitado para a criação do
atestado e levou em consideração apenas o sistema SGA (sustentação e poucas evoluções) e o
SIGEP, e na média podemos afirmar que fica abaixo do volume global utilizado na média anual,
principalmente se contarmos o período integral do contrato.” 
 
Em relação a esse ponto, não ficou evidenciado como a SEMAD calculou a quantidade de 4224
UST’s de serviço prestado pela Linuxell no período dos últimos 12 meses, outubro/23 a outubro/24,
conforme descrito no atestado assinado pelo Órgão. Dessa forma, solicitamos informar com base
em qual artefato/registro foi calculada a prestação de 4224 USTs no período de out/23 a out/24. 
 
 
 
 
---
 

Fabricio Santos de Brito
Auditor Federal de Finanças e Controle
Divisão de Contratações
Diretoria de Tecnologia da Informação
+55 (61) 98213-6695 / (61) 2020-7021
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