CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO COLIC

TESSERIS INCORPORADORA LTDA.
CNPJ: 29.084.467/0001-49
A/C: Senhor(a) Representante Legal

Com fundamento no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, art. 14, incisos I a III, vimos por meio deste diligenciar junto à vossa empresa conforme segue:

Em atendimento ao Despacho 3845121, avaliamos o documento 3845119, composto por um arquivo compactado contendo a planilha "ANEXO 12 - Tesseris.XLSX" e o arquivo "anexos.pdf". A análise evidenciou que a empresa apresentou valores unitários adequados para as Campanhas Tipo 1 nos itens 2 a 5, bem como para o item 6. No entanto, para a Campanha Tipo 2, itens 2 a 5, os valores informados encontram-se ligeiramente superiores aos valores unitários dos serviços, em desacordo com o subitem 8.5.1 do Edital. Verificou-se que a diferença decorre da utilização da função TRUNCAR com quatro casas decimais na coluna "I" da aba "ANEXO 3 - ITENS 1 A 5 (TIPO 2)" da planilha Excel, a qual foi modificada pela própria arrematante.

Diante disso, diligencia-se a empresa Tésseris Incorporadora Ltda. (CNPJ: 29.084.467/0001-49) para que apresente os valores da Campanha Tipo 2 em conformidade com os valores ofertados na licitação, podendo, para tanto, utilizar a tabela abaixo como referência ou aplicar a função TRUNCAR com duas casas decimais na coluna "I" da aba mencionada.

2		NORDESTE						758.991,5300		
2.1	2	SICRO	CPU 01	Mobilização/Desmobilização e Deslocamento da Equipe (DMT>50 Km)	Km	9.900,00	11,0044	108.943,3900	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.4		SICRO	CPU 13	Extração de Amostras (Campanha Tipo 2)	CAMPANHA	26	19.832,9839	515.657,5800	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	PAVIMENTAÇÃO
2.5		CGU	CPU 09.2	Transporte das Amostras para Laboratório (BSB) - Tipo 2	Km X CAMPANHA	38.568,40	3,4845	134.389,9600	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	IGP-DI
3		NORTE						645.944,3500		
3.1	3	SICRO	CPU 01	Mobilização/Desmobilização e Deslocamento da Equipe (DMT>50 Km)	Km	13.200,00	11,0044	145.258,6600	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.4		SICRO	CPU 13	Extração de Amostras (Campanha Tipo 2)	CAMPANHA	20	19.832,9839	396.659,6700	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	PAVIMENTAÇÃO
3.5		CGU	CPU 09.2	Transporte das Amostras para Laboratório (BSB) - Tipo 2	Km X CAMPANHA	36.088,57	2,8825	104.026,0200	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	IGP-DI
4		SUDESTE						434.858,9800		
4.1	4	SICRO	CPU 01	Mobilização/Desmobilização e Deslocamento da Equipe (DMT>50 Km)	Km	7.700,00	11,0044	84.734,2100	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
4.4		SICRO	CPU 13	Extração de Amostras (Campanha Tipo 2)	CAMPANHA	14	19.832,9839	277.661,7700	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	PAVIMENTAÇÃO
4.5		CGU	CPU 09.2	Transporte das Amostras para Laboratório (BSB) - Tipo 2	Km X CAMPANHA	11.805,50	6,1381	72.463,0000	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	IGP-DI
5		SUL						298.520,4500		
5.1	5	SICRO	CPU 01	Mobilização/Desmobilização e Deslocamento da Equipe (DMT>50 Km)	Km	4.400,00	11,0044	48.419,5500	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
5.4		SICRO	CPU 13	Extração de Amostras (Campanha Tipo 2)	CAMPANHA	10	19.832,9839	198.329,8300	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	PAVIMENTAÇÃO
5.5		CGU	CPU 09.2	Transporte das Amostras para Laboratório (BSB) - Tipo 2	Km X CAMPANHA	13.510,00	3,8321	51.771,0700	FGV/DNIT (OBRAS RODOVIÁRIAS)	IGP-DI
						TOTAL GERAL (R$)		2.799.111,4237		

Cordialmente,

Paulo César Ferreira de Souza
Agente de Contratações
Portaria nº 3.2023, de 24 de setembro de 2025
D.O.U. – Seção 2, nº 58, 25/09/2025

Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR FERREIRA DE SOUZA**, **Agente de Contratação**, em 28/10/2025, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 3846053 e o código CRC 8301260D