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Estudo Técnico Preliminar 38/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60414.000943/2020-54

2. Descricao da necessidade
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é o registro de precos de ambito nacional (Programa Calha Norte) para a eventual
aquisicdo de veiculos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

VALOR 'VALOR TOTAL
NIDADE| |[UNITARIO

< x IDENTIFICAGAO MAXIMO |[MAXIMO
ITEM|DESCRICAO / ESPECIFICACA TD . o
SCRICAO / ESPECIFICACAO CATMAT E QTP CEITAVELJACEITAVEL
EDIDA
(R$) (R$)

Motocicleta para uso em todo terreno, com
motor de poténcia minima de 145CC, partida
1 elétrica e injegdo eletronica. Produto similar a |320118 Und 47 |15.966,06 750.404,90
Moto Crosser 150 S ABS da Yamaha.
|Entrega no Estado do ACRE.

Motocicleta para uso urbano, com motor de
poténcia minima de 145CC, partida elétrica e
2 injecdo eletronica. Produto similar a moto CG [318890 (Und 25 [(12.047,28 301.181,90
160 Start da Honda. Entrega no Estado do
IACRE.

[Motocicleta para uso urbano, com motor de

poténcia minima de 100CC, partida elétrica e
injecdo eletronica. Produto similar a moto Biz
110i da Honda. Entrega no Estado do ACRE.

318890 Und 49 ]10.731,68 525.852,12

Motocicleta para uso urbano, com motor de
poténcia minima de 100CC, partida elétrica e
4 injecdo eletronica. Produto similar a moto Biz [318890 Und 16 10.261,32 164.181,06
110i da Honda. Entrega no Estado de
[RONDONIA.

Veiculo utilitdrio para 2 passageiros, tipo
furgdo, com poténcia minima de 80CV.
[Produto similar ao Fiat Fiorino Evo. Entrega
no Estado de RONDONIA.

471354 [Und 1 75.413,26 75.413,26

'Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo hatch, com poténcia minima de 70CV.
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Produto similar ao Fiat Uno Attractive.
Entrega no Estado do ACRE.

298351

Und

16
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47.892,49

766.279,90

Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo hatch, com poténcia minima de 70CV.
Produto similar ao Fiat Uno Attractive.
Entrega no Estado do AMAZONAS.

298351

[Und

48.873,37

97.746,74

'Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo hatch, com poténcia minima de 70CV.
Produto similar ao Fiat Uno Attractive.
Entrega no Estado do AMAPA.

298351

Und

48.717,51

438.457,59

[Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo hatch, com poténcia minima de 70CV.
Produto similar ao Fiat Uno Attractive.
Entrega no Estado de RONDONIA.

298351

[Und

14

47.248,42

661.477,90

10

[Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo hatch, com poténcia minima de 70CV.
Produto similar ao Fiat Uno Attractive.
Entrega no Estado de RORAIMA.

298351

[Und

49.370,22

197.480,87

11

'Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo sedan, com poténcia minima de 80CV.
Produto similar ao Grand Siena Attractive.
Entrega no Estado do ACRE.

298351

[Und

50.914,32

203.657,29

12

[Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo sedan, com poténcia minima de 80CV.
Produto similar ao Grand Siena Attractive.
Entrega no Estado do AMAZONAS.

298351

Und

51.957,09

155.871,26

13

[Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo sedan, com poténcia minima de 80CV.
Produto similar ao Grand Siena Attractive.
Entrega no Estado de RONDONIA.

298351

[Und

50.229,61

100.459,22

14

[Veiculo administrativo para 5 passageiros,
tipo sedan, com poténcia minima de 80CV.
Produto similar ao Grand Siena Attractive.
Entrega no Estado de TOCANTINS.

298351

Und

50.561,70

151.685,10

15

[Veiculo administrativo para 7 passageiros,
tipo minivan, com poténcia minima de
100CV. Produto similar a Spin PREMIER 1.8
da Chevrolet. Entrega no Estado de
|RONDONIA.

288538

[Und

93.302,49

93.302,49

16

[Veiculo utilitario picape cabine simples, com
motor bicombustivel (gasolina/etanol) e
poténcia minima de 80 CV. Produto similar a
picape Saveiro Robust da Volkswagen.
|Entrega no Estado do ACRE.

150070

[Und

60.012,59

180.037,76
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17

[Veiculo utilitario picape cabine simples, com
motor bicombustivel (gasolina/etanol) e
poténcia minima de 80 CV. Produto similar a
picape Saveiro Robust da Volkswagen.
|[Entrega no Estado do MATO GROSSO.

150070

(Und

60.439,07

120.878,14

18

Veiculo utilitdrio picape cabine simples, com
motor bicombustivel (gasolina/etanol) e
poténcia minima de 80 CV. Produto similar a
picape Saveiro Robust da Volkswagen.
|[Entrega no Estado de RONDONIA.

150070

[Und

59.205,52

473.644,15

19

[Veiculo utilitario picape cabine simples, com
motor bicombustivel (gasolina/etanol) e
poténcia minima de 80 CV. Produto similar a
picape Saveiro Robust da Volkswagen.
|Entrega no Estado do TOCANTINS.

150070

[Und

59.596,95

59.596,95

20

Minivan para no minimo 11 lugares, com
motor movido a diesel e poténcia minima de
100 CV. Veiculo similar ao Citroén Jumpy
Minibus. Entrega no Estado do ACRE.

288538

[Und

147.443,67

147.443,67

21

[Minivan para no minimo 11 lugares, com
motor movido a diesel e poténcia minima de
100 CV. Veiculo similar ao Citroén Jumpy
[Minibus. Entrega no Estado do MATO
GROSSO.

288538

[Und

148.491,49

148.491,49

22

VAN teto alto, com capacidade para
transportar no minimo 15 passageiros, mais o
motorista, e com motor a diesel de poténcia
minima de 130 CV. Produto similar a Van
DUCATO MINIBUS COMFORT 2.3
DIESEL da Fiat. Entrega no Estado do ACRE.

264679

Und

197.855,76

197.855,76

23

VAN teto alto, com capacidade para
transportar no minimo 15 passageiros, mais o
motorista, e com motor a diesel de poténcia
minima de 130 CV. Produto similar a Van
DUCATO MINIBUS COMFORT 2.3
DIESEL da Fiat. Entrega no Estado do
IAMAZONAS.

264679

[Und

201.907,99

201.907,99

D4

VAN teto alto, com capacidade para
transportar no minimo 15 passageiros, mais o
motorista, e com motor a diesel de poténcia
minima de 130 CV. Produto similar a Van
DUCATO MINIBUS COMFORT 2.3
DIESEL da Fiat. Entrega no Estado de
RONDONIA.

264679

[Und

10

195.194,94

1.951.949,38

VAN teto alto, com capacidade para
transportar no minimo 15 passageiros, mais o
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25

motorista, e com motor a diesel de poténcia
minima de 130 CV. Produto similar a Van
DUCATO MINIBUS COMFORT 2.3
DIESEL da Fiat. Entrega no Estado do
[TOCANTINS.

264679

Und

Estudo Técnico Preliminar 38/2020

196.485,45

785.941,80

26

VAN teto alto com capacidade para
transportar no minimo 20 passageiros, mais o
motorista, e com motor a diesel de poténcia
minima de 150 CV. Produto similar a VAN
Sprinter 516 (20+1) da Mercedes-Benz.
|Entrega no Estado do ACRE.

264679

[Und

253.525,92

253.525,92

27

VAN teto alto com capacidade para
transportar no minimo 20 passageiros, mais o
motorista, e com motor a diesel de poténcia
minima de 150 CV. Produto similar a VAN
Sprinter 516 (20+1) da Mercedes-Benz.
|Entrega no Estado do AMAZONAS.

264679

[Und

258.718,32

258.718,32

28

Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x2,
com motor biocombustivel e poténcia minima
de 115 CV. Produto similar a Picape Duster
Oroch Express 1.6. Entrega no Estado do
AMAPA.

463232

[Und

89.723,46

89.723,46

29

[Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x2,
com motor biocombustivel e poténcia minima
de 115 CV. Produto similar a Picape Duster
Oroch Express 1.6. Entrega no Estado de
[RONDONIA.

463232

Und

86.740,33

86.740,33

30

[Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x2,
lcom motor biocombustivel e poténcia minima
de 115 CV. Produto similar a Picape Duster
Oroch Express 1.6. Entrega no Estado do
[TOCANTINS.

463232

Und

87.313,80

349.255,20

31

Veiculo utilitério picape cabine dupla 4x4,
com motor a diesel e poténcia minima de 130
CV. Produto similar a picape Fiat Toro
|[Endurance. Entrega no Estado de
[TOCANTINS.

463232

[Und

132.692,70

1.061.541,60

32

[Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4,
com motor biocombustivel e poténcia minima
de 160 CV. Produto similar a Picape S10 2.5
IAT ECOTEC da Chevrolet. Entrega no
|Estado do AMAZONAS.

463232

[Und

146.365,46

146.365,46

33

[Veiculo utilitario picape cabine simples, com
motor a diesel e poténcia minima de 160 CV.
[Produto similar a picape LS 2.8 TDI da
Chevrolet. Entrega no Estado do
[TOCANTINS.

463232

Und

179.959,50

179.959,50
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34

Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4,
com motor a diesel e poténcia minima de 160
CV. Produto similar a picape L200 Triton
Sport GL da Mitsubishi. Entrega no Estado
do ACRE.

233460

[Und

50

157.141,43

7.857.071,51

35

[Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4,
com motor a diesel e poténcia minima de 160
CV. Produto similar a picape L200 Triton
Sport GL da Mitsubishi. Entrega no Estado
do AMAZONAS.

233460

Und

160.359,80

1.122.518,62

36

[Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4,
lcom motor a diesel e poténcia minima de 160
CV. Produto similar a picape L200 Triton
Sport GL da Mitsubishi. Entrega no Estado
do AMAPA.

233460

Und

14

159.848,41

2.237.877,78

37

Veiculo utilitério picape cabine dupla 4x4,
com motor a diesel e poténcia minima de 160
CV. Produto similar a picape L.200 Triton
Sport GL da Mitsubishi. Entrega no Estado
de RONDONIA.

233460

[Und

155.028,15

930.168,88

38

[Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4,
com motor bicombustivel ou diesel e poténcia
minima de 160 CV. Veiculo adaptado para
atender Secretaria de Estado da Justica e
Seguranca Publica -SEJUSP. Produto similar
a picape L.200 Triton Sport GL da Mitsubishi.
|[Entrega no Estado do AMAPA.

233460

[Und

178.624,55

1.428.996,42

39

(Caminhdo para uso fora de estrada, tipo
cavalo mecanico tragao 6x4, poténcia minima
de 400CV e PBTC minimo de 70 toneladas.
[Veiculo similar ao Axor 3344 6x4 da
Mercedes-Benz. Entrega no Estado de
|RONDONIA.

455707

[Und

481.399,10

1.444.197,29

40

Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo
4x2, PBT de 10.000Kg, poténcia do motor
minima de 150 CV, equipado com comboio
de lubrificacdo com capacidade de 2500 litros
de 6leo diesel. Produto similar ao Produto
similar ao Iveco Tector 11-190, equipado
com comboio similar ao Pressolub A 2500/3R
1T da Gascom. Entrega no Estado do ACRE.

466040

Und

317.689,05

953.067,15

41

Caminhé@o para uso fora de estrada, tracdo
1x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor
minima de 185 CV, equipado com comboio
de lubrificacdo com capacidade de 5000 litros
de 6leo diesel. Produto similar ao Produto
similar ao Volkswagen Constallation 17.190,
lequipado com comboio similar ao Pressolub

466040

Und

422.726,85

845.453,70
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|A 5000/5R/1T da Gascom. Entrega no
Estado de RONDONIA.
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42

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
lequipado com carroceria de madeira tipo
carga seca de 5,2m. Veiculo similar ao
[Hyundai HD 80, equipado com carroceria de
madeira similar a Buoro. Entrega no Estado
do ACRE.

214888

Und

170.160,47

1.361.283,76

43

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
lequipado com carroceria de madeira tipo
carga seca de 5,2m. Veiculo similar ao
[Hyundai HD 80, equipado com carroceria de
madeira similar a Buoro. Entrega no Estado
do AMAPA.

214888

Und

172.910,85

345.821,69

44

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
lequipado com carroceria de madeira tipo
carga seca de 5,2m. Veiculo similar ao
[Hyundai HD 80, equipado com carroceria de
madeira similar a Buoro. Entrega no Estado
de RONDONIA.

214888

[Und

168.013,31

336.026,62

45

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
lequipado com carroceria de madeira tipo
carga seca de 5,2m. Veiculo similar ao
[Hyundai HD 80, equipado com carroceria de
madeira similar a Buoro. Entrega no Estado
de RORAIMA.

214888

[Und

175.086,80

1.050.520,80

46

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
lequipado com carroceria de madeira tipo
carga seca de 5,2m. Veiculo similar ao
[Hyundai HD 80, equipado com carroceria de
madeira similar a Buoro. Entrega no Estado
do TOCANTINS.

214888

Und

169.054,69

169.054,69

47

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 14.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria de madeira tipo
carga seca de 7,00m. Veiculo similar ao
Mercedes-Benz Atego 1419, equipada com
carroceria de madeira similar a Buoro.
|Entrega no Estado do ACRE.

214888

[Und

274.647,70

549.295,40

48

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 14.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria de madeira tipo
carga seca de 7,00m. Veiculo similar ao
Mercedes-Benz Atego 1419, equipada com

214888

Und

272.818,27

272.818,27
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carroceria de madeira similar a Buoro.
Entrega no Estado do TOCANTINS.
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49

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria basculante de 6m3.
Veiculo similar ao Volkswagen Constellation
17.190, equipada com implemento similar ao
Basculante modelo América de 6m? da
Facchini. Entrega no Estado do ACRE.

214900

Und

317.807,70

953.423,11

50

(Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria basculante de 6m3.
[Veiculo similar ao Volkswagen Constellation
17.190, equipada com implemento similar ao
Basculante modelo América de 6m? da
Facchini. Entrega no Estado do AMAZONAS.

214900

Und

324.101,59

648.203,18

51

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria basculante de 6m3.
[Veiculo similar ao Volkswagen Constellation
17.190, equipada com implemento similar ao
Basculante modelo América de 6m?3 da
Facchini. Entrega no Estado do AMAPA.

214900

[Und

323.101,51

323.101,51

52

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria basculante de 6m3.
[Veiculo similar ao Volkswagen Constellation
17.190, equipada com implemento similar ao
Basculante modelo América de 6m? da
Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

214900

[Und

313.674,94

313.674,94

53

(Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria basculante de 6m3.
Veiculo similar ao Volkswagen Constellation
17.190, equipada com implemento similar ao
Basculante modelo América de 6m?3 da
Facchini. Entrega no Estado do MATO
GROSSO.

214900

Und

319.991,62

319.991,62

54

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com carroceria basculante de 6m3.
[Veiculo similar ao Volkswagen Constellation
17.190, equipada com implemento similar ao
Basculante modelo América de 6m? da
Facchini. Entrega no Estado do TOCANTINS.

214900

[Und

315.679,35

2.841.114,15

55

Caminhdo tracdo 6x2, PBT de 23.000Kg,
poténcia do motor minima de 230CV,
lequipado com carroceria basculante de 10m3.
'Veiculo similar ao Mercedes-Benz Atego

455707

[Und

369.814,24

1.849.071,19
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2426, com implemento similar ao Basculante
Facchini. Entrega no Estado do ACRE.
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56

Caminhdo tracdo 6x2, PBT de 23.000Kg,
poténcia do motor minima de 230CV,
lequipado com carroceria basculante de 10m?3.
[Veiculo similar ao Mercedes-Benz Atego
2426, com implemento similar ao Basculante
|Facchini. Entrega no Estado do AMAPA.

455707

[Und

376.003,93

376.003,93

57

Caminhdo tracdo 6x2, PBT de 23.000Kg,
poténcia do motor minima de 230CV,
lequipado com carroceria basculante de 10m?3.
[Veiculo similar ao Mercedes-Benz Atego
2426, com implemento similar ao Basculante
|Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

455707

[Und

364.982,08

1.094.946,23

58

Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo
6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor
minima de 270 CV, equipado com carroceria
basculante de 12m?3. Veiculo similar ao
Mercedes-Benz Atego 2730 Basculante, com
implemento similar ao Basculante modelo
Standart Facchini. Entrega no Estado do
IACRE.

225494

Und

415.492,70

2.908.448,89

59

Caminhdo para uso fora de estrada, tracdo
6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor
minima de 270 CV, equipado com carroceria
basculante de 12m3. Veiculo similar ao
[Mercedes-Benz Atego 2730 Basculante, com
implemento similar ao Basculante modelo
Standart Facchini. Entrega no Estado de
|RONDONIA.

225494

[Und

51

410.046,24

20.912.358,24

60

Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo
6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor
minima de 270 CV, equipado com carroceria
basculante de 12m3. Veiculo similar ao
Mercedes-Benz Atego 2730 Basculante, com
implemento similar ao Basculante modelo
Standart Facchini. Entrega no Estado do
TOCANTINS.

225494

Und

13

412.687,80

5.364.941,40

61

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 10.000Kg,
poténcia do motor minima de 180CV,
equipado com coletor de lixo com capacidade
de 6m3. Veiculo similar ao Volkswagen
[Delivery 13.180, equipado com Coletor
similar ao Compact 6 da DAMAEQ. Entrega
no Estado do AMAZONAS.

214906

[Und

340.910,98

340.910,98

62

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 10.000Kg,
poténcia do motor minima de 180CV,
lequipado com coletor de lixo com capacidade
de 6m3. Veiculo similar ao Volkswagen

214906

[Und

339.857,30

1.019.571,89
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|Delivery 13.180, equipado com Coletor
similar ao Compact 6 da DAMAEQ. Entrega
no Estado do AMAPA.
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63

(Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 10.000Kg,
poténcia do motor minima de 180CV,
equipado com coletor de lixo com capacidade
de 6m3. Veiculo similar ao Volkswagen
[Delivery 13.180, equipado com Coletor
similar ao Compact 6 da DAMAEQ. Entrega
no Estado do TOCANTINS.

214906

Und

332.037,30

1.992.223,80

64

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 14.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
equipado com coletor de lixo com capacidade
de 12m3. Veiculo similar ao Mercedes-Benz
IAtego 1419, equipado com Coletor similar ao
CP-12 da DAMAEQ. Entrega no Estado do
IAMAZONAS.

214906

[Und

375.313,10

375.313,10

65

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 14.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
equipado com coletor de lixo com capacidade
de 12m3. Veiculo similar ao Mercedes-Benz
IAtego 1419, equipado com Coletor similar ao
CP-12 da DAMAEAQ. Entrega no Estado de
|RONDONIA.

214906

[Und

363.183,77

363.183,77

66

(Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 14.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
equipado com coletor de lixo com capacidade
de 12m?3. Veiculo similar ao Mercedes-Benz
Atego 1419, equipado com Coletor similar ao
CP-12 da DAMAEQ. Entrega no Estado do
[TOCANTINS.

214906

Und

365.515,50

365.515,50

67

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com coletor de lixo com capacidade
de 15m3. Veiculo similar ao Volkswagen
Constellation 17.190 Robust, equipado com
coletor similar ao Compactador CP-15 da
IDAMAEQ. Entrega no Estado do
IAMAZONAS.

214906

[Und

412.577,75

825.155,50

68

Caminhdo tracdo 4x2, PBT 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 250 CV,
lequipado com guindaste hidraulico tipo
munck com momento de carga ttil de 22tm e
carroceria carga seca em madeira. Veiculo
similar ao Mercedes-Benz Atego 1726,
equipado com Guindaste Articulado
Hidraulico PK 23500 EV1 da Palfinger.
Entrega no Estado do ACRE.

466056

Und

479.485,05

958.970,09
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69

Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo
6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor
minima de 270 CV, equipado com guindaste
hidraulico tipo munck com momento de carga
itil de 22tm e carroceria carga seca em
madeira. Veiculo similar ao Mercedes-Benz
IAtego 2730, Guindaste Articulado Hidréulico
PK 23500 EV1 da Palfinger. Entrega no
Estado de RONDONIA.

466056

[Und
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658.893,21

658.893,21

70

Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo
8x4, PBT 29.000Kg, poténcia do motor
minima de 270 CV, equipado com carroceria
plataforma fixa. Veiculo similar ao Volvo
VM 270 8x4R, com implemento plataforma
similar a Carrega Tudo Fixa 20T da Mirassol
implementos. Entrega no Estado do ACRE.

322029

Und

506.384,40

506.384,40

71

Caminhdo para uso fora de estrada, tracdo
8x4, PBT 29.000Kg, poténcia do motor
minima de 270 CV, equipado com carroceria
plataforma fixa. Veiculo similar ao Volvo
VM 270 8x4R, com implemento plataforma
similar a Carrega Tudo Fixa 20T da Mirassol
implementos. Entrega no Estado de
|RONDONIA.

322029

Und

499.715,60

499.715,60

72

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
equipado com tanque irrigador de dgua,
capacidade de 10.000 litros. Veiculo similar
a0 Mercedes-Benz Atego 1719, com
implemento de Tanque Irrigador tipo Exército
|Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado do
IACRE.

466086

[Und

334.645,57

2.342.518,97

73

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
lequipado com tanque irrigador de agua,
capacidade de 10.000 litros. Veiculo similar
a0 Mercedes-Benz Atego 1719, com
implemento de Tanque Irrigador tipo Exército
Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado de
RONDONIA.

466086

[Und

330.286,36

990.859,09

74

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg,
poténcia do motor minima de 185CV,
equipado com tanque irrigador de dgua,
capacidade de 10.000 litros. Veiculo similar
ao Mercedes-Benz Atego 1719, com
implemento de Tanque Irrigador tipo Exército
|Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado do
TOCANTINS.

466086

Und

332.400,60

332.400,60

Caminhé@o para uso fora de estrada, tracdo
6x2, PBT de 23.000Kg, poténcia do motor
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75

minima de 230CV, equipado com tanque
irrigador de dgua, capacidade de 15.000
litros. Veiculo similar ao Volkswagen
Constellation 23.230, com implemento de
[Tanque Irrigador tipo Exército Brasileiro da

[Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

466047

Und

Estudo Técnico Preliminar 38/2020

393.897,95

1.181.693,86

76

Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo
6x4, PBT de 23.000Kg, poténcia do motor
minima de 270CV, equipado com tanque
irrigador de &gua, capacidade de 15.000
litros. Veiculo similar ao Mercedes-Benz
IAtego 2730, com implemento de Tanque
[rrigador tipo Exército Brasileiro da

Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

466047

Und

13

438.756,62

5.703.836,11

77

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
equipado com carroceria tipo bat metalico
frigorifico. Veiculo similar ao Hyundai HD
80, equipado com bau similar ao Furgdo Liso
|Branco Isotérmico/Frigorificoda M Truck
Service. Entrega no Estado do ACRE.

214958

[Und

248.101,58

248.101,58

78

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
lequipado com carroceria tipo bat metélico
frigorifico. Veiculo similar ao Hyundai HD
80, equipado com bau similar ao Furgdo Liso
|Branco Isotérmico/Frigorifico da M Truck
Service. Entrega no Estado de RONDONIA.

214958

(Und

244.906,25

244.906,25

79

Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
equipado com carroceria tipo bai metalico
para carga seca. Veiculo similar ao Hyundai
HD 80, equipado com bati similar ao Furgdo
Carga Seca da M Truck Service. Entrega no
Estado do ACRE.

322029

[Und

173.327,71

866.638,56

80

Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 8.000Kg,
poténcia do motor minima de 150CV,
equipado com carroceria tipo bai metalico
para carga seca. Veiculo similar ao Hyundai
HD 80, equipado com bati similar ao Furgdo
Carga Seca da M Truck Service. Entrega no
Estado do AMAZONAS.

322029

[Und

176.662,54

176.662,54

81

[Veiculo utilitario picape cabine simples,
tracdo 4x4, poténcia do motor minima de
160CV, equipado com cesto aéreo para
trabalho em com altura minima de 10m.
[Veiculo similar a picape S10 chassi cabine
simples da Chevrolet, equipado com
implemento similar ao Cesto Micro Sky 10m
ndo isolado da Masal. Entrega no Estado de
RONDONIA.

322029

Und

356.450,75

712.901,49
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Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 5.000Kg,
poténcia do motor minima de 160CV,
lequipado com cesto aéreo para trabalho em
com altura minima de 13m. Veiculo similar
82 ho Novo Daily 65-170 da Iveco, equipado 322029 Und 1 396.107,45 396.107,45
com implemento similar ao Cesto Micro SKY
13.5m ndo isolado da Masal. Entrega no

|Estado de RONDONIA.

[Micro-onibus rodoviério para no minimo 24
passageiros e poténcia do motor minima de

160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com

83 [Dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para  [293561 (Und 3 409.183,93 1.227.551,78
embarque de passageiros com mobilidade

reduzida. Produto similar ao Soul Class da
|tveco. Entrega no Estado do ACRE.

Micro-6nibus rodoviario para no minimo 24
passageiros e poténcia do motor minima de

160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com

84  [Dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para 293561 Und 2 416.232,70 832.465,39
embarque de passageiros com mobilidade

reduzida. Produto similar ao Soul Class da
[iveco. Entrega no Estado do AMAPA.

Micro-6nibus rodoviario para no minimo 24
passageiros e poténcia do motor minima de

160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com

85  [Dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para  [293561 [Und 7 403.681,10 2.825.767,72
embarque de passageiros com mobilidade

reduzida. Produto similar ao Soul Class da
[tveco. Entrega no Estado de RONDONIA.

[Micro-6nibus rodoviério para no minimo 24
passageiros e poténcia do motor minima de
160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com

86  [Dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para  [293561 [Und 1 406.350,00 406.350,00
embarque de passageiros com mobilidade
reduzida. Produto similar ao Soul Class da
|tveco. Entrega no Estado do TOCANTINS.

[Micro-onibus rodoviério para no minimo 30

passageiros e poténcia do motor minima de

160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com

87 Dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para  [293561 [Und 1 416.198,35 416.198,35
assageiros com mobilidade reduzida.

Produto similar ao Soul Class da Iveco.

Entrega no Estado de RONDONIA.

Micro-6nibus rodoviario para no minimo 30
passageiros e poténcia do motor minima de
160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com

88 Dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para  [293561 Und 1 418.950,00 418.950,00
passageiros com mobilidade reduzida.
Produto similar ao Soul Class da Iveco.
Entrega no Estado do TOCANTINS.
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89

Onibus rodoviario para no minimo 34
passageiros, poténcia do motor minima de
160CV, PBT minimo de 10.000Kg, equipado
com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
para passageiros com mobilidade reduzida.
Produto similar ao Volare Fly 10. Entrega no
Estado do ACRE.

246085

Und

421.871,80

421.871,80

90

Onibus rodovirio para no minimo 34
passageiros, poténcia do motor minima de
160CV, PBT minimo de 10.000Kg, equipado
com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
para passageiros com mobilidade reduzida.
Produto similar ao Volare Fly 10. Entrega no
Estado de RONDONIA.

246085

[Und

416.198,35

832.396,69

91

Onibus rodovidrio para no minimo 34
passageiros, poténcia do motor minima de
160CV, PBT minimo de 10.000Kg, equipado
com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
para passageiros com mobilidade reduzida.
Produto similar ao Volare Fly 10. Entrega no
Estado do TOCANTINS.

246085

[Und

418.950,00

418.950,00

92

Onibus rodoviério para no minimo 40
passageiros e poténcia do motor minima de
230, PBT minimo de 17.000Kg, equipado
com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
para passageiros com mobilidade reduzida.
|Produto similar ao Onibus Comil Campione
3.25. Entrega no Estado do AMAPA.

246085

Und

478.613,82

478.613,82

93

Onibus rodoviério para no minimo 40
passageiros e poténcia do motor minima de
230, PBT minimo de 17.000Kg, equipado
com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
para passageiros com mobilidade reduzida.
[Produto similar ao Onibus Comil Campione
3.25. Entrega no Estado de RONDONIA.

246085

Und

467.250,00

934.500,00

94

Onibus rodovidrio para no minimo 44
passageiros e poténcia do motor minima de
230CV, PBT minimo de 17.000Kg, equipado
com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
para passageiros com mobilidade reduzida.
|Produto similar ao Onibus Comil Campione
3.25. Entrega no Estado do AMAPA.

246085

[Und

565.624,74

565.624,74

95

Onibus rodovidrio para no minimo 44
[passageiros e poténcia do motor minima de
230CV, PBT minimo de 17.000Kg, equipado
com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
para passageiros com mobilidade reduzida.
[Produto similar ao Onibus Comil Campione
3.25. Entrega no Estado de RONDONIA.

246085

[Und

548.568,20

3.291.409,18
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Onibus rodoviario para no minimo 44
passageiros e poténcia do motor minima de
230CV, PBT minimo de 17.000Kg, equipado
96 com Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)  [246085 (Und 1 552.195,00 552.195,00
para passageiros com mobilidade reduzida.
[Produto similar ao Onibus Comil Campione
3.25. Entrega no Estado do TOCANTINS.

Semirreboque para transporte de méaquinas,
com duas rampas hidraulicas, 2 eixos de
rodado duplo e capacidade de carga de 25.000

o7 Kg. Produto similar ao Semirreboque Carrega 2160 Und 2 151.200,00 302.400,00
udo Plano 2 eixos da Mirassol Implementos.
Entrega no Estado de RONDONIA.
O CUSTO TOTAL DESTA AQUISICAO POSSUI O VALOR ESTIMADO DE: R$ 105.214.188,28

Tabela 1 - Estimativa inicial realizada pelo Programa Calha Norte (PCN) extraido do DFD n° 8/2020 (SEI MD n° 2797634)

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é 12 (doze) meses, contados da data de homologacdo da Ata de Registro de Precos,
prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.3. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

1.3.1. A proposta inicial, encaminhada pelo Sistema de Compras Governamentais, devera conter a documentacao relacionada no
quadro abaixo (Forma de Comprovagdo), sob a pena de desclassificacdo.

1.3.1.1. Com excecio da CERTIDAO EMITIDA PELO IBAMA do CADASTRO TECNICO FEDERAL, que pode ser obtida
pelo pregoeiro em sitio oficial, a documentacéo relacionada a seguir NAO PODERA SER ENVIADA POSTERIORMENTE
PELO LICITANTE, uma vez que é vedada a incluséo de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da
proposta, conforme disposto no art. 43, §3°, dispde a Lei n° 8.666/1993.

IEXIGENCIA FORMA DE COMPROVAGAO

O licitante deverd comprovar, como requisito de
aceitacdo de sua proposta, que o FABRICANTE DO
PRODUTO por ele ofertado estd devidamente registrado
junto ao CTF/APP.

IA conformidade com o solicitado se dara por
CERTIDAO EMITIDA PELO IBAMA.

A apresentacio do CADASTRO TECNICO FEDERAL —
ara os itens acima relacionados, cuja atividade de fabricacio ou |CONSULTA PUBLICA A CERTIFICAGCAO DE
industrializagdo é enquadrada no Anexo I da Instru¢do Normativa REGULARIDADE - CERTIFICADO DE
IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela Instru¢do Normativa REGULARIDADE serd dispensada, caso o Pregoeiro
IBAMA n° 11, de 13/04/2018, sé sera admitida a oferta de produto  |logre éxito em obté-lo mediante consulta “on line” ao
cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico  |sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de |Processo.
Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°®
6.938, de 1981. O Pregoeiro solicitara ao licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar que apresente ou envie
imediatamente, SOB PENA DE NAO-ACEITAGCAO DA
PROPOSTA, o comprovante de Registro do fabricante do
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produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades

Anexo I - INDUSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Codigo 6-1 Fabricacdo e montagem de veiculos rodoviarios e IAmbientais, acompanhado do respectivo Certificado de
ferrovidrios, pecas e acessorios. Regularidade valido.

Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por
forca de dispositivo legal, o licitante devera apresentar o
documento comprobatorio ou declaracdo correspondente,
sob as penas da lei.

1.3. NOTA EXPLICATIVA:

1.3.2. Em relacdo a obtencdo do CERTIFICADO DE REGULARIDADE emitido pelo IBAMA, de posse dos dados do
responsavel legal, declarante e da empresa a inscri¢cdo ndo demora mais que 15 (quinze) minutos e pode ser realizada no seguinte
endereco: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/cadastrolnicialPessoaJuridica.php (para pessoas juridicas) e https://servicos.ibama.gov.
br/ctf/cadastroInicialPessoaFisica.php (para pessoas fisicas), demais dividas é s6 acessar o PERGUNTAS FREGUENTES no
seguinte endereco: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/ctf#ctf-app, apds a conclusdo do
processo é DEVIDO UMA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAGAO ANBIENTAL — TCFA, de acordo com o art. 17-B da
Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, a cada trimestre de acordo com o Anexo IX (incluido pela Lei n° 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, conforme tabela abaixo:

otencial de Polu.igﬁo, Grau de utilizacdo de Pi:s.soa Microempresa Empresa de En}presa de |Empresa de
ecursos Naturais Fisica Pequeno Porte |Médio Porte Grande Porte
Pequeno - - 112,50 225,00 450,00
[Médio - - 180,00 360,00 900,00
Alto - 50,00 225,00 450,00 2.250,00

Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais (Anexo VIII - Incluido pela Lei n° 10.165, de
27.12.2000)

|C6digo Categoria IDescrigﬁo IPp/gu

[ndustria de [Fabricacio e montagem de VEICULOS RODOVIARIOS e ferroviarios, pecas e acessorios;
6 [Material de fabricacdo e montagem de aeronaves; fabricacao e reparo de embarcagoes e estruturas [IMMédio|
[Transporte flutuantes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISICAO

2.1. O Departamento do Programa Calha Norte (DPCN) atua na promocdo do desenvolvimento regional por meio da celebracéo
de Convénios com Estados e Municipios para aquisicdo de veiculos.

2.2. Ocorre, que em virtude de fatores alheios ao DPCN, os Convénios sdo demasiadamente longos e comprometem a eficiéncia e
eficcia do processo de transferéncias voluntarias. Desta forma, ao registrar preco para aquisi¢do dos objetos conveniados,
esperamos reduzir o tempo de execugdo e prestacao de contas dos Convénios.

2.3. O Registro de Precos possibilitard aos Convenentes uma aquisicao mais célere, segura e com economicidade pelo ganho de
escala na compra centralizada; otimizac¢do no controle, pela possibilidade de acompanhamento de um nimero reduzido de
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processos licitatorios; eficiéncia da gestdo, tanto do ponto de vista da administragdo ptiblica federal quanto das administragdes
estaduais e municipais, pela reducdo de processos licitatérios e de execucdo, acompanhamento e prestacdo de contas de
convénios mais ageis e eficientes.

2.4. Cabe destacar ainda, que o registro de pregos mitigara a perda de recurso durante a consecucdo do convénio, uma vez que o
Convénio sera realizado ja no valor de mercado, possibilitando aos parlamentares o emprego judicioso dos recursos das emendas.

2.5. Os quantitativos que serdo licitados, sdo estimados com base nos Convénios celebrados em 2019 e 2020 no ambito deste
Ministério, sob a égide do DPCN, que se encontram celebrados, aprovados e propostos na Plataforma + BRASIL, conforme
anexos ALFA e BRAVO (Memoria de Calculo para quantitativos e locais de entrega) Apéndice I ao Termo de Referéncia.

2.6. Com base nos incisos IV do art. 3°, do Decreto n°® 7.892/2013, serd utilizado o Sistema de Registro de Precos conforme
abaixo transcrito:

“VI - compra nacional - compra ou contratagdo de bens e servigos, em que o érgdo gerenciador conduz os procedimentos para

registro de pregos destinado a execugdo descentralizada de programa ou prajeto federal, mediante prévia indicagdo da
demanda pelos entes federados beneficiados; e (Incluido pelo Decreto n° 8.250, de 2.014)” grifo nosso.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, Apéndice II, abrange a aquisi¢ao
de veiculos.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sao comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei n® 10.520, de 2002,
pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de
especifica¢des usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos veiculos é de 90 (noventa) dias, contados da entrega da Ordem de Fornecimento ou Nota de
Empenho, em remessa unica, na cidade que possua concessiondria mais préxima da Prefeitura Municipal, conforme Apéndice I
ao Termo de Referéncia. O prazo de entrega podera prorrogado em carater excepcional por mais 30 (trinta) dias, a critério da
administragdo publica, desde que a contratada apresente o pedido por escrito, com a devida justificativa. Na auséncia de
concessiondria dos fabricantes no interior do Estado, a entrega devera ocorrer na capital estadual.

5.2. Os veiculos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.

5.3. Os veiculos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.4. Os bens fornecidos deverao ser novos, de primeiro uso e com o primeiro emplacamento em nome do convenente. O
veiculo somente sera pago, quando o mesmo tiver sua propriedade transferida e sem restricées para o nome do 6rgao
contratante, por este motivo sera consultado o banco de dades do DENATRAN. Todas as despesas decorrentes da
transferéncia serdo de responsabilidade da licitante. A prestacio de contas do Convénio somente sera aceita, Certificado
de Registro do Veiculo (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV) em nome da Convenente.

5.5. Eventuais recusas nos bens entregues em desconformidade com esse instrumento, ndo justificara atrasos nos prazos de
entrega. Ocorrendo recusa pela segunda vez, o contrato podera ser rescindido.

5.6. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para a retirada dos veiculos rejeitados, contado da data da rejeicdo dos mesmos. A
Administragdo ndo se responsabilizard por eventuais danos causados aos veiculos.

5.7. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 8 (oito) dias, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.
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5.7.1. Os bens serdo submetidos a um Termo de Recebimento e Exame de Material, onde serdo inspecionados e testados,
inclusive seus componentes. Somente ap6s o aceite da comissdo, com a respectiva publicacdo, é que os bens serdo encaminhados
para pagamentos.

5.7.2. As especificagOes técnicas poderdo variar em até +3% das especifica¢oes indicadas.

5.7.3. O recebimento do veiculo estara condicionado a estrita observancia das Especificagdes Técnicas e instrugdes, cabendo a
verificagdo respectiva ao responsavel da administracdo pelo recebimento.

5.7.4. Na hipétese da verificacdo, a que se refere o subitem anterior, ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.

5.9. Inspecdo e Certificacdo pelo INMETRO - Todos os componentes que sdo passiveis de inspecéo e certificagdo pelo
INMETRO, deverdo ser inspecionados e certificados. Toda a inspecdo e certificagdo ocorrerdo por conta do fabricante ou
fornecedor.

5.1.10. Todos os veiculos deverdo ser entregues em consonancia com a legislacdo do CONTRAN, em especial as seguintes:

5.10.1. Resolucdo CONTRAN n° 14/1998, que estabelece os equipamentos obrigatérios para a frota de veiculos em circulagdo e
da outras providéncias;

5.10.2. Resolucdo CONTRAN n° 87/1999, que da nova redacdo a alinea a, e cria a alinea c inciso III do artigo 2°, prorroga o
prazo referente ao inciso II do artigo 6° da Resolugdo n° 14/98 - CONTRAN, que estabelece os equipamentos obrigatérios para a
frota de veiculos em circulacdo e da outras providéncias;

5.10.3. Resolugdo CONTRAN n° 99/1999, que dispde sobre requisitos técnicos minimos do registrador instantaneo e inalteravel
de velocidade e tempo, conforme o Cédigo de Transito Brasileiro;

5.10.4. Resolucdo CONTRAN n° 128/2001, que estabelece a obrigatoriedade de utilizacdo de dispositivo de seguranca para
prover melhores condigdes de visibilidade diurna e noturna;

5.10.5. Resolucdo CONTRAN n° 152/2003, que estabelece os requisitos técnicos de fabricacdo e instalacdo de para-choque
traseiro;

5.10.6. Resolugdo CONTRAN n° 323/2009, que estabelece os requisitos técnicos de fabricagdo e instalacdo de protetor lateral; e

5.10.7. Resolugdo CONTRAN n° 563/2015, que dispde sobre o sistema de seguranca para a circulacdo de veiculos e implementos
rodoviarios do tipo carroceria basculante.

5.11. Os veiculos de transporte coletivos, deverdo seguir a Norma Brasileira ABNT NBR 15570.
5.12. Para a habilitagdo nas licitagdes exigir-se-a dos interessados, com base na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, o seguinte:

5.12.1. Habilitagdo juridica, qualificacdo econémico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, camprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7o da Constitui¢cdo Federal. (Incluido pela Lei n® 9.854, de 1999) conforme modelos previstos no EDITAL.

5.12.2. A qualificagdo técnica dar-se-4 conforme o que se segue:

5.12.2.1. Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacdo.

5.12.2.2. Possuir empresa com Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas (CNAE) compativel para comércio de veiculos.
Caso a empresa ndo possua CNAE pertinente, podera apresentar objeto social ou ato construtivo que contenha o comércio de
veiculos.

5.12.2.3. Em estrita observacdo ao Principios da seguranca juridica, interesse publico, eficiéncia e razoabilidade, somente
serdo adjudicados itens para empresas que possuirem rede de concessionaria autorizadas nos estados da federacao com
previsdo de entrega de bens, uma vez que a falta de assisténcia técnica no estado de domicilio do convenente, resultara em
deslocamentos para outros estados para realizar a manutencao, resultando em gastos extraordinarios e tornando a
aquisicdo antieconomica. Desta forma, a proponente devera apresentar juntamente com sua proposta, uma relacio
contendo REDE DE CONCESSIONARIA E ASSISTENCIA TECNICA capacitada para realizar servicos de manutengio
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preventiva e corretiva nos estados abrangidos pelo item fornecido. A saber: Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul (faixa de fronteira), Para, Rondonia, Roraima e Tocantins. Somente serdo aceitos itens, cuja
assisténcia técnica do fabricante se fizer presente no Estado abrangido.

5.12.3. Os documentos originais de habilitagdo terdo o prazo de entrega até 72 (setenta e duas) horas, a partir da comunicagdo
eletronica do pregoeiro no Portal de Compras.

5.13. Prazos e condigoes de garantia e assisténcia técnica
5.13.1. O prazo minimo de Garantia Técnica do Objeto deste Contrato é a seguinte:

5.13.2. 12 (doze) meses sem limite de quilometragem para caminhdes e veiculos, sendo que para trem de forca dos veiculos
médios e pesados, a garantia minima serd de 24 (vinte e quatro) meses.

5.13.3. Todos os prazos serdo contados a partir da data do seu Recebimento Definitivo.

5.13.4. A instalacdo de implementos nos caminhdes devera ter estrita observancia ao Manual do Implementador de cada
fabricante.

5.13.5. A Garantia Técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricagdo, quer por falha de funcionamento ou por
montagem ou, ainda, em decorréncia de desgaste prematuro, em uso normal do veiculo, nos seus diversos conjuntos, pecas e
acessorios, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

5.13.6. A ocorréncia de qualquer defeito de funcionamento, coberto pela garantia, implicara na obrigagdo, por parte da
CONTRATADA, da corre¢do do problema no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a comunicagéo oficial, sem 6nus para a
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado pela CONTRATANTE, mediante solicitagdo.

5.13.7. A CONTRATADA se compromete agilizar a reparacdo ou substituicdo do material defeituoso, por materiais novos, ndo
recondicionados e disponibilizar todos os meios ao seu alcance, com o objetivo de reduzir o prazo de devolucdo do material
reparado ou entrega de um material substituto.

5.13.8. O ndo cumprimento dos prazos previsto para correcdo dos defeitos podera acarretar, a critério da CONTRATANTE, as
penalidades estipuladas na legislacdo pertinente, sobretudo as elencadas na Lei n® 8.666/93.

5.13.9. Durante o prazo de garantia prevista no subitem 5.13.2, qualquer pane que impeca o funcionamento do objeto, desde que
a causa seja comprovadamente da CONTRATADA. O veiculo estard coberto com os servigos de assisténcia técnica incluso, se o
caso for previsto, o frete para a concessiondria da marca mais proxima, sem 6nus paraa CONTRATANTE, respeitando-se as
regras do Termo de Garantia do Fabricante do veiculo.

5.13.10. Quando houver necessidade de substituicdo de materiais defeituosos pela CONTRATADA, a mesma se compromete a
utilizar pecas e conjuntos de reparagdo genuinos, ndo se admitindo a reposi¢do com produtos recuperados.

5.13.11. A Garantia Técnica nao se aplicard aos materiais e conjuntos danificados em decorréncia de acidente, a menos que tenha
sido ocasionado por material defeituoso. Caso haja indicios de que o acidente tenha sido causado por material defeituoso, far-se-a
necessdario um Inquérito Técnico, a cargo da CONTRATANTE, acompanhada pela CONTRATADA, a fim de que se apurem as
causas, efeitos e responsabilidades do acidente.

5.13.12. A Garantia Técnica se aplicara, também, aos materiais e conjuntos de reparacdo novos substituidos ou aplicados aos
veiculos ap6s o acidente.

5.13.13. O fabricante e/ou revendedor especializado deverao realizar o acompanhamento preventivo e preditivo do veiculo por
técnico especializado durante a garantia técnica prevista no item 5.13.2, com a finalidade de assegurar, nesse periodo a
disponibilidade e o menor custo de manutengao.

5.13.14. A manutencdo com troca de 6leos e filtros dos variados sistemas, que compdem o veiculo, deve ser feita na
concessionaria da marca do produto ofertado mais préxima do municipio contemplado, ficando a responsabilidade de transportar
os veiculos por conta dos CONTRATANTES.

5.13.15. As especificagdes técnicas dos veiculos a serem adquiridos sdo as constantes no Apéndice III — Especificacdes técnicas.

5.13.16. A CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE a seguinte documentagdo técnica impressa ou em midia digital, na
lingua portuguesa, acompanhando o veiculo, observando-se especificacoes abaixo:

5.13.16.1. Manual de Garantia;
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5.13.16.2. Manual de Reparagdo (ou manutengdo) do Veiculo;
5.13.16.3. Lista da rede de concessiondrias autorizadas; e
5.13.16.4. Prazo de Entrega Técnica:

5.13.16.5. A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, na sede do municipio
contratante, como usuario final, a fim de transmitir informacoes técnicas relativas a operacdo, manutencdo e seguranca do
veiculo, para no minimo 2 (dois) motoristas e 01 (um) mecéanico; e

5.13.16.6. O prazo para a Entrega Técnica é de até 2 (dois) dias apds o recebimento do veiculo, devendo ser agendada pela
Contratada com o responséavel pelo recebimento.

5.14. Todos os veiculos deverdo conter identificacdo visual de ativos adquiridos mediante convénio com o Ministério da Defesa
/Programa Calha Norte. Essa identificacdo dar-se-a por meio de adesivos colados nas laterais dos mesmos, conforme o padréo e
dimensdes demonstrados no Apéndice IV deste Termo de Referéncia com base no Modelo de Identificacdo Visual para
Equipamentos e Viaturas do Manual do DPCN- 2018, pagina 143.

5.15. Quando o objeto se tratar de motocicleta o adesivo com a identificacdo visual podera ser reduzido para aproximadamente
25% do tamanho proposto no item anterior.

5.16. Todos os ativos adquiridos deverdo atender aos preceitos regulamentares dos 6rgaos oficiais nacionais de transito, nos
aspectos relacionados a iluminacéao, sinalizagdo e seguranca (Cdodigo Brasileiro de Transito, seu Regulamento e Resolugoes).

5.17. Qualificacio Técnica:

5.17.1. A licitante devera comprovar aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto deste Termo de Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

5.17.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes a 30% (
trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referéncia, conforme tabela abaixo. (Em conformidade
com os Acérddos n® 3.157/2004 - 1* Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011,
737/2012 - Plenério. Acérddo n® 1.052/2012 - Plenério, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitacdes e Contratos n® 104
/2012 - Tribunal de Contas da Unido).

3 B QUANTITATIVO
HTEMI|DESCRICAO/ESPECIFICACAO |[UND ]
MINIMO
1 MOTOCICLETA PARA USO EM TODO TERRENO UN |14
2 IMOTOCICLETA PARA USO URBANO UN |7
3 MOTOCICLETA PARA USO URBANO UN |14
4 MOTOCICLETA PARA USO URBANO UN |4
6 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN K4
8 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN |2
9 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN |4
10 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN |1

19 de 30



UASG 110404

Estudo Técnico Preliminar 38/2020

11  |VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO SEDAN UN |1
18  |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE SIMPLES UN |2
by |VAN TETO ALTO, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MINIMO 15 N b
|PASSAGEIROS
L= |[VANTETO ALTO, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MINIMO 15 e
|PASSAGEIROS
30 |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X2 UN |1
31 |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN |2
34 |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN [15
35 |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN |2
36 |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN |4
37  |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN |1
38  |VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN |2
42 [CAMINHAO TRAGCAO 4X2, PBT DE 8.000KG UN |2
45  [CAMINHAO TRAGAO 4X2, PBT DE 8.000KG UN |1
54  |CAMINHAO TRAGAO 4X2, PBT DE 16.000KG UN |2
55 |CAMINHAO TRAGAO 6X2, PBT DE 23.000KG UN |1
58 |CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRACAO 6X4, PBT 23.000KG UN |2
59 |CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRAGAO 6X4, PBT 23.000KG UN [15
60 |CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRACAO 6X4, PBT 23.000KG UN |3
63 |CAMINHAO TRAGAO 4X2, PBT DE 10.000KG UN |1
72 |CAMINHAO TRAGAO 4X2, PBT DE 16.000KG UN |2
76  |CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRACAO 6X4, PBT DE 23.000KG UN 3
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79 |CAMINHAO TRAGAO 4X2, PBT DE 8.000KG UN |1
85  |MICRO-ONIBUS RODOVIARIO PARA NO MINIMO 24 PASSAGEIROS UN [2
95 |ONIBUS RODOVIARIO PARA NO MINIMO 44 PASSAGEIROS UN |1

5.17.2. A licitante disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacao da legitimidade dos documentos apresentados.

6. OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE
6.1. Sdo obrigacdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagoes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituido, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente
designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos;

6.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificages, prazo e local constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢Ges referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade.

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versao em portugués e da relacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada.

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢tes assumidas, todas as condigdes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo; e

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.
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8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993, seré designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a uma
comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de
1993.

10.3. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionérios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, através de ordem bancadria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n®
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5%, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugdao do
objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da IN n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo

para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

22 de 30



UASG 110404 Estudo Técnico Preliminar 38/2020

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manuten¢do das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢dao Normativa n? 3,
de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

11.11.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo
sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara

condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,

fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
1= (6/100)
365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

12. DO REAJUSTE
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12.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
dltimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia calculada
pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

12.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Néo haveré exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatério, a exigéncia da prestacao de garantia nas contratagdes de obras, servicos e compras, sendo
este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigacdo futura além
das garantias previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990) e o pagamento somente ser realizado apds o
recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual da execugdo dispensada.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 90 (noeventa) dias, conforme
inciso II do art. 26 da Lei n° 8.078, de 1990, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela préopria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

14.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricagdo do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela
Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
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14.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentacdo de
justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.
14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,

permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execucio do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:
15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado, até o limite de 5
(cinco) dias;

15.2.3. multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratade, no caso de inexecucao total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério da Defesa e com
suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipéteses
previstas como infragdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIT e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
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15.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e
a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracéo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela
Lein° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.10. A apuracéo e o julgamento das demais infra¢des administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracao da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacao de agente ptiblico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisigdo possui o valor estimado de R$ 105.214.188,28 (cento e cinco milhdes, duzentos e quatorze
mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

2 —ied , Scitacioresti b Geréminde - :

18. DOS APENDICES (XxxXXXX)

18.1. Apéndice I - Memoria de célculo para locais de entrega (ALFA e BRAVO);
18.2. Apéndice II - Estudos Preliminares;
18.3. Apéndice III - Especificacdes Técnicas; e

18.4. Apéndice IV - Modelo de Identificagdo Visual para Equipamentos e Viaturas do Manual do DPCN.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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DEING TC OSMARILDO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A descrigdo dos requisitos para a escolha da solugao, abrange a aquisicdo de veiculos. Os critérios e praticas de sustentabilidade
estdo contidos na Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela Instrugdo Normativa IBAMA n° 11, de 13/04
/2018, e somente serd admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°®
6.938, de 1981, cuja atividade de fabricacdo ou industrializagdo é enquadrada no Anexo I da referida norma.

5. Levantamento de Mercado

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do Ministério da
Economia, acessado em 23 de outubro de 2020, no seguinte endereco: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata
/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que é comum a aquisi¢ao do material através da realizacdo de pregdes eletrénicos como
pode ser observado no pregéo abaixo, que contém item com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

Ata - Consulta Atas de Registros de Precos

Periodo Pesquisado - 23/10/2018 até 22/10/2019

e ~ [PERIODO DE
| N
ORGAO GERENCIADOR |[UASG GERENCIADORA ILICITACAO VIGENCIA
52121 - COMANDO DO 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE Pregio 23/04/2019
EXERCITO CONSTRUCAO - MEX 00011/2019 |5 04 5000
52121 - COMANDO DO 160069 - COMANDO LOGISTICO Pregio 01/08/2019
EXERCITO 00002/2019  [01/08/2020
52121 - COMANDO DO Pregio 30/08/2019
EXERCITO 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 000112019 Bo/08/2000
52111 - COMANDO DA . Pregio 04/12/2018
A ERONAUTICA 120195 - CENTRO DE AQUISIGOES ESPECIFICAS | "o o |0, 15500

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUIGCOES.

Nado hé necessidade da realizagdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para coleta

de contribuigées tendo em vista que a presente aquisicio se tratar de um material comum, de acordo com Paragrafo Unico, do
art. 1°, da Lei 10.520/2002, e o quantitativo a ser adquirido ser facilmente disponibilizado pelo mercado.
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6. Descricao da solucdao como um todo

A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisigdo, abrange atender a necessidade
do Departamento do Programa Calha Norte (DPCN) com o registro de precos de ambito nacional para a eventual
aquisicao de veiculos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Documento de Formalizagdo de Demanda n° 8, de 14 de outubro de 2020 (2797634).

Composicao dos precos (2801940).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Documento de Formalizagdo de Demanda n° 8, de 14 de outubro de 2020 (2797634).

Composicao dos precos (2801940).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

1. Parcelamento: De acordo com a demanda.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, é comum, por ser possivel estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, especificacdes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto,
conforme Paragrafo Unico do art. 1° da Lei n° 10.520, de 2002.

3. Opcdo de aquisicao por: Menor prego por item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os pregoes realizados no periodo de 23/10/2018 até 22/10/2019 abaixo, relacionados contém itens com caracteristicas similares
ao pretendido neste instrumento:

1. Pregdo n° 00002/2019 - COMANDO LOGISTICO (UASG n° 160069), Pregdo Eletrénico - Pregdo Eletrénico - Aquisicdo de
viaturas.

2. Pregao n° 00011/2019 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (UASG n° 160165), Pregdo Eletronico - Pregao Eletronico -
Aquisicdo de Veiculos Administrativos.

3. Pregdo n° 00011/2019 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX (UASG n° 160027), Pregéo
Eletrénico - Pregdo Eletrénico - Aquisicao de equipamentos e viaturas.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

Nao hé necessidade de inclusdo dos materiais no PGC tendo em vista que o Departamento de Administracdo Interna (DEADI) do
Ministério da Defesa (MD) ndo realizara a aquisi¢do de nenhum dos materiais em tela.
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12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido serd alcancado com a aquisi¢do de veiculos a partir do registro de precos de ambito nacional. Em
relacdo a termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel estdo contidos na Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 06,
de 15/03/2013, alterada pela Instrucdo Normativa IBAMA n° 11, de 13/04/2018, e somente sera admitida a oferta de produto
cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, cuja atividade de fabricagdo
ou industrializagdo é enquadrada no Anexo I da referida norma.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao serdo necessarias providéncias para a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou
adequacdo do ambiente da organizacdo, tendo em vista que se trata de uma aquisicdo de material comum.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os critérios e préaticas de sustentabilidade estdo contidos na Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela
Instrucdo Normativa IBAMA n° 11, de 13/04/2018, e somente sera admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos

Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, cuja atividade de fabricacdo ou industrializagdo é
enquadrada no Anexo I da referida norma.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da aquisigdo.

16. Responsaveis

OSMARILDO DE SOUZA - TC

Assistente Técnico(a) Militar

OSMARILDO DE SOUZA - TC

Assistente Técnico(a) Militar

VOLMER DE OLIVEIRA SALES
Chefe ASPLAQ
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - Planejamento de Aquisi¢do - ASSINADO SEI.pdf (423.81 KB)
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R
MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE AQUISIC()ES

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisi¢do (PA), foi confeccionado conforme a Instru¢do Normativa (IN) n® 6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e com as adaptagdes
determinadas pela IN n® 40/SEGES/MP/2020, tendo por objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes para o registro de precos de ambito
nacional para a eventual aquisicio de veiculos, com o apoio e analise da Assessoria de Planejamento de Aquisi¢cdes (ASPLAQ). Visa também a apresentacdo
dos Estudos Preliminares (EP) ¢ do Gerenciamento de Riscos, além, de compor o Termo de Referéncia (TR), confeccionado de acordo o modelo
disponibilizado pela Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Termo de Referéncia - Modelo para compras -
Pregdo Eletronico, Atualizagdo: Julho/2020. Acessado em 16 de outubro de 2020, as 16hllmin no seguinte endereco: https:/www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico,
respectivamente, referentes a aquisi¢do pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAQ

De acordo com a Portaria n° 3.420/DEADI/SEORI/SG-MD, de 16 de outubro de 2020 (2809234), publicada no Boletim de Pessoal e Servigo do MD n° 43, de 23
de outubro de 2020 (2807226).

INTERESSE PUBLICO
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitaciio é o registro de precos de Ambito nacional (Programa Calha Norte) para a eventual aquisicdo de veiculos, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO
1 Motocicleta para uso em todo terreno, com motor de poténcia minima de 145CC, partida elétrica e injegdo eletronica. Produto similar a Moto Crosser 150 S /
2 Motocicleta para uso urbano, com motor de poténcia minima de 145CC, partida elétrica e injecdo eletronica. Produto similar a moto CG 160 Start da Honda.
3 Motocicleta para uso urbano, com motor de poténcia minima de 100CC, partida elétrica e injec@o eletronica. Produto similar a moto Biz 110i da Honda. Entr
4 Motocicleta para uso urbano, com motor de poténcia minima de 100CC, partida elétrica e injec@o eletronica. Produto similar a moto Biz 110i da Honda. Entr
5 Veiculo utilitario para 2 passageiros, tipo furgdo, com poténcia minima de 80CV. Produto similar ao Fiat Fiorino Evo. Entrega no Estado de RONDONIA.
6 Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo hatch, com poténcia minima de 70CV. Produto similar ao Fiat Uno Attractive. Entrega no Estado do ACRE.
7 Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo hatch, com poténcia minima de 70CV. Produto similar ao Fiat Uno Attractive. Entrega no Estado do AMAZO
8 Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo hatch, com poténcia minima de 70CV. Produto similar ao Fiat Uno Attractive. Entrega no Estado do AMAPA
9 Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo hatch, com poténcia minima de 70CV. Produto similar ao Fiat Uno Attractive. Entrega no Estado de RONDO!
10 | Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo hatch, com poténcia minima de 70CV. Produto similar ao Fiat Uno Attractive. Entrega no Estado de RORAIN
11 Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo sedan, com poténcia minima de 80CV. Produto similar ao Grand Siena Attractive. Entrega no Estado do ACR
12 | Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo sedan, com poténcia minima de 80CV. Produto similar ao Grand Siena Attractive. Entrega no Estado do AMA
13 | Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo sedan, com poténcia minima de 80CV. Produto similar ao Grand Siena Attractive. Entrega no Estado de RON:
14 | Veiculo administrativo para 5 passageiros, tipo sedan, com poténcia minima de 80CV. Produto similar a0 Grand Siena Attractive. Entrega no Estado de TOC.
15 | Veiculo administrativo para 7 passageiros, tipo minivan, com poténcia minima de 100CV. Produto similar a Spin PREMIER 1.8 da Chevrolet. Entrega no Est
16 | Veiculo utilitario picape cabine simples, com motor bicombustivel (gasolina/etanol) e poténcia minima de 80 CV. Produto similar a picape Saveiro Robust da
17 | Veiculo utilitario picape cabine simples, com motor bicombustivel (gasolina/etanol) e poténcia minima de 80 CV. Produto similar a picape Saveiro Robust da
18 | Veiculo utilitario picape cabine simples, com motor bicombustivel (gasolina/etanol) e poténcia minima de 80 CV. Produto similar a picape Saveiro Robust da
19 | Veiculo utilitario picape cabine simples, com motor bicombustivel (gasolina/etanol) e poténcia minima de 80 CV. Produto similar a picape Saveiro Robust da
20 | Minivan para no minimo 11 lugares, com motor movido & diesel e poténcia minima de 100 CV. Veiculo similar ao Citroén Jumpy Minibus. Entrega no Estadc
21 | Minivan para no minimo 11 lugares, com motor movido a diesel e poténcia minima de 100 CV. Veiculo similar ao Citroén Jumpy Minibus. Entrega no Estadc

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3322268&infra_s... 1/13
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22 | VAN teto alto, com capacidade para transportar no minimo 15 passageiros, mais o motorista, ¢ com motor a diesel de poténcia minima de 130 CV. Produto
Fiat. Entrega no Estado do ACRE.

23 VAN teto alto, com capacidade para transportar no minimo 15 passageiros, mais o motorista, e com motor a diesel de poténcia minima de 130 CV. Produto
Fiat. Entrega no Estado do AMAZONAS.

o4 VAN teto alto, com capacidade para transportar no minimo 15 passageiros, mais o motorista, € com motor a diesel de poténcia minima de 130 CV. Produto
Fiat. Entrega no Estado de RONDONIA.

25 VAN teto alto, com capacidade para transportar no minimo 15 passageiros, mais o motorista, e com motor a diesel de poténcia minima de 130 CV. Produto
Fiat. Entrega no Estado do TOCANTINS.

2 VAN teto alto com capacidade para transportar no minimo 20 passageiros, mais o motorista, € com motor a diesel de poténcia minima de 150 CV. Produto sit
Estado do ACRE.

27 VAN teto alto com capacidade para transportar no minimo 20 passageiros, mais o motorista, ¢ com motor a diesel de poténcia minima de 150 CV. Produto sit
Estado do AMAZONAS.

28 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x2, com motor biocombustivel e poténcia minima de 115 CV. Produto similar a Picape Duster Oroch Express 1.6. Enti

29 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x2, com motor biocombustivel e poténcia minima de 115 CV. Produto similar a Picape Duster Oroch Express 1.6. Enti

30 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x2, com motor biocombustivel e poténcia minima de 115 CV. Produto similar a Picape Duster Oroch Express 1.6. Enti

31 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4, com motor a diesel e poténcia minima de 130 CV. Produto similar a picape Fiat Toro Endurance. Entrega no Estad

32 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4, com motor biocombustivel e poténcia minima de 160 CV. Produto similar a Picape S10 2.5 AT ECOTEC da Chew

33 | Veiculo utilitario picape cabine simples, com motor a diesel e poténcia minima de 160 CV. Produto similar a picape LS 2.8 TDI da Chevrolet. Entrega no Est:

34 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4, com motor a diesel e poténcia minima de 160 CV. Produto similar a picape L200 Triton Sport GL da Mitsubishi. E

35 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4, com motor a diesel e poténcia minima de 160 CV. Produto similar a picape L200 Triton Sport GL da Mitsubishi. E

36 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4, com motor a diesel e poténcia minima de 160 CV. Produto similar a picape L200 Triton Sport GL da Mitsubishi. E

37 | Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4, com motor a diesel e poténcia minima de 160 CV. Produto similar a picape L200 Triton Sport GL da Mitsubishi. E

18 Veiculo utilitario picape cabine dupla 4x4, com motor bicombustivel ou diesel e poténcia minima de 160 CV. Veiculo adaptado para atender Secretaria de Es
picape L200 Triton Sport GL da Mitsubishi. Entrega no Estado do AMAPA.

39 Caminhdo para uso fora de estrada, tipo cavalo mecénico tragdo 6x4, poténcia minima de 400CV e PBTC minimo de 70 toneladas. Veiculo similar
RONDONIA.

40 Caminh3o para uso fora de estrada, tragdo 4x2, PBT de 10.000Kg, poténcia do motor minima de 150 CV, equipado com comboio de lubrificagdo com capa
similar ao Iveco Tector 11-190, equipado com comboio similar ao Pressolub A 2500/3R/1T da Gascom. Entrega no Estado do ACRE.

41 Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185 CV, equipado com comboio de lubrificagdo com capa
similar ao Volkswagen Constallation 17.190, equipado com comboio similar ao Pressolub A 5000/5R/1T da Gascom. Entrega no Estado de RONDONIA.

4 Caminhao tracdo 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 5,2m. Veiculo similar .
a Buoro. Entrega no Estado do ACRE.

43 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 5,2m. Veiculo similar
a Buoro. Entrega no Estado do AMAPA.

44 Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 5,2m. Veiculo similar
a Buoro. Entrega no Estado de RONDONIA.

45 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 5,2m. Veiculo similar
a Buoro. Entrega no Estado de RORAIMA.

46 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 5,2m. Veiculo similar
a Buoro. Entrega no Estado do TOCANTINS.

47 Caminhao tragao 4x2, PBT de 14.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 7,00m. Veiculo sim
madeira similar a Buoro. Entrega no Estado do ACRE.

48 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 14.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 7,00m. Veiculo sim
madeira similar a Buoro. Entrega no Estado do TOCANTINS.

49 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria basculante de 6m?. Veiculo similar ao Volkswag
Basculante modelo América de 6m?* da Facchini. Entrega no Estado do ACRE.

50 Caminhdo tra¢do 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria basculante de 6m*. Veiculo similar ao Volkswag
Basculante modelo América de 6m® da Facchini. Entrega no Estado do AMAZONAS.

51 Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria basculante de 6m’. Veiculo similar ao Volkswag
Basculante modelo América de 6m?® da Facchini. Entrega no Estado do AMAPA.

52 Caminhdo tra¢do 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria basculante de 6m’. Veiculo similar ao Volkswag
Basculante modelo América de 6m® da Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

53 Caminhao trag¢do 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria basculante de 6m®. Veiculo similar ao Volkswag
Basculante modelo América de 6m* da Facchini. Entrega no Estado do MATO GROSSO.

4 Caminhdo trag¢do 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com carroceria basculante de 6m*. Veiculo similar ao Volkswag
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Basculante modelo América de 6m?* da Facchini. Entrega no Estado do TOCANTINS.

55 Caminhdo tragdo 6x2, PBT de 23.000Kg, poténcia do motor minima de 230CV, equipado com carroceria basculante de 10m®. Veiculo similar ao Merce
Facchini. Entrega no Estado do ACRE.

56 Caminhdo tragdo 6x2, PBT de 23.000Kg, poténcia do motor minima de 230CV, equipado com carroceria basculante de 10m®. Veiculo similar a0 Merce
Facchini. Entrega no Estado do AMAPA.

57 Caminhdo tra¢do 6x2, PBT de 23.000Kg, poténcia do motor minima de 230CV, equipado com carroceria basculante de 10m®. Veiculo similar ao Merce
Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

58 Caminhao para uso fora de estrada, tragdo 6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor minima de 270 CV, equipado com carroceria basculante de 12m*. Vi
implemento similar ao Basculante modelo Standart Facchini. Entrega no Estado do ACRE.

59 Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo 6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor minima de 270 CV, equipado com carroceria basculante de 12m’. Vi
implemento similar ao Basculante modelo Standart Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

60 Caminhao para uso fora de estrada, tragdo 6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor minima de 270 CV, equipado com carroceria basculante de 12m*. Vi
implemento similar ao Basculante modelo Standart Facchini. Entrega no Estado do TOCANTINS.

61 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 10.000Kg, poténcia do motor minima de 180CV, equipado com coletor de lixo com capacidade de 6m*. Veiculo similar ao
Compact 6 da DAMAEQ. Entrega no Estado do AMAZONAS.

62 Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 10.000Kg, poténcia do motor minima de 180CV, equipado com coletor de lixo com capacidade de 6m?. Veiculo similar ao
Compact 6 da DAMAEQ. Entrega no Estado do AMAPA.

63 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 10.000Kg, poténcia do motor minima de 180CV, equipado com coletor de lixo com capacidade de 6m*. Veiculo similar ao
Compact 6 da DAMAEQ. Entrega no Estado do TOCANTINS.

64 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 14.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com coletor de lixo com capacidade de 12m?. Veiculo similar ao M
12 da DAMAEQ. Entrega no Estado do AMAZONAS.

65 Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 14.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com coletor de lixo com capacidade de 12m’. Veiculo similar ao M
12 da DAMAEQ. Entrega no Estado de RONDONIA.

66 Caminhao tra¢do 4x2, PBT de 14.000K g, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com coletor de lixo com capacidade de 12m?*. Veiculo similar ao M
12 da DAMAEQ. Entrega no Estado do TOCANTINS.

67 Caminhao tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com coletor de lixo com capacidade de 15m?. Veiculo similar ao *
similar ao Compactador CP-15 da DAMAEQ. Entrega no Estado do AMAZONAS.

68 Caminhao tragdo 4x2, PBT 16.000Kg, poténcia do motor minima de 250 CV, equipado com guindaste hidraulico tipo munck com momento de carga 1til ¢
Mercedes-Benz Atego 1726, equipado com Guindaste Articulado Hidraulico PK 23500 EV1 da Palfinger. Entrega no Estado do ACRE.

69 Caminhdo para uso fora de estrada, tracdo 6x4, PBT 23.000Kg, poténcia do motor minima de 270 CV, equipado com guindaste hidraulico tipo munck ¢
madeira. Veiculo similar ao Mercedes-Benz Atego 2730, Guindaste Articulado Hidraulico PK 23500 EV1 da Palfinger. Entrega no Estado de RONDONIA.

70 Caminhao para uso fora de estrada, tragdo 8x4, PBT 29.000Kg, poténcia do motor minima de 270 CV, equipado com carroceria plataforma fixa. Veiculc
similar a Carrega Tudo Fixa 20T da Mirassol implementos. Entrega no Estado do ACRE.

71 Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo 8x4, PBT 29.000Kg, poténcia do motor minima de 270 CV, equipado com carroceria plataforma fixa. Veiculc
similar a Carrega Tudo Fixa 20T da Mirassol implementos. Entrega no Estado de RONDONIA.

7 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com tanque irrigador de agua, capacidade de 10.000 litros. Veict
Tanque Irrigador tipo Exército Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado do ACRE.

7 Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com tanque irrigador de 4gua, capacidade de 10.000 litros. Veict
Tanque Irrigador tipo Exército Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

74 Caminhdo tracdo 4x2, PBT de 16.000Kg, poténcia do motor minima de 185CV, equipado com tanque irrigador de agua, capacidade de 10.000 litros. Veict
Tanque Irrigador tipo Exército Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado do TOCANTINS.

75 Caminhdo para uso fora de estrada, tragdo 6x2, PBT de 23.000Kg, poténcia do motor minima de 230CV, equipado com tanque irrigador de 4gua, capacidad
23.230, com implemento de Tanque Irrigador tipo Exército Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

76 Caminh@o para uso fora de estrada, tragdo 6x4, PBT de 23.000Kg, poténcia do motor minima de 270CV, equipado com tanque irrigador de 4gua, capacidade
com implemento de Tanque Irrigador tipo Exército Brasileiro da Facchini. Entrega no Estado de RONDONIA.

77 Caminhao tragao 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria tipo bau metalico frigorifico. Veiculo similar ao Hy
Isotérmico/Frigorificoda M Truck Service. Entrega no Estado do ACRE.

78 Caminhdo tra¢do 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria tipo bat metélico frigorifico. Veiculo similar ao Hy
Isotérmico/Frigorifico da M Truck Service. Entrega no Estado de RONDONIA.

79 Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria tipo batl metalico para carga seca. Veiculo similar
Seca da M Truck Service. Entrega no Estado do ACRE.

30 Caminhao tragdo 4x2, PBT de 8.000Kg, poténcia do motor minima de 150CV, equipado com carroceria tipo ball metalico para carga seca. Veiculo similar .
Seca da M Truck Service. Entrega no Estado do AMAZONAS.

31 Veiculo utilitério picape cabine simples, tragdo 4x4, poténcia do motor minima de 160CV, equipado com cesto aéreo para trabalho em com altura minima
Chevrolet, equipado com implemento similar ao Cesto Micro Sky 10m néo isolado da Masal. Entrega no Estado de RONDONIA.

32 Caminhdo tragdo 4x2, PBT de 5.000Kg, poténcia do motor minima de 160CV, equipado com cesto aéreo para trabalho em com altura minima de 13m. "
implemento similar ao Cesto Micro SKY 13.5m ndo isolado da Masal. Entrega no Estado de RONDONIA.

83 Micro-6nibus rodovidrio para no minimo 24 passageiros e poténcia do motor minima de 160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltron:
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reduzida. Produto similar ao Soul Class da Iveco. Entrega no Estado do ACRE.

34 Micro-0nibus rodovidrio para no minimo 24 passageiros e poténcia do motor minima de 160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltrone
reduzida. Produto similar ao Soul Class da Iveco. Entrega no Estado do AMAPA.

35 Micro-0nibus rodovidrio para no minimo 24 passageiros e poténcia do motor minima de 160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltrone
reduzida. Produto similar ao Soul Class da Iveco. Entrega no Estado de RONDONIA.

36 Micro-0nibus rodoviario para no minimo 24 passageiros e poténcia do motor minima de 160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltronz
reduzida. Produto similar ao Soul Class da Iveco. Entrega no Estado do TOCANTINS.

37 Micro-0nibus rodovidrio para no minimo 30 passageiros e poténcia do motor minima de 160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltrona M
similar ao Soul Class da Iveco. Entrega no Estado de RONDONIA.

38 Micro-0nibus rodoviario para no minimo 30 passageiros e poténcia do motor minima de 160CV, PBT de 7.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltrona M
similar ao Soul Class da Iveco. Entrega no Estado do TOCANTINS.

39 Onibus rodoviario para no minimo 34 passageiros, poténcia do motor minima de 160CV, PBT minimo de 10.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltr
Produto similar ao Volare Fly 10. Entrega no Estado do ACRE.

90 Onibus rodoviario para no minimo 34 passageiros, poténcia dp motor minima de 160CV, PBT minimo de 10.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltr
Produto similar ao Volare Fly 10. Entrega no Estado de RONDONIA.

91 Onibus rodoviario para no minimo 34 passageiros, poténcia do motor minima de 160CV, PBT minimo de 10.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltr
Produto similar ao Volare Fly 10. Entrega no Estado do TOCANTINS.

0 Onibus rodovidrio para no minimo 40 passageiros e poténcia do motor minima de 230, PBT minimo de 17.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltrona M
similar ao Onibus Comil Campione 3.25. Entrega no Estado do AMAPA.

03 Onibus rodoviario para no minimo 40 passageiros e poténcia do motor minima de 230, PBT minimo de 17.000Kg, equipado com Dispositivo de Poltrona M
similar ao Onibus Comil Campione 3.25. Entrega no Estado de RONDONIA.

4 Onibus rodoviario para no minimo 44 passageiros e poténcia do motor minima de 230CV, PBT minimo de 17.000Kg, equipado com Dispositivo de Polt
Produto similar ao Onibus Comil Campione 3.25. Entrega no Estado do AMAPA.

95 Onibus rodovidrio para no minimo 44 passageiros e poténcia do motor minima de 230CV, PBT minimo de 17.000Kg, equipado com Dispositivo de Polt
Produto similar ao Onibus Comil Campione 3.25. Entrega no Estado de RONDONIA.

9% Onibus rodoviario para no minimo 44 passageiros e poténcia do motor minima de 230CV, PBT minimo de 17.000Kg, equipado com Dispositivo de Polt
Produto similar ao Onibus Comil Campione 3.25. Entrega no Estado do TOCANTINS.

97 Semirreboque para transporte de maquinas, com duas rampas hidrdulicas, 2 eixos de rodado duplo e capacidade de carga de 25.000Kg. Produto simil
Implementos. Entrega no Estado de RONDONIA.

O CUSTO TOTAL DESTA AQUISICAO POSSUI O VALOR ESTIMA

Tabela 1 - Estimativa inicial realizada pelo Programa Calha Norte (PCN) extraido do DFD n°® 8/2020 (SEI MD n° 2797634)

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ 12 (doze) meses, contados da data de homologacdo da Ata de Registro de Pregos, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°,
da Lei n° 8.666/93.

1.3. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

1.3.1. A proposta inicial, encaminhada pelo Sistema de Compras Governamentais, devera conter a documentagdo relacionada no quadro abaixo (Forma de
Comprovagdo), sob a pena de desclassificagdo.

1.3.1.1. Com excegdo da CERTIDAO EMITIDA PELO IBAMA do CADASTRO TECNICO FEDERAL, que pode ser obtida pelo pregoeiro em sitio oficial, a
documentacio relacionada a seguir NAO PODERA SER ENVIADA POSTERIORMENTE PELO LICITANTE, uma vez que é vedada a inclusdo de documento
ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta, conforme disposto no art. 43, §3°, dispde a Lei n° 8.666/1993.

EXIGENCIA FORMA DE COMPROVACAO

Para os itens acima relacionados, cuja atividade de fabricagdo ou industrializagdo ¢ | A apresentacio do CADASTRO TECNICO FEDERAL — CONSULTA

enquadrada no Anexo I da Instrugdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, PUBLICA A CERTIFICACAO  DE RE(_}ULARIDADE -
alterada pela Instrugdo Normativa IBAMA n° 11, de 13/04/2018, s6 serd admitida a | CERTIFICADO DE REGUALARIDA.DE seré  dispensada, caso o
oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico | Pregoeiro logre éxito em obté-lo mediante consulta “on line” ao sitio
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos | Oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo.

Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981. O Pregoeiro solicitard ao licitante provisoriamente classificado em
Anexo I - INDUSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE Codigo 6-1 primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, SOB PENA DE
Fabricagdo e montagem de veiculos rodoviérios e ferroviarios, pecas e acessorios. NAO-ACEITACAO DA PROPOSTA, o comprovante de Registro do

O licitante devera comprovar, como requisito de aceitagdo de sua
proposta, que o FABRICANTE DO PRODUTO por ele ofertado esta
devidamente registrado junto ao CTF/APP.

A conformidade com o solicitado se dara por CERTIDAO EMITIDA
PELO IBAMA.

fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido.

Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por for¢a de
dispositivo legal, o licitante devera apresentar o documento
comprobatorio ou declarag@o correspondente, sob as penas da lei.

1.3. NOTA EXPLICATIVA:

1.3.2. Em relagdo a obtengdo do CERTIFICADO DE REGULARIDADE emitido pelo IBAMA, de posse dos dados do responsavel legal, declarante e da empresa

a

inscri¢do nao demora mais que 15 (quinze) minutos e pode ser realizada no seguinte enderego:
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(para pessoas fisicas), demais duvidas ¢ s6 acessar o PERGUNTAS FREGUENTES no seguinte enderego: https:/www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-

TCFA, de acordo com o art. 17-B da Lei n°® 6.938, de 31 de agosto de 1981, a cada trimestre de acordo com o Anexo IX (incluido pela Lei n® 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, conforme tabela abaixo:

Potencial de Polui¢cdo, Grau de utilizacdo de Recursos Pessoa Mi Empresa de Pequeno Empresa de Médio Empresa de Grande
Naturais Fisica leroempresa Porte Porte Porte
Pequeno - - 112,50 225,00 450,00
Médio - - 180,00 360,00 900,00
Alto - 50,00 225,00 450,00 2.250,00
Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais (Anexo VIII - Incluido pela Lei n°® 10.165, de 27.12.2000)
Codigo Categoria Descricao Pp/gu
6 Industria de Material de | Fabricagdo e montagem de VEICULOSA RODOVIARIOS e ferroviarios, pegas e acessorios; fabricagdo e montagem de acronaves; MMeédio
Transporte fabricagdo e reparo de embarcagdes e estruturas flutuantes.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISICAO

2.1. O Departamento do Programa Calha Norte (DPCN) atua na promogdo do desenvolvimento regional por meio da celebragdo de Convénios com Estados e
Municipios para aquisi¢do de veiculos.

2.2. Ocorre, que em virtude de fatores alheios ao DPCN, os Convénios sdo demasiadamente longos e comprometem a eficiéncia e eficacia do processo de
transferéncias voluntarias. Desta forma, ao registrar prego para aquisicdo dos objetos conveniados, esperamos reduzir o tempo de execugdo e prestagdo de contas
dos Convénios.

2.3. O Registro de Pregos possibilitara aos Convenentes uma aquisi¢do mais célere, segura ¢ com economicidade pelo ganho de escala na compra centralizada;
otimizag¢do no controle, pela possibilidade de acompanhamento de um niimero reduzido de processos licitatorios; eficiéncia da gestdo, tanto do ponto de vista da
administragdo publica federal quanto das administragdes estaduais e municipais, pela redugdo de processos licitatorios e de execuc¢do, acompanhamento e
prestagao de contas de convénios mais ageis e eficientes.

2.4. Cabe destacar ainda, que o registro de pregos mitigara a perda de recurso durante a consecug@o do convénio, uma vez que o Convénio sera realizado ja no
valor de mercado, possibilitando aos parlamentares o emprego judicioso dos recursos das emendas.

2.5. Os quantitativos que serdo licitados, sdo estimados com base nos Convénios celebrados em 2019 e 2020 no ambito deste Ministério, sob a égide do DPCN,
que se encontram celebrados, aprovados e propostos na Plataforma + BRASIL, conforme anexos ALFA ¢ BRAVO (Memoria de Calculo para quantitativos e
locais de entrega) Apéndice I ao Termo de Referéncia.

2.6. Com base nos incisos IV do art. 3°, do Decreto n® 7.892/2013, sera utilizado o Sistema de Registro de Pregos conforme abaixo transcrito:

“VI - compra nacional - compra ou contratagdo de bens e servigos, em que o érgao gerenciador conduz os procedimentos para registro de pregos destinado a
execugio descentralizada de programa ou projeto federal, mediante prévia indicagdo da demanda pelos entes federados beneficiados; e (Incluido pelo Decreto n®
8.250, de 2.014)” grifo nosso.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, Apéndice II, abrange a aquisi¢ao de veiculos.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sio comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 12, da Lei n® 10.520, de 2002, pois os padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos veiculos é de 90 (noventa) dias, contados da entrega da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho, em remessa unica, na cidade
que possua concessionaria mais proxima da Prefeitura Municipal, conforme Apéndice I ao Termo de Referéncia. O prazo de entrega podera prorrogado em
carater excepcional por mais 30 (trinta) dias, a critério da administragdo publica, desde que a contratada apresente o pedido por escrito, com a devida justificativa.
Na auséncia de concessionaria dos fabricantes no interior do Estado, a entrega devera ocorrer na capital estadual.

5.2. Os veiculos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3. Os veiculos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.4. Os bens fornecidos deverao ser novos, de primeiro uso e com o primeiro emplacamento em nome do convenente. O veiculo somente sera pago,
quando o mesmo tiver sua propriedade transferida e sem restri¢des para o nome do érgao contratante, por este motivo sera consultado o banco de dados
do DENATRAN. Todas as despesas decorrentes da transferéncia seriio de responsabilidade da licitante. A prestacio de contas do Convénio somente sera
aceita, Certificado de Registro do Veiculo (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV) em nome da Convenente.

5.5. Eventuais recusas nos bens entregues em desconformidade com esse instrumento, ndo justificara atrasos nos prazos de entrega. Ocorrendo recusa pela
segunda vez, o contrato podera ser rescindido.

5.6. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para a retirada dos veiculos rejeitados, contado da data da rejei¢do dos mesmos. A Administragdo ndo se
responsabilizara por eventuais danos causados aos veiculos.

5.7. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 8 (oito) dias, contados do recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagido mediante termo circunstanciado.

5.7.1. Os bens serdo submetidos a um Termo de Recebimento e Exame de Material, onde serdo inspecionados e testados, inclusive seus componentes. Somente
apos o aceite da comissdo, com a respectiva publicag@o, é que os bens serdo encaminhados para pagamentos.

5.7.2. As especificagdes técnicas poderdo variar em até £3% das especificagdes indicadas.

5.7.3. O recebimento do veiculo estara condicionado a estrita observancia das Especificacdes Técnicas e instrugdes, cabendo a verificagdo respectiva ao
responsavel da administra¢ao pelo recebimento.

5.7.4. Na hipoétese da verificagdo, a que se refere o subitem anterior, ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

5.9. Inspecdo e Certificagdo pelo INMETRO - Todos os componentes que sdo passiveis de inspecdo e certificacdo pelo INMETRO, deverao ser inspecionados e
certificados. Toda a inspecao e certificagdo ocorrerdo por conta do fabricante ou fornecedor.

5.1.10. Todos os veiculos deverdo ser entregues em consonancia com a legislagio do CONTRAN, em especial as seguintes:
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5.10.1. Resolugdo CONTRAN n° 14/1998, que estabelece os equipamentos obrigatorios para a frota de veiculos em circulagio e da outras providéncias;

5.10.2. Resolugdo CONTRAN n° 87/1999, que da nova redagéo a alinea a, ¢ cria a alinea c¢ inciso III do artigo 2°, prorroga o prazo referente ao inciso II do artigo
6° da Resolugdo n° 14/98 - CONTRAN, que estabelece os equipamentos obrigatorios para a frota de veiculos em circulagio e dé outras providéncias;

5.10.3. Resolugdo CONTRAN n° 99/1999, que dispde sobre requisitos técnicos minimos do registrador instantaneo e inalteravel de velocidade e tempo, conforme
o Cédigo de Transito Brasileiro;

5.10.4. Resolugdo CONTRAN n° 128/2001, que estabelece a obrigatoriedade de utilizagdo de dispositivo de seguranga para prover melhores condi¢des de
visibilidade diurna e noturna;

5.10.5. Resolugdo CONTRAN n° 152/2003, que estabelece os requisitos técnicos de fabricacdo e instalagdo de para-choque traseiro;
5.10.6. Resolugdo CONTRAN n° 323/2009, que estabelece os requisitos técnicos de fabricagdo e instalagdo de protetor lateral; e

5.10.7. Resolugdo CONTRAN n° 563/2015, que dispde sobre o sistema de seguranga para a circulagdo de veiculos e implementos rodoviarios do tipo carroceria
basculante.

5.11. Os veiculos de transporte coletivos, deverdo seguir a Norma Brasileira ABNT NBR 15570.
5.12. Para a habilitagdo nas licitagdes exigir-se-a dos interessados, com base na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, o seguinte:

5.12.1. Habilitag@o juridica, qualificagdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70 da
Constitui¢ao Federal. (Incluido pela Lei n® 9.854, de 1999) conforme modelos previstos no EDITAL.

5.12.2. A qualificag@o técnica dar-se-a conforme o que se segue:
5.12.2.1. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo.

5.12.2.2. Possuir empresa com Cadastro Nacional de Atividades Econdomicas (CNAE) compativel para comércio de veiculos. Caso a empresa ndo possua CNAE
pertinente, podera apresentar objeto social ou ato construtivo que contenha o comércio de veiculos.

5.12.2.3. Em estrita observac¢ido ao Principios da seguranca juridica, interesse publico, eficiéncia e razoabilidade, somente serio adjudicados itens para
empresas que possuirem rede de concessionaria autorizadas nos estados da federacio com previsao de entrega de bens, uma vez que a falta de assisténcia
técnica no estado de domicilio do convenente, resultara em deslocamentos para outros estados para realizar a manutencio, resultando em gastos
extraordinarios e tornando a aquisicio antiecondmica. Desta forma, a proponente devera apresentar juntamente com sua proposta, uma relacio
contendo REDE DE CONCESSIONARIA E ASSISTENCIA TECNICA capacitada para realizar servicos de manutenciio preventiva e corretiva nos
estados abrangidos pelo item fornecido. A saber: Acre, Amapa, Amazonas, Maranhdo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul (faixa de fronteira), Para,
Rondonia, Roraima e Tocantins. Somente serio aceitos itens, cuja assisténcia técnica do fabricante se fizer presente no Estado abrangido.

5.12.3. Os documentos originais de habilitacdo terdo o prazo de entrega até 72 (setenta e duas) horas, a partir da comunicagao eletronica do pregoeiro no Portal de
Compras.

5.13. Prazos e condig¢des de garantia e assisténcia técnica

5.13.1. O prazo minimo de Garantia Técnica do Objeto deste Contrato € a seguinte:

sera de 24 (vinte e quatro) meses.

5.13.3. Todos os prazos serdo contados a partir da data do seu Recebimento Definitivo.
5.13.4. A instalagdo de implementos nos caminhdes devera ter estrita observancia ao Manual do Implementador de cada fabricante.

5.13.5. A Garantia Técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricago, quer por falha de funcionamento ou por montagem ou, ainda, em decorréncia de
desgaste prematuro, em uso normal do veiculo, nos seus diversos conjuntos, pecas e acessorios, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

5.13.6. A ocorréncia de qualquer defeito de funcionamento, coberto pela garantia, implicara na obrigacdo, por parte da CONTRATADA, da corre¢ao do problema
no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a comunicagdo oficial, sem onus para a CONTRATANTE, podendo ser prorrogado pela CONTRATANTE, mediante
solicitagdo.

5.13.7. A CONTRATADA se compromete agilizar a reparagao ou substituicdo do material defeituoso, por materiais novos, ndo recondicionados ¢ disponibilizar
todos os meios ao seu alcance, com o objetivo de reduzir o prazo de devolugdo do material reparado ou entrega de um material substituto.

5.13.8. O n3o cumprimento dos prazos previsto para corre¢do dos defeitos podera acarretar, a critério da CONTRATANTE, as penalidades estipuladas na
legislagdo pertinente, sobretudo as elencadas na Lei n® 8.666/93.

5.13.9. Durante o prazo de garantia prevista no subitem 5.13.2, qualquer pane que impeca o funcionamento do objeto, desde que a causa seja comprovadamente da
CONTRATADA. O veiculo estara coberto com os servigos de assisténcia técnica incluso, se o caso for previsto, o frete para a concessiondria da marca mais
proxima, sem 6nus para a CONTRATANTE, respeitando-se as regras do Termo de Garantia do Fabricante do veiculo.

5.13.10. Quando houver necessidade de substituigdo de materiais defeituosos pela CONTRATADA, a mesma se compromete a utilizar pecas e conjuntos de
repara¢do genuinos, ndo se admitindo a reposi¢do com produtos recuperados.

5.13.11. A Garantia Técnica ndo se aplicara aos materiais e conjuntos danificados em decorréncia de acidente, a menos que tenha sido ocasionado por material
defeituoso. Caso haja indicios de que o acidente tenha sido causado por material defeituoso, far-se-a necessario um Inquérito Técnico, a cargo da
CONTRATANTE, acompanhada pela CONTRATADA, a fim de que se apurem as causas, efeitos e responsabilidades do acidente.

5.13.12. A Garantia Técnica se aplicara, também, aos materiais e conjuntos de repara¢ao novos substituidos ou aplicados aos veiculos apods o acidente.

5.13.13. O fabricante e/ou revendedor especializado deverdo realizar o acompanhamento preventivo e preditivo do veiculo por técnico especializado durante a
garantia técnica prevista no item 5.13.2, com a finalidade de assegurar, nesse periodo a disponibilidade e o menor custo de manutengao.

5.13.14. A manutenc@o com troca de 6leos e filtros dos variados sistemas, que compdem o veiculo, deve ser feita na concessiondria da marca do produto ofertado
mais proxima do municipio contemplado, ficando a responsabilidade de transportar os veiculos por conta dos CONTRATANTES.

5.13.15. As especificagdes técnicas dos veiculos a serem adquiridos sdo as constantes no Apéndice I1I — Especificacdes técnicas.

5.13.16. A CONTRATADA fornecera 8 CONTRATANTE a seguinte documentagao técnica impressa ou em midia digital, na lingua portuguesa, acompanhando o
veiculo, observando-se especificagdes abaixo:

5.13.16.1. Manual de Garantia;

5.13.16.2. Manual de Reparacdo (ou manutengéo) do Veiculo;
5.13.16.3. Lista da rede de concessionarias autorizadas; e
5.13.16.4. Prazo de Entrega Técnica:

5.13.16.5. A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, na sede do municipio contratante, como usuario final, a
fim de transmitir informagdes técnicas relativas a operagdo, manutengdo e seguranga do veiculo, para no minimo 2 (dois) motoristas e 01 (um) mecanico; e

5.13.16.6. O prazo para a Entrega Técnica ¢ de até 2 (dois) dias apds o recebimento do veiculo, devendo ser agendada pela Contratada com o responsavel pelo
recebimento.

5.14. Todos os veiculos dever@o conter identificagdo visual de ativos adquiridos mediante convénio com o Ministério da Defesa/Programa Calha Norte. Essa
identificagdo dar-se-a por meio de adesivos colados nas laterais dos mesmos, conforme o padrdo e dimensdes demonstrados no Apéndice IV deste Termo de
Referéncia com base no Modelo de Identificagdo Visual para Equipamentos e Viaturas do Manual do DPCN- 2018, pagina 143.
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5.15. Quando o objeto se tratar de motocicleta o adesivo com a identificagdo visual podera ser reduzido para aproximadamente 25% do tamanho proposto no item
anterior.

5.16. Todos os ativos adquiridos deverdo atender aos preceitos regulamentares dos orgaos oficiais nacionais de transito, nos aspectos relacionados a iluminagao,
sinalizagdo e seguranga (Codigo Brasileiro de Transito, seu Regulamento e Resolugdes).

5.17. Qualificacio Técnica:
5.17.1. A licitante devera comprovar aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto deste Termo de
Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.17.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes a 30% (trinta por cento) da quantidade
prevista para cada item deste Termo de Referéncia, conforme tabela abaixo. (Em conformidade com os Acordaos n® 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002,
1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenario. Acorddo n® 1.052/2012 - Plenario, TC 004.871/2012-0 -
Informativo sobre Licitagdes e Contratos n2 104/2012 - Tribunal de Contas da Unido).

% " UANTITATIVO
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO unp | @ MINIMO

1 MOTOCICLETA PARA USO EM TODO TERRENO UN 14
2 MOTOCICLETA PARA USO URBANO UN 7
3 MOTOCICLETA PARA USO URBANO UN 14
4 MOTOCICLETA PARA USO URBANO UN 4
6 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN 4
8 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN 2
9 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN 4
10 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO HATCH UN 1
11 VEICULO ADMINISTRATIVO PARA 5 PASSAGEIROS, TIPO SEDAN UN 1
18 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE SIMPLES UN 2
24 | VAN TETO ALTO, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MINIMO 15 PASSAGEIROS | UN 3
25 | VAN TETO ALTO, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MINIMO 15 PASSAGEIROS | UN 1
30 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X2 UN 1
31 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN 2
34 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN 15
35 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN 2
36 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN 4
37 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN 1
38 VEICULO UTILITARIO PICAPE CABINE DUPLA 4X4 UN 2
42 CAMINHAO TRACAO 4X2, PBT DE 8.000KG UN 2
45 CAMINHAO TRACAO 4X2, PBT DE 8.000KG UN 1
54 CAMINHAO TRACAO 4X2, PBT DE 16.000KG UN 2
55 CAMINHAO TRACAO 6X2, PBT DE 23.000KG UN 1
58 CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRACAO 6X4, PBT 23.000KG UN 2
59 CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRACAO 6X4, PBT 23.000KG UN 15
60 CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRACAO 6X4, PBT 23.000KG UN 3
63 CAMINHAO TRACAO 4X2, PBT DE 10.000KG UN 1
72 CAMINHAO TRACAO 4X2, PBT DE 16.000KG UN 2
76 CAMINHAO PARA USO FORA DE ESTRADA, TRACAO 6X4, PBT DE 23.000KG UN 3
79 CAMINHAO TRACAO 4X2, PBT DE 8.000KG UN 1
85 MICRO-ONIBUS RODOVIARIO PARA NO MINIMO 24 PASSAGEIROS UN 2
95 ONIBUS RODOVIARIO PARA NO MINIMO 44 PASSAGEIROS UN 1

5.17.2. A licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacado da legitimidade dos documentos apresentados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sao obrigag¢des da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitag@o e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administra¢do ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade.

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo; e

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.
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8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucgdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagdio de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissido de, no minimo, 3 (trés)
membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administra¢do anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n® 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n®
8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da IN
n? 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa,
como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

11.11.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
I = (6/100)
365

1=0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

12. DO REAJUSTE
12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano,
aplicando-se o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatorio, a exigéncia da prestagdo de garantia nas contratagdes de obras, servigos e compras, sendo este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de
materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigacdo futura além das garantias previstas no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990) ¢ o
pagamento somente ser realizado apds o recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual da execugao dispensada.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 90 (noventa) dias, conforme inciso II do art. 26 da Lei n°® 8.078,
de 1990, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o
Contratante.

14.3. A garantia abrange a realiza¢do da manutengao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutengao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituigdo de pegas, a realizagdo de
ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

14.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricag¢do do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substitui¢do dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis,
contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tUnica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido,
para utilizagdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugéo dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentac@o de justificativas pela Contratada, fica o
Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substitui¢do do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagao de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a Contratada as seguintes san¢des:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratdria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado, até¢ o limite de 5 (cinco) dias;
15.2.3. multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecugio total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao
inadimplida;

por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A San¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo
administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.
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15.2.7. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragiio Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

15.3. As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada
pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplica¢do de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apura¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisigdo possui o valor estimado de R$ 105.214.188,28 (cento e cinco milhdes, duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e
vinte e oito centavos).

18. DOS APENDICES (XXXXXXX)

18.1. Apéndice I - Memoria de célculo para locais de entrega (ALFA ¢ BRAVO);
18.2. Apéndice II - Estudos Preliminares;
18.3. Apéndice III - Especificagdes Técnicas; e

18.4. Apéndice IV - Modelo de Identificagdo Visual para Equipamentos e Viaturas do Manual do DPCN.

11 - DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE
SUSTENTABILIDADE

A descri¢do dos requisitos para a escolha da solugdo, abrange a aquisiciio de veiculos. Os critérios e praticas de sustentabilidade estdo contidos na Instrugido
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela Instru¢do Normativa IBAMA n° 11, de 13/04/2018, e somente sera admitida a oferta de produto cujo
fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, cuja atividade de fabricagdo ou industrializagdo ¢ enquadrada no Anexo I da referida norma.

III - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECCAO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUCOES,
PODENDO, ENTRE OUTRAS OPCOES:

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR
A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA
ADMINISTRACAO; E

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do Ministério da Economia, acessado em 23 de
outubro de 2020, no seguinte endereco: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que ¢ comum a aquisi¢do do
material através da realizagdo de pregdes eletronicos como pode ser observado no pregdo abaixo, que contém item com caracteristicas similares ao pretendido
neste instrumento:

Ata - Consulta Atas de Registros de Pregos
Periodo Pesquisado - 23/10/2018 até 22/10/2019

ORGAO GERENCIADOR UASG GERENCIADORA LICITACAO | PERIODO DE VIGENCIA
Pregio 23/04/2019
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX | (16838 S OOfne
Pregio 01/08/2019
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160069 - COMANDO LOGISTICO 00005010 1082020
Pregdo 30/08/2019
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO g oo
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 120195 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS Pregdo 04/12/2018
00186/2018 04/12/2019
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B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA
COLETA DE CONTRIBUICOES.

Nao ha necessidade da realizagdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribui¢des tendo em vista
que a presente aquisi¢@o se tratar de um material comum, de acordo com Paragrafo Unico, do art. 1%, da Lei 10.520/2002, e o quantitativo a ser adquirido ser
facilmente disponibilizado pelo mercado.

IV - DESCRICAQ DA SOLUCAQ COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA
TECNICA, QUANDO FOR O CASO, ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAQ

A descri¢ao da solu¢ao como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisi¢do, abrange atender a necessidade do Departamento do Programa
Calha Norte (DPCN) com o registro de precos de Ambito nacional para a eventual aquisi¢iio de veiculos.

V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, ACOMPANHADA DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS

ECONOMIA DE ESCALA
Documento de Formalizagdo de Demanda n° 8, de 14 de outubro de 2020 (2797634).
Composigao dos precos (2801940).

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISICAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE

ADMINISTRACAO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO
Documento de Formalizagdo de Demanda n° 8, de 14 de outubro de 2020 (2797634).
Composigao dos precos (2801940).

VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAOQ, SE APLICAVEL

1. Parcelamento: De acordo com a demanda.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, ¢ comum, por ser possivel estabelecer, para efeito de julgamento das propostas,
especificagdes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, conforme Paragrafo Unico do art. 1° da Lei n® 10.520, de 2002.

3. Opgao de aquisi¢do por: Menor prego por item.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Os pregdes realizados no periodo de 23/10/2018 até 22/10/2019 abaixo, relacionados contém itens com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:
1. Pregio n° 00002/2019 - COMANDO LOGISTICO (UASG n° 160069), Pregao Eletronico - Pregdo Eletronico - Aquisi¢io de viaturas.

2. Pregdo n° 00011/2019 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (UASG n° 160165), Pregdo Eletronico - Pregdo Eletronico - Aquisicdo de Veiculos
Administrativos.

3. Pregdao n° 00011/2019 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX (UASG n° 160027), Pregdo Eletronico - Pregdo Eletronico -
Aquisicio de equipamentos e viaturas.

IX - DEMONSTRACAO DO _ALINHAMENTO ENTRE A CONTRAT@CAO E_O PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE,
IDENTIFICANDO A PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSENCIA DE
PREVISAQ

Nao ha necessidade de inclusdo dos materiais no PGC tendo em vista que o Departamento de Administragdo Interna (DEADI) do Ministério da Defesa (MD) nio
realizard a aquisi¢ao de nenhum dos materiais em tela.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

O resultado pretendido sera alcangado com a aquisigdo de veiculos a partir do registro de precos de Ambito nacional. Em relagdo a termos de efetividade e de
desenvolvimento nacional sustentavel estdo contidos na Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela Instru¢do Normativa IBAMA n° 11, de
13/04/2018, e somente sera admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, cuja atividade de fabricagdo ou industrializagao ¢
enquadrada no Anexo I da referida norma.

XI - PROYIDF]NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE :A CELEBR[_&CAO DO CONTRATO, INCLUSIVE
QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUACAO
DO AMBIENTE DA ORGANIZACAO

Nao serdo necessarias providéncias para a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequagdo do ambiente da
organizagdo, tendo em vista que se trata de uma aquisi¢do de material comum.

XII - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Os critérios e praticas de sustentabilidade estdo contidos na Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela Instru¢ao Normativa IBAMA n° 11,
de 13/04/2018, e somente sera admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, cuja atividade de fabricagdo ou
industrializagdo ¢ enquadrada no Anexo I da referida norma.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA AQUISICAO

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da aquisigao.

OSMARILDO DE SOUZA - TC
Integrante Requisitante
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MONALISA ALBERTIM SILVA - Servidora
Integrante Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES - ST
Integrante Administrativo

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUCAO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos e ameagas que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases desta aquisicao.

1- RISCOS DA AQUISICAO:

1.1 - Identificag@o dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Aquisi¢do, da Selegdo do Fornecedor e da Gestao Contratual
ou que impecam o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratagéo.

1.2 - Avaliagdo dos riscos identificados, consistindo da mensuragao da probabilidade de ocorréncia e do impacto de cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitdveis por meio da definicdo das agdes para reduzir a probabilidade de ocorréncia dos eventos ou suas
consequéncias.

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitaveis apos o tratamento, defini¢do das agdes de contingéncia para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se
concretizarem.

1.5 - Defini¢do dos responsaveis pelas agdes de tratamento dos riscos e das agdes de contingéncia.

1.6 - A responsabilidade pela atualizagdo do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos Preliminares e o Projeto Basico e/ou Termo de
Referéncia é de competéncia da equipe de Planejamento da Aquisi¢@o; na fase de sele¢do do fornecedor da Coordenagdo de Licitagdo; e apds eventos relevantes,
durante a gestdo do contrato pelos servidores responséaveis pela fiscalizagdo.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificagdo das possibilidades de ocorréncia e dos danos potenciais a cada risco identificado:

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 1
Probabilidade: (__ ) Baixa (X ) Média (_ )Alta
Impacto: (__ ) Baixo (__ ) Médio (_X ) Alto
Id Dano
1 Impugnagdo do procedimento licitatorio, causando o atraso na contratagdo ou o seu cancelamento (§ 12, art. 41, Lei n® 8.666, de 1993).
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Anular o risco por meio de adequagdes técnicas que se fizerem necessarias. Demandante.
2 Anular o risco por meio de adequagdes juridicas que se fizerem necessarias. Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des (ASPLAQ).
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Realizar as correcdes necessarias para prosseguimento do processo. Demandante e ASPLAQ.
2 Responder a impugnagéo caso seja de carater técnico. Coordenagdo de Licitagdo (COLIC), Demandante e ASPLAQ.
FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 2
Probabilidade: (__)Baixa () Meédia (X ) Alta
Impacto: (__ ) Baixo (__ ) Média (X )Alta
Id Dano
1 Atrasos decorrentes de adequacdes necessarias as demandadas pelos setores internos: Coordenagdo de Licitagdo (COLIC) e Consultoria Juridica (CONJUR).
Id Acio Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores e analogos retirando as incoeréncias apresentadas. ASPLAQ.
1d Acio de Contingéncia Responsavel
1 Anular o risco por meio de ajustes neste instrumento. ASPLAQ.
2 Realizar as correcdes necessarias para prosseguimento do processo. Demandante e ASPLAQ.
3 Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a realizagdo da contratagdo desejada. Demandante e COLIC.
FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 3
Probabilidade: (__ ) Baixa () Média (X ) Alta
Impacto: (__ ) Baixo () Média (X ) Alta
Id Dano
1 Licitagdes com itens desertos por motivos de critérios ambientais.
Id Ac¢ao Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores e analogos, retirando as exigéncias do item que ndo foram atendidos. ASPLAQ.
2 Incluir as exigéncias de acordo com o Guia Naciona‘l de.Contrathf)es Sust.entéveis da'Cémara Nacional de Sustentabilidade — CNS, ASPLAQ.
DECOR/CGU/AGU, 3* edi¢do, revista, atualizada, ampliada - Abril/2020
1d Acio de Contingéncia Responsavel
1 Excluir a exigéncia no item que apresente problema no fornecimento. ASPLAQ.
2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC.
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