
Onde:
AC: taxa de administração central;  
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro / remuneração
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

ITEM % sobre CD

A PIS 0,65
B COFINS 3,00
C ISS 1,08
D CPRB 4,50
E ADMINISTRAÇÃO 4,00
F CUSTOS FINANCEIROS 1,23
G TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 2,07
H LUCRO 7,40

TOTAL DE BDI:

Onde:
AM: alíquota municipal;
MT: percentual do valor dos materiais;

ITEM VALOR ( % )

A VALOR DA OBRA SEM BDI 2.480.216,03R$   100,00%
B MATERIAIS 1.946.852,41R$   78,50%

C MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS R$ 533.363,62 21,50%

D ALÍQUOTA  ISS PARA O MUNICIPIO DE BRASÍLIA 5,00%

1,08%

AUTOR:      SUPERVISOR: 6

% sobre PV

COEMA - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

TIPOS DE INSUMOS

ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI

27,04%
*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da 
Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-
se os percentuais de ISS compatíveis com  a  legislação tributária  do  município onde  serão prestados os  serviços  
previstos na  obra.

ISS = AM% x (1 – MT%) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 
2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

S  E  R  V  I  Ç  O



COEMA - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Onde:
AC: taxa de administração central;  
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro / remuneração
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

ITEM % sobre CD

A PIS
B COFINS
C ISS
D CPRB
E ADMINISTRAÇÃO 4,00
F CUSTOS FINANCEIROS 1,23
G TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 2,07
H LUCRO 6,51

TOTAL DE BDI:

AUTOR:      SUPERVISOR: 6

% sobre PVS  E  R  V  I  Ç  O

14,36%

*não foram quantificados os impostos referentes à mão de obra por se tratar de fornecimento de equipamentos ou 
materiais de custo relevantes dentro da execução dos serviços.

COEMA - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O cálculo do BDI Diferenciado foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no 
Acórdão 2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:


