
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO (UNITÁRIO) 

M.O. + MAT. (R$)

PREÇO (TOTAL) M.O. + 

MAT. (R$)

PREÇO (TOTAL) COM 

BDI (R$)
% % ACUMULADO

7.1.1

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ESPECIAL – PAINEL CEGO DO PISO AO 

TETO ESPESSURA 80MM, COMPOSTO POR DUAS PLACAS, SENDO UMA FIXA E 

OUTRA REMOVÍVEL (SISTEMA CLIP) EM MDF 15MM DE ESPESSURA, MODULAÇÃO 

(LARGURA) DE 900MM, REVESTIDAS EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) 

NAS DUAS FACES DE CADA PLACA, COR A DEFINIR E FITAS DE BORDA DE PVC 

NOS CONTORNOS, FORMADA POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO; 

PREENCHIMENTO DE ATENUANTE ACÚSTICO (LÃ DE ROCHA, DENSIDADE NÃO 

INFERIOR A 40KG/M³); AS PLACAS SERÃO SECCIONADAS OU INTEIRAS 

DEPENDENDO A PAGINAÇÃO; E  A DIVISÓRIA SERÁ DOTADA DE SISTEMA DE 

RODAPÉ ELETRIFICÁVEL COM CANALETAS INDIVIDUAIS PARA PASSAGEM DE 

CABEAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 990,00 719,54 712.344,60 872.764,60 18,01% 18,01%

3.6.2

PISO VINÍLICO EM PLACAS, HETEROGÊNEO, AUTOPORTANTE, ATENDENDO AOS 

SEGUINTES REQUISITOS:

- CLASSE DE RESISTÊNCIA: TIPO T OU SUPERIOR;

- GARANTIA MÍNIMA: 10 ANOS;

- ESPESSURA MÍNIMA: 5,0 MM;

- CAPA DE USO MÍNIMA: 0,8 MM;

- ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO ≥ 14 DB; 

- CAMADA DE USO PU (POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA) OU PUR 

(POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA REFORÇADO); 

- USO: TRÁFEGO COMERCIAL PESADO; E

- ESTABILIDADE DA COR ≥ A6.

M2 1.401,20 357,27 500.606,72 642.528,73 13,26% 31,27%

2.6.5 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 12,00 16.025,99 192.311,88 246.832,30 5,09% 36,37%

3.7.2

FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL EM PLACAS NA DIMENSÃO 625X625X16 

MM COM BORDA TIPO ''BEVELED TEGULAR'' PINTADO EM LÁTEX COM FUNGICIDA 

NA COR BRANCA, NRC(MÍNIMO) DE 0,65, REFLETÂNCIA LUMINOSA DE 0,83, PESO 

DE 5,13 KG/M², PERFIL XL32 15/16'', (24 MM) E GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS. 

REF.: SAHARA DA ARMSTRONG OU EQUIVALENTE.

M2 1.287,15 113,70 146.348,95 187.838,88 3,88% 40,24%

7.1.3

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ESPECIAL – PAINEL CEGO ATÉ 1100MM 

DE ALTURA, MAIS VIDRO DUPLO 6MM COM PERSIANA INTERNA ATÉ A ALTURA DA 

PORTA E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO; ESPESSURA DA DIVISÓRIA DE 80MM, 

COMPOSTO POR DUAS PLACAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA REMOVÍVEL 

(SISTEMA CLIP) EM MDF 15MM DE ESPESSURA, MODULAÇÃO (LARGURA) DE 

900MM, REVESTIDAS EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES 

DE CADA PLACA, COR A DEFINIR E FITAS DE BORDA DE PVC NOS CONTORNOS, 

MONTADAS EM ESTRUTURA FORMADA POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO; 

PREENCHIMENTO DE ATENUANTE ACÚSTICO (LÃ DE ROCHA, DENSIDADE NÃO 

INFERIOR A 40KG/M³);  AS PLACAS SERÃO SECCIONADAS OU INTEIRAS 

DEPENDENDO A PAGINAÇÃO; E  A DIVISÓRIA SERÁ DOTADA DE SISTEMA DE 

RODAPÉ ELETRIFICÁVEL COM CANALETAS INDIVIDUAIS PARA PASSAGEM DE 

CABEAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 180,00 790,00 142.200,00 174.223,44 3,60% 43,84%

0,00% 43,84%

9.5.1

RECUPERAÇÃO DA PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS DA FACHADA 

COM A SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS/ENFERRUJADAS COM A 

REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PUXADORES DANIFICADOS, TRINCOS, 

ALAVANCAS E BAGUETES.

M2 614,13 224,53 137.890,60 176.982,59 3,65% 47,49%

5.1.6

PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA COM ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 

DE 25MM, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², INCLUSO CONDULETE METÁLICO 

4X2'', TAMPA METÁLICA DE TOMADA SIMPLES E ENTRE OUTROS ITENS 

NECESSÁRIOS A ADEQUADA EXECUÇÃO DO SERVIÇO   - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 402,00 302,90 121.765,80 156.286,40 3,23% 50,72%

3.6.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESP. MÁX DE  3CM.
M2 1.468,07 64,71 94.998,80 121.930,96 2,52% 53,23%

9.4.2
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PRATA REFLETIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M2 609,02 135,50 82.522,21 105.917,26 2,19% 55,42%

5.3.2

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA  TUBULAR DE LED 4X14W, 4(QUATRO) 

LÂMPADAS DE LED 10W E RABICHO COM CABO  3X2,5MM²,  PLUG MACHO E 

TOMADA DE 10A PARA INTERLIGAÇÃO DA LUMINÁRIA  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 303,00 248,76 75.374,28 96.742,89 2,00% 57,42%

8.1.2

PORTA 900X2100MM, MACIÇA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF, COM 

ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM, ENCABEÇADA COM FITA DE PVC COM 1MM 

DE ESPESSURA, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA 

FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADIÇAS); A PORTA DEVERÁ 

RECEBER LAMINADO MELAMÍNICO, LISO E SEM EMENDAS, SEGUINDO O MESMO 

PADRÃO DE ACABAMENTO DOS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, OU NA COR A SER 

DEFINIDA PELO CONTRATANTE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID. 41,00 1.791,52 73.452,32 94.276,05 1,95% 59,36%

5.1.4

PONTO DE TOMADA EM DIVISÓRIA COM ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO DE 25 

MM,10A-250V, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², INCLUSO PLACA, MÓDULO E 

ENTRE OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A ADEQUADA EXECUÇÃO DO SERVIÇO - 

DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 178,00 410,25 73.024,50 93.726,95 1,93% 61,30%

2.6.4 ENGENHEIRO ELÉTRICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 89,40 70.804,80 90.877,96 1,88% 63,17%

7.1.2

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ESPECIAL – PAINEL CEGO ATÉ ALTURA 

DA PORTA E VIDRO DUPLO 6MM ATÉ O TETO; ESPESSURA DA DIVISÓRIA DE 

80MM, COMPOSTO POR DUAS PLACAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA REMOVÍVEL 

(SISTEMA CLIP) EM MDF 15MM DE ESPESSURA, MODULAÇÃO (LARGURA) DE 

900MM, REVESTIDAS EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES 

DE CADA PLACA, COR A DEFINIR E FITAS DE BORDA DE PVC NOS CONTORNOS, 

FORMADA POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO; PREENCHIMENTO DE 

ATENUANTE ACÚSTICO (LÃ DE ROCHA, DENSIDADE NÃO INFERIOR A 40KG/M³);  

AS PLACAS SERÃO SECCIONADAS OU INTEIRAS DEPENDENDO A PAGINAÇÃO; E  

A DIVISÓRIA SERÁ DOTADA DE SISTEMA DE RODAPÉ ELETRIFICÁVEL COM 

CANALETAS INDIVIDUAIS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M2 70,00 876,79 61.375,30 75.197,02 1,55% 64,72%

2.6.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 12,00 4.923,46 59.081,52 75.831,13 1,57% 66,29%

2.6.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 12,00 4.913,21 58.958,52 75.673,26 1,56% 67,85%

2.3.1 ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA POR 7 DIAS - 5M³ SEM 144,00 400,00 57.600,00 73.929,60 1,53% 69,38%

1.2.3
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA. 
M2 72,00 750,37 54.026,64 69.343,19 1,43% 70,81%

9.3.2
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M2 245,65 195,59 48.046,68 61.667,91 1,27% 72,08%

6.1.1

PONTO DE REDE LÓGICA CAT.6  - COMPREENDE O LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, 

IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CABO CAT.6 - 4 PARES (REF.:FURUKAWA, 

NEXANS, PANDUIT, SIEMON OU EQUIVALENTE), TOMADA FÊMEA TIPO KEYSTONE 

JACK RJ-45 CAT.6, CAIXAS, PLACAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À ADEQUADA 

INSTALAÇÃO DO PONTO EM DIVISÓRIA - DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 

60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 144,00 261,81 37.700,64 48.388,77 1,00% 73,08%

6.3.7
SWITCH CISCO 48 PORTAS 10100 GERENCIÁVEL SF500 48 K9 BR OU 

EQUIVALENTE
UNID. 6,00 6.166,63 36.999,78 47.489,22 0,98% 74,06%

2.6.1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.056,00 32,16 33.960,96 43.588,89 0,90% 74,96%

3.5.2.1.1

CERÂMICA RETIFICADA 30X60CM, COR CETIM BIANCO, REF. PORTOBELLO OU 

EQUIVALENTE, ASSENTE COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA 

MÁXIMA DE 1MM, COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARI NA COR BRANCO (REF. 

QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 274,57 116,21 31.907,77 40.953,62 0,85% 75,80%

0,00 0,00% 75,80%

5.5.3

QDF-IL - QUADRO TTA(SEGUNDO A NORMA 60439-1), TIPO SOBREPOR, IP31, COM 

SUPORTES PARA DISJUNTORES, COM CAIXA ADENDO PARA PASSAGEM DE 

CABOS,  NEUTRO E TERRA, CONTENDO: 1 DISJUNTOR GERAL 60A/18KA/380V  

TIPO CAIXA MOLDADA; 48 MINI-DISJUNTOR 1POLO, CURVA C  AMPERAGEM 

CONFORME DIAGRAMA, 10KA/220V; 1 PROTETOR DE SURTO 20KA 3P+N CLASSE I.

UNID. 2,00 13.915,60 27.831,20 35.721,35 0,74% 76,54%

1.1.7.3 RETIRADA DE PISO FLUTUANTE M2 1.420,08 19,50 27.691,56 35.542,12 0,73% 77,28%

1.2.4
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA. 
M2 72,00 373,45 26.888,40 34.511,26 0,71% 77,99%

8.2.1

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,60M DE ALTURA, COM DUAS FOLHAS DE 80CM, 

EMOLDURADOS  COM  PERFIS  DE ALUMÍNIO, ROLDANA DE ROLAMENTO COM 

TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO.
M2 10,66 2.369,11 25.254,71 32.414,42 0,67% 78,66%

1.1.1.4 RETIRADA DE CABO DE REDE LÓGICA M 6.120,00 3,63 22.215,60 28.513,72 0,59% 79,25%

1.1.6.1 DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS M2 897,68 24,06 21.598,18 27.721,26 0,57% 79,82%

5.7.1 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M2 1.646,98 12,78 21.048,40 27.015,62 0,56% 80,37%

6.7.1 PROJETO EXECUTIVO DE REDE LÓGICA M2 1.646,98 12,78 21.048,40 27.015,62 0,56% 80,93%

5.5.2

QDEE - QUADRO TTA(SEGUNDO A NORMA 60439-1), TIPO SOBREPOR, IP31, COM 

SUPORTES PARA DISJUNTORES, COM CAIXA ADENDO PARA PASSAGEM DE 

CABOS,  NEUTRO E TERRA, CONTENDO: 1 DISJUNTOR GERAL 80A/36KA/380V TIPO 

CAIXA MOLDADA; 48 MINI-DISJUNTOR 1POLO, CURVA C  AMPERAGEM CONFORME 

DIAGRAMA, 10KA/220V; 48 BASES PLUG-IN PARA MINI-DISJUNTORES; 1 PROTETOR 

DE SURTO 20KA 3P+N CLASSE II.

UNID. 1,00 18.593,50 18.593,50 23.864,76 0,49% 81,43%

6.2.1 PATCH CORD DE 3,00M CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 192,00 85,14 16.346,88 20.981,22 0,43% 81,86%

6.1.2

PONTO DE REDE LÓGICA CAT.6  - COMPREENDE O LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, 

IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CABO CAT.6 - 4 PARES (REF.:FURUKAWA, 

NEXANS, PANDUIT, SIEMON OU EQUIVALENTE), TOMADA FÊMEA TIPO KEYSTONE 

JACK RJ-45 CAT.6, CAIXAS, PLACAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À ADEQUADA 

INSTALAÇÃO DO PONTO EM ALVENARIA (PASSAGEM DO CABEAMENTO EM 

ELETRODUTO METÁLICO 3/4" FIXADO À ALVENARIA COM A UTILIZAÇÃO DE  

ABRAÇADEIRA TIPO COPO)  - DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONT: 60 M.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 48,00 337,77 16.212,96 20.809,33 0,43% 82,29%



5.1.1

PONTO DE TOMADA EM ALVENARIA COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 

METÁLICO DE 25 MM,10A 250V, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², SIMPLES, 

INCLUSO PLACA, MÓDULO, ESPELHO E ENTRE OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A 

ADEQUADA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU 

EQUIVALENTE  - DISTÂNCIA MÉDIA DO QUADRO AO PONTO: 60 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID. 59,00 274,50 16.195,50 20.786,92 0,43% 82,72%

10.4

INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 24.000 BTU/H, DO TIPO INVERTER - 

INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS 

PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE 

COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CARGA DE GÁS, FLANGES E 

PORCAS, ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, SERVIÇO DE 

FURO EM VIDRO  E  TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS A ADEQUADA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (OS APARELHOS 

SERÃO FORNECIDOS PELO MD)

UNID. 14,00 1.137,50 15.925,00 20.439,74 0,42% 83,14%

5.4.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 600,00 25,78 15.468,00 19.853,18 0,41% 83,55%

5.2.1
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 389,39 39,19 15.258,24 19.583,95 0,40% 83,95%

3.5.3.2.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA. M2 614,13 23,82 14.628,57 18.775,77 0,39% 84,34%

5.5.1

QDF – AC, QUADRO TTA(SEGUNDO A NORMA 60439-1), TIPO SOBREPOR, IP31, 

COM SUPORTES PARA DISJUNTORES, COM CAIXA ADENDO PARA PASSAGEM DE 

CABOS,  NEUTRO E TERRA, CONTENDO: 1 DISJUNTOR GERAL 80A/36KA/380V TIPO 

CAIXA MOLDADA; 48 MINI-DISJUNTOR 1POLO, CURVA C  AMPERAGEM CONFORME 

DIAGRAMA, 10KA/220V; 9 DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25/30MA; 1PROTETOR DE 

SURTO 20KA 3P+N CLASSE II.

UNID. 1,00 14.565,10 14.565,10 18.694,31 0,39% 84,73%

5.1.9

PONTO DE INTERRUPTOR - DUAS TECLAS SIMPLES - COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL METÁLICO DE 25 MM,10A-250V, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 

MM²,INCLUSO PLACA. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - 

DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 48,00 294,78 14.149,44 18.160,81 0,37% 85,10%

8.1.4

PORTA 800X2100MM, MACIÇA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF, COM 

ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM, ENCABEÇADA COM FITA DE PVC COM 1MM 

DE ESPESSURA, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA 

FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADIÇAS); A PORTA DEVERÁ 

RECEBER LAMINADO MELAMÍNICO, LISO E SEM EMENDAS, SEGUINDO O MESMO 

PADRÃO DE ACABAMENTO DOS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, OU NA COR A SER 

DEFINIDA PELO CONTRATANTE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM  ALVENARIA.

UNID. 8,00 1.762,83 14.102,64 18.100,74 0,37% 85,47%

1.1.10.2 RETIRADA TOTAL DE PELÍCULAS DE VIDRO M2 598,36 22,00 13.163,92 16.895,89 0,35% 85,82%

1.1.7.5 DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO COM USO DE PONTEIRO M2 2.901,86 4,52 13.116,40 16.834,90 0,35% 86,17%

6.5.14 CANALETA DE ALUMÍNIO 53x15 2 C/TAMPA (REF. DUTOTEC OU EQUIVALENTE) M 260,00 49,56 12.885,60 16.538,67 0,34% 86,51%

1.1.1.3 RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS M 25.344,00 0,47 11.911,68 15.288,64 0,32% 86,83%

5.2.2
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 300X100X300MM SEM TAMPA, EM AÇO 

GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 154,84 74,72 11.568,87 14.848,64 0,31% 87,13%

3.5.3.2.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS. M2 614,13 18,67 11.465,80 14.716,35 0,30% 87,44%

10.3

INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 18.000 BTU/H, DO TIPO INVERTER - 

INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS 

PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE 

COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CARGA DE GÁS, FLANGES E 

PORCAS, ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, SERVIÇO DE 

FURO EM VIDRO  E  TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS A ADEQUADA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (OS APARELHOS 

SERÃO FORNECIDOS PELO MD)

UNID. 10,00 1.105,83 11.058,30 14.193,33 0,29% 87,73%

1.1.6.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 135,50 81,22 11.005,31 14.125,32 0,29% 88,02%

3.6.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO 60X60CM RETIFICADO 

ACABAMENTO NATURAL COR MÁRMORE CREMA. REF. PORTOBELLO OU 

EQUIVALENTE,ASSENTE COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA 

MÁXIMA DE 2MM, COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARI NA COR MARFIM (REF. 

QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE).

M2 67,37 163,18 10.993,43 14.110,07 0,29% 88,31%

1.1.1.6 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (ELETROCALHAS E ELETRODUTOS M 1.190,00 9,08 10.805,20 13.868,47 0,29% 88,60%

3.7.1

FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS 

TIPO "T" SUSPENSOS POR PENDURAIS RÍGIDOS COMPRIMENTO: 0,65 M / 

ESPESSURA: 12,5 MM / LARGURA: 0,65 M

M2 195,00 54,84 10.693,80 13.725,49 0,28% 88,88%

3.3.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A 

BASE DE ELASTOMERO.
M2 138,53 76,07 10.537,97 13.525,48 0,28% 89,16%

3.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 142,81 72,43 10.343,72 13.276,16 0,27% 89,44%

6.5.1
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 300 X 50 MM, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 357,00 27,58 9.846,06 12.637,42 0,26% 89,70%

6.5.2
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 X 50 MM, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 381,30 25,74 9.814,66 12.597,12 0,26% 89,96%

5.1.7

PONTO DE TOMADA - AR CONDICIONADO - COM ELETRODUTO METÁLICO DE 

25MM, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0 MM², CONDULETE METÁLICO 4X2'', TAMPA 

METÁLICA DE TOMADA SIMPLES, MÓDULO DE 20A 250V E PLUG MACHO 2P+T - 

DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 31,00 309,00 9.579,00 12.294,65 0,25% 90,21%

5.2.4
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50X3000MM SEM TAMPA, EM AÇO 

GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 420,00 22,72 9.542,40 12.247,67 0,25% 90,46%

5.4.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 100,00 84,46 8.446,00 10.840,44 0,22% 90,69%

3.4.2 EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 M2 285,62 27,11 7.743,15 9.938,33 0,21% 90,89%

1.2.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 

BACIAS, 8CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 12,00 643,75 7.725,00 9.915,04 0,20% 91,10%

9.1.1.1

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO, (REF. "BOSS", DA MARCA 

INCEPA.  CÓD.REF.1893510010100 OU TECNICA E ESTETICAMENTE 

EQUIVALENTE), INCLUSIVE  ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM 

(REF. 4606.C.040 DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

(REF. SP.13.01 DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) E ANEL DE VEDAÇÃO 

(REF.:AV.90.1 DECANEL DA MARCA DECA OU TECNICA E ESTETICAMENTE 

EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 7,00 1.080,03 7.560,21 9.703,53 0,20% 91,30%

3.5.3.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 594,83 12,25 7.286,66 9.352,43 0,19% 91,49%

2.1.2 PCMSO                                                        MÊS 12,00 598,93 7.187,16 9.224,72 0,19% 91,68%

3.8.3

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  BANCADAS  RETANGULARES  DE  GRANITO  

BRANCO  BEGE BAHIA, ESP=2CM, ACABAMENTO POLIDO EM SUAS FACES 

VISÍVEIS, COM SAIA DE H= 5 CM, REBAIXO DE 1 CM (BITE) NO ENCONTRO ENTRE 

A BANCADA E A SAIA, COM FURAÇÃO PARA CUBA DE EMBUTIR E TORNEIRA. A 

BANCADA DEVERÁ SER EMBUTIDA 2 CM NAS ALVENARIAS E APOIADA SOBRE 

PERFIS EM T DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO EMBUTIDOS NA PAREDE. 

FRONTISPÍCIO NO MESMO GRANITO H=15CM E ESP= 2CM EMBUTIDO 1CM NA 

ALVENARIA. 

M2 11,74 571,80 6.712,93 8.616,05 0,18% 91,86%

3.5.1.1.1

PLACAS DE GRANITO BEGE BAHIA, ESPESSURA DE 2CM, COM ACABAMENTO 

LUSTRADO,  ACABAMENTO POLIDO EM SUAS FACES VISÍVEIS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA MÁXIMA DE 2MM,   COM 

REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARII NA COR BEGE (REF. DE ARGAMASSA PETRA-

FLEX DA PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE).

M2 15,71 424,75 6.672,82 8.564,56 0,18% 92,03%

1.1.7.4 RETIRADA DE PISO VINÍLICO M2 1.420,08 4,52 6.418,76 8.238,48 0,17% 92,20%

5.2.10
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU 

EQUIV - INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 250,00 25,19 6.297,50 8.082,84 0,17% 92,37%

6.6.2
CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO METÁLICO CAT. 6 24AWG 

DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES.
UNID. 192,00 32,50 6.240,00 8.009,04 0,17% 92,54%

1.2.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 12,00 515,00 6.180,00 7.932,03 0,16% 92,70%

1.1.1.7
RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA (ELETROCALHAS E 

ELETRODUTOS)
M 679,00 9,08 6.165,32 7.913,19 0,16% 92,86%

2.5.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA  MÊS   12,00 508,56 6.102,72 7.832,84 0,16% 93,03%

1.2.7
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 124,61 48,19 6.004,85 7.707,22 0,16% 93,18%

6.5.10
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL PRETO 32MM TIPO COPEX OU EQUIV - 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 200,00 29,33 5.866,00 7.529,01 0,16% 93,34%

3.7.3
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, 

MONTADA NA OBRA). 
M 182,84 30,89 5.647,92 7.249,11 0,15% 93,49%

3.5.3.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS. COR A DEFINIR.
M2 594,83 9,36 5.567,60 7.146,01 0,15% 93,64%

6.3.1

PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS CAT 6 1 U - MONTAGEM, FIXAÇÃO, 

IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO (REF.: NEXANS, PANDUIT, SIEMON OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO.).

UNID. 8,00 680,97 5.447,76 6.992,20 0,14% 93,78%

10.5

INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 36.000 BTU/H, DO TIPO INVERTER - 

INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS 

PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE 

COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CARGA DE GÁS, FLANGES E 

PORCAS, ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, SERVIÇO DE 

FURO EM VIDRO  E  TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS A ADEQUADA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (OS APARELHOS 

SERÃO FORNECIDOS PELO MD)

UNID. 4,00 1.350,00 5.400,00 6.930,90 0,14% 93,92%

1.1.5.1 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA M2 1.481,78 3,54 5.245,50 6.732,60 0,14% 94,06%

1.1.8.2 CARGA MANUAL DO ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ M3 273,94 18,77 5.141,76 6.599,45 0,14% 94,20%



9.1.3.12
BATEDOR DE PORTA COM AMORTECEDOR (REF. VONDER OU EQUIVALENTE)

UNID. 54,00 95,00 5.130,00 6.584,36 0,14% 94,34%

6.3.10 MÓDULO GBIC SFP MULTIMODO LC 850NM GLC-SX-MM CISCO OU EQUIVALENTE UNID. 12,00 424,91 5.098,92 6.544,46 0,14% 94,47%

6.5.9
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 25MM TIPO COPEX OU EQUIV - INCLUSIVE 

CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 200,00 25,46 5.092,00 6.535,58 0,13% 94,61%

5.1.10

PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 

DE 25 MM, 10A-250V,CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², INCLUSO PLACA, 

MÓDULO, ESPELHO E ENTRE OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A ADEQUADA 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO. (REF.: SIEMENS, LEGRAND, WEG, TRAMONTINA OU 

EQUIVALENTE) - DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 16,00 308,10 4.929,60 6.327,14 0,13% 94,74%

3.5.3.3.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 222,43 21,91 4.873,44 6.255,06 0,13% 94,86%

2.5.1 CÓPIAS (3 A 5 CÓPIAS POR PRANCHA)                            MÊS   12,00 400,00 4.800,00 6.160,80 0,13% 94,99%

9.1.3.9

BOX DE VIDRO TEMPERADO, COM ALTURA VARIÁVEL DE 2,0M, COMPOSTO DE 

VIDRO TEMPERADO DE ESP=8MM, PRETO FOSCO OU VERDE, MOLDURADOS COM 

PERFIS DE ALUMÍNIO (REF . SPEED TEMPER OU EQUIV ALENTE).
M2 11,88 399,08 4.741,07 6.085,16 0,13% 95,12%

9.1.2.8

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO (REF.: CÓD.: 1984.C.CLN.ACT.C 

LINHA CLEAN DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 7,00 657,50 4.602,50 5.907,31 0,12% 95,24%

2.2.1 LOCAÇÃO DE MARTELETE 11 KG                                   MÊS 6,00 754,95 4.529,70 5.813,87 0,12% 95,36%

5.1.2

PONTO DE TOMADA DE TETO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL METÁLICO DE 

25 MM,20A 250V, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 MM², SIMPLES, INCLUSO PLACA. 

REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTÂNCIA MÉDIA DO 

RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 10,00 447,50 4.475,00 5.743,66 0,12% 95,48%

3.5.4.1.1
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 10CM E ESPESSURA DE 15MM, FIXADO EM PECAS 

DE MADEIRA
M 209,35 20,14 4.216,30 5.411,62 0,11% 95,59%

9.1.1.4

CUBA DE SEMIENCAIXE  RETANGULAR COM MESA BRANCO (REF.: CÓD.:L.830.17, 

MARCA DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 5,00 826,95 4.134,75 5.306,95 0,11% 95,70%

1.1.8.1 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO M3 273,94 15,08 4.130,94 5.302,06 0,11% 95,81%

5.3.3

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE LED, 

FABRICADO COM MATERIAL ABS ANTICHAMA AUTO EXTINGUÍVEL, AUTONOMIA 

MÍNIMA DE 1H30MIN, FLUXO LUMINOSO DE 200 LÚMENS, BIVOLT AUTOMÁTICO 

(127/220V), CERTIFICADO PELO INMETRO - (REF.: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 200 

LÚMENS DE INTENSIDADE ENGESUL BLA 201  OU EQUIVALENTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 70,00 58,98 4.128,60 5.299,06 0,11% 95,92%

11.1 LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS M2 1.646,98 2,39 3.936,28 5.052,22 0,10% 96,02%

9.3.1
ESPELHO CRISTAL BISOTADO, ESPESSURA 4MM, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 

FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 8,14 459,61 3.741,22 4.801,86 0,10% 96,12%

8.1.3

PORTA 700X2100MM, MACIÇA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF, COM 

ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM, ENCABEÇADA COM FITA DE PVC COM 1MM 

DE ESPESSURA, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA 

FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADIÇAS); A PORTA DEVERÁ 

RECEBER LAMINADO MELAMÍNICO, LISO E SEM EMENDAS, SEGUINDO O MESMO 

PADRÃO DE ACABAMENTO DOS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, OU NA COR A SER 

DEFINIDA PELO CONTRATANTE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM  ALVENARIA.

UNID. 2,00 1.861,31 3.722,62 4.777,98 0,10% 96,22%

1.2.5 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTÊINER  UNID. 4,00 870,00 3.480,00 4.466,58 0,09% 96,31%

10.1

INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 9.000 BTU/H, DO TIPO INVERTER - 

INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS 

PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE 

COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CARGA DE GÁS, FLANGES E 

PORCAS, ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, SERVIÇO DE 

FURO EM VIDRO  E  TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS A ADEQUADA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (OS APARELHOS 

SERÃO FORNECIDOS PELO MD)

UNID. 3,00 1.119,00 3.357,00 4.308,71 0,09% 96,40%

5.2.3
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100X300MM SEM TAMPA, EM AÇO 

GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 136,50 23,25 3.173,62 4.073,34 0,08% 96,49%

5.1.5

PONTO DE TOMADA - TUE - COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL METÁLICO DE 

25 MM, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM², INCLUSO PLACA, MÓDULOS, 

ESPELHO E ENTRE OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A ADEQUADA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTÂNCIA 

MÉDIA DO RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 9,00 341,00 3.069,00 3.939,06 0,08% 96,57%

6.5.3
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 50 MM, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 120,60 24,70 2.978,82 3.823,32 0,08% 96,65%

9.1.3.5

PORTA TOALHA DE BARRA CROMADO, C=60 CM (REF.: CÓD. 2040.C.060.CLN DA 

LINHA CLEAN DA MARCA DECA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 5,00 588,65 2.943,25 3.777,66 0,08% 96,72%

5.1.3

PONTO DE TOMADA EM ALVENARIA - CHUVEIRO/TUE - COM ELETRODUTO DE 

PVC FLEXÍVEL METÁLICO DE 25 MM,CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0 MM², INCLUSO 

PLACA. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTÂNCIA 

MÉDIA DO RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 9,00 304,00 2.736,00 3.511,66 0,07% 96,80%

9.1.3.8
SABONETEIRA (REF.CÓD. 2010 DA LINHA CLEAN DA MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 5,00 544,00 2.720,00 3.491,12 0,07% 96,87%

6.3.3
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM 44U'S - MONTAGEM, FIXAÇÃO, 

IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO.
UNID. 12,00 218,75 2.625,00 3.369,19 0,07% 96,94%

6.3.2

RACK METÁLICO DE PISO DE 44U'S, COM EXAUSTÃO (REF.: RACK DE CPD 19 

POLEGADAS 44U, 120CM NILKO NK047044-A200)  - MONTAGEM, FIXAÇÃO, 

IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO.

UNID. 1,00 2.599,50 2.599,50 3.336,46 0,07% 97,01%

6.3.4
PONTO DE CONSOLIDAÇÃO PARA ATE 24 PONTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.                                 
UNID. 12,00 209,67 2.516,04 3.229,34 0,07% 97,07%

5.2.6
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 150,00 16,75 2.512,50 3.224,79 0,07% 97,14%

9.1.2.6

TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE METAL CROMADO, COM 

ACIONAMENTO  MANUAL,  FECHAMENTO AUTOMÁTICO  E AREJADOR  ANTI-

VANDALISMO EMBUTIDO.  (REF.: DECAMATIC ECO CÓD.REF.1173.C DA MARCA 

DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 7,00 353,04 2.471,28 3.171,89 0,07% 97,21%

6.4.2 CABO COAXIAL RGC 75 OHMS M 330,00 7,41 2.445,30 3.138,54 0,06% 97,27%

9.1.3.4

PORTA TOALHA DE BARRA CROMADO, C=20 CM ( REF.: CÓD. 2040.C.020.CLN DA 

LINHA CLEAN  DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 5,00 480,63 2.403,15 3.084,44 0,06% 97,33%

3.8.2

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  BANCADAS  RETANGULARES  DE  GRANITO  

BRANCO  BEGE BAHIA, ESP=2CM, ACABAMENTO POLIDO EM SUAS FACES 

VISÍVEIS, COM SAIA DE H=15 CM, REBAIXO DE 1 CM (BITE) NO ENCONTRO ENTRE 

A BANCADA E A SAIA, COM FURAÇÃO PARA CUBA DE EMBUTIR E TORNEIRA. A 

BANCADA DEVERÁ SER EMBUTIDA 2 CM NAS ALVENARIAS E APOIADA SOBRE 

PERFIS EM T DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO EMBUTIDOS NA PAREDE. 

FRONTISPÍCIO NO MESMO GRANITO H=15CM E ESP= 2CM EMBUTIDO 1CM NA 

ALVENARIA. 

M2 4,13 565,14 2.334,02 2.995,71 0,06% 97,40%

3.5.3.1.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. COR A DEFINIR.
M2 222,43 10,42 2.317,72 2.974,79 0,06% 97,46%

1.1.10.1 REMOÇÃO DE VIDRO COMUM M2 171,94 12,40 2.132,10 2.736,55 0,06% 97,51%

6.6.1
FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DE 

SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES.
UNID. 24,00 87,50 2.100,00 2.695,35 0,06% 97,57%

5.6.2

CAIXA DE DERIVAÇÃO PLUGIN TRIFASICA COM NEUTRO 100%, PARA 

BARRAMENTO BLINDADO, 1000V (UI), COM DISJUNTOR DE 80A-100A/36KA/380V, 

VENTILADO, PI 23.340,  NORMA NBR IEC 60439-2.

UNID. 2,00 1.046,77 2.093,54 2.687,06 0,06% 97,62%

6.5.4
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 100,00 20,54 2.054,00 2.636,31 0,05% 97,68%

9.1.3.7
PAPELEIRA (REF. CÓD. 2020 DA LINHA CLEAN DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 5,00 404,19 2.020,95 2.593,89 0,05% 97,73%

9.4.1
PELÍCULA JATEADA BRANCA, TIPO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M2 16,10 122,25 1.968,22 2.526,21 0,05% 97,78%

2.1.1 PCMAT                                                        UNID. 1,00 1.962,50 1.962,50 2.518,87 0,05% 97,84%

9.1.3.1

ASSENTO TERMOFIXO - BRANCO COM FECHAMENTO SUAVE SOFT CLOSE PP OU 

SLOW CLOSE (REF.: MARCA INCEPA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 7,00 273,55 1.914,85 2.457,71 0,05% 97,89%

1.2.8
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA
UNID. 1 1.814,39 1.814,39 2.328,77 0,05% 97,94%

5.3.1

LUMINÁRIA PAINEL DE LED FORMATO QUADRADO 30X30 CM, 24W, TEMP. COR 

6500K. (REF.: LINHA EFFICIENT DA MARCA LUZ SOLLAR OU EQUIVALENTE), 

INCLUSO O RABICHO COM CABO PP 3X2,5MM²,  PLUG MACHO E TOMADA DE 10A 

PARA INTERLIGAÇÃO DA LUMINÁRIA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 29,00 62,49 1.812,21 2.325,97 0,05% 97,98%

3.6.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO BEGE BAHIA,17 CM DE 

LARGURA,ASSENTE COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA 

MÁXIMA DE 2MM,   COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARII NA COR BEGE (REF. DE 

ARGAMASSA PETRA-FLEX DA PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE).

M 19,55 91,50 1.788,82 2.295,95 0,05% 98,03%

1.1.6.3 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2 78,89 22,62 1.784,49 2.290,39 0,05% 98,08%

5.6.1

CAIXA DE DERIVAÇÃO PLUGIN TRIFASICA COM NEUTRO 100%, PARA 

BARRAMENTO BLINDADO, 1000V (UI), COM DISJUNTOR DE 60A/36KA/380V, 

VENTILADO, PI 28.355,  NORMA IEC 408.

UNID. 2,00 877,36 1.754,72 2.252,18 0,05% 98,12%

12.1 AS BUILT  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS H 20 87,67 1.753,40 2.250,49 0,05% 98,17%

1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2 5,18 336,20 1.741,51 2.235,23 0,05% 98,22%

5.1.8

PONTO DE INTERRUPTOR - UMA TECLAS SIMPLES - COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL METÁLICO DE 25 MM,10A-250V, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 

MM²,INCLUSO PLACA. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - 

DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 6,00 281,97 1.691,82 2.171,45 0,04% 98,26%

1.2.10 MOBILIZAÇÃO UNID. 1 1.677,36 1.677,36 2.152,89 0,04% 98,31%

1.2.11 DESMOBILIZAÇÃO FINAL DA OBRA UNID. 1,00 1.677,36 1.677,36 2.152,89 0,04% 98,35%

1.1.1.5 RETIRADA DE PONTO DE LÓGICA UNID. 102,00 16,02 1.634,04 2.097,29 0,04% 98,39%



9.2.1

CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, DE FUNCIONAMENTO 

AUTOMÁTICO,DIÂMETRO ¾”, COM CORPO DE PVC CROMADO, COM 

INTERRUPTOR E SELETOR DE TEMPERATURA ACOPLADOS, BRAÇO DE ALUMÍNIO 

DE 30 CM, SEM DESVIADOR, COM RESISTÊNCIA BLINDADA, 127/220V, NA 

POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO TIPO DIFERENCIAL 

(REF. TRADIÇÃO DA LORENZETTI, CORONA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN    5,00 314,50 1.572,50 2.018,30 0,04% 98,44%

6.5.7
CONDULETE TIPO "MÚLTIPLO" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" - 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 54,00 28,97 1.564,38 2.007,88 0,04% 98,48%

8.1.1

PORTA 600X2100MM, MACIÇA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF, COM 

ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM, ENCABEÇADA COM FITA DE PVC COM 1MM 

DE ESPESSURA, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA 

FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADIÇAS, TRANQUETA LIVRE-

OCUPADO); A PORTA DEVERÁ RECEBER LAMINADO MELAMÍNICO, LISO E SEM 

EMENDAS, SEGUINDO O MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DOS PAINÉIS DE 

DIVISÓRIAS, OU NA COR A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE; FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

UNID. 1,00 1.561,36 1.561,36 2.004,01 0,04% 98,52%

3.8.1

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  BANCADAS  RETANGULARES  DE  GRANITO  

BRANCO  BEGE BAHIA, ESP=2CM, ACABAMENTO POLIDO EM SUAS FACES 

VISÍVEIS, COM SAIA DE H=25 CM, REBAIXO DE 1 CM (BITE) NO ENCONTRO ENTRE 

A BANCADA E A SAIA, COM FURAÇÃO PARA CUBA DE EMBUTIR E TORNEIRA. A 

BANCADA DEVERÁ SER EMBUTIDA 2 CM NAS ALVENARIAS E APOIADA SOBRE 

PERFIS EM T DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO EMBUTIDOS NA PAREDE. 

FRONTISPÍCIO NO MESMO GRANITO H=15CM E ESP= 2CM EMBUTIDO 1CM NA 

ALVENARIA. 

M2 2,79 558,47 1.558,13 1.999,86 0,04% 98,56%

9.1.3.10
MOLA AÉREA HIDRAULICA  PARA PORTA (ATÉ 45 KG)  EM ALUMÍNIO (REF. DORMA 

OU EQUIVALENTE);
UNID. 2,00 752,50 1.505,00 1.931,67 0,04% 98,60%

1.2.9
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-

CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UNID. 1 1.492,39 1.492,39 1.915,48 0,04% 98,64%

6.4.1

CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125 MICRÔMETROS, COM 06 (SEIS) FIBRAS EM 

TUBULAÇÃO PREDIAL INTERNA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES. 

LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CABO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 130,00 11,40 1.482,00 1.902,15 0,04% 98,68%

9.1.2.3
VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CUBA (REF. CÓD. 1601.E.BR DA MARCA DECA 

OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 7,00 205,00 1.435,00 1.841,82 0,04% 98,72%

1.1.6.4 REMOCAO DE GRANITO DE FORMA MANUAL M2 80,10 17,91 1.434,59 1.841,30 0,04% 98,75%

5.1.11
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO 

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO (4X4)
UNID. 16,00 87,25 1.396,00 1.791,77 0,04% 98,79%

9.1.1.5

CUBA DUPLA RETANGULAR DE PIA DE COZINHA, DIMENSÕES 755X440 MM (LARG. 

X COMP.), DIMENSÕES DA CUBA 340 MMX400 MMX150 MM (LARG. X COMP. X 

PROF.), EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTO BRILHO, FABRICADA EM SISTEMA 

MONOBLOCO COM BORDAS LISAS, (REF. CÓD.122.0038.513 FRANKE OU 

EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 2,00 678,04 1.356,08 1.740,53 0,04% 98,83%

6.3.5

DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) COM ATÉ 12 FIBRAS MM (MULTIMODO), 

INCLUINDO BANDEJA, TODAS AS FUSÕES E CERTIFICAÇÕES NECESSÁRIAS DE 

ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS FIGENTES ATE O MOMENTO DA INSTALAÇÃO - 

MÓDULO BÁSICO. FAB. FURUKAWA-BW12 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 2,00 677,39 1.354,78 1.738,86 0,04% 98,86%

5.2.12
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 3/4”. (REF.: TIGRE, KANAFLEX OU 

EQUIVALENTE) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 200,00 6,76 1.352,00 1.735,29 0,04% 98,90%

6.5.5
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 3/4”, INCLUSIVE CONEXÕES (REF.: 

TIGRE, KANAFLEX OU EQUIVALENTE) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 200,00 6,76 1.352,00 1.735,29 0,04% 98,93%

4.2.2.2
CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 150X150X50MM, JUNTA ELÁSTICA, COM GRELHA 

EM ALUMÍNIO E FEIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 11,00 120,00 1.320,00 1.694,22 0,03% 98,97%

3.4.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.

M2 285,62 4,55 1.299,57 1.668,00 0,03% 99,00%

4.1.2.2

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA Ø 25 MM (3/4") (REF.LINHA 

CLEAN DA MARCA DECA,CÓD.:4916.C.CLN.PQ OU EQUIVALENTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 5,00 245,00 1.225,00 1.572,29 0,03% 99,04%

4.2.1.2
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 7,00 173,81 1.216,67 1.561,60 0,03% 99,07%

9.1.3.2
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (REF.: DI 100 DA MARCA PROPAPER 

OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 9,00 135,00 1.215,00 1.559,45 0,03% 99,10%

5.2.8
CONDULETE TIPO "MÚLTIPLO" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" - 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 50,00 24,04 1.202,00 1.542,77 0,03% 99,13%

5.4.1 REMANEJAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO UNID. 2,00 576,72 1.153,44 1.480,44 0,03% 99,16%

6.3.6 CORDÃO ÓPTICO OM3 LC DUPLEX 50/125 EM COMPRIMENTO PADRÃO DE 3M. UNID. 14,00 81,67 1.143,38 1.467,53 0,03% 99,19%

4.1.2.1

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25 MM (3/4") (REF. LINHA CLEAN DA 

MARCA DECA, CÓD.: 4900.C.CLN.GD OU EQUIVALENTE) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 10,00 113,52 1.135,20 1.457,03 0,03% 99,22%

2.5.3 MEDICAMENTOS (PRIMEIROS SOCORROS)                            KIT   4,00 283,50 1.134,00 1.455,49 0,03% 99,25%

9.1.3.6
CABIDE CROMADO (REF. CÓD.2060.C.CLN DA LINHA CLEAN DA MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 7,00 160,95 1.126,65 1.446,06 0,03% 99,28%

5.2.11
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 32MM TIPO COPEX OU 

EQUIV - INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 40,00 27,33 1.093,20 1.403,12 0,03% 99,31%

10.2

INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 12.000 BTU/H, DO TIPO INVERTER - 

INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS 

PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE 

COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CARGA DE GÁS, FLANGES E 

PORCAS, ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, SERVIÇO DE 

FURO EM VIDRO  E  TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS A ADEQUADA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (OS APARELHOS 

SERÃO FORNECIDOS PELO MD)

UNID. 1,00 1.091,17 1.091,17 1.400,52 0,03% 99,34%

9.1.1.3
CUBA DE SOBREPOR QUADRADA COM MESA, BRANCA (REF.: CÓD.:L.840.17, 

MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID. 2,00 487,58 975,16 1.251,62 0,03% 99,37%

9.1.2.7

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA (REF.: 

BELLE ÉPOQUE LIGHT DA MARCA DECA CÓD.REF.1153.C51 OU EQUIVALENTE)   - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 7,00 137,42 961,94 1.234,65 0,03% 99,39%

1.1.9.1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. UNID. 10,00 94,99 949,90 1.219,20 0,03% 99,42%

9.1.2.9
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO  1/2" X 40CM (REF.: 4606.C.040 DA 

MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 18,00 51,13 920,34 1.181,26 0,02% 99,44%

5.2.5
CONDULETE DE PVC 4X2", INCLUSIVE CONEXÕES  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UNID. 60,00 14,98 898,80 1.153,61 0,02% 99,47%

9.1.3.3
DISPENSER SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, EM ABS. (REF.:  MARCA 

MONTANA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 7,00 124,98 874,86 1.122,88 0,02% 99,49%

1.1.1.1
RETIRADA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO COM DISJUNTORES E 

BARRAMENTO  
UNID. 4,00 218,10 872,40 1.119,73 0,02% 99,51%

9.1.2.5

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL 90º, EM METAL CROMADO, COM 

ACIONAMENTO MANUAL, COM AREJADOR (REF.: 90º LÓGGICA, CÓD.:00610306, 

MARCA DOCOL OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 4,00 217,92 871,68 1.118,80 0,02% 99,54%

1.1.2.2
RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" 

A 2"
M     114,00 7,54 859,56 1.103,25 0,02% 99,56%

9.1.1.2

MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, REF. M714, COR BRANCO GELO GE-17, FAB. 

DECA OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO (REF.FM.713.01 DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 1,00 849,56 849,56 1.090,41 0,02% 99,58%

1.1.4.6 RETIRADA DE LAMBRIS M2 191,60 4,27 818,13 1.050,07 0,02% 99,60%

4.1.2.3

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA Ø 32 MM   (1") (REF.LINHA 

CLEAN DA MARCA DECA,CÓD.:4916.C.CLN.PQ OU EQUIVALENTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 6,00 130,71 784,26 1.006,60 0,02% 99,62%

1.1.7.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  M2 61,70 11,96 737,93 947,13 0,02% 99,64%

9.1.2.1

SIFÃO ARTICULADO PARA LAVATÓRIO,METÁLICO, CROMADO (REF.: 

CÓD.:1682.C.100.112 DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 7,00 101,37 709,59 910,76 0,02% 99,66%

3.2.1

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 

5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

M 39,67 17,62 698,98 897,14 0,02% 99,68%

2.4.1 ART DE PROJETOS  UNID. 3,00 226,50 679,50 872,14 0,02% 99,70%

9.1.3.11
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO  1"X1, PARA PROTECAO DE 

QUINA DE PAREDE.
M 20,80 30,19 627,95 805,97 0,02% 99,71%

1.1.4.5 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UNID. 13,00 48,17 626,21 803,74 0,02% 99,73%

5.2.7
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE 

, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 30,00 20,83 624,90 802,06 0,02% 99,75%

4.2.2.1
CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 100X100X50MM , JUNTA ELÁSTICA,COM GRELHA 

EM ALUMÍNIO E FEIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 6,00 100,00 600,00 770,10 0,02% 99,76%

9.1.2.10

VÁLVULA PARA MICTÓRIO DECAMATIC COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO -

CROMADA  (REF. :CÓD.:2570.C,MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UNID. 1,00 585,50 585,50 751,49 0,02% 99,78%

4.2.2.3
CAIXA DE RETENÇÃO DE ÁGUA QUENTE SIFONADA DE COBRE 250X230X42MM 

COM GRELHA EM ALUMÍNIO E FEIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 1,00 569,00 569,00 730,31 0,02% 99,79%

9.1.2.2

SIFÃO ARTICULADO METÁLICO PARA COZINHA,C/ COPO Ø 1 ½”, CROMADO (REF.: 

CÓD.: 1682.C.112, MARCA DECA OU EQUIVALENTE)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID. 4,00 132,42 529,68 679,84 0,01% 99,81%

4.2.1.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
M 36,00 14,36 516,96 663,52 0,01% 99,82%

4.2.1.6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
M 12,00 41,54 498,48 639,80 0,01% 99,84%

9.1.2.4
VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CUBA, 3 1/2'', DA MARCA DECA CÓD.REF.1602.C 

OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 4,00 110,73 442,92 568,49 0,01% 99,85%

1.1.1.2
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR COM DISJUNTORES E 

BARRAMENTO  
UNID. 4,00 109,05 436,20 559,86 0,01% 99,86%



5.2.13
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1”. (REF.: TIGRE, KANAFLEX OU 

EQUIVALENTE) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 50,00 8,59 429,50 551,26 0,01% 99,87%

1.1.4.3 RETIRADA DE BOX DE VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIAS UNID. 4,00 91,39 365,56 469,20 0,01% 99,88%

6.5.6
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DN 32 (1"), INCLUSIVE CONEXÕES (REF.: 

TIGRE, KANAFLEX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 40,00 8,59 343,60 441,01 0,01% 99,89%

6.5.8
CONDULETE TIPO "MÚLTIPLO" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" - 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,00 32,38 323,80 415,60 0,01% 99,90%

3.5.1.2.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO BEGE BAHIA,15 CM DE 

ALTURA, ASSENTE COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA MÁXIMA 

DE 2MM,   COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARII NA COR BEGE (REF. DE 

ARGAMASSA PETRA-FLEX DA PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE).

M 3,41 92,50 315,42 404,84 0,01% 99,91%

1.1.1.8
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS  FLUORESCENTES TUBULARES 

DE 32W COM REATOR - COMPLETA  
UNID. 332,00 0,91 302,12 387,77 0,01% 99,91%

1.1.7.2 RETIRADA DE RODAPÉ M 161,30 1,82 293,56 376,78 0,01% 99,92%

6.5.11
ESPELHO PARA CONDULETE, ALUMÍNIO, 3/4", PARA 1 RJ-45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UNID. 30,00 9,43 282,90 363,10 0,01% 99,93%

5.2.9
CONDULETE TIPO "MÚLTIPLO" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" - 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 10,00 24,72 247,20 317,28 0,01% 99,94%

2.4.2 ART DE EXECUÇÃO  UNID. 1,00 226,50 226,50 290,71 0,01% 99,94%

4.2.1.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
M 9,51 21,17 201,32 258,39 0,01% 99,95%

4.2.1.3
COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 4,00 44,90 179,60 230,52 0,00% 99,95%

4.1.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
M 23,82 7,29 173,64 222,87 0,00% 99,96%

1.1.1.9 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA DE 26W FLUORESCENTE UNID. 190,00 0,91 172,90 221,92 0,00% 99,96%

1.1.3.3 RETIRADA DE METAIS  E ACESSÓRIOS UNID. 25,00 6,31 157,75 202,47 0,00% 99,96%

3.2.2
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM 

BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
M 4,54 33,22 150,81 193,56 0,00% 99,97%

6.3.9 RÉGUA EXTENSORA 8 TOMADAS 10A 2P+T UNID. 1,00 144,61 144,61 185,61 0,00% 99,97%

1.1.4.4 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UNID. 13,00 11,11 144,43 185,38 0,00% 99,98%

6.5.13
ESPELHO PARA CONDULETE, ALUMÍNIO, 1'', PARA 2 RJ-45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UNID. 10,00 12,28 122,80 157,61 0,00% 99,98%

1.1.4.1 RETIRADA DE BANCADAS  UN    9,00 12,57 113,13 145,20 0,00% 99,98%

6.5.12
ESPELHO PARA CONDULETE, ALUMÍNIO, 3/4", PARA 2 RJ-45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UNID. 10,00 11,20 112,00 143,75 0,00% 99,99%

4.1.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
M 31,95 3,48 111,18 142,70 0,00% 99,99%

1.1.2.1
RETIRADA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES  

(INCÊNDIO)
M     7,00 15,08 105,56 135,49 0,00% 99,99%

1.1.4.2 RETIRADA DE ESPELHOS  M2 9,20 7,54 69,36 89,02 0,00% 99,99%

1.1.3.1 RETIRADA DE LOUÇAS UNID. 7,00 8,65 60,55 77,72 0,00% 99,99%

1.1.3.2 REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS DE FUNCIONAMENTO PARA APARELHO SANITÁRIO UNID. 7,00 7,54 52,78 67,74 0,00% 100,00%

6.3.8 BANDEJA FIXAÇÃO SIMPLES 19 1U P190 CWB METAL UNID. 1,00 46,28 46,28 59,40 0,00% 100,00%

1.1.1.10 TOMADA TIPO 2P+T  UNID. 70,00 0,47 32,90 42,23 0,00% 100,00%

1.1.4.7 RETIRADA DE CHUVEIRO ELÉTRICO UNID. 3,00 9,08 27,24 34,96 0,00% 100,00%

1.1.1.11 INTERRUPTORES SIMPLES/PARALELO - 1 TECLA/2TECLAS/3TECLAS  UNID. 49,00 0,47 23,03 29,56 0,00% 100,00%

4.2.1.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
M 0,40 32,25 12,90 16,56 0,00% 100,00%

4.845.330,56TOTAL GERAL (SERVIÇOS + MATERIAIS) COM BDI

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiFjPS1r7rkAhVBgJEKHYhrBLsYABABGgJjZQ&sig=AOD64_0kum6olwaBpqD9qUhsux5gR1OjOA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjh6vC1r7rkAhXfHbkGHRVHCU4Q2CkIhwI&adurl=

