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Estudo Técnico Preliminar 73/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60340.000035/2021-52

2. Descricao da necessidade

2.1. Necessidade de contratagdo de empresa para prestacdo de servicos de coleta, remessa e entrega de cargas e encomendas
diversas, via terrestre, porta a porta, em ambito nacional, ida e volta para atender as necessidades do Projeto Rondon, uma vez
que os meios do Ministério da Defesa (MD) néo possibilitam executar o referido transporte, justificando assim a contratacdo de
empresa especializada neste ramo.

2.2. Nos volumes a serem transportados constam “Kits” para os rondonistas e material de divulgacdo, tais como: mochilas,
chapéus, garrafas, camisetas, blocos, canetas, canecas, capas de chuva, coletes, banner, folder, cartazes, adesivos, botons,
chaveiros, pins, mouse pads, porta-crachas, sacolas, publicacdes, troféus, entre outros utilizados nas Operagoes. A estimativa para
o biénio de 2021/2022, conforme a pré-proposta or¢amentdria do Projeto Rondon, pretende-se atender a 07 (sete) operagoes.

2.3. Cabe ao Ministério da Defesa prover o apoio administrativo e os meios necessarios a execugdo das Operag¢oes do Projeto
Rondon, apoiadas por unidades militares localizadas nas cidades, denominadas Centros Regionais, que ocorrem anualmente em
regides que apresentem maiores indices de pobreza e exclusdo social, bem como 4reas isoladas, viabilizando a participacdo do
estudante universitario nos processos de desenvolvimento e de fortalecimento da cidadania e contribuindo para o
desenvolvimento sustentavel nas comunidades mais necessitadas do territério nacional.

2.4. As acgdes do Projeto Rondon sdo orientadas pelo Comité de Orientagdo e Supervisdo (COS), criado pelo Decreto Presidencial
de 14 de janeiro de 2005 (atualizado pelo Decreto n° 9.848, de 25 de junho de 2019), presidido pelo Ministério da Defesa.

2.5. Nas atividades do Projeto, participam, de forma voluntéria, estudantes e professores universitarios, denominados
Rondonistas.

2.6. Uma operagdo do Projeto Rondon, normalmente, tem inicio com a definicdo da area onde serd realizada a agao e a selecao
dos municipios que irdo receber os Rondonistas, preferencialmente, aqueles com baixo ndice de Desenvolvimento Humano -
IDH, necessidades em infraestrutura, gestdo ptiblica deficiente etc. Concluida essa etapa, o gerente e coordenadores apresentam o
projeto a prefeitura e obtém junto a administracdo estadual e municipal o concorde da sua participacdo na operacdo. Esse
levantamento é transformado em praticas que sdo expressas no edital de convite das Institui¢des de Ensino Superior (IES).

2.7. A prefeitura que aceita fazer parte de uma operacéo, em contrapartida, se responsabiliza pela alimentacdo, hospedagem e
transporte dos militares, estudantes e professores universitarios que participam do projeto, durante o periodo programado para as
atividades no municipio.

2.8. O modelo atual do Projeto Rondon busca desenvolver agdes que possam trazer beneficios duradouros para a comunidade.
Dessa forma, o trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de tarefas com as liderancas locais, os agentes publicos, os
professores, os agentes de saude e etc, fazendo deles multiplicadores do conhecimento adquirido. Com a finalidade de trazer
beneficios permanentes para essas comunidades, as acdes sio divididas em Areas Tematicas de acordo com o conjunto exposto a
seguir: Conjunto "A" (Cultura, Direitos Humanos e Justica, Educacdo e Sauide), Conjunto "B" (Comunicagdo, Meio Ambiente,
Tecnologia e Produgdo e Trabalho) e Conjunto "C" (Cobertura Jornalistica e Produgdo de contetido).

2.9. Os convites para as operagdes sao publicados no Didrio Oficial da Unido (DOU) e divulgados para as IES,
preferencialmente, por meio do sitio do Projeto Rondon e de mensagens eletronicas (mala direta). Consequentemente, as
IES interessadas enviam seus planos de trabalho elaborados para atender as agoes relacionadas no convite de cada operagao.

2.10. A selecdo dos planos de trabalho é realizada pela Comissdo de Avaliacdo de Propostas do Projeto Rondon (CAPPR),
nomeada pelo coordenador-geral do Projeto Rondon e composta por técnicos dos ministérios que compdem o COS. A
metodologia do processo assegura a participacdo nas operacdes, em igualdade de condicdes, de institui¢des publicas e privadas,
da esfera federal, estadual e municipal, oriundas de todas as regides do pais.

2.11. Para cada municipio sdo selecionadas duas IES (uma do Conjunto "A" e outra do Conjunto "B"). Também é
selecionada uma do conjunto C para realizar a cobertura jornalistica e produgdo de contelido de toda Operagdo. Depois de
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selecionadas as instituicdes que atuardo em cada municipio, as IES designam um professor responsével para participar da
“viagem precursora”. Durante essa etapa, com o apoio do MD, Organizacoes Militares e Governos Municipais, os professores
viajam até os municipios que serdo atendidos e participam de reunides com as liderancas municipais para redefinirem as a¢oes
que serdo efetivamente desenvolvidas, ajustando as a¢des de suas propostas de trabalho a realidade local e as necessidades
especificas de cada comunidade.

2.12. A operacdo tem a duragdo normal de quinze dias. No primeiro dia, acontece a concentracdo dos Rondonistas na cidade
selecionada como “centro regional” da operagdo. O segundo dia é reservado para a ceriménia de abertura da operacdo e para a
ambientagdo dos Rondonistas a regido onde atuardo. No terceiro dia de operagdo, os Rondonistas deslocam-se para os
municipios onde realizardo os trabalhos atinentes a cada equipe. Na manha do pentltimo dia, os Rondonistas retornam ao "centro
regional”, onde é realizada a reunido de encerramento da operacdo. No tltimo dia, os Rondonistas retornam as cidades de origem.

2.13. Com base nos incisos I e I do art. 3°, do Decreto n° 7.892/2013, sera utilizado o Sistema de Registro de Pregos conforme
abaixo transcrito:

II - quando for conveniente a aquisigdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos remunerados
por unidade de medida ou em regime de tarefa;" grifo nosso.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SG/SEPESD/DEPENS/DIPRES ANTONIO SILANO DE PAULA FILHO - Cel

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. A descricao dos requisitos para a escolha da solugdo tem por objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes
para contracdo de empresa especializada em transporte de material previsto neste planejamento, decorrentes das necessidades
apresentadas pela area demandante — Divisdo de Projetos Especiais — DIPRES.

4.1.1. Os requisitos indispensaveis dos itens a serem contratados para atendimento da demanda, estdo dispostos na prépria
especificacdo técnica de cada um dos itens, incluindo padrdes minimos de qualidade.

4.2. Nos termos do art. 7°, XI, da Lei n° 12.305/10 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), regulamentada pelo Decreto n°® 7.404
/10, as aquisicdes e contratagdes governamentais, devem dar prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens,
servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

4.3. Visando a efetiva aplicagdo de critérios, agbes ambientais e socioambientais quanto a insercdo de requisitos de
sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela Administracdo Publica, e em atendimento ao art. 5° e seus
incisos da Instru¢do Normativa n° 1/2010, da SLTI/MPOG, o MD, quando da contratacdo, a (s) empresa (s) vencedora (s) devera
(d0) obedecer aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

a. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR -
15448-1 e 15448-2;

b. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencgdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial INMETRO) como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

c. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento; e

d. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como merctirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cidmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
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5. Levantamento de Mercado

5.A. No levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do Ministério da
Economia, acessado em 9 de setembro de 2021, as 10h11min no seguinte endereco: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=
/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp, constatou-se que é comum a contratagdo dos servicos, através da realizacdo de pregdes eletronicos
como pode ser observado nos pregdes abaixo, que contém itens com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

5.A.1. Ata - Consulta Atas de Registros de Precos:

Periodo Pesquisado - 09/09/2020 até 08/09/2021

o ~ |PERIODO DE
| 1 N
ORGAO GERENCIADOR [UASG GERENCIADORA LicrtacAol 0 0!
2121 - COMANDO DO é%’;‘; R% ]?:AAEALHAO DE ENGENHARIA DE Pregiio 06/04/2021
EXERCITO 00001/2021  |06/04/2022
2121 - COMANDO DO (1]%)13](;3T Ré EQEALHAO DE ENGENHARIA DE Pregio 26/04/2021
EXERCITO 000122021 |26/04/2022
2121 - COMANDO DO o oA DALIAO DE ENGENHARIA DE Pregio 15/06/2021
EXERCITO 000232021 |15/06/2022

5.A.2. Da analise das contratagdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, certifica-se que ndo foi identificada a existéncia
de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades desta Administragao.

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

5.B.1. Nao hé necessidade da realizagdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para
coleta de contribuic@es tendo em vista que a presente aquisi¢do se trata de um servigo comum, de acordo com Paragrafo Unico,
do art. 1° da Lei 10.520/2002, e o quantitativo a ser adquirido ser facilmente disponibilizado pelo mercado.

5.B.2. Ademais, ap6s o levantamento do mercado de que trata a alinea anterior, a quantidade de fornecedores em potencial ndo
foi considerada restrita. Em virtude do exposto, ndo foi julgado como necesséria a retificacdo da especificagdo técnica dos itens
que se pretende contratar, uma vez que todos os requisitos descritos sdo indispensaveis para o atendimento da demanda.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A descricdo da solucdo como um todo, abrange a prestacdo dos servigos de coleta, remessa e entrega de cargas e encomendas
diversas, via rodoviaria, porta a porta, em dmbito nacional, ida e volta, para atender as necessidades do Projeto Rondon.

6.1.1. Foi definido o tipo de contratacdo de empresa especializada em transporte de material, via rodovidria, porta a porta, em

ambito nacional, ida e volta, como uma solugdo segura, posto que, os servicos a serem executados pelo sistema “porta a porta”,
consistem no envio de kits para operagdes do Projeto Rondon.
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6.1.2. A partir da licitacdo que se pretende realizar, espera-se contratar empresa de transporte rodoviario, tendo como referéncia o
modelo disponibilizado pela AGU; Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico: Servicos Ndo Continuados;
Atualizagdo Junho/2021, sendo balizado na legislacdo em vigor e com critérios objetivos de selecdo do fornecedor a ser
contratado.

6.2. Ndo se vislumbra, neste momento, vantajosidade e/ou necessidade da contratagdo de manutencdo e de assisténcia técnica
relacionadas aos servigos, pois se tratam de servigos ndo continuados.

6.3. Qualificacdo Técnica:

6.3.1. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

6.4. A licitante devera comprovar aptiddo para a execugao do servigo com caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com
o0 objeto deste instrumento, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado. No atestado, deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

6.4.1. CNPJ da licitante; e
6.4.2. indicacdo do numero do empenho que originou a contratagdo e/ou da nota fiscal de servico.

6.4.3. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes a 30%
(trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste instrumento, conforme tabela abaixo. (Em conformidade com os
Acérdaos n® 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737
/2012 - Plenério. Acérdao n® 1.052/2012 - Plenério, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitacoes e Contratos n® 104/2012 -
Tribunal de Contas da Unido).

[ITEM [DESCRICAO |[UND QIiJlj\?Il;I\;[F(I)TATIVO
1 Transporte Terrestre de Carga — Brasilia/DF - Aracaji/SE (ou vice-versa) Kg [270
2 Transporte Terrestre de Carga — Brasilia/DF - Campo Grande/MS (ou vice-versa) Kg [270
3 Transporte Terrestre de Carga — Brasilia/DF - Feira de Santana/BA (ou vice-versa ) Kg [270
4 Transporte Terrestre de Carga — Brasilia/DF - Macapa/AP (ou vice-versa) Kg 270
5 Transporte Terrestre de Carga — Brasilia/DF - Montes Claros/MG (ou vice-versa) Kg [270
6 [Transporte Terrestre de Carga — Brasilia/DF - Petrolina/PE (ou vice-versa) Kg [270
7 Transporte Terrestre de Carga — Brasilia/DF - Porto Velho/RO (ou vice-versa) Kg 270

6.4.4. os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

6.4.5. o licitante disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local
em que foram prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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7.1. As memorias de célculo dos quantitativos, conforme prescreve o inc. VI, do art. 7° da IN 40/2020, estdo previstos no

histérico quantitativo nos anos de 2012 a 2019, conforme tabela abaixo:

IEXERCiCIO IPESO TRANSPORTADO (KG) QTD VOLUMES
2012 4.300 280

2013 4.500 290

2014 3.600 270

2015 4.500 290

2016 3.600 216

2017 2.472 163

2018 1.647 117

2019 2.313 152

TOTAL 26.932 1.778

7.2. Em observancia ao disposto no Art. 15, § 7°, II, da Lei n° 8.666/93, as quantidades a serem contratadas sdo justificadas em
funcdo do consumo e provavel utilizagdo. A referida quantidade foi obtida, a partir de fatos concretos e série histérica do
consumo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 172.800,00

8.1. A estimativa do valor da contratacdo, quantidades, especificacdes e valor maximo aceitavel desta contratagdo sao as
constantes do quadro abaixo:

'VALOR
Ixﬁi‘TO R MAXIMO
[ITEMIDESCRICAO CATSER|UND|QTD * |ACEITAVEL
RS RS
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA — BRASILIA/DF
1 . 5533 Kg [900 [R$ 23,50 |R$ 21.150,00
- ARACAJU/SE (OU VICE-VERSA) & $23, 3 ’
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2 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA — BRASILIA 5533 Kg [900 |R$ 24,50 [R$ 22.050,00
DF - CAMPO GRANDE/MS (OU VICE-VERSA)

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA — BRASILIA/DF - FEIRA
3 5533 Kg [900 |R$ 32,54 RS 29.286,00
IDE SANTANA/BA (OU VICE-VERSA) & $32, $ ’

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA — BRASILIA/DF

p 5533 Kg 900 |R$ 38,05|R$ 34.245,00
- MACAPA/AP (OU VICE-VERSA) & $ 38, s ’

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA - BRASILIA/DF
5 5533 Kg [900 |RS 33,86 |R$ 30.474,00
- MONTES CLAROS/MG (OU VICE-VERSA) & $33, $ ’

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA — BRASILIA/DF -
K R$ 33,12 [R$ 29.
®  IpETROLINA/PE (OU VICE-VERSA) 5533 g [P0 [RS 33,12 RS 29.808,00

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA — BRASILIA/DF
7 5533 Kg 900 |R$ 46,56 |R$ 41.904,00
- PORTO VELHO/RO (OU VICE-VERSA) & $ 46, $ ’

CUSTO TOTAL GERAL R$ R$ 208.917,00

8.2. Quanto ao sigilo do valor da contratacdo até a concluséo da licitagdo (inciso VI do art. 7° IN 40/2020), conclui-se que ndo se
faz necessario, uma vez que a divulgacdo dos valores estimados podem auxiliar os licitantes na elaboragdo de suas propostas de
pregos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, as obras, servigos e compras efetuadas pela administracdo deverdo ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagcdo da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2. A despeito disso, o decreto n° 7.892/2013, em seu art. 8°, previu a possibilidade de divisdo do objeto em lotes:

“Art. 8° O drgdo gerenciador poderd dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente vidvel, para
possibilitar maior competitividade, observada a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestagdo dos servigos.”

9.3. Em virtude de acudir o maior ntimero de interessados em participar da licitacdo sem prejudicar o ganho da contratacdo em
escala (Stimula n° 247 do TCU), optou-se pela organizacdo do certame em itens. E necessario salientar que a divisdo levou em
consideragdo a diferenciacdo das caracteristicas técnicas dos bens a serem adquiridos.

9.4. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, é comum, por ser possivel estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, especificacdes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto,
conforme Paréagrafo Unico do art. 1° da Lei n° 10.520, de 2002.

9.6. Opcdo de contratacdo por: Menor preco por item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Quanto a contrata¢des correlatas e/ou interdependentes para os servigos em tela, informo que o Ministério da Defesa possui
o Processo n° 60584.000926/2020-65, cujo o objeto se trata de contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de
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transporte nacional de mobilidrio, equipamentos, bens pessoais, automéveis e motocicletas — sob demanda, o qual visa atender
EXCLUSIVAMENTE as exigéncias legais do Decreto n° 4.004/2001, que dispde sobre a concessao de ajuda de custo e de
transporte aos servidores publicos civis da Unido, das autarquias e das fundagdes ptiblicas federais, ndo sendo possivel atender os
referidos itens em tela.

10.2. A presente contratacdo apresenta-se como uma atividade final, ou seja, é um evento tinico que apds realizado ndo ha a
necessidade de se realizar outras contratagoes.

10.2.1. Além disso, ndo devem ser feitas contratacdes prévias para atendimento dos objetivos pretendidos com essa contratagdo.

10.2.2. Dessa forma, ndo existem contratagdes interdependentes que guardem relacdo com o objeto principal, interligando-se a
pretendida contratagdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. De acordo com o art. 11 da Instru¢dao Normativa n° 1, do Ministério da Economia, de 10 de janeiro de 2019, durante a sua
execucdo, o PAC podera ser alterado mediante aprovacdo da autoridade maxima, ou a quem esta delegar, e posterior envio ao
Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC.

11.2. Os servigos acima foram incluidos nos itens n° 2.361, 2.367, 2.350, 2.354, 3.053, 3.054 e 3.055 do PGC 2021, no valor
estimado de R$ 252.900,00, e caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI, sera enviado para o Ministério da Economia.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. O resultado pretendido seré alcangado com a contratagdo dos servicos que englobam o presente, com isto, espera-se melhor
atender as demandas de transporte de material do Projeto Rondon, com custo adequado aos interesses da administracdo. Tal
atividade, caso fosse realizada diretamente pelo Ministério da Defesa encareceria sobremaneira a despesa, além de exigir meios
materiais e recursos humanos acima da capacidade deste Ministério. A terceirizacdo, por conseguinte, traz consideraveis
beneficios técnicos e financeiros, além de otimizar o tempo para a entrega de material no destino.

12.1.2. Os ganhos diretos que se almejam com a contratacdo dos servicos em tela, dar-se-a com a possibilidade da contratacdo a
um valor a baixo da pesquisa de precos que sera realizada e na satisfacdo do setor demandante.

12.2.2. Em se tratando de Desenvolvimento Nacional Sustentével, efetivamente foi previsto conforme item 4.2. a contratagdo dos
servicos que atendam ao art. 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/SLTI/MPOG/2010 e art. 7°, X1, da Lei n° 12.305/10,
regulamentada pelo Decreto n° 7.404/10, no tocante de que as aquisi¢des e contratagOes governamentais, devem dar prioridade
para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de
consumo social e ambientalmente sustentaveis.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. N&o serdo necessarias providéncias para a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual
ou adequacdo do ambiente da organizacgdo, tendo em vista que se trata de uma contratagdo de servicos comuns.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Com a finalidade de mitigar os possiveis impactos ambientais e buscando sanar os riscos ambientais existentes, esta
administragdo realizou a insercdo de requisitos de sustentabilidade ambiental, conforme minudenciado no subitem 4.2. deste
instrumento.

14.2. No subitem 4.3. deste instrumento, foi previsto que a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais
quanto a inser¢do de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela Administracdo Ptblica, e
em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/2010, da SLTI/MPOG, o MD, quando da contratagdo, a (s)
empresa (s) vencedora (s) deverd (do) obedecer aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
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a. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR -
15448-1 e 15448-2;

b. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial INMETRO) como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

c. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento; e

d. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentra¢do acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cidmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Esta Equipe de Planejamento da Contratacdo declara a viabilidade e a razoabilidade da contratagdo de empresa
especializada na prestacdo dos servigos de coleta, remessa e entrega de cargas e encomendas diversas, via terrestre, porta a porta,
em ambito nacional, ida e volta, para atender as necessidades do Projeto Rondon, com base nos elementos expostos neste Estudo
Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

15.2. De acordo com a Portaria DEADI/SEORI/SG-MD N° 4354, de 25 de outubro de 2021 (4221310), publicada no Boletim de
Pessoal e Servico n° 43, de 29 de outubro de 2021 (4208988), foi designada a equipe de planejamento da contratagdo conforme
segue:

I - na condigdo de integrante requisitante: Cel ANTONIO SILANO DE PAULA FILHO, CPF: ***.679.418-**, lotado na
Divisdo de Projetos Especiais do Departamento de Ensino (DIPRES/DEPENS);

IT - na condicdo de integrante administrativo: ST ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, CPF *** 574.524-**_ ]otado na
Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des do Departamento de Engenharia e Servicos (ASPLAQ/DESEG); e

III - na condigdo de integrante técnico: Cb (EB) HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA, CPF: *** 310.955-**, lotado na
Divisdo de Projetos Especiais do Departamento de Ensino (DIPRES/DEPENS).
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16. Responsaveis

ANTONIO SILANO DE PAULA FILHO
Coordenador DIPRES

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO
Supervisor ASPLAQ

HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA
Especialista DIPRES

Estudo Técnico Preliminar 73/2021
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GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUCAO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos e ameagas que possam
vir a comprometer o sucesso em todas as fases desta contratagéo.

1 - RISCOS DA CONTRATACAO:

1.1. Identificacdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Estudo
Técnico Preliminar, da Selecdo do Fornecedor e da Gestdo Contratual ou que impecam o
alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratacdo, sdo estes:.
1.1.1. Impugnacéo do procedimento licitatorio, causando o atraso na contratacdo ou o seu
cancelamento (8 19, art. 41, Lei n° 8.666, de 1993).
1.1.2. Atrasos decorrentes de adequaces necessarias as demandadas pelos setores
internos: Coordenacdo de Licitacdo (COLIC) e Consultoria Juridica (CONJUR).
1.1.3. Licitagdes com itens desertos por motivos de critérios ambientais.
1.2 - Avaliacdo dos riscos identificados, consistindo da mensuracdo da probabilidade de
ocorréncia e do impacto de cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitaveis por meio da definicdo das acGes
para reduzir a probabilidade de ocorréncia dos eventos ou suas consequéncias.

1.4 - Para 0s riscos que persistirem inaceitaveis apos o tratamento, definicdo das acdes de
contingéncia para o caso de 0s eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.
1.5 - Definicdo dos responsaveis pelas a¢cdes de tratamento dos riscos e das acGes de
contingéncia.

1.6 - A responsabilidade pela atualizacdo do Gerenciamento de Riscos nas fases que
abrangem os Estudos Preliminares e 0 Termo de Referéncia é de competéncia da equipe
de Planejamento da Aquisi¢éo; na fase de selecdo do fornecedor da Coordenagdo de
LicitacGes e Contratos; e apds eventos relevantes, durante a gestdo do contrato pelos
servidores responsaveis pela fiscalizagéo.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificacdo das possibilidades de ocorréncia e dos danos potenciais a cada risco
identificado:

FASE DE ANALISE
( X)) Planejamento da Aquisicao e Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
RISCO 1
L [ [CO
Probabilidade: Baixa | Média (__)Alta
. )| )
Impacto: Baixo | Médio (X)) Alto
Id Dano
1 Impugnacédo do procedimento licitatorio, causando o atraso na contratagéo
ou 0 seu cancelamento (8§ 19, art. 41, Lei n? 8.666, de 1993).
Acéo .
Id Preventiva Responséavel
Anular o risco
1 por meio de Demandante.
adequacoes




técnicas que se
fizerem
necessarias.
Anular o risco
por meio de
2 ju?i%?g:sagizsse Assessoria de Planejamento de Aquisicdes (ASPLAQ).
fizerem
necessarias.
Acéo de .
Id Confingéncia Responsavel
Realizar as
correcOes
1 necessarias Demandante e ASPLAQ.
para o
prosseguimento
do processo.
Responder a
2 impugnagéo Coordenacao de Licitacdo (COLIC), Demandante e
caso seja de ASPLAQ.
carter técnico.
RISCO 2
Probabilidade: (_ ) Baixa () Média (X)) Alta
Impacto: (_ ) Baixo (__ ) Média ( X)) Alta
Id Dano
Atrasos decorrentes de adequagdes necessarias as demandadas pelos
1 setores internos: Coordenacao de Licitacdo (COLIC) e Consultoria Juridica
(CONJUR).
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Analisar processos :imte_riores e analogos retirando as ASPLAQ.
incoeréncias apresentadas.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Anular o risco por meio de ajustes no instrumento. ASPLAQ.
5 Realizar as corregdes necessarias para Demandante e
prosseguimento do processo. ASPLAQ.
3 Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a Demandante e
realizacdo da contratacdo desejada. COLIC.
RISCO 3
Probabilidade: o () Média ( X)) Alta
Impacto: ) () Média (X)) Alta
Id Dano
1 Licitacdes com itens desertos por motivos de critérios
ambientais.
Id Acdo Preventiva Responsavel
Analisar processos anteriores e
1 analogos, retirando as exigéncias do ASPLAQ.
item que ndo foram atendidos.
Incluir as exigéncias de acordo com o
2 Guia Nacional de Contratagtes ASPLAQ.




Sustentaveis da Camara Nacional de
Sustentabilidade —
CNS/DECOR/CGU/AGU, 42 edicéo,
revista, atualizada, ampliada -

agosto/2021.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Excluir a exigéncia no item que ASPLAQ.
apresente problema no fornecimento.
2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC.

Analisado:
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO -S Ten
Supervisor ASPLAQ




