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Estudo Técnico Preliminar 3/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60585.001717/2020-29

2. Descricao da necessidade
1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdo de materiais permanentes (mobiliario
em geral), conforme condicoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

VALOR VALOR MAXIMO

~ ~ | ) )
HTEM] DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATMAT |[UNIDADE QTDIUNIT ARIO|ACEITAVEL

STACAO DE TRABALHO PARA UM
UGAR EM “L” 1,40X1,40M - -
APRESENTAR CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO
[PELA ABNT OU POR LABORATORIO
IACREDITADO PELO INMETRO COM A
NORMA NBR 13967:2011 E NBR 13964:2003
OU VERSAO MAIS RECENTE. PAINEIS
(PARA FORMAGAO COMPLETA DA
ESTACAO). ARMACAO CONSTITUIDA DE
ESTRUTURA EM ALUMINIO
EXTRUDADO, COM ESPESSURA DE 10
CM, ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E
LTA DURABILIDADE A CORROSAO,
ATRAVES DE BANHOS
DESENGRAXANTES E PINTURA
EPOXI, COR DO TAMPO ARGILA E
FERRAGENS BRANCA. NAO SERA
IACEITO O USO DE SOLDAS OU
ARREBITES PARA ARMACAO DO
QUADRO ESTRUTURAL E NEM USO DE
CREMALHEIRAS VERTICAL PARA
ENCAIXES DE MAO FRANCESA PARA
FIXACAO E APOIO DOS TAMPOS. A
IARMACAO DEVE SER DOTADA DE UMA
GUIA HORIZONTAL NA ALTURA DA
SUPERFICIE DE TRABALHO PARA
[ENCAIXES DE SUPORTE PARA APOIO DO
TAMPO. AS PECAS METALICAS DE
IAPOIO AO TAMPO PODERAO SER
INSTALADAS EM QUALQUER POSICAO
DO TAMPO PARA AUMENTAR A
ESTABILIDADE DA SUPERFICIE DE
TRABALHO. DEVEM SER INSTALADOS
INO MINIMO 3 (TRES) SUPORTES PARA
IAPOIO EM CADA TAMPO. SUPORTE
PARA APOIO E FIXACAO DE TAMPOS DE
RABALHO DEVE SER ENCAIXADO AOS
PAINEIS DIVISORIOS, CONFECCIONADO
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EM CHAPA DE ACO SAE ESTAMPADO,
COM 1,5 MM DE ESPESSURA,
RECEBENDO TRATAMENTO
NTICORROSIVO POR FOSFATIZACAO,
CABAMENTO DE TINTA EPOXI
TRAVES DO PROCESSO DE
REVESTIMENTO BASEADO NA
PLICACAO ELETROSTATICA, DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA A
MANCHAMENTO, A ABRASAOE
IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA.
PAINEL DOTADO DE ORIFICIOS, PARA
PASSAGEM DE FIACAO INTERNA, TANTO
INA HORIZONTAL COMO NA VERTICAL.
ARMACAO RECEBE FACES QUE SAO
FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXES
RAPIDOS QUE FAZEM PARTE DA
PROPRIA FACE. A PARTE SUPERIOR
PODERA RECEBER A TAMPA DE
RMAGAO E PONTEIRAS PLASTICAS
INJETADAS EM POLIETILENO DA MESMA
COR DO PAINEL. NA PARTE INFERIOR
DA ESTRUTURA, RODAPE METALICO EM
LUMINIO EXTRUDADO COM
PASSAGEM INTERNA DE FIACAO, E NA
PARTE SUPERIOR, ACIMA DO NiVEL DO
PLANO DE TRABALHO, FACE
BASCULANTE CONTENDO A LINHA DE
TOMADAS INDEPENDENTE DO PAINEL
NA ALTURA DA SUPERFICIE DE
TRABALHO COM TRES TOMADAS
ELETRICAS E DUAS PARA DADOS E VOZ.
POSSIBILIDADE DE SOBREPOSICAO
'VERTICAL DOS PAINEIS PARA ATENDER
A DINAMICA DE LAYOUT, PERMITINDO
VARIACAO DA ALTURA DOS MESMOS,
SEM SUBSTITUICAO DE PECAS NEM
DESMONTAGEM DA ESTAGAO DE
RABALHO. SAPATAS DE APOIO NO PISO
INJETADAS EM POLIETILENO, COM
REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE
PARAFUSO EM AGCO COM ROSCA OU DE
MELHOR QUALIDADE. TAMPA DA
RMACAO EM FORMATO RETILINEO,
FABRICADA EM ALUMINIO, DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS E ALTA
DURABILIDADE A CORROSAO, FIXADA
A ARMAGCAO ATRAVES DE ENGATES
RAPIDOS QUE FAZEM PARTE DA
PROPRIA TAMPA. O ENCAIXE DA TAMPA
DA ARMAGCAO DEVE SER FEITO NO
PROPRIO PAINEL NAO SENDO ACEITO O
USO DE PECAS APARAFUSADAS OU
IADAPTADAS. O ENCAIXE DEVE SER
FIRME E SER REALIZADO POR TODA A
LARGURA DO PAINEL PARA TER
SUSTENTACAO E RESISTENCIA PARA AS
MUDANCAS DE LAYOUT. FACES
CONSTITUIDAS EM CHAPA DE MDF OU
MDP, COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS E A IMPERMEABILIDADE,
COM ESPESSURA DE 10 MM, COBERTAS

[BRO150057JUN 30 |3.666,33 109.989,90
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COM TECIDO 100% POLIESTER OU EM
LAMINADO MELAMINICO DE FINO
CABAMENTO QUE RECEBE GRAMPOS
DE FIXAGAO NA PARTE OPOSTA A
CHAPA. A FIXAGAO A ARMAGAOE
FEITA ATRAVES DE ENGATES RAPIDOS
COM SAQUE FRONTAL SEM
INECESSIDADE DE RETIRAR AS
SUPERFICIES DE TRABALHO PARA
SAQUE DAS MESAS, CONFECCIONADAS
EM CHAPA METALICAS OU DE MELHOR
QUALIDADE. OS PAINEIS DEVERAO
PERMITIR A POSSIBILIDADE DE
EMPILHAMENTO DOS MESMOS
POSSIBILITANDO O AUMENTO DAS
LTURAS DOS PAINEIS SEM QUE SEJA
NECESSARIA A SUBSTITUICAO DOS
PAINEIS EXISTENTES. A UNIAO ENTRE
PAINEIS DEVERA OCORRER SEM O USO
DE PARAFUSOS, ATRAVES DE PECAS
INDEPENDENTES DE ENCAIXES TIPO
BORBOLETA. VARIACAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5 % NOS DIMENSIONALIS.
LTURA DOS PAINEIS: 102 A 105 CM.
ESPESSURA DOS PAINEIS: 10 CM COM AS
FACES. TAMPOS EM FORMATO DE “L”
INTEIRICO, TIPO ESTACAO DE
TRABALHO, EM MADEIRA
IAGLOMERADA COM RESINA FENOLICA,
PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FINA
DE 25 MM DE ESPESSURA.
REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM
IAMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL EM
FITA DE POLIETILENO NA COR DO
LAMINADO DO TAMPO, 3 MM DE
ESPESSURA, QUINAS ARREDONDADAS E
ENCABECAMENTO COM FITA DE BORDA
DE 1,5 MM DE ESPESSURA NA MESMA
COR DO TAMPO NAS DEMALIS QUINAS.
[VARIACAO MAXIMA PERMITIDA DE 5%
INOS DIMENSIONAIS. DIMENSOES: 140 X
140 CM. ALTURA DAS SUPERFICIES: 72 A
75 CM. ESTRUTURA LATERAL PARA
TAMPOS. QUANTIDADE: 02 UNIDADES
SENDO UMA ESQUERDA OUTRA
DIREITA. ESTRUTURA METALICA COM
RATAMENTO ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM
PINTURA EPOXI E RESISTENTE A TESTE
DE NEVOA SALINA, COM COLUNA
CENTRAL EM TUBO @ 2” COM 2,25 MM
DE ESPESSURA, TRAVESSA SUPERIOR
EM CHAPA DE ACO ESTRUTURADO COM
UBO DE ACO DE DIAMETRO 5/8” E
ESPESSURA 1,5 MM, E TRAVESSA
INFERIOR DE TUBO DE ACO ELIPTICO
SAE 1020 20 X 45 X 1,5 MM
CONFORMADO COM RAIO MEDIO DE 275
MM E PROFUNDIDADE DE 233 MM, COM
PONTEIRAS DE ACABAMENTO
INJETADAS EM POLIPROPILENO E
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SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA
(OCTOGONAL COM ROSCA M6 E
INJETADAS EM POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS E ABRASAO. ESTRUTURA
FIXADA AO TAMPO ATRAVES DE
PARAFUSO CEMENTADO 4,5 X 22 MM
COM A ALTA RESISTENCIA AO TORQUE.

STACAO DE TRABALHO PARA UM
UGAR EM “L” 1,40X1,40M - MESMAS
2 CARACTERISTICAS DO ITEM ANTERIOR. |BR0150057|UN 10 [3.666,33 36.663,30
(COTA RESERVADA DE 25% LC n® 123
2006, atualizada pela LC n* 147/2014)

MESA L SISTEMA Z (CHEFE) - PE
LATERAL ESTAMPADO, SEM PONTEIRAS
PLASTICAS. PASSAGEM DE CABOS PELO
INTERIOR DA ESTRUTURA, COM SAIDA
DE CABOS SOBRE O

AMPO. POSSIBILIDADE DE PASSAGEM
3 UN 10 990,00 9.900,00

DE CABOS ENTRE MESAS BRO150142

(LATERALMENTE). TAMPO EM MDP DE
25 MM. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL
DE 15
MM. TAMANHO:
1.400 X 1.600MM X ALTURA: 730MM

PLATAFORMA JOB PE LATERAL EM
ORMATO PORTICO - POSSIBILIDADE
DE ESTRUTURACAO LATERAL ATRAVES
DE GAVETEIROS. CALHA ELETRICA COM

PREDISPOSICAO PARA ENCAIXE DE
TOMADAS E CONEXOES DE LOGICA.
IACESSO A ELETRICA/LOGICA POR
TAMPA PLASTICA. TAMPO EM MDP DE
25 MM DE ESPESSURA TAMANHO: 700 X
3.000 X ALTURA: 740MM

IBRO150057JUN 1 3.900,00 3.900,00

PLATAFORMA JOB PE LATERAL EM
ORMATO PORTICO - POSSIBILIDADE
DE ESTRUTURACAO LATERAL ATRAVES
DE GAVETEIROS. CALHA ELETRICA COM

PREDISPOSICAO PARA ENCAIXE DE
TOMADAS E CONEXOES DE LOGICA.
IACESSO A ELETRICA/LOGICA POR
TAMPA PLASTICA. TAMPO EM MDP DE
25 MM DE ESPESSURA TAMANHO: 700 X
4.200 X ALTURA: 740MM

IBRO150057JUN 1 4.900,00 4.900,00

[MESA DE REUNIAO - TAMBURATO ONE
TAMPO DA MESA EM TAMBURATO DE 40
MM DE ESPESSURA. PE LATERAL EM
TAMBURATO DE 40 MM DE ESPESSURA.
CAIXA DE TOMADAS COM 3 TOMADAS E
6 |[ESPELHOS PARA LOGICA (3), BRO150136{UN 3 [2.000,00  [6.000,00
HDMI E USB. MOLDURA E TAMPA DE
ACESSO EM ALUMINIO. SUBIDA DE
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CABEAMENTO POR ELETRODUTO DE
ALUMINIO. TAMANHO: 1.600 X 1.300 X
IALTURA: 750 MM

IARMARIO ALTO - CORPO DO ARMARIO
EM MADEIRA AGLOMERADA COM
RESINA FENOLICA E PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO
IAS NORMAS VIGENTES DE NiVEIS DE
EMISSAO DE FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA E FUNDO EM 15 MM,
REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM
IAMBAS AS FACES, RESISTENTE A
IABRASAO, ENCABECADO COM FITA DE
POLIESTIRENO COM SUPERFICIE
ISIVEL TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS. TAMPO NO
MESMO MATERIAL, POREM COM 25 MM
DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO
DE SUPERFICIE VISIVEL TEXTURIZADA
DE ESPESSURA 2,0 MM DE ESPESSURA E
COR ARGILA. PORTAS EM MADEIRA
GLOMERADA COM RESINA FENOLICA
E PARTICULAS DE GRANULOMETRIA
FINA, ATENDENDO AS NORMAS
IGENTES DE NIVEIS DE EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO, ENCABECADO
COM FITA DE POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL TEXTURIZADA,
COM ESPESSURA DE 1,0 MM COM ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS. DOBRADICA
DO TIPO CANECO DIAMETRO 35 MM
PARA PORTAS DE ARMARIOS,
CONFECCIONADA EM ACO DE ALTA
RESISTENCIA, AUTOMATICA, COM
ECNOLOGIA SILENT SYSTEM, QUE
PERMITE FECHAMENTO SUAVE DA
PORTA ATRAVES DE UM SISTEMA COM
MICRO PISTAO HIDRAULICO, COM
IAMORTECEDOR INTEGRADO A
|DOBRADICA, IMPEDINDO AS
TRADICIONAIS PANCADAS DA PORTA
IAO FECHAR. SISTEMA DE MONTAGEM
COM CALCO TIPO CLICK, EVITANDO O
USO DE PARAFUSOS. REGULAGEM
HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL
INTEGRADO, COM ANGULO DE
BERTURA DE 105° PARA PORTAS COM
RECOBRIMENTO TOTAL, COM
IAMORTECIMENTO E SISTEMA DE
IALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA
PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO
MOVEL E PARA GERAR MAIOR ESPACO
INTERNO DO MESMO, COM
IACABAMENTO NIQUELADO.

5de 20



UASG 110404 Estudo Técnico Preliminar 3/2020

|POSSIBILITA O USO EM PORTAS COM
ESPESSURAS ENTRE 14 E 21 MM.
7 APRESENTA COBERTURA DE BR0020591|UN 9 859,63 7.736,67
IACABAMENTO ENCAIXADA PARA
CORPO E CANECO, EVITANDO O
IACUMULO DE POEIRA E GARANTINDO
MAIOR VIDA UTIL AOS COMPONENTES.
FIXACAO AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS DO TIPO CHIPBOARD.
SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS
COM BATENTE INTERNO NA PORTA
ESQUERDA, FIXADO ATRAVES DE
PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE
[PO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM
FECHADURA FRONTAL E CHAVE PARA
PORTA DIREITA COM ALMA INTERNA
EM ACO DE ALTA RESISTENCIA AO
ORQUE, COM CAPA PLASTICA
EXTERNA DE PROTECAO EM
POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA
ESCAMOTEAVEL PARA ADAPTAR-SE AO
MOVEL CASO NAO SEJA RETIRADA, E
MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO
USUARIO. SISTEMA DE PUXADORES
EMBUTIDOS INJETADOS EM ABS DE
FORMATO RETANGULAR COM RAIOS
ERGONOMICOS NA COR PRATA. TRES
PRATELEIRAS, CONFECCIONADA EM
MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA
FENOLICA E PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO
S NORMAS VIGENTES DE NIVEIS DE
EMISSAO DE FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA, REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO, ENCABECADO
COM FITA DE POLIESTIRENO EM TODOS
0S LADOS, SUPERFICIE VISIVEL
EXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,5
MM COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. REGULAGEM DE ALTURA
DAS PRATELEIRAS ATRAVES DE FUROS
E PINOS FIXADOS AS LATERAIS
INTERNAS DO ARMARIO,
EQUIDISTANTES 96 MM ENTRE SL.
SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA
OCTOGONAL COM ROSCA M6 E
INJETADAS EM POLIPROPILENO DE
IALTA RESISTENCIA A IMPACTO E
IABRASAO. VARIAGAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5 % NOS DIMENSIONAIS.
COMPRIMENTO: 80 CM (VARIAGAO
MAXIMA DE 2 CM). PROFUNDIDADE: 50
CM (VARIACAO MAXIMA DE 2 CM).
ALTURA: 160 CM (VARIAGAO MAXIMA
DE 2 CM). APRESENTAR PARA ESTE ITEM
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE
PRODUTO EMITIDO PELA ABNT OU DE
LABORATORIO ACREDITADO PELO
INMETRO DE ACORDO COM AS NORMAS
INBR 13961:2010 OU VERSAO MAIS
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RECENTE.

ESA REUNIAO REDONDA -

PRESENTAR PARA ESTE ITEM
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE
PRODUTO DA ABNT OU DE
LABORATORIO ACREDITADO PELO
INMETRO DE ACORDO COM AS NORMAS
NBR 13966:2008 OU VERSAO MAIS
RECENTE; TAMPO EM FORMATO
CIRCULAR PARA REUNIOES, EM
MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA
[FENOLICA, PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA FINA, ESPESSURA DE
25 MM, REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM
IAMBAS AS FACES, BORDAS
IARREDONDADAS FITA DE PVC COM 2
MM, OU DE MELHOR QUALIDADE COM
IALTA RESISTENCIA A IMPACTO, NA COR
|DO LAMINADO. FIXACAO A ESTRUTURA
IATRAVES DE PARAFUSOS
IAUTOATARRAXANTES PARA MADEIRA.
ESTRUTURA PARA MESA REDONDA
ESTRUTURA METALICA PARA MESA
REDONDA MEDINDO 730MM COM BASE
DE DIAMETRO DE 870MM, COM

RATAMENTO ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM
PINTURA EPOXI, COM COLUNA
CENTRAL EM TUBO DE ACO 4” SAE 1010
20 COM ESPESSURA 1,5MM, DOTADA DE
|PASSAGENS DE CABOS NA PARTE
SUPERIOR DA COLUNA, 4 TRAVESSAS
SUPERIORES EM TUBO DE ACO SAE 1020
20X30X1,2MM E 5 TRAVESSAS
[INFERIORES DE TUBO DE ACO EL{PTICO
SAE 1020 20X45X1,9MM CONFORMADO
COM RAIO MEDIO DE 1100MM, COM
PONTEIRAS DE ACABAMENTO
INJETADAS EM POLIPROPILENO.
SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA
OCTOGONAL COM ROSCA M6 E
INJETADAS EM POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS E ABRASAO. FIXACAO AO
TAMPO ATRAVES DE PARAFUSO ROSCA
IAUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD
CEMENTADO 4,5 X 20MM COM ALTA
|RESISTENCIA AO TORQUE. DIAMETRO:
120 CM ALTURA DAS SUPERFICIES: 72 A
75 CM VARIACAO MAXIMA PERMITIDA
IDE 5 % NOS DIMENSIONAIS; COM 5
(CINCO) ANOS DE GARANTIA.

BR0150136JUN 6 931,65 5.589,90

ARMARIO BAIXO - APRESENTAR PARA
ESTE ITEM CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO
PELA ABNT OU DE LABORATORIO
IACREDITADO PELO INMETRO DE
IACORDO COM AS NORMAS NBR 13961:

7 de 20



UASG 110404 Estudo Técnico Preliminar 3/2020

2010 OU VERSAO MAIS RECENTE. CORPO
DO ARMARIO EM MADEIRA MDP, DE
18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 15
MM, REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM
MBAS AS FACES, RESISTENTE A
BRASAO, ENCABECADO COM FITA DE
POLIESTIRENO COM SUPERFICIE
ISIVEL TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS. TAMPO NO
MESMO MATERIAL, POREM COM 25 MM
DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO
DE SUPERFICIE VISIVEL TEXTURIZADA
DE ESPESSURA 2,0 MM DE ESPESSURA E
COR A DEFINIR. PORTAS EM MADEIRA
MDP, DE 18MM DE ESPESSURA,
|REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM
IAMBAS AS FACES, RESISTENTE A
IABRASAO, ENCABECADO COM FITA DE
POLIESTIRENO COM SUPERFICIE
ISIVEL TEXTURIZADA, COM
ESPESSURA DE 1,0 MM COM ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS. DOBRADICA
DO TIPO CANECO DIAMETRO 35 MM
PARA PORTAS DE ARMARIOS,
CONFECCIONADA EM AGO DE ALTA
RESISTENCIA, AUTOMATICA, QUE
PERMITE FECHAMENTO SUAVE DA
PORTA ATRAVES DE UM SISTEMA COM
MICRO PISTAO HIDRAULICO, COM
IAMORTECEDOR INTEGRADO A
[DOBRADICA, IMPEDINDO AS
TRADICIONAIS PANCADAS DA PORTA
IAO FECHAR. SISTEMA DE MONTAGEM
COM CALCO TIPO CLICK, EVITANDO O
[USO DE PARAFUSOS. REGULAGEM
HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL
INTEGRADO, COM ANGULO DE
BERTURA DE 105° PARA PORTAS COM
RECOBRIMENTO TOTAL, COM
MORTECIMENTO E SISTEMA DE
LOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA
PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO
MOVEL E PARA GERAR MAIOR ESPACO
INTERNO DO MESMO, COM
CABAMENTO NIQUELADO.
POSSIBILITA O USO EM PORTAS COM
ESPESSURAS ENTRE 14 E 21 MM.
IAPRESENTA COBERTURA DE
ACABAMENTO ENCAIXADA PARA
ICORPO E CANECO, EVITANDO O
IACUMULO DE POEIRA E GARANTINDO
9 MAIOR VIDA UTIL AOS COMPONENTES. [BR0255232JUN 20 |[1.155,65 24.993,20
FIXACAO AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS DO TIPO CHIPBOARD.
SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS
COM BATENTE INTERNO NA PORTA
ESQUERDA, FIXADO ATRAVES DE
PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE
TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM
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FECHADURA FRONTAL E CHAVE PARA
PORTA DIREITA COM ALMA INTERNA
EM ACO DE ALTA RESISTENCIA AO
ORQUE, COM CAPA PLASTICA
EXTERNA DE PROTECAO EM
POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA
ESCAMOTEAVEL PARA ADAPTAR-SE AO
MOVEL CASO NAO SEJA RETIRADA, E
MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO
USUARIO. SISTEMA DE PUXADORES
EMBUTIDOS INJETADOS EM ABS DE
FORMATO RETANGULAR COM RAIOS
ERGONOMICOS NA COR PRATA. UMA
PRATELEIRA, CONFECCIONADA EM
MADEIRA MDP, ATENDENDO AS
NORMAS VIGENTES DE NIVEIS DE
EMISSAO DE FORMALDEIDO, DE 18MM
DE ESPESSURA, REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO, ENCABEGCADO
COM FITA DE POLIESTIRENO EM TODOS
0S LADOS, SUPERFICIE VISIVEL
EXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,5
MM COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. REGULAGEM DE ALTURA
DAS PRATELEIRAS ATRAVES DE FUROS
E PINOS FIXADOS AS LATERAIS
INTERNAS DO ARMARIO,
EQUIDISTANTES 96 MM ENTRE SI.
RODAPE PARA ARMARIOS
CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA
SAE 1010/20 PERFILADA TIPO “U” 18,5 X
37 MM COM 1,2MM DE ESPESSURA, COM
RATAMENTO ANTICORROSIVO,
PINTURA EPOXI E SECAGEM EM ESTUFA.
DOTADO DE SAPATAS REGULAVEIS EM
FORMATO OCTOGONAL COM ROSCA MBS,
COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM
DE ATE 20 MM, INJETADAS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO. FIXACAO
0 MOVEL ATRAVES DE PARAFUSOS
ROSCA AUTO CORTANTE PARA
MADEIRA. VARIACAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5 % NOS DIMENSIONAIS.
COMPRIMENTO: 80CM ( VARIAGAO
MAXIMA DE 2CM); PROFUNDIDADE:
50CM (VARIACAO MAXIMA DE 2CM);
ALTURA: 73CM ( VARIACAO MAXIMA DE
DCM); VARIACAO MAXIMA PERMITIDA
IDE 5 % NOS DIMENSIONAIS; COM 5
(CINCO) ANOS DE GARANTIA.

CUSTO TOTAL GERAL R$ 209.672,97

(*) Estimativa inicial realizada pelos Setores Demandantes extraidos dos DFD n? 6 (2528228).

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da homologacgdo do pregao eletronico.

1.3. Requisitos ambientais:
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1.3.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agbes ambientais e socioambientais quanto a insercdo de requisitos de
sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instrucdo Normativa n°® 1/SLTI/MPOG/2010, a licitante
deverd comprovar que os seus itens apresentem o critério de sustentabilidade ambiental abaixo discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

1.3.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricagdo ou industrializagdo estd enquadrada nos Anexos da
Instrugdo Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018, s6
sera admitida a oferta do produto se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938/1981 e
legislacdo correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de
Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos

[Fe™ |2 mbientais - CTF/APP.

|De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o certificado de

ta9 regularidade emitido pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.

1.3.3. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dara por certiddo emitida pelo IBAMA; o Pregoeiro solicitara ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de ndo-aceitagao da
proposta, o comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido (Em
consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU
/AGU, 3" edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.3.3.1. a apresentagdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em obté-lo mediante
consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; e

1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera apresentar o documento
comprobatdrio ou declaragdo correspondente, sob as penas da lei.

1.3.4. Nos termos do Inciso III, do art. 48, da L.C n® 123/2006, atualizada pela LC n® 147/2014, o material ESTACAO DE
TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” 1,40X1,40M, quantidade 40 (quarenta) unidades, foi distribuido nos itens 1
(trinta unidades), que serd de ampla concorréncia, e 2 (dez unidades), que sera de concorréncia restrita deste Termo de
Referéncia, tendo em vista atender a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratagao destinada a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como para Sociedades Cooperativas, por forca da Lei n® 11.488/2007.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A aquisicdo dos mobiliarios contidos neste instrumento, refere-se a itens ndo incluidos no processo de aquisicdo em
andamento 60585.000562/2020-11, os quais visam complementar e garantir o atendimento do novo layout da Subchefia de
Comando e Controle - SC-1, do 5° andar do bloco Q, de acordo com a proposta aprovada pela Chefia do Estado Maior Conjunto
das Forcas Armadas (EMCFA), cujos servigos de engenharia se encontram em andamento, com previsdo de entrega no proximo
meés de dezembro.

2.2. Os mobiliérios propostos para aquisicao sdo imprescindiveis ao Setor e atendem também, a padronizagao estabelecida em
2016 e as peculiaridades daquela Subchefia, em especial do Centro de Comando e Controle — COC, com a manuten¢do da mesma
qualidade e ergometria dos ja adquiridos em anos anteriores.

2.3. As especificagoes dos itens e as quantidades previstas, estdo de acordo com o layout do projeto e serdo empregados de
imediato, tdo logo concluidos os servicos em andamento, permitindo assim, a ocupagdo das novas instalagdes pelos integrantes
da SC-1.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
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3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4, CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei n® 10.520, de 2002,
pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de
especificagdes usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitagdo, atestado pela respectiva Nota de
Empenho (NE), em remessa tinica, no seguinte endereco: na Se¢ao de Gestdo de Patriménio (SEGEP), da AC/MD - Esplanada
dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 - Brasilia-DF.

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela SEGEP, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da Contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados do recebimento provisério, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.5. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.

5.7. Hordério de entrega: das 9h as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Para a entrega - Contato: José Maria Reis Nogueira - Chefe da SEGEP, telefone (61) 3312-4158 - e-mail jose.reis@defesa.
gov.br.

5.9. Qualificacdo Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto deste Termo de Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes a 30% (
trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referéncia, conforme tabela abaixo. (Em conformidade
com os Acérddos n® 3.157/2004 - 1* Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011,
737/2012 - Plenério. Acérdao n® 1.052/2012 - Plenario, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitacdes e Contratos n® 104
/2012 - Tribunal de Contas da Unido).

QUANTITATI
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE DE MEDIDA
MINIMO
1 ESTAGAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” 1,40X1,40M UN 0
D ESTAGAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” 1,40X1,40M UN 3
3 MESA L SISTEMA Z (CHEFE) UN 3
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7 ARMARIO ALTO UN 2
8 MESA REUNIAO REDONDA UN 1
9 ARMARIO BAIXO UN 6

5.9.2. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos documentos apresentados.
6. OBRIGACC)ES DA CONTRATANTE

6.1. Sdo obrigacdes da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagoes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituido, reparado ou corrigido.

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente
designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos.

6.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiges, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagoes referentes a: marca, fabricante
e prazo de garantia;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cuamprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

7.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condicoes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.
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9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessério a
regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a uma
comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

10.3. O representante da Administragdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n®
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5%, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugao do
objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata¢do, ou, ainda, circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencédo das condicoes de
habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,

para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deveréa realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN n® 3, de 26 de abril de
2018.

11.9. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

11.11.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndao
sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)
1= (6/100)
365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO
12.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.
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12.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia calculada
pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

12.4. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatdrio, a exigéncia da prestacdo de garantia nas contratacdes de obras, servicos e compras, sendo
este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigacdo futura além das
garantias previstas no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990) e o pagamento somente ser realizado ap6s o
recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual dispensada.

14. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 90 (neventa) dias, conforme
inciso II do art. 26 da Lei n° 8.078, de 1990, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia ttil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢Ges de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substitui¢do de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e correcdes necessdrias.

14.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 10 (dez) dias tteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela
Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentacdo de
justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.
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14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:
15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratdria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado, até o limite de 5
(cinco) dias;

15.2.3. multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecucdo total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério da Defesa e com
suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicdvel em quaisquer das hipéteses
previstas como infracdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sang0es previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e
a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.
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15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracéo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo administrativa tipificada pela
Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.10. A apuracao e o julgamento das demais infra¢des administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente ptiblico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisi¢do possui o valor de R$ 209.672,97 (duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e
noventa e sete centavos).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitacao estdo programadas em dotagdo or¢amentéria propria, prevista no or¢amento da
Unido para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:

Dotacdo Orcamentaria de 2020: Orgdo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa; Programa de Trabalho do MD
05.122.0032.2000.0001 — Administracdo da Unidade — ND 44.90.52 — Material Permanente.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
GESEP TALES PAIVA RODRIGUES — Ten Cel

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A descrigdo dos requisitos para a escolha da solucao, abrange a aquisi¢do de materiais permanentes (mobilidrio em geral). Os
critérios e praticas de sustentabilidade estdo previstos no subitem 1.3. acima.
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5. Levantamento de Mercado

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES, COM
OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVAGCOES
QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO; E

Processo n°® 60585.000562/2020-11- Aquisicdo de materiais permanentes (mobilidrio em geral, aparelhos eletronicos, de
informética, forno elétrico combinado e diversos).

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do Ministério da
Economia, acessado em 13 de julho de 2020, no seguinte endereco: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata
/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que é comum a aquisicdo dos materiais através da realizagdo de pregdes eletrénicos
como pode ser observado nos pregdes abaixo, que contém itens com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

ta - Consulta Atas de Registros de Precgos

eriodo pesquisado : 1[03/08/2019 até 02/08/2020

o a . PERIODO DE
ORGAO GERENCIADOR [UASG GERENCIADORA ILICITACAO VIGENCIA
160004 - 59 BATALHAO DE Pregio 03/09/2019
p2121 - COMANDO DO EXERCITO INFANTARIA MOTORIZADO/AL 00003/2019 03/09/2020
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE (153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA |[Pregio 12/08/2019
SANTA CATARINA CATARINA - SC 00157/2019 12/08/2020
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E 151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM  |[Pregéo 05/08/2019
TEC.BAIANO JESUS DA LAPA 00001/2019 05/08/2020
090012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. Pregio 30/09/2019
12000 - JUSTICA FEDERAL INSTANCIA - BA 00034/2019 30/09/2020
Pregio 21/11/2019
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 120632 - BASE AEREA DE RECIFE
00067/2019 21/11/2020

6. Descricao da solucao como um todo

A descricdo da solucdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisicdo, abrange atender a
necessidades da Subchefia de Comando e Controle - SC-1, do 5° andar do bloco Q deste Ministério, sendo que os mobiliarios
propostos para aquisi¢do sdo imprescindiveis ao Setor e atendem também, a padronizagdo estabelecida em 2016 e as
peculiaridades daquela Subchefia, em especial do Centro de Comando e Controle — COC, com a manutencdo da mesma
qualidade e ergometria dos ja adquiridos em anos anteriores.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n° 6 (2528228).
Proposta de precos Marelli (2542190).

Proposta de precos Premium (2542280).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n° 6 (2528228).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

1. Parcelamento: Ndo se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, é comum, por ser possivel estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, especifica¢des utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto,
conforme Paragrafo Unico do art. 1° da Lei n® 10.520, de 2002.

3. Opcdo de aquisicdo por: Menor prego por item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os pregoes realizados no periodo de 03/08/2019 até 02/08/2020, abaixo relacionados contém itens com caracteristicas similares
ao pretendido neste instrumento:

1. Pregdo n° 067/2020 - BASE AEREA DE RECIFE - (UASG n° 120632), Pregdo Eletronico - Registro de precos para a
eventual aquisicao de material permanente em geral (frigobar, fragmentadora, cadeira, estante, dentre outros).

2. Pregdo n° 034/2019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA (UASG n° 090012), Pregdo Eletronico - Registro de
precos para aquisicao de méveis em geral (Poltronas de juiz,cadeiras, longarinas, mesas, gaveteiros, armarios e estantes de ago).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

De acordo com o art. 11 da Instru¢do Normativa n® 1, do Ministério da Economia, de 10 de janeiro de 2019, durante a sua
execucdo, o PAC podera ser alterado mediante aprovacdo da autoridade méaxima, ou a quem esta delegar, e posterior envio ao
Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC.

Os materiais a serem adquiridos foram incluidos nos itens n° 1.252, 1.538, 1.539, sendo que estes ja foram aprovados e
enviados ao Ministério da Economia e os itens 2.121, 2.1022 e 2.123 lancados no PAC 2020, no valor estimado de 473.029,87
e caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI serd enviado para aprovacao.

12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido serd alcancado com a aquisi¢do dos materiais que englobam o presente processo de modo que estes
atendam as necessidades da Subchefia de Comando e Controle - SC-1. Em relacéo a termos de efetividade e de desenvolvimento
sustentavel, foi solicitado as empresas que atendam os critérios de acordo com a Instru¢cdo Normativa do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018, sendo somente admitida a oferta dos produtos se o
fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938/1981 e legislacdo correlata (Em consondncia com o
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Guia Nacional de ContratagOes Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade - CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo,
revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

13. Providencias a serem Adotadas

Nao serdo necessarias providéncias para a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou
adequacao do ambiente da organizagdo, tendo em vista que se trata de uma aquisi¢cdo de materiais comuns.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Visando minimizar os possiveis impactos ambientais serd exigido dos licitantes os requisitos ambientais de acordo com a
Instrugdo Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018 e o

Guia Nacional de Contratagoes Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS, DECOR/CGU/AGU, 3 edicdo,
revista, atualizada, ampliada - Abril/2020.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII,
art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - P.A PDF MOBILIARIO.pdf (422.49 KB)
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE AQUISICOES

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisi¢do (PA), foi confeccionado conforme a Instru¢do Normativa (IN) n?
6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 ¢ com as adaptagdes determinadas pela IN n? 40/SEGES/MP/2020, tendo por
objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes para a aquisicdo de materiais permanentes (mobiliario
em geral), com o apoio ¢ analise da Assessoria de Planejamento de Aquisicdes (ASPLAQ). Visa também a
apresentacdo dos Estudos Preliminares (EP) ¢ do Gerenciamento de Riscos, além, de compor o Plano de
Trabalho (PT) ¢ o Termo de Referéncia (TR), confeccionado de acordo o modelo disponibilizado pela Camara
Nacional de Modelos de Licitagdes ¢ Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Termo de Referéncia - Modelo para
compras - Pregdo Eletronico, Atualizagdo: Julho/2020. Acessado em 3 de agosto de 2020, as 10h17min no seguinte
enderego: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico, respectivamente, referentes a aquisicao
pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

De acordo como o art. 23 da Instrugdo Normativa n°® 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, o 6rgdo ou entidade podera definir de forma diversa a formacao de equipe responsavel
pelo Planejamento das Contratagdes quando contemplarem area técnica especifica em sua estrutura, observadas as
disposicdes da Segdo I - Dos Procedimentos Iniciais para Elaboragdao do Planejamento da Contratagdo do Capitulo II1
- DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO, no que couber.

De acordo com o art. 41 da Portaria Normativa n® 12, de 14 de fevereiro de 2019 (Regimento Interno do Ministério
da Defesa), compete a Assessoria de Planejamento de Aquisigdes, no ambito de sua atuagio:

I - assistir o Diretor de Engenharia e Servigos Gerais;

IT - consolidar demandas para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos de natureza comum apresentadas no
ambito da administracdo central do Ministério da Defesa, mediante registro no repositério correspondente para
aprovagdo da autoridade competente, exceto para itens e servigos de tecnologia da informagdo e comunicagdes;

III - elaborar o planejamento da contratacao para a aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos de natureza comum
demandados no ambito da administracdo central do Ministério da Defesa, exceto para solugdes de tecnologia da
informagao e comunicacdes, ou quando a complexidade e a natureza do objeto recomendar a composi¢do de equipe
de planejamento de contratagao;

IV - elaborar plano de trabalho para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos e para adesdo a atas de registro de
pregos no ambito da administra¢do central do Ministério da Defesa, exceto para solugdes de tecnologia da informagdo
e comunicagoes;

V - claborar projeto basico/ termo de referéncia ¢ demais documentos necessarios para aquisicdo de bens e
contratacdo de servicos no ambito da administragdo central do Ministério da Defesa, exceto para gestdo de pessoas,
engenharia e solugdes de tecnologia da informagdo e comunicagdes, em consonancia com as normas vigentes;

VI - analisar, atender ¢ adequar, no que couber, os instrumentos confeccionados em resposta aos questionamentos ¢
recomendagdes apresentados pela Consultoria Juridica junto ao Ministério da Defesa, limitado ao ambito de atuacao
do Departamento;

VII - solicitar o cadastramento de itens nas ferramentas Catalogacdao de Material (CATMAT) e Catalogacdo de
Servigos (CATSER) do Sistema Integrado de Administragdo de Servigos Gerais (SIASG);
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VIII - assessorar o Diretor na coordenagdo, no controle e na racionalizagdo do emprego dos recursos pertencentes ao
Departamento; e

IX - assessorar o Diretor nos assuntos relativos a execugdo do planejamento or¢amentario ¢ financeiro, execugdo e
acompanhamento dos processos de aquisi¢ao

Desta forma de acordo com as legislagdes acima citadas e as caracteristicas do servigo a ser contratado nio sera
indicada Equipe de Planejamento da Contratagdo, sendo esta tarefa realizada pela Assessoria de Planejamento de
Aquisigdes.

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA AQUISICAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER

RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdo de materiais permanentes
(mobiliario em geral), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ESTACAO DE TRABALHO
PARA UM LUGAR EM “L”

1,40X1,40M - -
APRESENTAR
CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE
PRODUTO EMITIDO PELA
ABNT ou POR
LABORATORIO
ACREDITADO PELO

INMETRO COM A NORMA
NBR 13967:2011 E NBR
13964:2003 OU VERSAO
MAIS RECENTE. PAINEIS
(PARA FORMACAO
COMPLETA DA ESTACAO).
ARMACAO CONSTITUIDA
DE ESTRUTURA EM
ALUMINIO EXTRUDADO,
COM ESPESSURA DE 10
CM, ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS E ALTA

DURABILIDADE A
CORROSAO, ATRAVES DE
BANHOS

DESENGRAXANTES E

PINTURA EPOXI, COR DO
TAMPO ARGILA E
FERRAGENS BRANCA.
NAO SERA ACEITO O USO
DE SOLDAS OU ARREBITES
PARA  ARMACAO DO
QUADRO ESTRUTURAL E

NEM USoO DE
CREMALHEIRAS
VERTICAL PARA

ENCAIXES DE MAO
FRANCESA PARA FIXACAO
E APOIO DOS TAMPOS. A
ARMACAO DEVE SER
DOTADA DE UMA GUIA
HORIZONTAL NA ALTURA
DA SUPERFICIE DE
TRABALHO PARA

~ | UNIDADE VALOR
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO IDElggfgcAo DE QUANTIDADE UK?TLI?RI}O MAXIMO
MEDIDA ACEITAVEL
1 BR0150057 UN 30 3.666,33 109.989,90
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ENCAIXES DE SUPORTE
PARA APOIO DO TAMPO.
AS PECAS METALICAS DE
APOIO AO TAMPO
PODERAO SER
INSTALADAS EM
QUALQUER POSICAO DO
TAMPO PARA AUMENTAR
A ESTABILIDADE DA
SUPERFICIE DE
TRABALHO. DEVEM SER
INSTALADOS NO MINIMO 3
(TRES) SUPORTES PARA
APOIO EM CADA TAMPO.
SUPORTE PARA APOIO E
FIXACAO DE TAMPOS DE
TRABALHO DEVE SER
ENCAIXADO AOS PAINEIS
DIVISORIOS,

CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO SAE
ESTAMPADO, COM 1,5 MM

DE ESPESSURA,
RECEBENDO
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO,

ACABAMENTO DE TINTA
EPOXI ATRAVES DO

PROCESSO DE
REVESTIMENTO BASEADO
NA APLICACAO

ELETROSTATICA, DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA A
MANCHAMENTO, A
ABRASAO E IMPACTOS,
COM SECAGEM EM
ESTUFA. PAINEL DOTADO
DE  ORIFICIOS, PARA
PASSAGEM DE FIACAO
INTERNA, TANTO NA
HORIZONTAL COMO NA
VERTICAL. A ARMACAO
RECEBE FACES QUE SAO
FIXADAS ATRAVES DE
ENCAIXES RAPIDOS QUE
FAZEM PARTE DA PROPRIA
FACE. A PARTE SUPERIOR
PODERA RECEBER A
TAMPA DE ARMACAO E
PONTEIRAS PLASTICAS
INJETADAS EM
POLIETILENO DA MESMA
COR DO PAINEL. NA PARTE
INFERIOR DA ESTRUTURA,
RODAPE METALICO EM
ALUMINIO EXTRUDADO
COM PASSAGEM INTERNA
DE FIACAO, E NA PARTE
SUPERIOR, ACIMA DO
NIVEL DO PLANO DE
TRABALHO, FACE
BASCULANTE CONTENDO

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisigao - PA

3127



05/08/2020

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3000694&infra_s...

A LINHA DE TOMADAS

INDEPENDENTE DO
PAINEL NA ALTURA DA
SUPERFICIE DE

TRABALHO COM TRES
TOMADAS ELETRICAS E
DUAS PARA DADOS E VOZ.
POSSIBILIDADE DE
SOBREPOSICAO VERTICAL
DOS PAINEIS PARA
ATENDER A DINAMICA DE
LAYOUT, PERMITINDO
VARIACAO DA ALTURA
DOS MESMOS, SEM
SUBSTITUICAO DE PECAS
NEM DESMONTAGEM DA
ESTACAO DE TRABALHO.
SAPATAS DE APOIO NO
PISO INJETADAS EM
POLIETILENO, COM
REGULAGEM DE ALTURA
ATRAVES DE PARAFUSO
EM ACO COM ROSCA OU
DE MELHOR QUALIDADE.
TAMPA DA ARMACAO EM
FORMATO RETILINEO,
FABRICADA EM
ALUMINIO,  DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS
E ALTA DURABILIDADE A
CORROSAO, FIXADA A
ARMACAO ATRAVES DE
ENGATES RAPIDOS QUE
FAZEM PARTE DA PROPRIA
TAMPA. O ENCAIXE DA
TAMPA DA ARMACAO
DEVE SER FEITO NO
PROPRIO PAINEL NAO
SENDO ACEITO O USO DE
PECAS  APARAFUSADAS
ouU ADAPTADAS. 0
ENCAIXE DEVE SER FIRME
E SER REALIZADO POR
TODA A LARGURA DO
PAINEL PARA TER
SUSTENTACAO E
RESISTENCIA PARA AS
MUDANCAS DE LAYOUT.
FACES CONSTITUIDAS EM
CHAPA DE MDF OU MDP,
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS E A
IMPERMEABILIDADE, COM
ESPESSURA DE 10 MM,
COBERTAS COM TECIDO
100% POLIESTER OU EM
LAMINADO MELAMINICO
DE FINO ACABAMENTO
QUE RECEBE GRAMPOS DE
FIXACAO NA  PARTE
OPOSTA A CHAPA. A
FIXACAO A ARMACAO E
FEITA ATRAVES DE

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisigao - PA

4/27



05/08/2020

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3000694&infra_s...

ENGATES RAPIDOS COM
SAQUE FRONTAL SEM
NECESSIDADE DE
RETIRAR AS SUPERFICIES
DE TRABALHO PARA
SAQUE DAS  MESAS,
CONFECCIONADAS EM
CHAPA METALICAS OU DE
MELHOR QUALIDADE. OS

PAINEIS DEVERAO
PERMITIR A
POSSIBILIDADE DE
EMPILHAMENTO DOS

MESMOS POSSIBILITANDO
o) AUMENTO DAS
ALTURAS DOS PAINEIS

SEM QUE SEJA
NECESSARIA A
SUBSTITUICAO DOS

PAINEIS EXISTENTES. A
UNIAO ENTRE PAINEIS
DEVERA OCORRER SEM O
USO DE  PARAFUSOS,
ATRAVES DE  PECAS
INDEPENDENTES DE
ENCAIXES TIPO
BORBOLETA. VARIACAO
MAXIMA PERMITIDA DE 5
% NOS DIMENSIONAIS.
ALTURA DOS PAINEIS: 102
A 105 CM. ESPESSURA DOS
PAINEIS: 10 CM COM AS
FACES. TAMPOS EM
FORMATO DE “L”
INTEIRICO, TIPO ESTACAO
DE TRABALHO, EM
MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA,
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA
DE 25 MM DE ESPESSURA.
REVESTIMENTO

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES, BORDA
FRONTAL EM FITA DE
POLIETILENO NA COR DO
LAMINADO DO TAMPO, 3
MM  DE  ESPESSURA,
QUINAS ARREDONDADAS
E ENCABECAMENTO COM
FITA DE BORDA DE 1,5 MM
DE ESPESSURA NA MESMA
COR DO TAMPO NAS
DEMAIS QUINAS.
VARIACAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5% NOS
DIMENSIONALIS.

DIMENSOES: 140 X 140 CM.
ALTURA DAS
SUPERFICIES: 72 A 75 CM.
ESTRUTURA LATERAL
PARA TAMPOS.
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QUANTIDADE: 02
UNIDADES SENDO UMA
ESQUERDA OUTRA
DIREITA. ESTRUTURA
METALICA COM
TRATAMENTO

ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E
ACABAMENTO EM
PINTURA EPOXI E

RESISTENTE A TESTE DE
NEVOA SALINA, COM
COLUNA CENTRAL EM
TUBO @ 2” COM 2,25 MM
DE ESPESSURA, TRAVESSA
SUPERIOR EM CHAPA DE
ACO ESTRUTURADO COM
TUBO DE ACO DE
DIAMETRO 5/8” E
ESPESSURA 1,5 MM, E
TRAVESSA INFERIOR DE
TUBO DE ACO ELIPTICO
SAE 1020 20 X 45 X 1,5 MM
CONFORMADO COM RAIO
MEDIO DE 275 MM E
PROFUNDIDADE DE 233
MM, COM PONTEIRAS DE
ACABAMENTO INJETADAS
EM  POLIPROPILENO E
SAPATAS REGULAVEIS EM
FORMA OCTOGONAL COM
ROSCA M6 E INJETADAS
EM POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS
E ABRASAO. ESTRUTURA
FIXADA AO TAMPO
ATRAVES DE PARAFUSO
CEMENTADO 4,5 X 22 MM
COM A ALTA RESISTENCIA
AO TORQUE.

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisigao - PA

ESTACAO DE TRABALHO
PARA UM LUGAR EM “L”
1,40X1,40M - MESMAS
CARACTERISTICAS DO

(CHEFE) - PE LATERAL
ESTAMPADO, SEM
PONTEIRAS  PLASTICAS.
PASSAGEM DE CABOS
PELO INTERIOR DA
ESTRUTURA, COM SAIDA
DE CABOS SOBRE O
TAMPO.  POSSIBILIDADE
DE PASSAGEM DE CABOS
ENTRE MESAS
(LATERALMENTE). TAMPO

2 ITEM ANTERIOR. (COTA BRO0150057 10 3.666,33 36.663,30
RESERVADA DE 25% LC n®
123/2006, atualizada pela LC
n? 147/2014)

3 10 990,00 9.900,00
MESA L SISTEMA Z BRO150142
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EM MDP DE 25 MM. PAINEL
FRONTAL ESTRUTURAL DE
15 MM.

TAMANHO: 1.400 X
1.600MM X ALTURA:
730MM

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisigao - PA

PLATAFORMA JOB PE
LATERAL EM FORMATO
PORTICO -

POSSIBILIDADE DE
ESTRUTURACAO LATERAL
ATRAVES DE GAVETEIROS.
CALHA ELETRICA COM
PREDISPOSICAO PARA
ENCAIXE DE TOMADAS E
CONEXOES DE LOGICA.
ACESSO A
ELETRICA/LOGICA  POR
TAMPA PLASTICA. TAMPO
EM MDP DE 25 MM DE
ESPESSURA TAMANHO: 700
X 3.000 X ALTURA: 740MM

3.900,00

3.900,00

PLATAFORMA JOB PE
LATERAL EM FORMATO
PORTICO -

POSSIBILIDADE DE
ESTRUTURACAO LATERAL
ATRAVES DE GAVETEIROS.
CALHA ELETRICA COM
PREDISPOSICAO PARA
ENCAIXE DE TOMADAS E
CONEXOES DE LOGICA.
ACESSO A
ELETRICA/LOGICA  POR
TAMPA PLASTICA. TAMPO
EM MDP DE 25 MM DE
ESPESSURA TAMANHO: 700
X 4200 X ALTURA: 740MM

4.900,00

4.900,00

MESA DE REUNIAO -
TAMBURATO ONE TAMPO
DA MESA EM TAMBURATO
DE 40 MM DE ESPESSURA.
PE LATERAL EM
TAMBURATO DE 40 MM DE
ESPESSURA. CAIXA DE
TOMADAS COM 3
TOMADAS E ESPELHOS
PARA LOGICA (3),

HDMI E USB. MOLDURA E
TAMPA DE ACESSO EM
ALUMINIO. SUBIDA DE
CABEAMENTO POR
ELETRODUTO DE
ALUMINIO. TAMANHO:
1.600 X 1.300 X ALTURA:
750 MM

2.000,00

6.000,00

ARMARIO ALTO - CORPO
DO ARMARIO EM
MADEIRA AGLOMERADA

BRO150057 UN 1
BR0150057 UN 1
BRO0150136 UN 3
BR0020591 UN 9

859,63

7.736,67
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COM RESINA FENOLICA E
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NiVEIS DE
EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA E FUNDO
EM 15 MM, REVESTIDO
COM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, RESISTENTE A
ABRASAO, ENCABECADO

COM FITA DE
POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM

ESPESSURA DE 045 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. TAMPO NO
MESMO MATERIAL,
POREM COM 25 MM DE
ESPESSURA, FITA EM

POLIESTIRENO . DE
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA DE

ESPESSURA 2,0 MM DE
ESPESSURA E COR
ARGILA. PORTAS EM
MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA E
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NiVEIS DE

EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA, COM
ESPESSURA DE 1,0 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. DOBRADICA
DO TIPO CANECO
DIAMETRO 35 MM PARA
PORTAS DE ARMARIOS,
CONFECCIONADA EM ACO
DE ALTA RESISTENCIA,
AUTOMATICA, COM
TECNOLOGIA SILENT
SYSTEM, QUE PERMITE
FECHAMENTO SUAVE DA
PORTA ATRAVES DE UM
SISTEMA COM  MICRO
PISTAO HIDRAULICO, COM

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisigao - PA
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AMORTECEDOR

INTEGRADO A
DOBRADICA, IMPEDINDO
AS TRADICIONAIS
PANCADAS DA PORTA AO
FECHAR. SISTEMA DE
MONTAGEM COM CALCO
TIPO CLICK, EVITANDO O
USO DE  PARAFUSOS.

REGULAGEM

HORIZONTAL LIVRE E
AJUSTE LATERAL
INTEGRADO, COM

ANGULO DE ABERTURA
DE 105° PARA PORTAS COM
RECOBRIMENTO  TOTAL,
COM AMORTECIMENTO E
SISTEMA DE ALOJAMENTO
INTERNO NA MADEIRA
PARA UM MELHOR
ACABAMENTO AO MOVEL
E PARA GERAR MAIOR
ESPACO INTERNO DO
MESMO, COM
ACABAMENTO

NIQUELADO. POSSIBILITA
O USO EM PORTAS COM
ESPESSURAS ENTRE 14 E
21 MM. APRESENTA
COBERTURA DE
ACABAMENTO

ENCAIXADA PARA CORPO
E CANECO, EVITANDO O
ACUMULO DE POEIRA E
GARANTINDO MAIOR
VIDA UTIL AOS
COMPONENTES. FIXACAO
AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS DO  TIPO
CHIPBOARD. SISTEMA DE
TRAVAMENTO DAS
PORTAS COM BATENTE
INTERNO NA  PORTA
ESQUERDA, FIXADO
ATRAVES DE PARAFUSOS
ROSCA  AUTOCORTANTE
TIPO CHIPBOARD PARA
MADEIRA, COM
FECHADURA FRONTAL E
CHAVE PARA  PORTA
DIREITA COM  ALMA
INTERNA EM ACO DE ALTA
RESISTENCIA AO TORQUE,
COM CAPA PLASTICA
EXTERNA DE PROTECAO
EM POLIETILENO
INJETADO COM SISTEMA
ESCAMOTEAVEL PARA
ADAPTAR-SE AO MOVEL
CASO NAO SEJA
RETIRADA, E MINIMIZAR
CHOQUES ACIDENTAIS AO
USUARIO. SISTEMA DE
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PUXADORES EMBUTIDOS
INJETADOS EM ABS DE
FORMATO RETANGULAR

COM RAIOS
ERGONOMICOS NA COR
PRATA. TRES
PRATELEIRAS,

CONFECCIONADA EM

MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA E
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NIVEIS DE

EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO EM
TODOS oS LADOS,
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,5 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. REGULAGEM
DE ALTURA DAS
PRATELEIRAS ATRAVES DE
FUROS E PINOS FIXADOS
AS LATERAIS INTERNAS
DO ARMARIO,
EQUIDISTANTES 96 MM
ENTRE SI. SAPATAS
REGULAVEIS EM FORMA
OCTOGONAL COM ROSCA
M6 E INJETADAS EM
POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO E
ABRASAO. VARIACAO
MAXIMA PERMITIDA DE 5
% NOS DIMENSIONAIS.
COMPRIMENTO: 80 CM
(VARIACAO MAXIMA DE 2
CM). PROFUNDIDADE: 50
CM (VARIACAO MAXIMA
DE 2 CM). ALTURA: 160 CM
(VARIACAO MAXIMA DE 2
CM). APRESENTAR PARA
ESTE ITEM CERTIFICADO
DE CONFORMIDADE DE
PRODUTO EMITIDO PELA

ABNT ou DE
LABORATORIO
ACREDITADO PELO

INMETRO DE ACORDO
COM AS NORMAS NBR
13961:2010 OU VERSAO
MALIS RECENTE.
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8

BRO0150136

UN

6

931,65

5.589,90
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MESA REUNIAO
REDONDA - APRESENTAR
PARA ESTE ITEM

CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE
PRODUTO DA ABNT OU DE
LABORATORIO

ACREDITADO PELO

INMETRO DE ACORDO
COM AS NORMAS NBR
13966:2008 OU VERSAO
MAIS RECENTE; TAMPO
EM FORMATO CIRCULAR
PARA  REUNIOES, EM
MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA,
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIMENTO
LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
BORDAS ARREDONDADAS
FITA DE PVC COM 2 MM,
(0)0] DE MELHOR
QUALIDADE COM ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO,
NA COR DO LAMINADO.
FIXACAO A ESTRUTURA
ATRAVES DE PARAFUSOS
AUTOATARRAXANTES
PARA MADEIRA.
ESTRUTURA PARA MESA
REDONDA ESTRUTURA
METALICA PARA MESA
REDONDA MEDINDO
730MM COM BASE DE
DIAMETRO DE 870MM,

COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E
ACABAMENTO EM

PINTURA EPOXI, COM
COLUNA CENTRAL EM
TUBO DE ACO 4” SAE
1010/20 COM ESPESSURA
1,5MM, DOTADA  DE
PASSAGENS DE CABOS NA
PARTE SUPERIOR DA
COLUNA, 4 TRAVESSAS
SUPERIORES EM TUBO DE
ACO SAE 1020
20X30X1,2MM E 5
TRAVESSAS  INFERIORES
DE TUBO DE ACO
ELIPTICO SAE 1020
20X45X1,9MM

CONFORMADO COM RAIO
MEDIO DE 1100MM, COM
PONTEIRAS DE
ACABAMENTO INJETADAS
EM POLIPROPILENO.
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SAPATAS REGULAVEIS EM
FORMA OCTOGONAL COM
ROSCA M6 E INJETADAS
EM POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS
E ABRASAO. FIXACAO AO
TAMPO  ATRAVES DE
PARAFUSO ROSCA AUTO
CORTANTE TIPO
CHIPBOARD CEMENTADO
45 X 20MM COM ALTA
RESISTENCIA AO TORQUE.
DIAMETRO: 120 CM

ALTURA DAS
SUPERFICIES: 72 A 75 CM
VARIACAO MAXIMA

PERMITIDA DE 5 % NOS
DIMENSIONAIS; COM 5
(CINCO) ANOS DE
GARANTIA.

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisigao - PA

ARMARIO BAIXO -
APRESENTAR PARA ESTE
ITEM CERTIFICADO DE

CONFORMIDADE DE
PRODUTO EMITIDO PELA
ABNT ouU DE
LABORATORIO

ACREDITADO PELO

INMETRO DE ACORDO
COM AS NORMAS NBR
13961:2010 OU VERSAO
MAIS RECENTE. CORPO DO
ARMARIO EM MADEIRA
MDP, DE 18MM DE
ESPESSURA E FUNDO EM
15 MM, REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,45 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. TAMPO NO
MESMO MATERIAL,
POREM COM 25 MM DE
ESPESSURA, FITA EM

POLIESTIRENO ~ DE
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA DE

ESPESSURA 2,0 MM DE
ESPESSURA E COR A
DEFINIR. PORTAS EM
MADEIRA MDP, DE 18MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM

BR0255232

20

1.155,65

24.993,20
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AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA, COM
ESPESSURA DE 1,0 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. DOBRADICA
DO TIPO CANECO
DIAMETRO 35 MM PARA
PORTAS DE ARMARIOS,
CONFECCIONADA EM ACO
DE ALTA RESISTENCIA,
AUTOMATICA, QUE
PERMITE  FECHAMENTO
SUAVE DA PORTA
ATRAVES DE UM SISTEMA
COM  MICRO  PISTAO
HIDRAULICO, COM
AMORTECEDOR

INTEGRADO A
DOBRADICA, IMPEDINDO
AS TRADICIONAIS
PANCADAS DA PORTA AO
FECHAR. SISTEMA DE
MONTAGEM COM CALCO
TIPO CLICK, EVITANDO O
USO DE  PARAFUSOS.

REGULAGEM

HORIZONTAL LIVRE E
AJUSTE LATERAL
INTEGRADO, COM

ANGULO DE ABERTURA
DE 105° PARA PORTAS COM
RECOBRIMENTO  TOTAL,
COM AMORTECIMENTO E
SISTEMA DE ALOJAMENTO
INTERNO NA MADEIRA
PARA UM MELHOR
ACABAMENTO AO MOVEL
E PARA GERAR MAIOR
ESPACO INTERNO DO
MESMO, COM
ACABAMENTO

NIQUELADO. POSSIBILITA
O USO EM PORTAS COM
ESPESSURAS ENTRE 14 E
21 MM. APRESENTA
COBERTURA DE
ACABAMENTO

ENCAIXADA PARA CORPO
E CANECO, EVITANDO O
ACUMULO DE POEIRA E
GARANTINDO MAIOR
VIDA UTIL AOS
COMPONENTES. FIXACAO
AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS DO  TIPO
CHIPBOARD. SISTEMA DE
TRAVAMENTO DAS
PORTAS COM BATENTE
INTERNO NA  PORTA
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ESQUERDA, FIXADO
ATRAVES DE PARAFUSOS
ROSCA  AUTOCORTANTE
TIPO CHIPBOARD PARA
MADEIRA, COM
FECHADURA FRONTAL E
CHAVE PARA  PORTA
DIREITA COM  ALMA
INTERNA EM ACO DE ALTA
RESISTENCIA AO TORQUE,
COM CAPA PLASTICA
EXTERNA DE PROTECAO
EM POLIETILENO
INJETADO COM SISTEMA
ESCAMOTEAVEL PARA
ADAPTAR-SE AO MOVEL
CASO NAO SEJA
RETIRADA, E MINIMIZAR
CHOQUES ACIDENTAIS AO
USUARIO. SISTEMA DE
PUXADORES EMBUTIDOS
INJETADOS EM ABS DE
FORMATO RETANGULAR
COM RAIOS
ERGONOMICOS NA COR
PRATA. UMA PRATELEIRA,
CONFECCIONADA EM
MADEIRA MDP,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NiVEIS DE

EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO EM
TODOS oS LADOS,
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,5 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. REGULAGEM
DE ALTURA DAS
PRATELEIRAS ATRAVES DE
FUROS E PINOS FIXADOS
AS LATERAIS INTERNAS
DO ARMARIO,
EQUIDISTANTES 96 MM
ENTRE SI. RODAPE PARA
ARMARIOS
CONFECCIONADO EM
CHAPA METALICA SAE
1010/20 PERFILADA TIPO
“U” 18,5 X 37 MM COM
1,2MM DE ESPESSURA,
COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO,
PINTURA EPOXI E
SECAGEM EM ESTUFA.
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DOTADO DE  SAPATAS
REGULAVEIS EM
FORMATO  OCTOGONAL
COM ROSCA M6, COM
POSSIBILIDADE DE
REGULAGEM DE ATE 20
MM, INJETADAS EM
POLIPROPILENO
COPOLIMERO. FIXACAO
AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS ROSCA AUTO
CORTANTE PARA
MADEIRA. VARIACAO
MAXIMA PERMITIDA DE 5
% NOS DIMENSIONAIS.
COMPRIMENTO: 80CM (
VARIACAO MAXIMA DE
2CM); PROFUNDIDADE:
50CM (VARIACAO MAXIMA
DE 2CM); ALTURA: 73CM (
VARIACAO MAXIMA DE
2CM); VARIACAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5 % NOS
DIMENSIONAIS; COM 5
(CINCO) ANOS DE
GARANTIA.

CUSTO TOTAL GERAL R$ 209.672,97
(*) Estimativa inicial realizada pelos Setores Demandantes extraidos dos DFD n2 6 (2528228).

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da homologagdo do pregao eletrdnico.
1.3. Requisitos ambientais:

1.3.1. Visando a efetiva aplicag@o de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insercdo de requisitos de
sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/SLTI/MPOG/2010,
a licitante devera comprovar que os seus itens apresentem o critério de sustentabilidade ambiental abaixo
discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte € o
armazenamento.

1.3.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricacdo ou industrializacdo esta enquadrada nos Anexos
da Instru¢do Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n°
11/2018, s6 sera admitida a oferta do produto se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17,
inciso II, da Lei n® 6.938/1981 e legislagdo correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada,
ampliada - abril/2020):

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF/APP.
De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o certificado de regularidade emitido
pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.

Item

1a9

1.3.3. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dard por certiddo emitida pelo IBAMA; o Pregoeiro
solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena
de ndo-aceitagdo da proposta, o comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara
Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3% edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.3.3.1. a apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em obté-lo
mediante consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; e
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1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera apresentar o
documento comprobatorio ou declaracdo correspondente, sob as penas da lei.

1.3.4. Nos termos do Inciso III, do art. 48, da LC n® 123/2006, atualizada pela LC n? 147/2014, o material
ESTACAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” 1,40X1,40M, quantidade 40 (quarenta) unidades,
foi distribuido nos itens 1 (trinta unidades), que serd de ampla concorréncia, ¢ 2 (dez unidades), que sera de
concorréncia restrita deste Termo de Referéncia, tendo em vista atender a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto para a contratacdo destinada a Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, bem como para Sociedades
Cooperativas, por for¢a da Lei n® 11.488/2007.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A aquisicdo dos mobiliarios contidos neste instrumento, refere-se a itens ndo incluidos no processo de aquisi¢do
em andamento 60585.000562/2020-11, os quais visam complementar e garantir o atendimento do novo layout da
Subchefia de Comando e Controle - SC-1, do 5° andar do bloco Q, de acordo com a proposta aprovada pela Chefia
do Estado Maior Conjunto das For¢as Armadas (EMCFA), cujos servicos de engenharia se encontram em andamento,
com previsdo de entrega no proximo més de dezembro.

2.2. Os mobiliarios propostos para aquisicdo sdo imprescindiveis ao Setor e atendem também, a padronizacdo
estabelecida em 2016 e as peculiaridades daquela Subchefia, em especial do Centro de Comando e Controle — COC,
com a manuten¢do da mesma qualidade e ergometria dos ja adquiridos em anos anteriores.

2.3. As especificacdes dos itens e as quantidades previstas, estdo de acordo com o layout do projeto e serdo
empregados de imediato, tdo logo concluidos os servigos em andamento, permitindo assim, a ocupacdo das novas
instalagdes pelos integrantes da SC-1.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢ao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo I'Jnico, do art. 1%, da Lei n® 10.520,
de 2002, pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia,
por meio de especificagdes usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitacdo, atestado pela
respectiva Nota de Empenho (NE), em remessa Unica, no seguinte endere¢o: na Se¢do de Gestdo de Patrimonio
(SEGEP), da AC/MD - Esplanada dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 - Brasilia-DF.

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela SEGEP, para efeito de posterior verificagdo de
sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo
da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.

5.5. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato.

5.7. Horario de entrega: das 9h as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Para a entrega - Contato: José Maria Reis Nogueira - Chefe da SEGEP,_telefone (61)_3312-4158 - e-mail
jose.reis@defesa.gov.br.

5.9. Qualificacdo Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de
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atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes
a 30% (trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referéncia, conforme tabela abaixo.
(Em conformidade com os Acdrdaos n? 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007,
1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenario. Acérddo n® 1.052/2012 - Plenario, TC 004.871/2012-0 -
Informativo sobre Licitagcdes e Contratos n? 104/2012 - Tribunal de Contas da Unido).

- - UNIDADE DE QUANTITATIVO
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO MEDIDA MINIMO

| ESTACAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” UN 9
1,40X1,40M

5 ESTACAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” UN 3
1,40X1,40M

3 MESA L SISTEMA Z (CHEFE) UN 3

7 ARMARIO ALTO UN 2

8 MESA REUNIAO REDONDA UN 1

9 ARMARIO BAIXO UN 6

5.9.2. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos documentos
apresentados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. S2o obrigacdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.2. A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execu¢ao contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢des referentes a:
marca, fabricante e prazo de garantia;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

7.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
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9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢do da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas
as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢ao do objeto pactuado e¢ haja a anuéncia
expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o
que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a
uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei n? 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a
execu¢do do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢ao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagcdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidac¢ao da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apos a comprovagdo da regularizacdo da situag@o,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participag@o em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da IN n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

11.11.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela méaxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)
I=(6/100)
365

[=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo
sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do tltimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard a Contratada a
importancia calculada pela tltima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado
o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de céalculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em cada caso, ¢
desde que prevista no instrumento convocatdrio, a exigéncia da prestacdo de garantia nas contratacdes de obras,
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servicos e compras, sendo este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de materiais de pronta entrega, nido
gerando assim obrigacdo futura além das garantias previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990)_e o pagamento somente ser realizado apds o recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual
dispensada.

14. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 90 (noventa) dias,
conforme inciso II do art. 26 da Lei n° 8.078, de 1990, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado
a partir do primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem
qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o caso, por
meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manuten¢do corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substitui¢do de pegas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

14.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por
outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores
aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da
Administrag@o pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipdtese do subitem acima, a Contratada deveréd disponibilizar equipamento equivalente, de especificacao
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execug@o dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos ¢ substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar
0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso
pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade da
Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar & Contratada as
seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

15.2.2. multa moratoria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado, até o
limite de 5 (cinco) dias;

15.2.3. multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecugdo total do
objeto;
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15.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada
de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

15.2.5. Suspensao temporaria de participacio em licitacio ¢ impedimento de contratar com o Ministério da
Defesa e com suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A San¢ao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das
hipoteses previstas como infracdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Piblica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

15.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag¢ao;

15.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, ¢
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo
de investigac¢ao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisi¢do possui o valor de R$ 209.672,97 (duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e dois
reais € noventa e sete centavos).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista no
orcamento da Unifo para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:
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Dotagdo Or¢amentaria de 2020: Orgdo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa; Programa de Trabalho do MD
05.122.0032.2000.0001 — Administracao da Unidade — ND 44.90.52 — Material Permanente.

II - DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO,
PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A descri¢ao dos requisitos para a escolha da solugdo, abrange a aquisicdo de materiais permanentes (mobiliario em
geral). Os critérios e praticas de sustentabilidade estdo previstos no subitem 1.3. acima.

III - LEVANTAMENTO DE MERCADOQO, QUE CONSISTE NA PROSPECCAO E ANALISE DAS

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E
ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS,
TECNOLOGIAS OU INOVACOES QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA
ADMINISTRACAO; E

Processo n° 60585.000562/2020-11- Aquisicao de materiais permanentes (mobilidrio em geral, aparelhos eletronicos,
de informatica, forno elétrico combinado e diversos).

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM
POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do
Ministério da  Economia, acessado em 13 de julho de 2020, no seguinte endereco:
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que ¢ comum a aquisi¢ao
dos materiais através da realizagdo de pregdes eletronicos como pode ser observado nos pregdes abaixo, que contém
itens com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

Ata - Consulta Atas de Registros de Pregos
| Periodo pesquisado [ : |[03/08/2019 até 02/08/2020 |

o - [[PERIODO DE

ORGAO GERENCIADOR UASG GERENCIADORA LICITACAO VIGENCIA
160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA Pregio 03/09/2019

52121 - COMANDO DO EXERCITO MOTORIZADO/AL 00003/2019 03/09/2020
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA Pregio 12/08/2019
SANTA CATARINA CATARINA - SC 00157/2019 12/08/2020

26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E 151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM Pregio 05/08/2019
TEC.BAIANO JESUS DA LAPA 00001/2019 05/08/2020

090012 - JUSTICA FEDERAL DE IA. Pregio 30/09/2019

12000 - JUSTICA FEDERAL INSTANCIA - BA 00034/2019 30/09/2020
Pregéo 21/11/2019

52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 120632 - BASE AEREA DE RECIFE 000672019 S 111/2020

IV - DESCRICAQ DA S‘OLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS
A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO, ACOMPANHADA DAS
JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO

A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisi¢do, abrange atender a
necessidades da Subchefia de Comando e Controle - SC-1, do 5° andar do bloco Q deste Ministério, sendo que os
mobiliarios propostos para aquisicdo sdo imprescindiveis ao Setor e atendem também, a padronizacdo estabelecida
em 2016 e as peculiaridades daquela Subchefia, em especial do Centro de Comando e Controle — COC, com a
manutencdo da mesma qualidade e ergometria dos ja adquiridos em anos anteriores.
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V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, ACOMPANHADA DAS MEMORIAS
DE CALCULO _E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO_SUPORTE, CONSIDERANDO A
INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS CONTRATACOES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA
DE ESCALA

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n°® 6 (2528228).
Proposta de precos Marelli (2542190).

Proposta de precos Premium
(2542280).

REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE,
QUE_PODERAQ CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAO OPTAR POR
PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n° 6 (2528228).

VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAOQ, SE APLICAVEL

1. Parcelamento: Nio se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, ¢ comum, por ser possivel estabelecer, para
efeito de julgamento das propostas, especificagdes utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho
peculiares ao objeto, conforme Paragrafo Unico do art. 12 da Lei n? 10.520, de 2002.

3. Opcao de aquisi¢do por: Menor preco por item.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os pregoes realizados no periodo de 03/08/2019 até 02/08/2020, abaixo relacionados contém itens com caracteristicas
similares ao pretendido neste instrumento:

1. Pregao n° 067/2020 - BASE AEREA DE RECIFE - (UASG n° 120632), Pregdo Eletronico - Registro de pregos
para a eventual aquisicio de material permanente em geral (frigobar, fragmentadora, cadeira, estante, dentre
outros).

2. Pregao n° 034/2019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA (UASG n° 090012), Pregao Eletronico -
Registro de precos para aquisicdo de moveis em geral (Poltronas de juiz,cadeiras, longarinas, mesas, gaveteiros,
armarios e estantes de aco).

IX - DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DO
ORGAO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES
OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSENCIA DE PREVISAQ

De acordo com o art. 11 da Instrugdo Normativa n 1, do Ministério da Economia, de 10 de janeiro de 2019, durante a
sua execugdo, o PAC podera ser alterado mediante aprovacdo da autoridade maxima, ou a quem esta delegar, ¢
posterior envio ao Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC.

Os materiais a serem adquiridos foram incluidos nos itens n°® 1.252, 1.538, 1.539, sendo que estes ja foram
aprovados e enviados ao Ministério da Economia e os itens 2.121, 2.1022 e 2.123 lancados no PAC 2020, no valor
estimado de 473.029,87 e caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI sera enviado para aprovagao.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO
NACIONAL SUSTENTAVEL

O resultado pretendido sera alcangado com a aquisi¢cao dos materiais que englobam o presente processo de modo que
estes atendam as necessidades da Subchefia de Comando e Controle - SC-1. Em relagdo a termos de efetividade e de
desenvolvimento sustentavel, foi solicitado as empresas que atendam os critérios de acordo com a Instrugdo
Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n°® 11/2018,
sendo somente admitida a oferta dos produtos se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17,
inciso II, da Lei n® 6.938/1981 e legislacdo correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada,
ampliada - abril/2020).
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XI - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE
EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUACAO DO AMBIENTE
DA ORGANIZACAO

Nao serdo necessarias providéncias para a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo
contratual ou adequagdo do ambiente da organizagdo, tendo em vista que se trata de uma aquisi¢do de materiais
comuns.

XII - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Visando minimizar os possiveis impactos ambientais serd exigido dos licitantes os requisitos ambientais de acordo
com a Instrugdo Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA)
n°® 11/2018 e o Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS,
DECOR/CGU/AGU, 3% edigao, revista, atualizada, ampliada - Abril/2020.

XIIT - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA
AQUISICAO

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da aquisigao.

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Requisitante/Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES - Ten Cel
Gerente de Servigos Gerais e Patrimdnio

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigcos Gerais

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUCAO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos € ameagas que possam Vir a comprometer o sucesso
em todas as fases desta aquisigdo.
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1.1 - Identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Aquisig¢do, da
Selecdo do Fornecedor e da Gestao Contratual ou que impecam o alcance dos resultados que atendam as necessidades

da contratacgao.

1.2 - Avaliacao dos riscos identificados, consistindo da mensuragdo da probabilidade de ocorréncia e do impacto de

cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitaveis por meio da defini¢do das a¢des para reduzir a probabilidade de

ocorréncia dos eventos ou suas consequéncias.

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitaveis apos o tratamento, definicdo das agdes de contingéncia para o caso de
os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.

1.5 - Definicao dos responsaveis pelas agdes de tratamento dos riscos e das a¢des de contingéncia.

1.6 - A responsabilidade pela atualizacdo do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos
Preliminares e o Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia é de competéncia da equipe de Planejamento da Aquisicio;
na fase de selecdo do fornecedor da Coordenacdo de Licitacdo; e apds eventos relevantes, durante a gestdo do
contrato pelos servidores responsaveis pela fiscalizagao.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificacdo das possibilidades de ocorréncia e dos danos potenciais a cada risco identificado:

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 1
Probabilidade: (__ ) Baixa (X ) Média (_ )Alta
Impacto: (__ ) Baixo () Meédio ( X ) Alto
Id Dano
1 Impugnacao do procedimento licitatdrio, causando o atraso na contratagdo ou o seu cancelamento (§ 12, art. 41,
Lei n® 8.666, de 1993).
Id Acao Preventiva Responsavel
| Anular o risco por meio de adeqlrla.(;ées técnicas que se Demandante.
fizerem necessarias.
5 Anular o risco por meio de adequagdes juridicas que se Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des
fizerem necessarias. (ASPLAQ).
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 Realizar as corregdes necessarias para prosseguimento do Demandante ¢ ASPLAQ.
processo.
> R . ~ . . A Coordenagao de Licitagdo (COLIC), Demandante
esponder a impugnagdo caso seja de carater técnico. e ASPLAQ.

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 2
Probabilidade: (_ ) Baixa () Média (X )Alta
Impacto: (_ ) Baixo () Média (X )Alta
Id Dano
| Atrasos decorrentes de adequagdes necessarias as demandadas pelos setores internos: Coordenagéo de
Licitagdo (COLIC) e Consultoria Juridica (CONJUR).
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores e analogos retirando as incoeréncias apresentadas. ASPLAQ.
Id Acéo de Contingéncia Responsavel
1 Anular o risco por meio de ajust-es neste instrumento. ASPLAQ.
2 Realizar as corre¢des necessarias para prosseguimento do processo. Demandante e
ASPLAQ.
3 Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a realizag@o da contratago Demandante ¢ COLIC.
desejada.
FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 3
Probabilidade: (__ ) Baixa () Meédia (X )Alta
Impacto: (__)Baixo () Meédia (X )Alta
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Id Dano

1 Licitagdes com itens desertos por motivos de critérios ambientais.

Id Acao Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores ¢ analogos, ret.irando as exigéncias do item que ndo foram ASPLAQ.

atendidos.
Incluir as exigéncias de acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara
2 Nacional de Sustentabilidade — CNS, DECOR/CGU/AGU, 3? edi¢do, revista, atualizada, ASPLAQ.
ampliada - Abril/2020
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 Excluir a exigéncia no item que apresente problema no fornecimento. ASPLAQ.
2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC.
Analisado:

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Requisitante/Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES — Ten Cel
Gerente de Servicos Gerais e Patrimdnio

APROVACAO DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

AUTORIDADES APROVADORAS DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais

[ o ei' Documento assinado eletronicamente por Volmer de Oliveira Sales, Chefe, em 04/08/2020, as 11:34, conforme
Ms?'mma tﬁ horéario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da

' eletrbnica Repﬁblica.

| ~ ei' Documento assinado eletronicamente por José Rosalvo Leitao de Almeida, Diretor, em 04/08/2020, as 14:21,
8 s tﬁ conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de 08/10/2015 da

assinatura c 1A . I .
' eletrénica Presidéncia da Republica.

| ~ ei' Documento assinado eletronicamente por Rosa Maria da Silva Carneiro, Gerente, Substituto(a), em
Ms?’mam-a L)ﬁ 04/08/2020, as 16:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539
' eletrdnica de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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Documento assinado eletronicamente por José Maria Reis Nogueira, Assistente, em 05/08/2020, as 09:44,
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conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de 08/10/2015 da
I Presidéncia da Republica.
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