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Estudo Técnico Preliminar 32/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60585.002125/2020-24

2. Descricao da necessidade
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdo de material de consumo (lixeira de
aco inoxidavel), conforme condic0es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

[VALOR
ITEM [DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATMAT |[UND |QTD VALO,R MAXIMO
[UNITARIO .

ACEITAVEL

IXEIRA, ACO INOXIDAVEL,
QUADRADA

MATERIAL: ACO INOX ESCOVADO;
CAPACIDADE: 50 L; ESPESSURAS
[MINIMAS: CORPO 0,5 MM E TAMPA 0,6
MM; TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR,
IMEIA TAMPA (MEIA BOCA);
FORMATO: QUADRADA; LOCAL DE

1 USO: DE PISO; DIMENSOES: LATERAL  |BR0414420 [UN 100 380,00 38.000,00
ENTRE 26 A 30 CM E ALTURA

ENTRE 60 A 70 CM; CARACTERISTICAS
IADICIONAIS: IMPRESSAO DO “BRASAO
DA REPUBLICA” E INSCRICAO DAS
LETRAS “MINISTERIO DA DEFESA”
OCUPANDO TODO O LADO FRONTAL
DA LIXEIRA. A ARTE E CODIGOS
CROMATICOS SERAO FORNECIDOS
PELO MD.

CUSTO TOTAL R$ 38.000,00

(*) Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n° 20 (2716032).

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.

1.3. Requisitos ambientais:

1.3.1. Visando a efetiva aplicagdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insercéo de requisitos de
sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/SLTI/MPOG/2010, a licitante
devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental abaixo discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo durante o transporte e 0 armazenamento.
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1.3.2. Para o item abaixo relacionado, cuja atividade de fabricagao ou industrializagdo estd enquadrada nos Anexos da Instrucao
Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018, s6 sera admitida
a oferta do produto se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938/1981 e legislacao
correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS
/DECOR/CGU/AGU, 3° edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -

[{tem CTF/APP.

De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o certificado de regularidade
emitido pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.

1.3.3. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dara por certiddo emitida pelo IBAMA; o Pregoeiro solicitara ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de ndo-aceitacao da
proposta, o comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido (Em
consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU
/AGU, 3% edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.3.3.1. a apresentagdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em obté-lo mediante
consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; e

1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera apresentar o documento
comprobatério ou declaracdo correspondente, sob as penas da lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O presente processo tem por objetivo melhor atender as necessidades dos andares do prédio principal e do anexo do
Ministério da Defesa na coleta de residuos.

2.2. Visa também atender e suprir a demanda dos diversos locais como: Copas, Entrada dos Elevadores, Garagem, acesso aos
Restaurantes, Portarias A, B, C e do Anexo, Andares (Térreo e Subsolo), Auditorios, Sala de Convivéncia (6° andar), Cassino (6°
andar) e Refeitério Terceirizado, bem como a substituicdo dos itens danificados e desgastados pelo uso.

2.3. Os referidos materiais nado estdo previstos na Instrucao Normativa n° 8, de 27 de setembro de 2018, que estabelece
procedimentos para o suprimento de material (Almoxarifado Virtual).

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
Apéndice 1, deste instrumento.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei n°® 10.520, de 2002,
pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificagdes
usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
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5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido, atestado pela respectiva nota de
empenho, em remessa unica, na Secdo de Gestdo de Almoxarifado da AC/MD - Esplanada dos Ministérios - Anexo do Bloco
“0” - CEP 70049-900 - Brasilia-DF.

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela Secdo de Gestdo de Almoxarifado da AC/MD, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste instrumento e na proposta.

5.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
instrumento e na proposta de pregos, devendo ser substituidos no prazo de 8 (oito) dias tteis, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento provisério, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.5. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do fornecimento.

5.7. Hordério de entrega: das Sh as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Contato: Pericles Giuliani da Silva - Chefe da Secédo de Gestdo de Almoxarifado, telefone (61) 3312-4359 - e-mail pericles.
silva@defesa.gov.br.

5.9. Qualificacdo Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto deste instrumento, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas
de direito ptiblico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes a 30% (
trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste instrumento, conforme tabela abaixo. (Em conformidade com os
Acérdaos n® 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737
/2012 - Plenério. Acé6rdao n® 1.052/2012 - Plenario, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitagdes e Contratos n® 104/2012 -
Tribunal de Contas da Unido).

QUANTITATIVO

A | .
IITEM |[ESPECIFICACAO (UND iNIMO

1 LIXEIRA, AGO INOXIDAVEL, QUADRADA (UN 30

5.9.2. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos documentos apresentados.

6. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
6.1. Sdo obrigacdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagoes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituido, reparado ou corrigido;
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6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente
designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos;

6.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes neste instrumento e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade.

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste instrumento, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢tes assumidas, todas as condigdes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo; e

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de
1993.
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10.3. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n®
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5%, § 3%, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugao do
objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da IN n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata¢do, ou, ainda, circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencédo das condicoes de
habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN n® 3, de 26 de abril de
2018.

11.9. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

11.11.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, seré efetuada a retencéo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao
sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
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condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,

fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagcio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
I = (6/100)
365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO
12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia
da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagard a Contratada a importancia calculada
pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

12.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste ser, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucdo, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatoério, a exigéncia da prestacao de garantia nas contratacoes de obras, servicos e compras, sendo
este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigacdo futura além das
garantias previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990) e o pagamento somente ser realizado apds o
recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual dispensada.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 30 (trinta) dias, de acordo com
o Inciso I do art. 26 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do

recebimento definitivo do objeto.

14.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cldusula, o licitante devera
complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado, até o limite de 5
(cinco) dias;

15.2.3. multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratade, no caso de inexecucao total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5. Suspensdo temporaria de participacio em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério da Defesa e com
suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipéteses
previstas como infracdo administrativa no subitem 15.1 deste instrumento.

15.2.7. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
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15.3. As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIT e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e
a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracéo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragoes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracao
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacao de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo estimado da aquisi¢do é de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentdria prépria, prevista no orcamento da
Unido para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:

Dotacdo Orcamentaria de 2020: Orgdo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa;

Programa de Trabalho do MD 05.122.0032.2000.0001 - Administracdo da Unidade; e
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Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.

18. APENDICE

18.1. Apéndice I - Estudos Preliminares (xxxxxxx);

18.2. Planejamento Inicial — Distribuicdo das Lixeiras (2742324);
18.3. Arte — Brasdo e Ministério da Defesa (2731654);

18.4. Modelo da Lixeira (2716074);

18.5. Cédigo Cromatico (2716714);

18.6. Pesquisa de Preco (2724570).

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secdo de Gestdo de Almoxarifado MARCOS LUIS COSTA HONORATO - ST

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A descricdo dos requisitos para a escolha da solugdo, abrange a aquisicao de material de consumo (lixeira de aco inoxidavel),
para melhor atender os andares do prédio principal e anexo do Ministério da Defesa na coleta de residuos. Visa também atender e
suprir a demanda dos diversos locais, como garagem, acesso ao restaurante, auditérios, portarias A, B, C e do Anexo, bem como
a substituicdo dos itens danificados e desgastados pelo uso. Quanto aos critérios e praticas de sustentabilidade, o Guia Nacional
de Contratagdes Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo, revista, atualizada,
ampliada - abril/2020), ndo dispéem de critérios de sustentabilidade para o item do presente processo.

5. Levantamento de Mercado

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES, COM
OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVAGOES
QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO; E

No levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do Ministério da
Economia, acessado em 25 de setembro de 2020, no seguinte endereco: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata
/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que é comum a aquisi¢do do material através da realizacdo de pregdes eletrdnicos como
pode ser observado nos pregdes abaixo, que contém item com caracteristicas ao pretendido neste instrumento:

Periodo pesquisado: 25/07/2019 a 25/01/2020 e 25/01/2020 a 25/09/2020

|IORGAO GERENCIADOR |UASG GERENCIADORA [LICITACAO

COMANDO DO EXERCITO 160081 — 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA  [Pregio 04/2019
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COMANDO DO EXERCITO ~ .
160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10 Pregao
MEX - CE 16/2019
. 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA Pregdo
COMANDO DA AERONAUTICA AERONAUTICA 15/2020

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

Nao hé necessidade da realizacdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para coleta
de contribuicdes tendo em vista que a presente aquisicdo se tratar de um material comum, de acordo com Paragrafo Unico, do
art. 1°, da Lei 10.520/2002, e o quantitativo a ser adquirido ser facilmente disponibilizado pelo mercado.

6. Descricao da solucao como um todo

A descrigdo da solucdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisi¢do, abrange a necessidade do
Ministério da Defesa — MD, com a aquisi¢do de material de consumo (lixeira de aco inoxidavel), para melhor atender os andares
do prédio principal e anexo na coleta de residuos. Visa também atender e suprir a demanda dos diversos locais, como garagem,

acesso ao restaurante, auditérios, portarias A, B, C e do Anexo, bem como a substituicdo dos itens danificados e desgastados pelo
uso.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do Documento de Formalizacdo de Demanda — DFD n° 20
(2716032).

Pesquisa de Precos (2724570).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do Documento de Formalizacdo de Demanda — DFD n° 20
(2716032).

Pesquisa de Precos (2724570).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

1. Parcelamento: Nao se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, é comum, por ser possivel estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, especificacdes utilizadas no mercado, padroes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto,
conforme Paréagrafo Unico do art. 12 da Lei n® 10.520, de 2002.

3. Opcdo de aquisicdo por: Menor preco do item.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os pregoes realizados no periodo de 25/07/2019 a 25/01/2020 e 25/01/2020 a 25/09/2020, abaixo relacionados contém itens com
caracteristicas ao pretendido neste instrumento:

1. Pregio n° 016/2019 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENGCAQ/10/MEX — CE (UASG n° 160051), Pregéo Eletrénico -
Aquisigdo de Material de Consumo.

2. Pregao n° 015/2020 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (UASG n° 120001), Pregdo Eletronico -
Aquisicao de Material de Consumo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O material acima foi incluido no item n°® 2.206, do PGC 2020, no valor estimado de R$ 38.000,00 e caso seja aprovado pelo
Senhor Diretor do DEADI sera enviado para aprovagao.

12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido sera atingido com a aquisicao de material de consumo (lixeira de aco inoxidavel) para melhor atender
os andares do prédio principal e anexo do Ministério da Defesa na coleta de residuos. Visa também atender e suprir a demanda
dos diversos locais, como garagem, acesso ao restaurante, auditorios, portarias A, B, C e do Anexo, bem como a substituicdo dos
itens danificados e desgastados pelo uso. Em relacdo a termos de efetividade e de desenvolvimento sustentdvel o Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo, revista, atualizada,
ampliada - abril/2020), nde dispoem de critérios de sustentabilidade para o item do presente processo.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao serdo necessarias providéncias para a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual ou
adequacao do ambiente da organizagdo, tendo em vista que se trata de uma aquisicdo de material comum.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo,
revista, atualizada, ampliada - abril/2020), nae dispoem de critérios de sustentabilidade para o item do presente processo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da aquisigdo.
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16. Responsaveis

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO

Supervisor

VOLMER DE OLIVEIRA SALES
Chefe
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® AnexoI-SEI_MD - 2744702 - PA - Lixeiras.pdf (139.38 KB)
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A

MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE AQUISICOES

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisi¢do (PA), foi confeccionado conforme a Instrucio Normativa (IN) n®
6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e com as adaptacdes determinadas pela IN n® 40/SEGES/MP/2020, tendo
por objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes para a aquisicio de material de consumo
(lixeira de aco inoxidavel), decorrentes das necessidades apresentadas pela area demandante, a Coordenacéo
de Patrim6nio e Almoxarifado, com o apoio e andlise da Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des
(ASPLAQ). Visa também a apresentacdo dos Estudos Preliminares (EP) e do Gerenciamento de Riscos,
além, de compor o Plano de Trabalho (PT) ¢ o Termo de Referéncia (TR), confeccionado de acordo com
o modelo disponibilizado pela Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral
da Unido. Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletronico — Compras. Atualizacdo: Julho/2020.
Acessado em 25 de setembro de 2020, as 10h20min no seguinte endereco: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-
licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico, respectivamente, referentes a aquisicao pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

De acordo com a Portaria n° 3224/DEADI/SEORI/SG-MD, de 28 de setembro de 2020 (2738090),
publicada no Boletim de Pessoal e Servico do MD n° 40, de 2 de outubro de 2020 (2733796).

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA AQUISICAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi¢do de material de
consumo (lixeira de aco inoxidavel), conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento:
) ) VALOR VALOR
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO | CATMAT | UND | QTD UNITARIO MAXIMO
ACEITAVEL
LIXEIRA, ACO INOXIDAVEL,
1 QUADRADA BR0414420 | UN | 100 380,00 38.000,00
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MATERIAL: ACO INOX
ESCOVADO; CAPACIDADE: 50
L; ESPESSURAS MINIMAS:
CORPO 0,5 MM E TAMPA 0,6
MM; TIPO DE ABERTURA:
SUPERIOR, MEIA TAMPA
(MEIA BOCA); FORMATO:
QUADRADA; LOCAL DE USO:
DE PISO; DIMENSOES:
LATERAL ENTRE 26 A 30 CM E
ALTURA ENTRE 60 A 70 CM;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: IMPRESSAO DO
“BRASAO DA REPUBLICA” E
INSCRICAO DAS  LETRAS
“MINISTERIO DA DEFESA”
OCUPANDO TODO O LADO
FRONTAL DA LIXEIRA. A ARTE
E CODIGOS CROMATICOS
SERAO FORNECIDOS PELO
MD.

CUSTO TOTAL R$ 38.000,00

(*) Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n°® 20 (2716032).

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93.

1.3. Requisitos ambientais:

1.3.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acOes ambientais e socioambientais quanto a insercdo de
requisitos de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n°
1/SLTI/MPOG/2010, a licitante deverd comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade
ambiental abaixo discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o
transporte € 0 armazenamento.

1.3.2. Para o item abaixo relacionado, cuja atividade de fabrica¢do ou industrializacdo estd enquadrada nos
Anexos da Instru¢io Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e¢ dos Recursos Naturais
Renovéveis (IBAMA) n°® 11/2018, s6 serd admitida a oferta do produto se o fabricante estiver regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938/1981 e legislacdo correlata (Em
consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —
CNS/DECOR/CGU/AGU, 3% edi¢do, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e

Ttem Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP.

De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera
1 apresentar o certificado de regularidade emitido pelo IBAMA (CTF),
conforme sua categoria de cadastro de atividade.
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1.3.3. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dari por certiddo emitida pelo IBAMA; o
Pregoeiro solicitard ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie
imediatamente, sob pena de ndo-aceitacdo da proposta, o comprovante de Registro do fabricante do produto
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido (Em consonancia com o Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU,
3* edicdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.3.3.1. a apresentacdo do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em
obté-lo mediante consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; e

1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante deverd
apresentar o documento comprobatério ou declaracio correspondente, sob as penas da lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O presente processo tem por objetivo melhor atender as necessidades dos andares do prédio principal e
do anexo do Ministério da Defesa na coleta de residuos.

2.2. Visa também atender e suprir a demanda dos diversos locais como: Copas, Entrada dos Elevadores,
Garagem, acesso aos Restaurantes, Portarias A, B, C e do Anexo, Andares (Térreo e Subsolo), Auditorios,
Sala de Convivéncia (6° andar), Cassino (6° andar) e Refeitério Terceirizado, bem como a substituicdo dos
itens danificados e desgastados pelo uso.

2.3. Os referidos materiais ndo estdo previstos na Instru¢cio Normativa n° 8, de 27 de setembro de
2018, que estabelece procedimentos para o suprimento de material (Almoxarifado Virtual).

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrig@o da solugcdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, Apéndice I, deste instrumento.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo Ijnico, do art. 12, da Lei n®
10.520, de 2002, pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste
instrumento, por meio de especificacdes usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido, atestado pela
respectiva nota de empenho, em remessa tnica, na Secdo de Gestdo de Almoxarifado da AC/MD - Esplanada
dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 - Brasilia-DF.

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela Secdo de Gestdo de Almoxarifado da
AC/MD, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste
instrumento e na proposta.

5.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste instrumento e na proposta de precos, devendo ser substituidos no prazo de 8 (oito) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.

5.5. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do fornecimento.
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5.7. Horéario de entrega: das 9h as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Contato: Pericles Giuliani da Silva - Chefe da Secdo de Gestdo de Almoxarifado, telefone (61)
3312-4359 - e-mail pericles.silva@defesa.gov.br.

5.9. Qualificacao Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto deste instrumento, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos,
equivalentes a 30% (trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste instrumento, conforme
tabela abaixo. (Em conformidade com os Acoérdaos n® 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002, 1.937/2003,
1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenario. Ac6rddo n® 1.052/2012 -
Plenério, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitagdes e Contratos n® 104/2012 - Tribunal de Contas da

Unido).
- QUANTITATIVO
ITEM ESPECIFICACAO UND MINIMO
LIXEIRA, ACO INOXIDAVEL,
I QUADRADA UN 30

5.9.2. A licitante disponibilizard todas as informacgdes necessirias a comprovacdo da legitimidade dos
documentos apresentados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sdo obrigacdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administragcdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes
neste instrumento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade.

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
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27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste instrumento, o objeto com
avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagdo; e

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao serd admitida a subcontrata¢do do objeto licitatorio.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢do do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993, serd designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo
e determinando o que for necessario a regularizacio de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei n® 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5%, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante
atestar a execucdo do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n®
8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da IN n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impe¢a a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
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decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficari sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 aps a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencéo
das condi¢Oes de habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

N

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no dmbito do
orgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da IN n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescis@o do contrato, caso a contratada nio regularize sua situac@o junto ao SICAF.

11.11.1. Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera a retenc¢do tributria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
I = (6/100)
365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).
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R2ANTECIPACAO DO PAGAMENTO

12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou nao divulga¢do do indice de reajustamento, o Contratante pagarad a Contratada a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este Ocorrer.

12.4. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Nao haveri exigéncia de garantia contratual da execug¢ao, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em
cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatoério, a exigéncia da prestacdo de garantia nas
contratacoes de obras, servicos e compras, sendo este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de
materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigacdo futura além das garantias previstas no Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990) e o pagamento somente ser realizado apds o recebimento
definitivo do objeto, fica a garantia contratual dispensada.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 30 (trinta)
dias, de acordo com o Inciso I do art. 26 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado a partir do
primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cliusula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia da contratacao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo iniddéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;
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15.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a Contratada as
seguintes sancdes:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

15.2.2. multa moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado,
até o limite de 5 (cinco) dias;

15.2.3. multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecucdo total
do objeto;

15.2.4. em caso de inexecucgdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, serd
aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5. Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o0 Ministério
da Defesa e com suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com Orgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A San¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicivel em
quaisquer das hipéteses previstas como infragdo administrativa no subitem 15.1 deste instrumento.

15.2.7. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Ptblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

15.3. As sang¢Oes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa & Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicacio das san¢Oes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio da
proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
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publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigac@o preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

15.10. A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacio de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
16.1. O custo estimado da aquisicdo é de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista
no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:

Dotagdo Orgamentaria de 2020: ()rgﬁo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa;
Programa de Trabalho do MD 05.122.0032.2000.0001 - Administracdo da Unidade; e
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.

18. APENDICE

18.1. Apéndice I - Estudos Preliminares (XXxXxxXx);

18.2. Planejamento Inicial — Distribui¢do das Lixeiras (2742324);
18.3. Arte — Brasao e Ministério da Defesa (2731654);

18.4. Modelo da Lixeira (2716074);

18.5. Cédigo Cromético (2716714);

18.6. Pesquisa de Prego (2724570).

N

II - DE~SCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA
SOLUCAO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A descricdo dos requisitos para a escolha da solucdo, abrange a aquisicao de material de consumo (lixeira
de aco inoxidavel), para melhor atender os andares do prédio principal e anexo do Ministério da Defesa na
coleta de residuos. Visa também atender e suprir a demanda dos diversos locais, como garagem, acesso ao
restaurante, auditorios, portarias A, B, C e do Anexo, bem como a substitui¢do dos itens danificados e
desgastados pelo uso. Quanto aos critérios e praticas de sustentabilidade, o Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista,
atualizada, ampliada - abril/2020), nao dispéem de critérios de sustentabilidade para o item do presente
processo.

III - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECCAO E ANALISE DAS
ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUCOES, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPCOES:

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E
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ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS
METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES QUE MELHOR ATENDAM AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO; E

No levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet)
do Ministério da Economia, acessado em 25 de setembro de 2020, no seguinte endereco:
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que ¢ comum a
aquisicdo do material através da realizacdo de pregdes eletrdnicos como pode ser observado nos pregdes
abaixo, que contém item com caracteristicas ao pretendido neste instrumento:

Periodo pesquisado: 25/07/2019 a 25/01/2020 e 25/01/2020 a 25/09/2020

f < PERIODO DE
ORGAO GERENCIADOR UASG GERENCIADORA LICITACAO VIGENCIA
COMANDO DO 160081 — 23 ESQUADRAO DE Pregio 30/09/2019
EXERCITO CAVALARIA DE SELVA 04/2019 30/09/2020
COMANDO DO 160051 — PARQUE REGIONAL DE Pregio 29/11/2019
EXERCITO MANUTENCAO/10/MEX — CE 16/2019 29/11/2020
COMANDO DA éz(g)l(\)f ;ND ANTEGABINETE gg Pregio 01/07/2020
AERONAUTICA AERONAUTICA 15/2020 01/07/2021

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE
COM POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

Nao hé necessidade da realizacdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribuicdes tendo em vista que a presente aquisicdo se tratar de um material
comum, de acordo com Paragrafo Unico, do art. 12, da Lei 10.520/2002, ¢ o quantitativo a ser adquirido
ser facilmente disponibilizado pelo mercado.

IV_- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO,
ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUCAOQO

A descricdo da solucdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisi¢do, abrange a
necessidade do Ministério da Defesa — MD, com a aquisi¢do de material de consumo (lixeira de aco
inoxidével), para melhor atender os andares do prédio principal e anexo na coleta de residuos. Visa também
atender e suprir a demanda dos diversos locais, como garagem, acesso ao restaurante, auditdrios, portarias A,
B, C e do Anexo, bem como a substitui¢ao dos itens danificados e desgastados pelo uso.

V_- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, ACOMPANHADA DAS
MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE,
CONSIDERANDO A INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS CONTRATACOES, DE MODO A
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do Documento de Formalizacdo de Demanda —
DFD n° 20 (2716032).

Pesquisa de Precos (2724570).

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISICAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS
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REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO
SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAO
OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do Documento de Formalizacdo de Demanda —
DFD n° 20 (2716032).

Pesquisa de Precos (2724570).

VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO, SE APLICAVEL

1. Parcelamento: Nao se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, € comum, por ser possivel estabelecer,
para efeito de julgamento das propostas, especificacdes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e
desempenho peculiares ao objeto, conforme Paragrafo Unico do art. 1° da Lei n® 10.520, de 2002.

3. Opcdo de aquisicao por: Menor preco do item.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os pregdes realizados no periodo de 25/07/2019 a 25/01/2020 e 25/01/2020 a 25/09/2020, abaixo
relacionados contém itens com caracteristicas ao pretendido neste instrumento:

1. Pregiio n° 016/2019 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10/MEX — CE (UASG n° 160051),
Pregio Eletronico - Aquisi¢do de Material de Consumo.

2. Pregao n° 015/2020 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (UASG n° 120001),
Pregio Eletronico - Aquisi¢do de Material de Consumo.

IX - DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
DO ORGAO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISAO NO PLANO ANUAL DE
CONTRATACOES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSENCIA DE PREVISAO

O material acima foi incluido no item n° 2.206, do PGC 2020, no valor estimado de R$ 38.000,00 e caso seja
aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI sera enviado para aprovagao.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

O resultado pretendido serd atingido com a aquisicdo de material de consumo (lixeira de aco inoxidavel)
para melhor atender os andares do prédio principal e anexo do Ministério da Defesa na coleta de residuos.
Visa também atender e suprir a demanda dos diversos locais, como garagem, acesso ao restaurante,
auditorios, portarias A, B, C e do Anexo, bem como a substitui¢cdo dos itens danificados e desgastados pelo
uso. Em relacdo a termos de efetividade e de desenvolvimento sustentavel o Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edi¢do, revista,
atualizada, ampliada - abril/2020), ndo dispoem de critérios de sustentabilidade para o item do presente
processo.

XI - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUACAO
DO AMBIENTE DA ORGANIZACAO

Nao serdo necessarias providéncias para a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e
gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizagdo, tendo em vista que se trata de uma aquisi¢ao de
material comum.

XII - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO
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O Guia Nacional de Contratacdes Sustentiveis da Cimara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR
/CGU/AGU, 3* edicdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020), nao dispdoem de critérios de
sustentabilidade para o item do presente processo.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA
AQUISICAO

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da
aquisicao.

MARCOS LUIS COSTA HONORATO - ST
Integrante Requisitante

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES - Ten Cel
Gerente de Servicos Gerais e Patrimonio

Aprovo, de acordo com o Inciso I do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUCAO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos e ameagas que possam vir a comprometer o
sucesso em todas as fases desta contratacao.

1- RISCOS DA AQUISICAO:

1.1 - Identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Estudo Preliminar, da
Selecdo do Fornecedor e da Gestdo Contratual ou que impecam o alcance dos resultados que atendam as
necessidades da contratacao.

1.2 - Avaliagdo dos riscos identificados, consistindo da mensuracdo da probabilidade de ocorréncia e do
impacto de cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitiveis por meio da definicio das agdes para reduzir a
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probabilidade de ocorréncia dos eventos ou suas consequéncias.

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitiveis apOs o tratamento, definicdo das acdes de contingéncia para
o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.

1.5 - Definicdo dos responsaveis pelas acdes de tratamento dos riscos e das acdes de contingéncia.

1.6 - A responsabilidade pela atualizagdo do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos
Preliminares e o Projeto Bésico é de competéncia da equipe de Planejamento da Aquisi¢do; na fase de
selecdo do fornecedor da Coordenacdo de Licitagdes e Contratos; e apds eventos relevantes, durante a gestao
do contrato pelos servidores responsaveis pela fiscalizacao.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificacdo das possibilidades de ocorréncia e dos danos potenciais a cada risco identificado:

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 1
Probabilidade: (__) Baixa (LX) Média (__ ) Alta
Impacto: (__) Baixo (__) Médio (X)) Alto
Id Dano
1 Impugnacido do procedimento licitatorio, causando o atraso na contratacdo ou o seu
cancelamento (§ 12, art. 41, Lei n® 8.666, de 1993).
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Anular}o. risco por meio de adequacdes técnicas que se fizerem Demandante.
necessarias.
Anular o risco por meio de adequacdes juridicas que se Assessoria de
2 fizerem necessérigs A : ! Planejamento de
) Aquisicoes (ASPLAQ).
Id Acao de Contingéncia Responsavel
| Realizar as correcdes necessdrias para prosseguimento do Demandante e ASPLAQ.
processo.
Coordenacao de Licitagao
2 Responder a impugnagao caso seja de cariter técnico. (COLIC), Demandante e
ASPLAQ.

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 2

Probabilidade: (___) Baixa (__ ) Média (X)) Alta
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Impacto: (__) Baixo (__ ) Média ((X_) Alta

Id Dano

1 Atrasos decorrentes de adequacdes necessdrias as demandadas pelos setores internos:
Coordenagdo de Licitagdo (COLIC) e Consultoria Juridica (CONJUR).

Id Acao Preventiva Responsavel

1 Anahsia.r _processos  anteriores e analogos retirando as ASPLAQ.
incoeréncias apresentadas.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 Anular o risco por meio de ajustes neste instrumento. ASPLAQ.

) Realizar as correcdes necessarias para prosseguimento do Demandante e ASPLAQ.
processo.

3 Habilitar f0r~neced0‘r com capacidade técnica para a realizacio Demandante e COLIC.
da contratagdo desejada.

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 3
Probabilidade: (__) Baixa (__) Média (X)) Alta
Impacto: (__) Baixo (__) Média (X)) Alta
Id Dano
1 Licitagdes com itens desertos por motivos de critérios ambientais.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Ar?alAlsaf processos an}erlores e apalogos, retirando  as ASPLAQ.
exigéncias do item que ndo foram atendidos.
Incluir as exigéncias de acordo com o Guia Nacional de
) Contratagdes  Sustentiveis da Camara Nacional de ASPLAQ
Sustentabilidade — CNS, DECOR/CGU/AGU, 3* edigao, '
revista, atualizada, ampliada - Abril/2020.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
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1 Exclul.r a exigéncia no item que apresente problema no ASPLAQ.
fornecimento.
2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC.
Analisado:

MARCOS LUIS COSTA HONORATO - ST
Integrante Requisitante

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES - Ten Cel
Gerente de Servigos Gerais e Patrimdnio

APROVACAO DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

AUTORIDADES APROVADORAS DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregio Eletronico — Compras
Atualizacdo: Julho/2020

Acessado em 25 de setembro de 2020, as 10h20min no seguinte endereco: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-
licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico.
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Documento assinado eletronicamente por Anténio Carlos de Carvalho, Supervisor (a), em
29/09/2020, as 15:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Luis Costa Honorato, Supervisor (a), em
29/09/2020, as 15:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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Documento assinado eletronicamente por José Rosalvo Leitao de Almeida, Diretor, em 29/09/2020, as
18:31, conforme horéario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de
08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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Documento assinado eletronicamente por Tales Paiva Rodrigues, Gerente, em 30/09/2020, as 09:46,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de 08/10/2015
da Presidéncia da Republica.
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% A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.defesa.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o cddigo
verificador 2744702 e o codigo CRC 48AE1F60.
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