
Data de Elaboração: Agosto/2023

Mês-base (SICRO): Abril/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 138.288,00 143.480,00 148.759,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 198.422,00 285.186,00 405.654,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 13.963,00 13.345,00 8.155,00 7.537,00 7.414,00 13.979,00 13.332,00 7.896,00 7.766,00 6.860,00 14.595,00 13.913,00 8.320,00 7.229,00 6.547,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.759.287,00 2.124.959,00 2.816.525,00

Permanente 2.037.131,00 2.493.821,00 3.347.995,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 138.031,00 131.924,00 80.620,00 74.512,00 73.291,00 173.545,00 165.510,00 98.021,00 96.414,00 85.165,00 165.394,00 157.665,00 94.290,00 81.924,00 74.195,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 369.353,00 369.353,00 184.676,00 184.676,00 179.546,00 369.353,00 369.353,00 184.676,00 179.546,00 169.287,00 369.353,00 369.353,00 184.676,00 169.287,00 169.287,00

I R$/km 1.111.043,00 1.111.043,00 555.522,00 555.522,00 540.090,00 1.111.043,00 1.111.043,00 555.522,00 540.090,00 509.228,00 1.111.043,00 1.111.043,00 555.522,00 509.228,00 509.228,00

J R$/km 1.326.187,00 1.326.187,00 663.093,00 663.093,00 644.674,00 1.326.187,00 1.326.187,00 663.093,00 644.674,00 607.836,00 1.326.187,00 1.326.187,00 663.093,00 607.836,00 607.836,00

K R$/km 1.541.331,00 1.541.331,00 770.665,00 770.665,00 749.258,00 1.541.331,00 1.541.331,00 770.665,00 749.258,00 706.443,00 1.541.331,00 1.541.331,00 770.665,00 706.443,00 706.443,00

L R$/km 1.756.474,00 1.756.474,00 878.237,00 878.237,00 853.842,00 1.756.474,00 1.756.474,00 878.237,00 853.842,00 805.051,00 1.756.474,00 1.756.474,00 878.237,00 805.051,00 805.051,00

M R$/km 728.345,00 728.345,00 364.172,00 364.172,00 354.057,00 728.345,00 728.345,00 364.172,00 354.057,00 333.825,00 728.345,00 728.345,00 364.172,00 333.825,00 333.825,00

N R$/km 879.104,00 879.104,00 439.552,00 439.552,00 427.342,00 879.104,00 879.104,00 439.552,00 427.342,00 402.922,00 879.104,00 879.104,00 439.552,00 402.922,00 402.922,00

O R$/km 446.496,00 446.496,00 223.248,00 223.248,00 217.046,00 446.496,00 446.496,00 223.248,00 217.046,00 204.644,00 446.496,00 446.496,00 223.248,00 204.644,00 204.644,00

P R$/km 391.406,00 391.406,00 195.703,00 195.703,00 190.267,00 391.406,00 391.406,00 195.703,00 190.267,00 179.394,00 391.406,00 391.406,00 195.703,00 179.394,00 179.394,00

Q R$/km 373.219,00 373.219,00 186.609,00 186.609,00 181.426,00 373.219,00 373.219,00 186.609,00 181.426,00 171.059,00 373.219,00 373.219,00 186.609,00 171.059,00 171.059,00

R R$/km 1.497.489,00 1.497.489,00 748.744,00 748.744,00 727.946,00 1.497.489,00 1.497.489,00 748.744,00 727.946,00 686.349,00 1.497.489,00 1.497.489,00 748.744,00 686.349,00 686.349,00

S R$/km 1.480.889,00 1.480.889,00 740.444,00 740.444,00 719.876,00 1.480.889,00 1.480.889,00 740.444,00 719.876,00 678.741,00 1.480.889,00 1.480.889,00 740.444,00 678.741,00 678.741,00

T R$/km 2.509.188,00 2.509.188,00 1.254.594,00 1.254.594,00 1.219.744,00 2.509.188,00 2.509.188,00 1.254.594,00 1.219.744,00 1.150.044,00 2.509.188,00 2.509.188,00 1.254.594,00 1.150.044,00 1.150.044,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Agosto/2023

Mês-base (SICRO): Abril/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 105.318,00 109.300,00 113.365,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 201.179,00 285.590,00 407.888,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 15.196,00 14.524,00 8.876,00 8.203,00 8.069,00 15.160,00 14.458,00 8.563,00 8.422,00 7.440,00 15.737,00 15.001,00 8.971,00 7.795,00 7.060,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.604.818,00 1.939.667,00 2.572.935,00

Permanente 1.859.243,00 2.277.436,00 3.059.606,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 131.921,00 126.084,00 77.051,00 71.214,00 70.047,00 166.234,00 158.538,00 93.891,00 92.352,00 81.578,00 157.949,00 150.568,00 90.045,00 78.236,00 70.855,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 331.038,00 331.038,00 165.519,00 165.519,00 160.921,00 331.038,00 331.038,00 165.519,00 160.921,00 151.726,00 331.038,00 331.038,00 165.519,00 151.726,00 151.726,00

I R$/km 933.962,00 933.962,00 466.981,00 466.981,00 454.009,00 933.962,00 933.962,00 466.981,00 454.009,00 428.066,00 933.962,00 933.962,00 466.981,00 428.066,00 428.066,00

J R$/km 1.113.551,00 1.113.551,00 556.775,00 556.775,00 541.309,00 1.113.551,00 1.113.551,00 556.775,00 541.309,00 510.377,00 1.113.551,00 1.113.551,00 556.775,00 510.377,00 510.377,00

K R$/km 1.293.140,00 1.293.140,00 646.570,00 646.570,00 628.610,00 1.293.140,00 1.293.140,00 646.570,00 628.610,00 592.689,00 1.293.140,00 1.293.140,00 646.570,00 592.689,00 592.689,00

L R$/km 1.472.729,00 1.472.729,00 736.364,00 736.364,00 715.910,00 1.472.729,00 1.472.729,00 736.364,00 715.910,00 675.001,00 1.472.729,00 1.472.729,00 736.364,00 675.001,00 675.001,00

M R$/km 620.542,00 620.542,00 310.271,00 310.271,00 301.652,00 620.542,00 620.542,00 310.271,00 301.652,00 284.415,00 620.542,00 620.542,00 310.271,00 284.415,00 284.415,00

N R$/km 742.965,00 742.965,00 371.482,00 371.482,00 361.164,00 742.965,00 742.965,00 371.482,00 361.164,00 340.526,00 742.965,00 742.965,00 371.482,00 340.526,00 340.526,00

O R$/km 378.169,00 378.169,00 189.085,00 189.085,00 183.832,00 378.169,00 378.169,00 189.085,00 183.832,00 173.328,00 378.169,00 378.169,00 189.085,00 173.328,00 173.328,00

P R$/km 310.142,00 310.142,00 155.071,00 155.071,00 150.764,00 310.142,00 310.142,00 155.071,00 150.764,00 142.149,00 310.142,00 310.142,00 155.071,00 142.149,00 142.149,00

Q R$/km 373.695,00 373.695,00 186.847,00 186.847,00 181.657,00 373.695,00 373.695,00 186.847,00 181.657,00 171.277,00 373.695,00 373.695,00 186.847,00 171.277,00 171.277,00

R R$/km 1.263.203,00 1.263.203,00 631.602,00 631.602,00 614.057,00 1.263.203,00 1.263.203,00 631.602,00 614.057,00 578.968,00 1.263.203,00 1.263.203,00 631.602,00 578.968,00 578.968,00

S R$/km 1.227.326,00 1.227.326,00 613.663,00 613.663,00 596.617,00 1.227.326,00 1.227.326,00 613.663,00 596.617,00 562.525,00 1.227.326,00 1.227.326,00 613.663,00 562.525,00 562.525,00

T R$/km 2.084.041,00 2.084.041,00 1.042.021,00 1.042.021,00 1.013.076,00 2.084.041,00 2.084.041,00 1.042.021,00 1.013.076,00 955.186,00 2.084.041,00 2.084.041,00 1.042.021,00 955.186,00 955.186,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Agosto/2023

Mês-base (SICRO): Abril/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 117.273,00 121.673,00 126.150,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 195.395,00 280.313,00 400.505,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 13.605,00 13.003,00 7.946,00 7.344,00 7.224,00 13.628,00 12.997,00 7.697,00 7.571,00 6.688,00 14.238,00 13.572,00 8.117,00 7.052,00 6.387,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.739.451,00 2.106.103,00 2.799.534,00

Permanente 2.018.040,00 2.475.953,00 3.332.428,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 131.017,00 125.220,00 76.523,00 70.726,00 69.567,00 165.425,00 157.766,00 93.435,00 91.903,00 81.181,00 156.793,00 149.466,00 89.386,00 77.664,00 70.337,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 345.675,00 345.675,00 172.838,00 172.838,00 168.037,00 345.675,00 345.675,00 172.838,00 168.037,00 158.434,00 345.675,00 345.675,00 172.838,00 158.434,00 158.434,00

I R$/km 1.005.499,00 1.005.499,00 502.750,00 502.750,00 488.784,00 1.005.499,00 1.005.499,00 502.750,00 488.784,00 460.854,00 1.005.499,00 1.005.499,00 502.750,00 460.854,00 460.854,00

J R$/km 1.200.205,00 1.200.205,00 600.102,00 600.102,00 583.433,00 1.200.205,00 1.200.205,00 600.102,00 583.433,00 550.094,00 1.200.205,00 1.200.205,00 600.102,00 550.094,00 550.094,00

K R$/km 1.394.911,00 1.394.911,00 697.455,00 697.455,00 678.082,00 1.394.911,00 1.394.911,00 697.455,00 678.082,00 639.334,00 1.394.911,00 1.394.911,00 697.455,00 639.334,00 639.334,00

L R$/km 1.589.617,00 1.589.617,00 794.808,00 794.808,00 772.730,00 1.589.617,00 1.589.617,00 794.808,00 772.730,00 728.574,00 1.589.617,00 1.589.617,00 794.808,00 728.574,00 728.574,00

M R$/km 662.076,00 662.076,00 331.038,00 331.038,00 321.843,00 662.076,00 662.076,00 331.038,00 321.843,00 303.452,00 662.076,00 662.076,00 331.038,00 303.452,00 303.452,00

N R$/km 788.374,00 788.374,00 394.187,00 394.187,00 383.237,00 788.374,00 788.374,00 394.187,00 383.237,00 361.338,00 788.374,00 788.374,00 394.187,00 361.338,00 361.338,00

O R$/km 400.922,00 400.922,00 200.461,00 200.461,00 194.893,00 400.922,00 400.922,00 200.461,00 194.893,00 183.756,00 400.922,00 400.922,00 200.461,00 183.756,00 183.756,00

P R$/km 303.420,00 303.420,00 151.710,00 151.710,00 147.496,00 303.420,00 303.420,00 151.710,00 147.496,00 139.068,00 303.420,00 303.420,00 151.710,00 139.068,00 139.068,00

Q R$/km 313.595,00 313.595,00 156.798,00 156.798,00 152.442,00 313.595,00 313.595,00 156.798,00 152.442,00 143.731,00 313.595,00 313.595,00 156.798,00 143.731,00 143.731,00

R R$/km 1.326.681,00 1.326.681,00 663.340,00 663.340,00 644.914,00 1.326.681,00 1.326.681,00 663.340,00 644.914,00 608.062,00 1.326.681,00 1.326.681,00 663.340,00 608.062,00 608.062,00

S R$/km 1.334.000,00 1.334.000,00 667.000,00 667.000,00 648.472,00 1.334.000,00 1.334.000,00 667.000,00 648.472,00 611.417,00 1.334.000,00 1.334.000,00 667.000,00 611.417,00 611.417,00

T R$/km 2.292.093,00 2.292.093,00 1.146.047,00 1.146.047,00 1.114.212,00 2.292.093,00 2.292.093,00 1.146.047,00 1.114.212,00 1.050.543,00 2.292.093,00 2.292.093,00 1.146.047,00 1.050.543,00 1.050.543,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Agosto/2023

Mês-base (SICRO): Abril/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 110.502,00 114.653,00 118.884,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 208.959,00 298.226,00 425.589,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 15.680,00 14.986,00 9.158,00 8.464,00 8.325,00 15.683,00 14.957,00 8.858,00 8.713,00 7.696,00 16.354,00 15.590,00 9.323,00 8.101,00 7.336,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.764.646,00 2.136.922,00 2.840.991,00

Permanente 2.047.508,00 2.512.444,00 3.382.057,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 131.033,00 125.235,00 76.533,00 70.735,00 69.575,00 165.983,00 158.299,00 93.750,00 92.213,00 81.455,00 157.829,00 150.454,00 89.977,00 78.177,00 70.802,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 320.809,00 320.809,00 160.405,00 160.405,00 155.949,00 320.809,00 320.809,00 160.405,00 155.949,00 147.038,00 320.809,00 320.809,00 160.405,00 147.038,00 147.038,00

I R$/km 880.193,00 880.193,00 440.097,00 440.097,00 427.872,00 880.193,00 880.193,00 440.097,00 427.872,00 403.422,00 880.193,00 880.193,00 440.097,00 403.422,00 403.422,00

J R$/km 1.050.927,00 1.050.927,00 525.463,00 525.463,00 510.867,00 1.050.927,00 1.050.927,00 525.463,00 510.867,00 481.675,00 1.050.927,00 1.050.927,00 525.463,00 481.675,00 481.675,00

K R$/km 1.221.660,00 1.221.660,00 610.830,00 610.830,00 593.863,00 1.221.660,00 1.221.660,00 610.830,00 593.863,00 559.928,00 1.221.660,00 1.221.660,00 610.830,00 559.928,00 559.928,00

L R$/km 1.392.394,00 1.392.394,00 696.197,00 696.197,00 676.858,00 1.392.394,00 1.392.394,00 696.197,00 676.858,00 638.180,00 1.392.394,00 1.392.394,00 696.197,00 638.180,00 638.180,00

M R$/km 584.355,00 584.355,00 292.177,00 292.177,00 284.061,00 584.355,00 584.355,00 292.177,00 284.061,00 267.829,00 584.355,00 584.355,00 292.177,00 267.829,00 267.829,00

N R$/km 706.176,00 706.176,00 353.088,00 353.088,00 343.280,00 706.176,00 706.176,00 353.088,00 343.280,00 323.664,00 706.176,00 706.176,00 353.088,00 323.664,00 323.664,00

O R$/km 359.766,00 359.766,00 179.883,00 179.883,00 174.886,00 359.766,00 359.766,00 179.883,00 174.886,00 164.893,00 359.766,00 359.766,00 179.883,00 164.893,00 164.893,00

P R$/km 288.721,00 288.721,00 144.360,00 144.360,00 140.350,00 288.721,00 288.721,00 144.360,00 140.350,00 132.330,00 288.721,00 288.721,00 144.360,00 132.330,00 132.330,00

Q R$/km 307.338,00 307.338,00 153.669,00 153.669,00 149.401,00 307.338,00 307.338,00 153.669,00 149.401,00 140.863,00 307.338,00 307.338,00 153.669,00 140.863,00 140.863,00

R R$/km 1.185.674,00 1.185.674,00 592.837,00 592.837,00 576.369,00 1.185.674,00 1.185.674,00 592.837,00 576.369,00 543.434,00 1.185.674,00 1.185.674,00 592.837,00 543.434,00 543.434,00

S R$/km 1.184.756,00 1.184.756,00 592.378,00 592.378,00 575.923,00 1.184.756,00 1.184.756,00 592.378,00 575.923,00 543.013,00 1.184.756,00 1.184.756,00 592.378,00 543.013,00 543.013,00

T R$/km 1.945.185,00 1.945.185,00 972.593,00 972.593,00 945.576,00 1.945.185,00 1.945.185,00 972.593,00 945.576,00 891.543,00 1.945.185,00 1.945.185,00 972.593,00 891.543,00 891.543,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Agosto/2023

Mês-base (SICRO): Abril/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 119.341,00 123.832,00 128.408,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 202.215,00 290.614,00 414.482,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 14.647,00 13.999,00 8.555,00 7.907,00 7.777,00 14.647,00 13.968,00 8.273,00 8.137,00 7.188,00 15.263,00 14.550,00 8.701,00 7.560,00 6.847,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.792.277,00 2.172.554,00 2.891.759,00

Permanente 2.081.218,00 2.556.146,00 3.444.454,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 131.140,00 125.337,00 76.595,00 70.792,00 69.632,00 165.586,00 157.920,00 93.525,00 91.992,00 81.260,00 157.626,00 150.260,00 89.862,00 78.076,00 70.711,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 311.265,00 311.265,00 155.633,00 155.633,00 151.309,00 311.265,00 311.265,00 155.633,00 151.309,00 142.663,00 311.265,00 311.265,00 155.633,00 142.663,00 142.663,00

I R$/km 832.934,00 832.934,00 416.467,00 416.467,00 404.898,00 832.934,00 832.934,00 416.467,00 404.898,00 381.761,00 832.934,00 832.934,00 416.467,00 381.761,00 381.761,00

J R$/km 994.448,00 994.448,00 497.224,00 497.224,00 483.412,00 994.448,00 994.448,00 497.224,00 483.412,00 455.789,00 994.448,00 994.448,00 497.224,00 455.789,00 455.789,00

K R$/km 1.155.963,00 1.155.963,00 577.982,00 577.982,00 561.926,00 1.155.963,00 1.155.963,00 577.982,00 561.926,00 529.816,00 1.155.963,00 1.155.963,00 577.982,00 529.816,00 529.816,00

L R$/km 1.317.478,00 1.317.478,00 658.739,00 658.739,00 640.441,00 1.317.478,00 1.317.478,00 658.739,00 640.441,00 603.844,00 1.317.478,00 1.317.478,00 658.739,00 603.844,00 603.844,00

M R$/km 555.165,00 555.165,00 277.583,00 277.583,00 269.872,00 555.165,00 555.165,00 277.583,00 269.872,00 254.451,00 555.165,00 555.165,00 277.583,00 254.451,00 254.451,00

N R$/km 671.491,00 671.491,00 335.745,00 335.745,00 326.419,00 671.491,00 671.491,00 335.745,00 326.419,00 307.766,00 671.491,00 671.491,00 335.745,00 307.766,00 307.766,00

O R$/km 342.362,00 342.362,00 171.181,00 171.181,00 166.426,00 342.362,00 342.362,00 171.181,00 166.426,00 156.916,00 342.362,00 342.362,00 171.181,00 156.916,00 156.916,00

P R$/km 264.965,00 264.965,00 132.482,00 132.482,00 128.802,00 264.965,00 264.965,00 132.482,00 128.802,00 121.442,00 264.965,00 264.965,00 132.482,00 121.442,00 121.442,00

Q R$/km 327.155,00 327.155,00 163.578,00 163.578,00 159.034,00 327.155,00 327.155,00 163.578,00 159.034,00 149.946,00 327.155,00 327.155,00 163.578,00 149.946,00 149.946,00

R R$/km 1.139.127,00 1.139.127,00 569.564,00 569.564,00 553.742,00 1.139.127,00 1.139.127,00 569.564,00 553.742,00 522.100,00 1.139.127,00 1.139.127,00 569.564,00 522.100,00 522.100,00

S R$/km 1.110.363,00 1.110.363,00 555.181,00 555.181,00 539.760,00 1.110.363,00 1.110.363,00 555.181,00 539.760,00 508.916,00 1.110.363,00 1.110.363,00 555.181,00 508.916,00 508.916,00

T R$/km 1.851.700,00 1.851.700,00 925.850,00 925.850,00 900.132,00 1.851.700,00 1.851.700,00 925.850,00 900.132,00 848.696,00 1.851.700,00 1.851.700,00 925.850,00 848.696,00 848.696,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1


