
Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 168.013,00 183.492,00 204.524,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 246.242,00 333.246,00 449.609,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 123.688,00 118.383,00 71.922,00 66.618,00 65.513,00 99.724,00 95.283,00 56.079,00 55.147,00 48.844,00 127.694,00 121.905,00 72.530,00 63.138,00 57.349,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.535.298,00 3.202.155,00 4.168.641,00

Permanente 2.954.359,00 3.784.350,00 4.980.079,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.840.065,00 1.758.646,00 1.074.728,00 993.309,00 977.026,00 2.786.549,00 2.657.542,00 1.573.884,00 1.548.083,00 1.367.473,00 3.095.315,00 2.950.674,00 1.764.619,00 1.533.194,00 1.388.553,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 1.081.131,00 1.047.435,00 604.588,00 570.892,00 559.993,00 1.047.435,00 1.013.738,00 570.892,00 559.993,00 504.501,00 1.040.695,00 1.006.999,00 570.892,00 504.501,00 470.805,00

B R$/km 1.793.844,00 1.741.183,00 996.979,00 944.317,00 925.619,00 1.741.183,00 1.688.522,00 944.317,00 925.619,00 835.560,00 1.730.651,00 1.677.990,00 944.317,00 835.560,00 782.898,00

C R$/km 2.521.971,00 2.440.152,00 1.416.442,00 1.334.623,00 1.309.131,00 2.440.152,00 2.358.333,00 1.334.623,00 1.309.131,00 1.176.329,00 2.423.788,00 2.341.969,00 1.334.623,00 1.176.329,00 1.094.510,00

D R$/km 3.219.686,00 3.106.824,00 1.824.280,00 1.711.418,00 1.679.718,00 3.106.824,00 2.993.962,00 1.711.418,00 1.679.718,00 1.503.457,00 3.084.252,00 2.971.390,00 1.711.418,00 1.503.457,00 1.390.595,00

E R$/km 5.392.612,00 5.204.970,00 3.052.825,00 2.865.183,00 2.812.867,00 5.204.970,00 5.017.329,00 2.865.183,00 2.812.867,00 2.520.594,00 5.167.442,00 4.979.800,00 2.865.183,00 2.520.594,00 2.332.952,00

F R$/km 6.206.818,00 5.983.149,00 3.528.379,00 3.304.711,00 3.245.189,00 5.983.149,00 5.759.481,00 3.304.711,00 3.245.189,00 2.902.478,00 5.938.416,00 5.714.747,00 3.304.711,00 2.902.478,00 2.678.810,00

G R$/km 3.153.245,00 3.015.796,00 1.837.774,00 1.700.326,00 1.672.836,00 3.015.796,00 2.878.348,00 1.700.326,00 1.672.836,00 1.480.408,00 2.988.307,00 2.850.858,00 1.700.326,00 1.480.408,00 1.290.140,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 132.835,00 145.109,00 161.746,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 252.568,00 339.692,00 459.410,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 132.251,00 126.587,00 76.889,00 71.224,00 70.043,00 106.592,00 101.853,00 59.931,00 58.935,00 52.203,00 136.685,00 130.496,00 77.627,00 67.579,00 61.389,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.348.895,00 2.969.044,00 3.867.830,00

Permanente 2.738.604,00 3.510.460,00 4.622.432,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.762.490,00 1.684.503,00 1.029.419,00 951.432,00 935.835,00 2.666.357,00 2.542.914,00 1.505.998,00 1.481.309,00 1.308.490,00 2.966.477,00 2.827.856,00 1.691.169,00 1.469.376,00 1.330.756,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 974.046,00 942.646,00 546.682,00 515.282,00 505.598,00 942.646,00 911.247,00 515.282,00 505.598,00 454.831,00 936.366,00 904.967,00 515.282,00 454.831,00 423.431,00

B R$/km 1.621.157,00 1.574.493,00 899.240,00 852.576,00 835.584,00 1.574.493,00 1.527.829,00 852.576,00 835.584,00 754.935,00 1.565.160,00 1.518.497,00 852.576,00 754.935,00 708.272,00

C R$/km 2.289.159,00 2.214.513,00 1.286.407,00 1.211.761,00 1.188.677,00 2.214.513,00 2.139.867,00 1.211.761,00 1.188.677,00 1.067.864,00 2.199.584,00 2.124.937,00 1.211.761,00 1.067.864,00 993.218,00

D R$/km 2.914.034,00 2.811.575,00 1.651.689,00 1.549.230,00 1.520.584,00 2.811.575,00 2.709.116,00 1.549.230,00 1.520.584,00 1.360.832,00 2.791.083,00 2.688.625,00 1.549.230,00 1.360.832,00 1.258.374,00

E R$/km 4.933.050,00 4.760.634,00 2.794.115,00 2.621.699,00 2.573.986,00 4.760.634,00 4.588.218,00 2.621.699,00 2.573.986,00 2.306.144,00 4.726.151,00 4.553.735,00 2.621.699,00 2.306.144,00 2.133.728,00

F R$/km 5.661.679,00 5.457.023,00 3.219.686,00 3.015.030,00 2.960.869,00 5.457.023,00 5.252.367,00 3.015.030,00 2.960.869,00 2.647.890,00 5.416.092,00 5.211.435,00 3.015.030,00 2.647.890,00 2.443.234,00

G R$/km 2.845.858,00 2.721.866,00 1.658.513,00 1.534.522,00 1.509.723,00 2.721.866,00 2.597.875,00 1.534.522,00 1.509.723,00 1.336.135,00 2.697.068,00 2.573.076,00 1.534.522,00 1.336.135,00 1.163.540,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 144.258,00 157.524,00 175.529,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 241.600,00 327.796,00 444.268,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 119.030,00 113.926,00 69.214,00 64.109,00 63.046,00 95.949,00 91.677,00 53.956,00 53.059,00 46.995,00 122.875,00 117.305,00 69.793,00 60.755,00 55.185,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.541.338,00 3.220.619,00 4.205.154,00

Permanente 2.968.206,00 3.813.660,00 5.031.710,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.751.599,00 1.674.095,00 1.023.058,00 945.554,00 930.053,00 2.639.270,00 2.517.082,00 1.490.699,00 1.466.261,00 1.295.197,00 2.963.236,00 2.824.767,00 1.689.322,00 1.467.771,00 1.329.302,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 1.002.532,00 970.434,00 562.253,00 530.155,00 520.152,00 970.434,00 938.335,00 530.155,00 520.152,00 468.049,00 964.014,00 931.916,00 530.155,00 468.049,00 435.950,00

B R$/km 1.674.695,00 1.626.423,00 929.065,00 880.792,00 863.238,00 1.626.423,00 1.578.151,00 880.792,00 863.238,00 779.857,00 1.616.768,00 1.568.496,00 880.792,00 779.857,00 731.584,00

C R$/km 2.349.210,00 2.272.101,00 1.321.112,00 1.244.003,00 1.220.364,00 2.272.101,00 2.194.992,00 1.244.003,00 1.220.364,00 1.095.977,00 2.256.679,00 2.179.570,00 1.244.003,00 1.095.977,00 1.018.868,00

D R$/km 2.990.388,00 2.884.747,00 1.695.913,00 1.590.271,00 1.560.926,00 2.884.747,00 2.779.105,00 1.590.271,00 1.560.926,00 1.396.593,00 2.863.618,00 2.757.977,00 1.590.271,00 1.396.593,00 1.290.952,00

E R$/km 4.943.245,00 4.770.940,00 2.799.003,00 2.626.697,00 2.578.814,00 4.770.940,00 4.598.634,00 2.626.697,00 2.578.814,00 2.310.742,00 4.736.478,00 4.564.173,00 2.626.697,00 2.310.742,00 2.138.436,00

F R$/km 5.672.985,00 5.468.391,00 3.225.223,00 3.020.628,00 2.966.287,00 5.468.391,00 5.263.796,00 3.020.628,00 2.966.287,00 2.653.010,00 5.427.472,00 5.222.877,00 3.020.628,00 2.653.010,00 2.448.415,00

G R$/km 2.811.546,00 2.689.041,00 1.638.533,00 1.516.028,00 1.491.527,00 2.689.041,00 2.566.536,00 1.516.028,00 1.491.527,00 1.320.019,00 2.664.540,00 2.542.035,00 1.516.028,00 1.320.019,00 1.154.750,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 138.339,00 151.058,00 168.327,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 259.724,00 352.297,00 476.423,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 135.745,00 129.926,00 78.931,00 73.111,00 71.899,00 109.464,00 104.592,00 61.554,00 60.531,00 53.613,00 140.200,00 133.845,00 79.631,00 69.320,00 62.966,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.593.429,00 3.288.022,00 4.294.761,00

Permanente 3.029.920,00 3.894.431,00 5.139.948,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.773.900,00 1.695.409,00 1.036.083,00 957.592,00 941.894,00 2.694.180,00 2.569.450,00 1.521.713,00 1.496.767,00 1.322.144,00 2.991.532,00 2.851.740,00 1.705.453,00 1.481.787,00 1.341.995,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 1.007.574,00 976.863,00 562.139,00 531.428,00 521.198,00 976.863,00 946.151,00 531.428,00 521.198,00 470.027,00 970.721,00 940.009,00 531.428,00 470.027,00 439.315,00

B R$/km 1.552.671,00 1.503.267,00 870.205,00 820.800,00 805.070,00 1.503.267,00 1.453.862,00 820.800,00 805.070,00 724.204,00 1.493.386,00 1.443.981,00 820.800,00 724.204,00 674.800,00

C R$/km 2.111.518,00 2.041.983,00 1.187.877,00 1.118.341,00 1.097.141,00 2.041.983,00 1.972.447,00 1.118.341,00 1.097.141,00 985.206,00 2.028.076,00 1.958.540,00 1.118.341,00 985.206,00 915.670,00

D R$/km 2.674.183,00 2.579.588,00 1.516.821,00 1.422.226,00 1.396.015,00 2.579.588,00 2.484.994,00 1.422.226,00 1.396.015,00 1.248.997,00 2.560.669,00 2.466.075,00 1.422.226,00 1.248.997,00 1.154.402,00

E R$/km 4.584.714,00 4.423.325,00 2.598.996,00 2.437.607,00 2.393.455,00 4.423.325,00 4.261.936,00 2.437.607,00 2.393.455,00 2.143.762,00 4.391.048,00 4.229.659,00 2.437.607,00 2.143.762,00 1.982.373,00

F R$/km 5.237.240,00 5.046.979,00 2.980.118,00 2.789.856,00 2.739.929,00 5.046.979,00 4.856.717,00 2.789.856,00 2.739.929,00 2.449.814,00 5.008.926,00 4.818.664,00 2.789.856,00 2.449.814,00 2.259.552,00

G R$/km 2.731.258,00 2.612.284,00 1.591.680,00 1.472.706,00 1.448.911,00 2.612.284,00 2.493.310,00 1.472.706,00 1.448.911,00 1.282.347,00 2.588.489,00 2.469.515,00 1.472.706,00 1.282.347,00 1.111.953,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 145.722,00 159.129,00 177.294,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 251.715,00 343.218,00 463.585,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 128.285,00 122.786,00 74.589,00 69.091,00 67.945,00 103.414,00 98.813,00 58.150,00 57.183,00 50.649,00 132.506,00 126.502,00 75.259,00 65.515,00 59.511,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.605.634,00 3.307.025,00 4.323.628,00

Permanente 3.046.396,00 3.919.368,00 5.177.086,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.756.610,00 1.678.884,00 1.025.985,00 948.259,00 932.713,00 2.628.648,00 2.506.951,00 1.484.699,00 1.460.360,00 1.289.985,00 2.951.101,00 2.813.200,00 1.682.404,00 1.461.761,00 1.323.859,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 950.262,00 920.620,00 531.449,00 501.808,00 492.245,00 920.620,00 890.979,00 501.808,00 492.245,00 443.480,00 914.692,00 885.051,00 501.808,00 443.480,00 413.838,00

B R$/km 1.491.714,00 1.445.602,00 833.471,00 787.359,00 772.095,00 1.445.602,00 1.399.489,00 787.359,00 772.095,00 695.454,00 1.436.379,00 1.390.267,00 787.359,00 695.454,00 649.342,00

C R$/km 2.048.067,00 1.980.663,00 1.152.102,00 1.084.698,00 1.064.131,00 1.980.663,00 1.913.258,00 1.084.698,00 1.064.131,00 955.594,00 1.967.182,00 1.899.777,00 1.084.698,00 955.594,00 888.189,00

D R$/km 2.595.245,00 2.503.470,00 1.471.993,00 1.380.219,00 1.354.779,00 2.503.470,00 2.411.696,00 1.380.219,00 1.354.779,00 1.212.124,00 2.485.116,00 2.393.342,00 1.380.219,00 1.212.124,00 1.120.350,00

E R$/km 4.510.936,00 4.351.740,00 2.557.940,00 2.398.744,00 2.355.360,00 4.351.740,00 4.192.545,00 2.398.744,00 2.355.360,00 2.109.395,00 4.319.901,00 4.160.706,00 2.398.744,00 2.109.395,00 1.950.199,00

F R$/km 5.144.095,00 4.956.884,00 2.927.749,00 2.740.538,00 2.691.550,00 4.956.884,00 4.769.672,00 2.740.538,00 2.691.550,00 2.406.363,00 4.919.441,00 4.732.230,00 2.740.538,00 2.406.363,00 2.219.152,00

G R$/km 2.909.346,00 2.782.537,00 1.695.610,00 1.568.801,00 1.543.439,00 2.782.537,00 2.655.728,00 1.568.801,00 1.543.439,00 1.365.907,00 2.757.175,00 2.630.366,00 1.568.801,00 1.365.907,00 1.194.264,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1


