
Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

110.628,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 152.638,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 10.151,00 10.481,00 12.507,00 12.414,00 12.245,00 12.204,00 12.454,00 14.361,00 14.160,00 13.507,00 12.667,00 12.890,00 15.003,00 14.064,00 13.760,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.207.982,00

1.462.342,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

392.137,00 373.983,00 442.970,00 435.708,00 384.875,00 612.331,00 583.983,00 691.708,00 680.368,00 600.992,00 681.711,00 650.150,00 770.081,00 757.457,00 669.087,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 156.561,00 159.537,00 159.537,00 162.512,00 162.512,00 159.537,00 162.512,00 162.512,00 162.512,00 165.488,00 159.537,00 162.512,00 162.512,00 165.488,00 168.463,00

B R$/km 320.281,00 322.616,00 322.616,00 324.951,00 324.951,00 322.616,00 324.951,00 324.951,00 324.951,00 327.287,00 322.616,00 324.951,00 324.951,00 327.287,00 329.622,00

C R$/km 477.919,00 479.674,00 479.674,00 481.429,00 481.429,00 479.674,00 481.429,00 481.429,00 481.429,00 483.184,00 479.674,00 481.429,00 481.429,00 483.184,00 484.939,00

D R$/km 405.402,00 441.045,00 441.045,00 476.689,00 476.689,00 441.045,00 476.689,00 476.689,00 476.689,00 512.332,00 441.045,00 476.689,00 476.689,00 512.332,00 547.975,00

E R$/km 603.707,00 714.123,00 714.123,00 824.539,00 824.539,00 714.123,00 824.539,00 824.539,00 824.539,00 934.954,00 714.123,00 824.539,00 824.539,00 934.954,00 1.045.370,00

F R$/km 629.404,00 758.175,00 758.175,00 886.946,00 886.946,00 758.175,00 886.946,00 886.946,00 886.946,00 1.015.716,00 758.175,00 886.946,00 886.946,00 1.015.716,00 1.144.487,00

G R$/km 127.369,00 218.347,00 218.347,00 309.324,00 309.324,00 218.347,00 309.324,00 309.324,00 309.324,00 400.302,00 218.347,00 309.324,00 309.324,00 400.302,00 491.280,00

H R$/km 196.551,00 196.551,00 196.551,00 196.551,00 191.091,00 196.551,00 196.551,00 196.551,00 191.091,00 180.171,00 196.551,00 196.551,00 196.551,00 180.171,00 180.171,00

I R$/km 584.701,00 584.701,00 584.701,00 584.701,00 568.459,00 584.701,00 584.701,00 584.701,00 568.459,00 535.976,00 584.701,00 584.701,00 584.701,00 535.976,00 535.976,00

J R$/km 697.050,00 697.050,00 697.050,00 697.050,00 677.688,00 697.050,00 697.050,00 697.050,00 677.688,00 638.963,00 697.050,00 697.050,00 697.050,00 638.963,00 638.963,00

K R$/km 809.399,00 809.399,00 809.399,00 809.399,00 786.916,00 809.399,00 809.399,00 809.399,00 786.916,00 741.949,00 809.399,00 809.399,00 809.399,00 741.949,00 741.949,00

L R$/km 921.748,00 921.748,00 921.748,00 921.748,00 896.144,00 921.748,00 921.748,00 921.748,00 896.144,00 844.936,00 921.748,00 921.748,00 921.748,00 844.936,00 844.936,00

M R$/km 372.159,00 372.159,00 372.159,00 372.159,00 361.821,00 372.159,00 372.159,00 372.159,00 361.821,00 341.145,00 372.159,00 372.159,00 372.159,00 341.145,00 341.145,00

N R$/km 429.450,00 429.450,00 429.450,00 429.450,00 417.521,00 429.450,00 429.450,00 429.450,00 417.521,00 393.662,00 429.450,00 429.450,00 429.450,00 393.662,00 393.662,00

O R$/km 218.228,00 218.228,00 218.228,00 218.228,00 212.166,00 218.228,00 218.228,00 218.228,00 212.166,00 200.042,00 218.228,00 218.228,00 218.228,00 200.042,00 200.042,00

P R$/km 190.393,00 190.393,00 190.393,00 190.393,00 185.104,00 190.393,00 190.393,00 190.393,00 185.104,00 174.527,00 190.393,00 190.393,00 190.393,00 174.527,00 174.527,00

Q R$/km 194.820,00 194.820,00 194.820,00 194.820,00 189.409,00 194.820,00 194.820,00 194.820,00 189.409,00 178.585,00 194.820,00 194.820,00 194.820,00 178.585,00 178.585,00

R R$/km 770.273,00 770.273,00 770.273,00 770.273,00 748.877,00 770.273,00 770.273,00 770.273,00 748.877,00 706.084,00 770.273,00 770.273,00 770.273,00 706.084,00 706.084,00

S R$/km 754.944,00 754.944,00 754.944,00 754.944,00 733.973,00 754.944,00 754.944,00 754.944,00 733.973,00 692.032,00 754.944,00 754.944,00 754.944,00 692.032,00 692.032,00

T R$/km 1.356.217,00 1.356.217,00 1.356.217,00 1.356.217,00 1.318.545,00 1.356.217,00 1.356.217,00 1.356.217,00 1.318.545,00 1.243.199,00 1.356.217,00 1.356.217,00 1.356.217,00 1.243.199,00 1.243.199,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

87.512,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 158.832,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 10.872,00 11.251,00 13.421,00 13.348,00 13.167,00 12.979,00 13.278,00 15.300,00 15.087,00 14.429,00 13.437,00 13.710,00 15.943,00 14.988,00 14.702,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.123.372,00

1.359.915,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

377.931,00 360.434,00 426.922,00 419.923,00 370.932,00 589.630,00 562.332,00 666.063,00 655.144,00 578.711,00 657.328,00 626.896,00 742.537,00 730.364,00 645.155,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 132.466,00 135.339,00 135.339,00 138.211,00 138.211,00 135.339,00 138.211,00 138.211,00 138.211,00 141.084,00 135.339,00 138.211,00 138.211,00 141.084,00 143.956,00

B R$/km 282.543,00 284.788,00 284.788,00 287.032,00 287.032,00 284.788,00 287.032,00 287.032,00 287.032,00 289.277,00 284.788,00 287.032,00 287.032,00 289.277,00 291.521,00

C R$/km 422.270,00 423.939,00 423.939,00 425.607,00 425.607,00 423.939,00 425.607,00 425.607,00 425.607,00 427.276,00 423.939,00 425.607,00 425.607,00 427.276,00 428.944,00

D R$/km 356.563,00 388.093,00 388.093,00 419.623,00 419.623,00 388.093,00 419.623,00 419.623,00 419.623,00 451.153,00 388.093,00 419.623,00 419.623,00 451.153,00 482.683,00

E R$/km 509.308,00 590.798,00 590.798,00 672.289,00 672.289,00 590.798,00 672.289,00 672.289,00 672.289,00 753.780,00 590.798,00 672.289,00 672.289,00 753.780,00 835.270,00

F R$/km 531.766,00 629.299,00 629.299,00 726.831,00 726.831,00 629.299,00 726.831,00 726.831,00 726.831,00 824.363,00 629.299,00 726.831,00 726.831,00 824.363,00 921.896,00

G R$/km 103.493,00 177.417,00 177.417,00 251.340,00 251.340,00 177.417,00 251.340,00 251.340,00 251.340,00 325.264,00 177.417,00 251.340,00 251.340,00 325.264,00 399.187,00

H R$/km 179.571,00 179.571,00 179.571,00 179.571,00 174.583,00 179.571,00 179.571,00 179.571,00 174.583,00 164.607,00 179.571,00 179.571,00 179.571,00 164.607,00 164.607,00

I R$/km 516.272,00 516.272,00 516.272,00 516.272,00 501.931,00 516.272,00 516.272,00 516.272,00 501.931,00 473.250,00 516.272,00 516.272,00 516.272,00 473.250,00 473.250,00

J R$/km 615.632,00 615.632,00 615.632,00 615.632,00 598.531,00 615.632,00 615.632,00 615.632,00 598.531,00 564.329,00 615.632,00 615.632,00 615.632,00 564.329,00 564.329,00

K R$/km 714.992,00 714.992,00 714.992,00 714.992,00 695.131,00 714.992,00 714.992,00 714.992,00 695.131,00 655.409,00 714.992,00 714.992,00 714.992,00 655.409,00 655.409,00

L R$/km 814.351,00 814.351,00 814.351,00 814.351,00 791.731,00 814.351,00 814.351,00 814.351,00 791.731,00 746.489,00 814.351,00 814.351,00 814.351,00 746.489,00 746.489,00

M R$/km 329.633,00 329.633,00 329.633,00 329.633,00 320.476,00 329.633,00 329.633,00 329.633,00 320.476,00 302.164,00 329.633,00 329.633,00 329.633,00 302.164,00 302.164,00

N R$/km 372.410,00 372.410,00 372.410,00 372.410,00 362.066,00 372.410,00 372.410,00 372.410,00 362.066,00 341.376,00 372.410,00 372.410,00 372.410,00 341.376,00 341.376,00

O R$/km 189.668,00 189.668,00 189.668,00 189.668,00 184.399,00 189.668,00 189.668,00 189.668,00 184.399,00 173.862,00 189.668,00 189.668,00 189.668,00 173.862,00 173.862,00

P R$/km 160.538,00 160.538,00 160.538,00 160.538,00 156.078,00 160.538,00 160.538,00 160.538,00 156.078,00 147.160,00 160.538,00 160.538,00 160.538,00 147.160,00 147.160,00

Q R$/km 155.940,00 155.940,00 155.940,00 155.940,00 151.608,00 155.940,00 155.940,00 155.940,00 151.608,00 142.945,00 155.940,00 155.940,00 155.940,00 142.945,00 142.945,00

R R$/km 677.308,00 677.308,00 677.308,00 677.308,00 658.494,00 677.308,00 677.308,00 677.308,00 658.494,00 620.865,00 677.308,00 677.308,00 677.308,00 620.865,00 620.865,00

S R$/km 657.716,00 657.716,00 657.716,00 657.716,00 639.446,00 657.716,00 657.716,00 657.716,00 639.446,00 602.907,00 657.716,00 657.716,00 657.716,00 602.907,00 602.907,00

T R$/km 1.193.846,00 1.193.846,00 1.193.846,00 1.193.846,00 1.160.684,00 1.193.846,00 1.193.846,00 1.193.846,00 1.160.684,00 1.094.359,00 1.193.846,00 1.193.846,00 1.193.846,00 1.094.359,00 1.094.359,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

95.110,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 150.920,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.770,00 10.088,00 12.038,00 11.950,00 11.787,00 11.744,00 11.985,00 13.821,00 13.627,00 12.999,00 12.189,00 12.404,00 14.437,00 13.535,00 13.243,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.230.487,00

1.489.586,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

377.779,00 360.289,00 426.750,00 419.754,00 370.783,00 587.526,00 560.326,00 663.687,00 652.807,00 576.646,00 660.687,00 630.100,00 746.332,00 734.097,00 648.452,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 138.737,00 141.578,00 141.578,00 144.419,00 144.419,00 141.578,00 144.419,00 144.419,00 144.419,00 147.260,00 141.578,00 144.419,00 144.419,00 147.260,00 150.101,00

B R$/km 291.513,00 293.732,00 293.732,00 295.950,00 295.950,00 293.732,00 295.950,00 295.950,00 295.950,00 298.169,00 293.732,00 295.950,00 295.950,00 298.169,00 300.388,00

C R$/km 431.023,00 432.670,00 432.670,00 434.316,00 434.316,00 432.670,00 434.316,00 434.316,00 434.316,00 435.963,00 432.670,00 434.316,00 434.316,00 435.963,00 437.610,00

D R$/km 357.334,00 389.871,00 389.871,00 422.409,00 422.409,00 389.871,00 422.409,00 422.409,00 422.409,00 454.947,00 389.871,00 422.409,00 422.409,00 454.947,00 487.484,00

E R$/km 512.915,00 596.587,00 596.587,00 680.258,00 680.258,00 596.587,00 680.258,00 680.258,00 680.258,00 763.929,00 596.587,00 680.258,00 680.258,00 763.929,00 847.601,00

F R$/km 535.697,00 635.641,00 635.641,00 735.586,00 735.586,00 635.641,00 735.586,00 735.586,00 735.586,00 835.530,00 635.641,00 735.586,00 735.586,00 835.530,00 935.474,00

G R$/km 101.840,00 174.583,00 174.583,00 247.326,00 247.326,00 174.583,00 247.326,00 247.326,00 247.326,00 320.069,00 174.583,00 247.326,00 247.326,00 320.069,00 392.812,00

H R$/km 168.255,00 168.255,00 168.255,00 168.255,00 163.581,00 168.255,00 168.255,00 168.255,00 163.581,00 154.234,00 168.255,00 168.255,00 168.255,00 154.234,00 154.234,00

I R$/km 518.729,00 518.729,00 518.729,00 518.729,00 504.320,00 518.729,00 518.729,00 518.729,00 504.320,00 475.502,00 518.729,00 518.729,00 518.729,00 475.502,00 475.502,00

J R$/km 619.523,00 619.523,00 619.523,00 619.523,00 602.314,00 619.523,00 619.523,00 619.523,00 602.314,00 567.896,00 619.523,00 619.523,00 619.523,00 567.896,00 567.896,00

K R$/km 720.316,00 720.316,00 720.316,00 720.316,00 700.308,00 720.316,00 720.316,00 720.316,00 700.308,00 660.290,00 720.316,00 720.316,00 720.316,00 660.290,00 660.290,00

L R$/km 821.110,00 821.110,00 821.110,00 821.110,00 798.301,00 821.110,00 821.110,00 821.110,00 798.301,00 752.684,00 821.110,00 821.110,00 821.110,00 752.684,00 752.684,00

M R$/km 329.137,00 329.137,00 329.137,00 329.137,00 319.995,00 329.137,00 329.137,00 329.137,00 319.995,00 301.709,00 329.137,00 329.137,00 329.137,00 301.709,00 301.709,00

N R$/km 373.520,00 373.520,00 373.520,00 373.520,00 363.144,00 373.520,00 373.520,00 373.520,00 363.144,00 342.393,00 373.520,00 373.520,00 373.520,00 342.393,00 342.393,00

O R$/km 190.189,00 190.189,00 190.189,00 190.189,00 184.906,00 190.189,00 190.189,00 190.189,00 184.906,00 174.340,00 190.189,00 190.189,00 190.189,00 174.340,00 174.340,00

P R$/km 151.955,00 151.955,00 151.955,00 151.955,00 147.734,00 151.955,00 151.955,00 151.955,00 147.734,00 139.292,00 151.955,00 151.955,00 151.955,00 139.292,00 139.292,00

Q R$/km 158.396,00 158.396,00 158.396,00 158.396,00 153.996,00 158.396,00 158.396,00 158.396,00 153.996,00 145.196,00 158.396,00 158.396,00 158.396,00 145.196,00 145.196,00

R R$/km 675.006,00 675.006,00 675.006,00 675.006,00 656.256,00 675.006,00 675.006,00 675.006,00 656.256,00 618.756,00 675.006,00 675.006,00 675.006,00 618.756,00 618.756,00

S R$/km 672.861,00 672.861,00 672.861,00 672.861,00 654.171,00 672.861,00 672.861,00 672.861,00 654.171,00 616.790,00 672.861,00 672.861,00 672.861,00 616.790,00 616.790,00

T R$/km 1.218.367,00 1.218.367,00 1.218.367,00 1.218.367,00 1.184.524,00 1.218.367,00 1.218.367,00 1.218.367,00 1.184.524,00 1.116.836,00 1.218.367,00 1.218.367,00 1.218.367,00 1.116.836,00 1.116.836,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

91.228,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 164.791,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 11.144,00 11.512,00 13.736,00 13.641,00 13.455,00 13.375,00 13.657,00 15.745,00 15.526,00 14.818,00 13.874,00 14.127,00 16.439,00 15.421,00 15.096,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.258.224,00

1.523.162,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

377.221,00 359.757,00 426.120,00 419.134,00 370.235,00 591.036,00 563.674,00 667.652,00 656.707,00 580.091,00 657.727,00 627.277,00 742.988,00 730.808,00 645.547,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 139.972,00 142.824,00 142.824,00 145.675,00 145.675,00 142.824,00 145.675,00 145.675,00 145.675,00 148.527,00 142.824,00 145.675,00 145.675,00 148.527,00 151.378,00

B R$/km 266.809,00 269.036,00 269.036,00 271.263,00 271.263,00 269.036,00 271.263,00 271.263,00 271.263,00 273.490,00 269.036,00 271.263,00 271.263,00 273.490,00 275.717,00

C R$/km 387.356,00 389.008,00 389.008,00 390.661,00 390.661,00 389.008,00 390.661,00 390.661,00 390.661,00 392.314,00 389.008,00 390.661,00 390.661,00 392.314,00 393.967,00

D R$/km 323.276,00 352.489,00 352.489,00 381.702,00 381.702,00 352.489,00 381.702,00 381.702,00 381.702,00 410.915,00 352.489,00 381.702,00 381.702,00 410.915,00 440.129,00

E R$/km 468.181,00 547.144,00 547.144,00 626.107,00 626.107,00 547.144,00 626.107,00 626.107,00 626.107,00 705.071,00 547.144,00 626.107,00 626.107,00 705.071,00 784.034,00

F R$/km 488.643,00 582.223,00 582.223,00 675.802,00 675.802,00 582.223,00 675.802,00 675.802,00 675.802,00 769.382,00 582.223,00 675.802,00 675.802,00 769.382,00 862.961,00

G R$/km 99.982,00 171.398,00 171.398,00 242.814,00 242.814,00 171.398,00 242.814,00 242.814,00 242.814,00 314.230,00 171.398,00 242.814,00 242.814,00 314.230,00 385.646,00

H R$/km 163.426,00 163.426,00 163.426,00 163.426,00 158.886,00 163.426,00 163.426,00 163.426,00 158.886,00 149.807,00 163.426,00 163.426,00 163.426,00 149.807,00 149.807,00

I R$/km 466.673,00 466.673,00 466.673,00 466.673,00 453.710,00 466.673,00 466.673,00 466.673,00 453.710,00 427.784,00 466.673,00 466.673,00 466.673,00 427.784,00 427.784,00

J R$/km 556.979,00 556.979,00 556.979,00 556.979,00 541.507,00 556.979,00 556.979,00 556.979,00 541.507,00 510.564,00 556.979,00 556.979,00 556.979,00 510.564,00 510.564,00

K R$/km 647.285,00 647.285,00 647.285,00 647.285,00 629.305,00 647.285,00 647.285,00 647.285,00 629.305,00 593.345,00 647.285,00 647.285,00 647.285,00 593.345,00 593.345,00

L R$/km 737.591,00 737.591,00 737.591,00 737.591,00 717.102,00 737.591,00 737.591,00 737.591,00 717.102,00 676.125,00 737.591,00 737.591,00 737.591,00 676.125,00 676.125,00

M R$/km 298.098,00 298.098,00 298.098,00 298.098,00 289.817,00 298.098,00 298.098,00 298.098,00 289.817,00 273.256,00 298.098,00 298.098,00 298.098,00 273.256,00 273.256,00

N R$/km 341.903,00 341.903,00 341.903,00 341.903,00 332.406,00 341.903,00 341.903,00 341.903,00 332.406,00 313.412,00 341.903,00 341.903,00 341.903,00 313.412,00 313.412,00

O R$/km 174.397,00 174.397,00 174.397,00 174.397,00 169.553,00 174.397,00 174.397,00 174.397,00 169.553,00 159.864,00 174.397,00 174.397,00 174.397,00 159.864,00 159.864,00

P R$/km 150.103,00 150.103,00 150.103,00 150.103,00 145.933,00 150.103,00 150.103,00 150.103,00 145.933,00 137.594,00 150.103,00 150.103,00 150.103,00 137.594,00 137.594,00

Q R$/km 171.497,00 171.497,00 171.497,00 171.497,00 166.733,00 171.497,00 171.497,00 171.497,00 166.733,00 157.205,00 171.497,00 171.497,00 171.497,00 157.205,00 157.205,00

R R$/km 620.172,00 620.172,00 620.172,00 620.172,00 602.945,00 620.172,00 620.172,00 620.172,00 602.945,00 568.491,00 620.172,00 620.172,00 620.172,00 568.491,00 568.491,00

S R$/km 609.738,00 609.738,00 609.738,00 609.738,00 592.801,00 609.738,00 609.738,00 609.738,00 592.801,00 558.927,00 609.738,00 609.738,00 609.738,00 558.927,00 558.927,00

T R$/km 1.063.239,00 1.063.239,00 1.063.239,00 1.063.239,00 1.033.704,00 1.063.239,00 1.063.239,00 1.063.239,00 1.033.704,00 974.636,00 1.063.239,00 1.063.239,00 1.063.239,00 974.636,00 974.636,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

96.031,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 158.899,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 10.536,00 10.890,00 12.993,00 12.908,00 12.733,00 12.627,00 12.900,00 14.870,00 14.663,00 14.003,00 13.090,00 13.337,00 15.517,00 14.565,00 14.266,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.270.537,00

1.538.069,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

378.546,00 361.020,00 427.616,00 420.606,00 371.536,00 584.963,00 557.881,00 660.792,00 649.959,00 574.130,00 657.861,00 627.405,00 743.140,00 730.957,00 645.679,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 128.474,00 131.250,00 131.250,00 134.025,00 134.025,00 131.250,00 134.025,00 134.025,00 134.025,00 136.801,00 131.250,00 134.025,00 134.025,00 136.801,00 139.576,00

B R$/km 251.873,00 254.037,00 254.037,00 256.201,00 256.201,00 254.037,00 256.201,00 256.201,00 256.201,00 258.366,00 254.037,00 256.201,00 256.201,00 258.366,00 260.530,00

C R$/km 367.912,00 369.512,00 369.512,00 371.112,00 371.112,00 369.512,00 371.112,00 371.112,00 371.112,00 372.712,00 369.512,00 371.112,00 371.112,00 372.712,00 374.312,00

D R$/km 307.135,00 334.863,00 334.863,00 362.591,00 362.591,00 334.863,00 362.591,00 362.591,00 362.591,00 390.319,00 334.863,00 362.591,00 362.591,00 390.319,00 418.047,00

E R$/km 440.885,00 513.025,00 513.025,00 585.165,00 585.165,00 513.025,00 585.165,00 585.165,00 585.165,00 657.305,00 513.025,00 585.165,00 585.165,00 657.305,00 729.445,00

F R$/km 460.301,00 546.310,00 546.310,00 632.319,00 632.319,00 546.310,00 632.319,00 632.319,00 632.319,00 718.327,00 546.310,00 632.319,00 632.319,00 718.327,00 804.336,00

G R$/km 100.119,00 171.633,00 171.633,00 243.147,00 243.147,00 171.633,00 243.147,00 243.147,00 243.147,00 314.661,00 171.633,00 243.147,00 243.147,00 314.661,00 386.175,00

H R$/km 168.555,00 168.555,00 168.555,00 168.555,00 163.873,00 168.555,00 168.555,00 168.555,00 163.873,00 154.509,00 168.555,00 168.555,00 168.555,00 154.509,00 154.509,00

I R$/km 443.688,00 443.688,00 443.688,00 443.688,00 431.363,00 443.688,00 443.688,00 443.688,00 431.363,00 406.714,00 443.688,00 443.688,00 443.688,00 406.714,00 406.714,00

J R$/km 529.575,00 529.575,00 529.575,00 529.575,00 514.864,00 529.575,00 529.575,00 529.575,00 514.864,00 485.443,00 529.575,00 529.575,00 529.575,00 485.443,00 485.443,00

K R$/km 615.461,00 615.461,00 615.461,00 615.461,00 598.365,00 615.461,00 615.461,00 615.461,00 598.365,00 564.173,00 615.461,00 615.461,00 615.461,00 564.173,00 564.173,00

L R$/km 701.348,00 701.348,00 701.348,00 701.348,00 681.866,00 701.348,00 701.348,00 701.348,00 681.866,00 642.902,00 701.348,00 701.348,00 701.348,00 642.902,00 642.902,00

M R$/km 283.755,00 283.755,00 283.755,00 283.755,00 275.873,00 283.755,00 283.755,00 283.755,00 275.873,00 260.109,00 283.755,00 283.755,00 283.755,00 260.109,00 260.109,00

N R$/km 325.008,00 325.008,00 325.008,00 325.008,00 315.980,00 325.008,00 325.008,00 325.008,00 315.980,00 297.924,00 325.008,00 325.008,00 325.008,00 297.924,00 297.924,00

O R$/km 165.859,00 165.859,00 165.859,00 165.859,00 161.252,00 165.859,00 165.859,00 165.859,00 161.252,00 152.038,00 165.859,00 165.859,00 165.859,00 152.038,00 152.038,00

P R$/km 142.777,00 142.777,00 142.777,00 142.777,00 138.811,00 142.777,00 142.777,00 142.777,00 138.811,00 130.879,00 142.777,00 142.777,00 142.777,00 130.879,00 130.879,00

Q R$/km 154.063,00 154.063,00 154.063,00 154.063,00 149.783,00 154.063,00 154.063,00 154.063,00 149.783,00 141.224,00 154.063,00 154.063,00 154.063,00 141.224,00 141.224,00

R R$/km 601.608,00 601.608,00 601.608,00 601.608,00 584.896,00 601.608,00 601.608,00 601.608,00 584.896,00 551.474,00 601.608,00 601.608,00 601.608,00 551.474,00 551.474,00

S R$/km 576.097,00 576.097,00 576.097,00 576.097,00 560.094,00 576.097,00 576.097,00 576.097,00 560.094,00 528.089,00 576.097,00 576.097,00 576.097,00 528.089,00 528.089,00

T R$/km 1.031.106,00 1.031.106,00 1.031.106,00 1.031.106,00 1.002.464,00 1.031.106,00 1.031.106,00 1.031.106,00 1.002.464,00 945.180,00 1.031.106,00 1.031.106,00 1.031.106,00 945.180,00 945.180,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1


