MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaborag&o: Margo/2020
Més-base (SICRO): Outubro/2019

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 62.315,00

Grande
68.413,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Pequeno Grande
CM, R$/més 140.571,00 226.756,00 320.861,00
Parcela Relevo Ondulado Montanhoso
pararel Classe B I-B
CM,, R$/km 11.311,00 10.811,00 6.607,00 6.106,00 6.006,00 11.343,00 10.818,00 6.407,00 6.302,00 5.566,00 12.008,00 11.447,00 6.846,00 5.948,00 5.387,00
CMp = (CMy 4 XD) + (CMp , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.163.059,00 | 1.416.661,00 | 1.896.163,00
Permanente 1.345.675,00 | 1.662.021,00 | 2.254.069,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,
Relevo Ondulado Montanhoso
Classe I-B I-B
R$/km 79.803,00 76.272,00 46.611,00 43.080,00 42.373,00 98.699,00 94.130,00 55.747,00 54.833,00 48.436,00 96.153,00 91.660,00 54.816,00 47.627,00 43.134,00
5 - PAVIMENTAGAO, AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM;
Solug: po Relevo Plano Ondulado Montanhoso
de pavimento Classe 0 A B L} L} 0 A B L} L} 0 B L} mn
R$/km 232.717,00 232.717,00 116.358,00 116.358,00 113.126,00 232.717,00 232.717,00 116.358,00 113.126,00 106.662,00 232.717,00 232.717,00 116.358,00 106.662,00 106.662,00
| R$/km 681.873,00 681.873,00 340.936,00 340.936,00 331.466,00 681.873,00 681.873,00 340.936,00 331.466,00 312.525,00 681.873,00 681.873,00 340.936,00 312.525,00 312.525,00
J R$/km 812.948,00 812.948,00 406.474,00 406.474,00 395.183,00 812.948,00 812.948,00 406.474,00 395.183,00 372.601,00 812.948,00 812.948,00 406.474,00 372.601,00 372.601,00
K R$/km 944.022,00 944.022,00 472.011,00 472.011,00 458.900,00 944.022,00 944.022,00 472.011,00 458.900,00 432.677,00 944.022,00 944.022,00 472.011,00 432.677,00 432.677,00
L R$/km 1.075.097,00 | 1.075.097,00 | 537.549,00 537.549,00 522.617,00 | 1.075.097,00 | 1.075.097,00 | 537.549,00 522.617,00 492.753,00 | 1.075.097,00 | 1.075.097,00 | 537.549,00 492.753,00 492.753,00
M R$/km 447.369,00 447.369,00 223.685,00 223.685,00 217.471,00 447.369,00 447.369,00 223.685,00 217.471,00 205.044,00 447.369,00 447.369,00 223.685,00 205.044,00 205.044,00
N R$/km 563.009,00 563.009,00 281.505,00 281.505,00 273.685,00 563.009,00 563.009,00 281.505,00 273.685,00 258.046,00 563.009,00 563.009,00 281.505,00 258.046,00 258.046,00
o R$/km 286.464,00 286.464,00 143.232,00 143.232,00 139.253,00 286.464,00 286.464,00 143.232,00 139.253,00 131.296,00 286.464,00 286.464,00 143.232,00 131.296,00 131.296,00
P R$/km 225.551,00 225.551,00 112.776,00 112.776,00 109.643,00 225.551,00 225.551,00 112.776,00 109.643,00 103.378,00 225.551,00 225.551,00 112.776,00 103.378,00 103.378,00
Q R$/km 232.626,00 232.626,00 116.313,00 116.313,00 113.082,00 232.626,00 232.626,00 116.313,00 113.082,00 106.620,00 232.626,00 232.626,00 116.313,00 106.620,00 106.620,00
R R$/km 965.478,00 965.478,00 482.739,00 482.739,00 469.330,00 965.504,00 965.504,00 482.752,00 469.342,00 442.523,00 965.504,00 965.504,00 482.752,00 442.523,00 442.523,00
S R$/km 897.518,00 897.518,00 448.759,00 448.759,00 436.293,00 897.518,00 897.518,00 448.759,00 436.293,00 411.362,00 897.518,00 897.518,00 448.759,00 411.362,00 411.362,00
T R$/km 981.310,00 981.310,00 490.655,00 490.655,00 477.026,00 981.310,00 981.310,00 490.655,00 477.026,00 449.767,00 981.310,00 981.310,00 490.655,00 449.767,00 449.767,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq xK + CMy + CMg + [(CMg x E7) + (Z CMs; X ER i) + CMagost] X [1+ (kgyr X FIT)]
i=1

Sendo:

CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragéo prevista da obra, em meses.

Er: extensdo de recuperacgéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).

E+: extensao total da via, em quilémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaborag&o: Margo/2020
Més-base (SICRO): Outubro/2019

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Pequeno Grande
CM, R$/més 140.696,00 225.336,00 319.937,00
Parcela Relevo Ondulado Montanhoso
pararel Classe B I-B
CM,, R$/km 11.836,00 11.312,00 6.913,00 6.389,00 6.284,00 11.838,00 11.289,00 6.686,00 6.576,00 5.809,00 12.470,00 11.887,00 7.109,00 6.177,00 5.594,00
CMp = (CMy 4 XD) + (CMp , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.066.105,00 | 1.297.464,00 | 1.734.907,00
Permanente 1.232.704,00 | 1.521.304,00 | 2.061.422,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,
Relevo Ondulado Montanhoso
Classe I-B I-B
R$/km 78.146,00 74.689,00 45.643,00 42.185,00 41.494,00 96.509,00 92.041,00 54.510,00 53.616,00 47.361,00 94.468,00 90.053,00 53.855,00 46.792,00 42.378,00
5 - PAVIMENTAGAO, AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM;
Solug: po Relevo Plano Ondulado Montanhoso
de pavimento Classe 0 A B L} L} 0 A B L} L} 0 B L} mn
R$/km 208.739,00 208.739,00 104.369,00 104.369,00 101.470,00 208.739,00 208.739,00 104.369,00 101.470,00 95.672,00 208.739,00 208.739,00 104.369,00 95.672,00 95.672,00
| R$/km 585.728,00 585.728,00 292.864,00 292.864,00 284.729,00 585.728,00 585.728,00 292.864,00 284.729,00 268.459,00 585.728,00 585.728,00 292.864,00 268.459,00 268.459,00
J R$/km 698.880,00 698.880,00 349.440,00 349.440,00 339.733,00 698.880,00 698.880,00 349.440,00 339.733,00 320.320,00 698.880,00 698.880,00 349.440,00 320.320,00 320.320,00
K R$/km 812.031,00 812.031,00 406.015,00 406.015,00 394.737,00 812.031,00 812.031,00 406.015,00 394.737,00 372.181,00 812.031,00 812.031,00 406.015,00 372.181,00 372.181,00
L R$/km 925.182,00 925.182,00 462.591,00 462.591,00 449.741,00 925.182,00 925.182,00 462.591,00 449.741,00 424.042,00 925.182,00 925.182,00 462.591,00 424.042,00 424.042,00
M R$/km 386.726,00 386.726,00 193.363,00 193.363,00 187.992,00 386.726,00 386.726,00 193.363,00 187.992,00 177.250,00 386.726,00 386.726,00 193.363,00 177.250,00 177.250,00
N R$/km 535.600,00 535.600,00 267.800,00 267.800,00 260.361,00 535.600,00 535.600,00 267.800,00 260.361,00 245.483,00 535.600,00 535.600,00 267.800,00 245.483,00 245.483,00
o R$/km 272.717,00 272.717,00 136.359,00 136.359,00 132.571,00 272.717,00 272.717,00 136.359,00 132.571,00 124.995,00 272.717,00 272.717,00 136.359,00 124.995,00 124.995,00
P R$/km 184.809,00 184.809,00 92.404,00 92.404,00 89.838,00 184.809,00 184.809,00 92.404,00 89.838,00 84.704,00 184.809,00 184.809,00 92.404,00 84.704,00 84.704,00
Q R$/km 251.946,00 251.946,00 125.973,00 125.973,00 122.474,00 251.946,00 251.946,00 125.973,00 122.474,00 115.475,00 251.946,00 251.946,00 125.973,00 115.475,00 115.475,00
R R$/km 834.193,00 834.193,00 417.096,00 417.096,00 405.510,00 834.213,00 834.213,00 417.106,00 405.520,00 382.348,00 834.213,00 834.213,00 417.106,00 382.348,00 382.348,00
S R$/km 780.635,00 780.635,00 390.317,00 390.317,00 379.475,00 780.635,00 780.635,00 390.317,00 379.475,00 357.791,00 780.635,00 780.635,00 390.317,00 357.791,00 357.791,00
T R$/km 849.406,00 849.406,00 424.703,00 424.703,00 412.906,00 849.406,00 849.406,00 424.703,00 412.906,00 389.311,00 849.406,00 849.406,00 424.703,00 389.311,00 389.311,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CM xK + CMy + CMj + [(CMy x E1) + (Z CMs ; X ER i) + CMagost ] X[1+ (keyr X FIT)]

i=1
Sendo:
CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duragéo prevista da obra, em meses.
Er: extensdo de recuperacgéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).
E+: extensao total da via, em quilémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaborag&o: Margo/2020
Més-base (SICRO): Outubro/2019

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno M
R$ 54.337,00 56.962,00 59.679,00

o Grande

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Pequeno Grande
CM, R$/més 139.989,00 226.360,00 319.854,00
Parcela Relevo Ondulado Montanhoso
pararel Classe B I-B
CM,, R$/km 11.513,00 11.003,00 6.724,00 6.215,00 6.113,00 11.554,00 11.019,00 6.526,00 6.419,00 5.670,00 12.254,00 11.681,00 6.986,00 6.070,00 5.497,00
CMp = (CMy 4 XD) + (CMp , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.152.175,00 | 1.403.694,00 | 1.879.265,00
Permanente 1.333.291,00 | 1.647.039,00 | 2.234.232,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,
Relevo Ondulado Montanhoso
Classe I-B I-B
R$/km 78.904,00 75.412,00 46.085,00 42.594,00 41.896,00 98.296,00 93.746,00 55.519,00 54.609,00 48.238,00 96.313,00 91.812,00 54.907,00 47.706,00 43.206,00
5 - PAVIMENTAGAO, AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM;
Solug: po Relevo Plano Ondulado Montanhoso
de pavimento Classe 0 A B L} L} 0 A B L} L} 0 B L} mn
R$/km 221.476,00 221.476,00 110.738,00 110.738,00 107.662,00 221.476,00 221.476,00 110.738,00 107.662,00 101.510,00 221.476,00 221.476,00 110.738,00 101.510,00 101.510,00
| R$/km 687.840,00 687.840,00 343.920,00 343.920,00 334.367,00 687.840,00 687.840,00 343.920,00 334.367,00 315.260,00 687.840,00 687.840,00 343.920,00 315.260,00 315.260,00
J R$/km 821.332,00 821.332,00 410.666,00 410.666,00 399.259,00 821.332,00 821.332,00 410.666,00 399.259,00 376.444,00 821.332,00 821.332,00 410.666,00 376.444,00 376.444,00
K R$/km 954.825,00 954.825,00 477.412,00 477.412,00 464.151,00 954.825,00 954.825,00 477.412,00 464.151,00 437.628,00 954.825,00 954.825,00 477.412,00 437.628,00 437.628,00
L R$/km 1.088.317,00 | 1.088.317,00 | 544.159,00 544.159,00 529.043,00 | 1.088.317,00 | 1.088.317,00 | 544.159,00 529.043,00 498.812,00 | 1.088.317,00 | 1.088.317,00 | 544.159,00 498.812,00 498.812,00
M R$/km 448.269,00 448.269,00 224.134,00 224.134,00 217.908,00 448.269,00 448.269,00 224.134,00 217.908,00 205.457,00 448.269,00 448.269,00 224.134,00 205.457,00 205.457,00
N R$/km 621.065,00 621.065,00 310.532,00 310.532,00 301.906,00 621.065,00 621.065,00 310.532,00 301.906,00 284.655,00 621.065,00 621.065,00 310.532,00 284.655,00 284.655,00
o R$/km 315.490,00 315.490,00 157.745,00 157.745,00 153.363,00 315.490,00 315.490,00 157.745,00 153.363,00 144.599,00 315.490,00 315.490,00 157.745,00 144.599,00 144.599,00
P R$/km 235.482,00 235.482,00 117.741,00 117.741,00 114.470,00 235.482,00 235.482,00 117.741,00 114.470,00 107.929,00 235.482,00 235.482,00 117.741,00 107.929,00 107.929,00
Q R$/km 210.927,00 210.927,00 105.464,00 105.464,00 102.534,00 210.927,00 210.927,00 105.464,00 102.534,00 96.675,00 210.927,00 210.927,00 105.464,00 96.675,00 96.675,00
R R$/km 942.982,00 942.982,00 471.491,00 471.491,00 458.394,00 943.002,00 943.002,00 471.501,00 458.404,00 432.209,00 943.002,00 943.002,00 471.501,00 432.209,00 432.209,00
S R$/km 899.130,00 899.130,00 449.565,00 449.565,00 437.077,00 899.130,00 899.130,00 449.565,00 437.077,00 412.101,00 899.130,00 899.130,00 449.565,00 412.101,00 412.101,00
T R$/km 958.318,00 958.318,00 479.159,00 479.159,00 465.849,00 958.318,00 958.318,00 479.159,00 465.849,00 439.229,00 958.318,00 958.318,00 479.159,00 439.229,00 439.229,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CM4 xK + CMy + CMg + [(CMy x E7) + (Z CMs ; X ER 1) + CMagost ] X[1+ (keyr X FIT)]
i=1

Sendo:

CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragéo prevista da obra, em meses.

Er: extensdo de recuperacgéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).

E+: extensao total da via, em quilémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaborag&o: Margo/2020
Més-base (SICRO): Outubro/2019

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Pequeno Grande
CM, R$/més 153.111,00 245.785,00 348.205,00
Parcela Relevo Ondulado Montanhoso
pararel Classe B I-B
CM,, R$/km 12.788,00 12.222,00 7.469,00 6.903,00 6.790,00 12.811,00 12.217,00 7.236,00 7.117,00 6.287,00 13.541,00 12.909,00 7.720,00 6.707,00 6.075,00
CMp = (CMy 4 XD) + (CMp , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.196.994,00 | 1.460.454,00 | 1.958.608,00
Permanente 1.386.709,00 | 1.715.353,00 | 2.330.427,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,
Relevo Ondulado Montanhoso
Classe I-B I-B
R$/km 79.302,00 75.793,00 46.318,00 42.809,00 42.107,00 99.047,00 94.462,00 55.943,00 55.026,00 48.606,00 97.138,00 92.599,00 55.378,00 48.115,00 43.576,00
5 - PAVIMENTAGAO, AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM;
Solug: po Relevo Plano Ondulado Montanhoso
de pavimento Classe 0 A B L} L} 0 A B L} L} 0 B L} mn
R$/km 178.416,00 178.416,00 89.208,00 89.208,00 86.730,00 178.416,00 178.416,00 89.208,00 86.730,00 81.774,00 178.416,00 178.416,00 89.208,00 81.774,00 81.774,00
| R$/km 600.246,00 600.246,00 300.123,00 300.123,00 291.786,00 600.246,00 600.246,00 300.123,00 291.786,00 275.113,00 600.246,00 600.246,00 300.123,00 275.113,00 275.113,00
J R$/km 716.541,00 716.541,00 358.270,00 358.270,00 348.318,00 716.541,00 716.541,00 358.270,00 348.318,00 328.414,00 716.541,00 716.541,00 358.270,00 328.414,00 328.414,00
K R$/km 832.835,00 832.835,00 416.418,00 416.418,00 404.850,00 832.835,00 832.835,00 416.418,00 404.850,00 381.716,00 832.835,00 832.835,00 416.418,00 381.716,00 381.716,00
L R$/km 949.130,00 949.130,00 474.565,00 474.565,00 461.383,00 949.130,00 949.130,00 474.565,00 461.383,00 435.018,00 949.130,00 949.130,00 474.565,00 435.018,00 435.018,00
M R$/km 394.671,00 394.671,00 197.335,00 197.335,00 191.854,00 394.671,00 394.671,00 197.335,00 191.854,00 180.891,00 394.671,00 394.671,00 197.335,00 180.891,00 180.891,00
N R$/km 570.196,00 570.196,00 285.098,00 285.098,00 277.179,00 570.196,00 570.196,00 285.098,00 277.179,00 261.340,00 570.196,00 570.196,00 285.098,00 261.340,00 261.340,00
o R$/km 290.109,00 290.109,00 145.055,00 145.055,00 141.025,00 290.109,00 290.109,00 145.055,00 141.025,00 132.967,00 290.109,00 290.109,00 145.055,00 132.967,00 132.967,00
P R$/km 189.396,00 189.396,00 94.698,00 94.698,00 92.067,00 189.396,00 189.396,00 94.698,00 92.067,00 86.806,00 189.396,00 189.396,00 94.698,00 86.806,00 86.806,00
Q R$/km 200.892,00 200.892,00 100.446,00 100.446,00 97.656,00 200.892,00 200.892,00 100.446,00 97.656,00 92.075,00 200.892,00 200.892,00 100.446,00 92.075,00 92.075,00
R R$/km 827.756,00 827.756,00 413.878,00 413.878,00 402.381,00 827.775,00 827.775,00 413.887,00 402.390,00 379.397,00 827.775,00 827.775,00 413.887,00 379.397,00 379.397,00
S R$/km 794.112,00 794.112,00 397.056,00 397.056,00 386.026,00 794.112,00 794.112,00 397.056,00 386.026,00 363.968,00 794.112,00 794.112,00 397.056,00 363.968,00 363.968,00
T R$/km 842.732,00 842.732,00 421.366,00 421.366,00 409.661,00 842.732,00 842.732,00 421.366,00 409.661,00 386.252,00 842.732,00 842.732,00 421.366,00 386.252,00 386.252,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CM xK + CMy + CMg + [(CMy x ET) + (Z CMs i X ER ) + CMagost ] X [1+ (kT x FIT)]
=t

Sendo:

CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragéo prevista da obra, em meses.

Er: extensdo de recuperacgéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).

E+: extensao total da via, em quilémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaborag&o: Margo/2020
Més-base (SICRO): Outubro/2019

MODAL RODOVIARIO

NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: RECUPERAGAO

REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno

R$ 56.687,00

Médio
59.425,00

Grande
62.256,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Pequeno Grande
CM,, R$/més 145.819,00 236.216,00 333.717,00
Parcela Relevo Ondulado Montanhoso
pararel Classe B I-B
CM,, R$/km 12.134,00 11.597,00 7.087,00 6.550,00 6.443,00 12.165,00 11.601,00 6.871,00 6.758,00 5.970,00 12.877,00 12.275,00 7.341,00 6.378,00 5.776,00
CMp = (CMy 4 XD) + (CMp , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.210.103,00 | 1.477.470,00 | 1.983.011,00
Permanente 1.402.631,00 | 1.736.147,00 | 2.360.343,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,
Relevo Ondulado Montanhoso
Classe I-B I-B
R$/km 79.494,00 75.976,00 46.430,00 42.913,00 42.209,00 99.027,00 94.443,00 55.932,00 55.015,00 48.597,00 97.061,00 92.525,00 55.334,00 48.077,00 43.541,00
5 - PAVIMENTAGAO, AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM;
Solug: po Relevo Plano Ondulado Montanhoso
de pavimento Classe 0 A B L} L} 0 A B L} L} 0 B L} mn
R$/km 205.329,00 205.329,00 102.665,00 102.665,00 99.813,00 205.329,00 205.329,00 102.665,00 99.813,00 94.109,00 205.329,00 205.329,00 102.665,00 94.109,00 94.109,00
| R$/km 579.898,00 579.898,00 289.949,00 289.949,00 281.895,00 579.898,00 579.898,00 289.949,00 281.895,00 265.787,00 579.898,00 579.898,00 289.949,00 265.787,00 265.787,00
J R$/km 692.118,00 692.118,00 346.059,00 346.059,00 336.446,00 692.118,00 692.118,00 346.059,00 336.446,00 317.221,00 692.118,00 692.118,00 346.059,00 317.221,00 317.221,00
K R$/km 804.337,00 804.337,00 402.169,00 402.169,00 390.997,00 804.337,00 804.337,00 402.169,00 390.997,00 368.655,00 804.337,00 804.337,00 402.169,00 368.655,00 368.655,00
L R$/km 916.557,00 916.557,00 458.278,00 458.278,00 445.549,00 916.557,00 916.557,00 458.278,00 445.549,00 420.089,00 916.557,00 916.557,00 458.278,00 420.089,00 420.089,00
M R$/km 382.837,00 382.837,00 191.419,00 191.419,00 186.101,00 382.837,00 382.837,00 191.419,00 186.101,00 175.467,00 382.837,00 382.837,00 191.419,00 175.467,00 175.467,00
N R$/km 524.576,00 524.576,00 262.288,00 262.288,00 255.002,00 524.576,00 524.576,00 262.288,00 255.002,00 240.431,00 524.576,00 524.576,00 262.288,00 240.431,00 240.431,00
o R$/km 267.316,00 267.316,00 133.658,00 133.658,00 129.945,00 267.316,00 267.316,00 133.658,00 129.945,00 122.520,00 267.316,00 267.316,00 133.658,00 122.520,00 122.520,00
P R$/km 177.648,00 177.648,00 88.824,00 88.824,00 86.357,00 177.648,00 177.648,00 88.824,00 86.357,00 81.422,00 177.648,00 177.648,00 88.824,00 81.422,00 81.422,00
Q R$/km 188.051,00 188.051,00 94.025,00 94.025,00 91.414,00 188.051,00 188.051,00 94.025,00 91.414,00 86.190,00 188.051,00 188.051,00 94.025,00 86.190,00 86.190,00
R R$/km 848.647,00 848.647,00 424.324,00 424.324,00 412.537,00 848.666,00 848.666,00 424.333,00 412.546,00 388.972,00 848.666,00 848.666,00 424.333,00 388.972,00 388.972,00
S R$/km 788.111,00 788.111,00 394.056,00 394.056,00 383.110,00 788.111,00 788.111,00 394.056,00 383.110,00 361.218,00 788.111,00 788.111,00 394.056,00 361.218,00 361.218,00
T R$/km 863.998,00 863.998,00 431.999,00 431.999,00 419.999,00 863.998,00 863.998,00 431.999,00 419.999,00 395.999,00 863.998,00 863.998,00 431.999,00 395.999,00 395.999,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq x K + CMy + CMg + [(CMy x ET) + (Z CMs i XER ) + CMagost ] X [1+ (kg X FIT)]
=t

Sendo:

CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duragéo prevista da obra, em meses.
Er: extensdo de recuperacgéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).

E+: extensao total da via, em quilémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.
kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




