
Data de Elaboração: Março/2020

Mês-base (SICRO): Outubro/2019

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno

R$ 57.867,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno

CM2,a R$/mês 129.479,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 20.962,00 20.963,00 12.692,00 12.619,00 12.479,00 24.113,00 23.968,00 14.398,00 14.248,00 13.671,00 25.291,00 25.085,00 15.140,00 14.335,00 14.035,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno

Provisório 838.390,00

Permanente 1.014.902,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 441.005,00 420.588,00 249.086,00 245.003,00 216.419,00 719.833,00 686.507,00 406.572,00 399.907,00 353.251,00 827.222,00 788.924,00 467.227,00 459.568,00 405.951,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 38.227,00 39.995,00 39.995,00 41.763,00 41.763,00 39.995,00 41.763,00 41.763,00 42.156,00 43.530,00 39.995,00 41.763,00 41.763,00 43.923,00 45.298,00

B R$/km 170.692,00 172.065,00 172.065,00 173.438,00 173.438,00 172.065,00 173.438,00 173.438,00 173.831,00 174.810,00 172.065,00 173.438,00 173.438,00 175.203,00 176.183,00

C R$/km 293.896,00 294.890,00 294.890,00 295.883,00 295.883,00 294.890,00 295.883,00 295.883,00 296.276,00 296.877,00 294.890,00 295.883,00 295.883,00 297.270,00 297.871,00

D R$/km 239.770,00 262.251,00 262.251,00 284.732,00 284.732,00 262.251,00 284.732,00 284.732,00 285.125,00 307.214,00 262.251,00 284.732,00 284.732,00 307.607,00 329.695,00

E R$/km 347.824,00 409.657,00 409.657,00 471.491,00 471.491,00 409.657,00 471.491,00 471.491,00 471.883,00 533.324,00 409.657,00 471.491,00 471.491,00 533.717,00 595.157,00

F R$/km 363.233,00 436.072,00 436.072,00 508.912,00 508.912,00 436.072,00 508.912,00 508.912,00 509.305,00 581.752,00 436.072,00 508.912,00 508.912,00 582.145,00 654.592,00

G R$/km 297.037,00 390.901,00 196.066,00 243.255,00 243.255,00 390.901,00 484.765,00 243.255,00 243.255,00 290.443,00 390.901,00 484.765,00 243.255,00 290.443,00 337.632,00

H R$/km 227.771,00 227.771,00 113.886,00 113.886,00 110.722,00 227.771,00 227.771,00 113.886,00 110.722,00 104.395,00 227.771,00 227.771,00 113.886,00 104.395,00 104.395,00

I R$/km 662.036,00 662.036,00 331.018,00 331.018,00 321.823,00 662.036,00 662.036,00 331.018,00 321.823,00 303.433,00 662.036,00 662.036,00 331.018,00 303.433,00 303.433,00

J R$/km 789.144,00 789.144,00 394.572,00 394.572,00 383.612,00 789.144,00 789.144,00 394.572,00 383.612,00 361.691,00 789.144,00 789.144,00 394.572,00 361.691,00 361.691,00

K R$/km 916.252,00 916.252,00 458.126,00 458.126,00 445.400,00 916.252,00 916.252,00 458.126,00 445.400,00 419.949,00 916.252,00 916.252,00 458.126,00 419.949,00 419.949,00

L R$/km 1.043.359,00 1.043.359,00 521.680,00 521.680,00 507.188,00 1.043.359,00 1.043.359,00 521.680,00 507.188,00 478.206,00 1.043.359,00 1.043.359,00 521.680,00 478.206,00 478.206,00

M R$/km 423.799,00 423.799,00 211.900,00 211.900,00 206.013,00 423.799,00 423.799,00 211.900,00 206.013,00 194.241,00 423.799,00 423.799,00 211.900,00 194.241,00 194.241,00

N R$/km 523.725,00 523.725,00 261.863,00 261.863,00 254.589,00 523.725,00 523.725,00 261.863,00 254.589,00 240.041,00 523.725,00 523.725,00 261.863,00 240.041,00 240.041,00

O R$/km 266.822,00 266.822,00 133.411,00 133.411,00 129.705,00 266.822,00 266.822,00 133.411,00 129.705,00 122.293,00 266.822,00 266.822,00 133.411,00 122.293,00 122.293,00

P R$/km 220.122,00 220.122,00 110.061,00 110.061,00 107.004,00 220.122,00 220.122,00 110.061,00 107.004,00 100.889,00 220.122,00 220.122,00 110.061,00 100.889,00 100.889,00

Q R$/km 227.197,00 227.197,00 113.599,00 113.599,00 110.443,00 227.197,00 227.197,00 113.599,00 110.443,00 104.132,00 227.197,00 227.197,00 113.599,00 104.132,00 104.132,00

R R$/km 923.652,00 923.652,00 461.826,00 461.826,00 448.997,00 923.652,00 923.652,00 461.826,00 448.997,00 423.340,00 923.652,00 923.652,00 461.826,00 423.340,00 423.340,00

S R$/km 918.379,00 918.379,00 459.189,00 459.189,00 446.434,00 918.379,00 918.379,00 459.189,00 446.434,00 420.924,00 918.379,00 918.379,00 459.189,00 420.924,00 420.924,00

T R$/km 939.483,00 939.483,00 469.742,00 469.742,00 456.693,00 939.483,00 939.483,00 469.742,00 456.693,00 430.597,00 939.483,00 939.483,00 469.742,00 430.597,00 430.597,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG
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Plano Ondulado

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Março/2020

Mês-base (SICRO): Outubro/2019

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno

R$ 45.525,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno

CM2,a R$/mês 129.802,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 21.325,00 21.342,00 12.959,00 12.897,00 12.752,00 24.459,00 24.331,00 14.657,00 14.503,00 13.932,00 25.621,00 25.433,00 15.391,00 14.588,00 14.303,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno

Provisório 764.856,00

Permanente 925.886,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 429.445,00 409.563,00 242.557,00 238.581,00 210.746,00 701.172,00 668.710,00 396.032,00 389.540,00 344.094,00 803.939,00 766.720,00 454.077,00 446.633,00 394.526,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 33.039,00 34.738,00 34.738,00 36.437,00 36.437,00 34.738,00 36.437,00 36.437,00 36.815,00 38.137,00 34.738,00 36.437,00 36.437,00 38.514,00 39.836,00

B R$/km 146.855,00 148.168,00 148.168,00 149.481,00 149.481,00 148.168,00 149.481,00 149.481,00 149.858,00 150.794,00 148.168,00 149.481,00 149.481,00 151.171,00 152.106,00

C R$/km 251.076,00 252.013,00 252.013,00 252.950,00 252.950,00 252.013,00 252.950,00 252.950,00 253.327,00 253.886,00 252.013,00 252.950,00 252.950,00 254.264,00 254.823,00

D R$/km 204.462,00 223.687,00 223.687,00 242.912,00 242.912,00 223.687,00 242.912,00 242.912,00 243.289,00 262.137,00 223.687,00 242.912,00 242.912,00 262.514,00 281.362,00

E R$/km 292.571,00 342.213,00 342.213,00 391.855,00 391.855,00 342.213,00 391.855,00 391.855,00 392.232,00 441.497,00 342.213,00 391.855,00 391.855,00 441.874,00 491.139,00

F R$/km 305.717,00 364.748,00 364.748,00 423.780,00 423.780,00 364.748,00 423.780,00 423.780,00 424.157,00 482.811,00 364.748,00 423.780,00 423.780,00 483.188,00 541.843,00

G R$/km 271.140,00 353.507,00 177.369,00 218.809,00 218.809,00 353.507,00 435.874,00 218.809,00 218.809,00 260.249,00 353.507,00 435.874,00 218.809,00 260.249,00 301.689,00

H R$/km 203.890,00 203.890,00 101.945,00 101.945,00 99.113,00 203.890,00 203.890,00 101.945,00 99.113,00 93.449,00 203.890,00 203.890,00 101.945,00 93.449,00 93.449,00

I R$/km 566.278,00 566.278,00 283.139,00 283.139,00 275.274,00 566.278,00 566.278,00 283.139,00 275.274,00 259.544,00 566.278,00 566.278,00 283.139,00 259.544,00 259.544,00

J R$/km 675.539,00 675.539,00 337.769,00 337.769,00 328.387,00 675.539,00 675.539,00 337.769,00 328.387,00 309.622,00 675.539,00 675.539,00 337.769,00 309.622,00 309.622,00

K R$/km 784.800,00 784.800,00 392.400,00 392.400,00 381.500,00 784.800,00 784.800,00 392.400,00 381.500,00 359.700,00 784.800,00 784.800,00 392.400,00 359.700,00 359.700,00

L R$/km 894.061,00 894.061,00 447.030,00 447.030,00 434.613,00 894.061,00 894.061,00 447.030,00 434.613,00 409.778,00 894.061,00 894.061,00 447.030,00 409.778,00 409.778,00

M R$/km 363.614,00 363.614,00 181.807,00 181.807,00 176.757,00 363.614,00 363.614,00 181.807,00 176.757,00 166.656,00 363.614,00 363.614,00 181.807,00 166.656,00 166.656,00

N R$/km 497.080,00 497.080,00 248.540,00 248.540,00 241.636,00 497.080,00 497.080,00 248.540,00 241.636,00 227.828,00 497.080,00 497.080,00 248.540,00 227.828,00 227.828,00

O R$/km 253.457,00 253.457,00 126.729,00 126.729,00 123.208,00 253.457,00 253.457,00 126.729,00 123.208,00 116.168,00 253.457,00 253.457,00 126.729,00 116.168,00 116.168,00

P R$/km 179.485,00 179.485,00 89.743,00 89.743,00 87.250,00 179.485,00 179.485,00 89.743,00 87.250,00 82.264,00 179.485,00 179.485,00 89.743,00 82.264,00 82.264,00

Q R$/km 246.623,00 246.623,00 123.311,00 123.311,00 119.886,00 246.623,00 246.623,00 123.311,00 119.886,00 113.035,00 246.623,00 246.623,00 123.311,00 113.035,00 113.035,00

R R$/km 793.208,00 793.208,00 396.604,00 396.604,00 385.587,00 793.208,00 793.208,00 396.604,00 385.587,00 363.554,00 793.208,00 793.208,00 396.604,00 363.554,00 363.554,00

S R$/km 792.621,00 792.621,00 396.310,00 396.310,00 385.302,00 792.621,00 792.621,00 396.310,00 385.302,00 363.285,00 792.621,00 792.621,00 396.310,00 363.285,00 363.285,00

T R$/km 808.421,00 808.421,00 404.211,00 404.211,00 392.982,00 808.421,00 808.421,00 404.211,00 392.982,00 370.526,00 808.421,00 808.421,00 404.211,00 370.526,00 370.526,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Março/2020

Mês-base (SICRO): Outubro/2019

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno

R$ 50.443,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno

CM2,a R$/mês 129.079,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 21.530,00 21.526,00 13.020,00 12.940,00 12.797,00 24.784,00 24.629,00 14.781,00 14.628,00 14.030,00 26.003,00 25.786,00 15.548,00 14.717,00 14.404,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno

Provisório 831.503,00

Permanente 1.006.566,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 432.351,00 412.335,00 244.198,00 240.195,00 212.172,00 714.242,00 681.175,00 403.414,00 396.801,00 350.507,00 812.133,00 774.534,00 458.705,00 451.185,00 398.547,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 38.308,00 40.024,00 40.024,00 41.740,00 41.740,00 40.024,00 41.740,00 41.740,00 42.120,00 43.455,00 40.024,00 41.740,00 41.740,00 43.835,00 45.171,00

B R$/km 173.416,00 174.743,00 174.743,00 176.070,00 176.070,00 174.743,00 176.070,00 176.070,00 176.450,00 177.398,00 174.743,00 176.070,00 176.070,00 177.778,00 178.725,00

C R$/km 296.624,00 297.575,00 297.575,00 298.525,00 298.525,00 297.575,00 298.525,00 298.525,00 298.905,00 299.476,00 297.575,00 298.525,00 298.525,00 299.856,00 300.426,00

D R$/km 240.482,00 263.252,00 263.252,00 286.022,00 286.022,00 263.252,00 286.022,00 286.022,00 286.402,00 308.793,00 263.252,00 286.022,00 286.022,00 309.173,00 331.563,00

E R$/km 343.436,00 401.181,00 401.181,00 458.926,00 458.926,00 401.181,00 458.926,00 458.926,00 459.306,00 516.671,00 401.181,00 458.926,00 458.926,00 517.051,00 574.416,00

F R$/km 359.102,00 428.037,00 428.037,00 496.972,00 496.972,00 428.037,00 496.972,00 496.972,00 497.352,00 565.908,00 428.037,00 496.972,00 496.972,00 566.288,00 634.843,00

G R$/km 269.191,00 353.626,00 177.429,00 219.903,00 219.903,00 353.626,00 438.061,00 219.903,00 219.903,00 262.376,00 353.626,00 438.061,00 219.903,00 262.376,00 304.850,00

H R$/km 216.592,00 216.592,00 108.296,00 108.296,00 105.288,00 216.592,00 216.592,00 108.296,00 105.288,00 99.271,00 216.592,00 216.592,00 108.296,00 99.271,00 99.271,00

I R$/km 668.249,00 668.249,00 334.125,00 334.125,00 324.843,00 668.249,00 668.249,00 334.125,00 324.843,00 306.281,00 668.249,00 668.249,00 334.125,00 306.281,00 306.281,00

J R$/km 797.823,00 797.823,00 398.912,00 398.912,00 387.831,00 797.823,00 797.823,00 398.912,00 387.831,00 365.669,00 797.823,00 797.823,00 398.912,00 365.669,00 365.669,00

K R$/km 927.398,00 927.398,00 463.699,00 463.699,00 450.818,00 927.398,00 927.398,00 463.699,00 450.818,00 425.057,00 927.398,00 927.398,00 463.699,00 425.057,00 425.057,00

L R$/km 1.056.972,00 1.056.972,00 528.486,00 528.486,00 513.806,00 1.056.972,00 1.056.972,00 528.486,00 513.806,00 484.445,00 1.056.972,00 1.056.972,00 528.486,00 484.445,00 484.445,00

M R$/km 424.990,00 424.990,00 212.495,00 212.495,00 206.592,00 424.990,00 424.990,00 212.495,00 206.592,00 194.787,00 424.990,00 424.990,00 212.495,00 194.787,00 194.787,00

N R$/km 582.267,00 582.267,00 291.134,00 291.134,00 283.047,00 582.267,00 582.267,00 291.134,00 283.047,00 266.872,00 582.267,00 582.267,00 291.134,00 266.872,00 266.872,00

O R$/km 296.091,00 296.091,00 148.045,00 148.045,00 143.933,00 296.091,00 296.091,00 148.045,00 143.933,00 135.708,00 296.091,00 296.091,00 148.045,00 135.708,00 135.708,00

P R$/km 230.120,00 230.120,00 115.060,00 115.060,00 111.864,00 230.120,00 230.120,00 115.060,00 111.864,00 105.472,00 230.120,00 230.120,00 115.060,00 105.472,00 105.472,00

Q R$/km 205.565,00 205.565,00 102.783,00 102.783,00 99.927,00 205.565,00 205.565,00 102.783,00 99.927,00 94.217,00 205.565,00 205.565,00 102.783,00 94.217,00 94.217,00

R R$/km 901.682,00 901.682,00 450.841,00 450.841,00 438.317,00 901.682,00 901.682,00 450.841,00 438.317,00 413.271,00 901.682,00 901.682,00 450.841,00 413.271,00 413.271,00

S R$/km 922.601,00 922.601,00 461.301,00 461.301,00 448.487,00 922.601,00 922.601,00 461.301,00 448.487,00 422.859,00 922.601,00 922.601,00 461.301,00 422.859,00 422.859,00

T R$/km 917.018,00 917.018,00 458.509,00 458.509,00 445.772,00 917.018,00 917.018,00 458.509,00 445.772,00 420.300,00 917.018,00 917.018,00 458.509,00 420.300,00 420.300,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Março/2020

Mês-base (SICRO): Outubro/2019

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno

R$ 47.362,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno

CM2,a R$/mês 142.411,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 23.450,00 23.458,00 14.215,00 14.139,00 13.982,00 26.933,00 26.781,00 16.102,00 15.934,00 15.297,00 28.232,00 28.012,00 16.920,00 16.029,00 15.703,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno

Provisório 870.981,00

Permanente 1.054.355,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 436.439,00 416.234,00 246.507,00 242.466,00 214.179,00 719.808,00 686.484,00 406.558,00 399.893,00 353.239,00 824.217,00 786.059,00 465.530,00 457.898,00 404.477,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 33.930,00 35.620,00 35.620,00 37.310,00 37.310,00 35.620,00 37.310,00 37.310,00 37.689,00 39.001,00 35.620,00 37.310,00 37.310,00 39.379,00 40.691,00

B R$/km 151.327,00 152.632,00 152.632,00 153.936,00 153.936,00 152.632,00 153.936,00 153.936,00 154.315,00 155.241,00 152.632,00 153.936,00 153.936,00 155.620,00 156.545,00

C R$/km 257.896,00 258.823,00 258.823,00 259.751,00 259.751,00 258.823,00 259.751,00 259.751,00 260.129,00 260.678,00 258.823,00 259.751,00 259.751,00 261.057,00 261.606,00

D R$/km 209.292,00 229.069,00 229.069,00 248.846,00 248.846,00 229.069,00 248.846,00 248.846,00 249.225,00 268.623,00 229.069,00 248.846,00 248.846,00 269.002,00 288.400,00

E R$/km 296.652,00 345.342,00 345.342,00 394.032,00 394.032,00 345.342,00 394.032,00 394.032,00 394.411,00 442.722,00 345.342,00 394.032,00 394.032,00 443.101,00 491.412,00

F R$/km 310.160,00 368.499,00 368.499,00 426.838,00 426.838,00 368.499,00 426.838,00 426.838,00 427.217,00 485.177,00 368.499,00 426.838,00 426.838,00 485.556,00 543.517,00

G R$/km 254.671,00 331.404,00 166.488,00 205.183,00 205.183,00 331.404,00 408.137,00 205.183,00 205.183,00 243.877,00 331.404,00 408.137,00 205.183,00 243.877,00 282.571,00

H R$/km 173.703,00 173.703,00 86.851,00 86.851,00 84.439,00 173.703,00 173.703,00 86.851,00 84.439,00 79.614,00 173.703,00 173.703,00 86.851,00 79.614,00 79.614,00

I R$/km 581.342,00 581.342,00 290.671,00 290.671,00 282.597,00 581.342,00 581.342,00 290.671,00 282.597,00 266.449,00 581.342,00 581.342,00 290.671,00 266.449,00 266.449,00

J R$/km 693.856,00 693.856,00 346.928,00 346.928,00 337.291,00 693.856,00 693.856,00 346.928,00 337.291,00 318.018,00 693.856,00 693.856,00 346.928,00 318.018,00 318.018,00

K R$/km 806.370,00 806.370,00 403.185,00 403.185,00 391.986,00 806.370,00 806.370,00 403.185,00 391.986,00 369.586,00 806.370,00 806.370,00 403.185,00 369.586,00 369.586,00

L R$/km 918.884,00 918.884,00 459.442,00 459.442,00 446.680,00 918.884,00 918.884,00 459.442,00 446.680,00 421.155,00 918.884,00 918.884,00 459.442,00 421.155,00 421.155,00

M R$/km 372.209,00 372.209,00 186.104,00 186.104,00 180.935,00 372.209,00 372.209,00 186.104,00 180.935,00 170.596,00 372.209,00 372.209,00 186.104,00 170.596,00 170.596,00

N R$/km 532.760,00 532.760,00 266.380,00 266.380,00 258.981,00 532.760,00 532.760,00 266.380,00 258.981,00 244.182,00 532.760,00 532.760,00 266.380,00 244.182,00 244.182,00

O R$/km 271.391,00 271.391,00 135.696,00 135.696,00 131.926,00 271.391,00 271.391,00 135.696,00 131.926,00 124.388,00 271.391,00 271.391,00 135.696,00 124.388,00 124.388,00

P R$/km 184.222,00 184.222,00 92.111,00 92.111,00 89.552,00 184.222,00 184.222,00 92.111,00 89.552,00 84.435,00 184.222,00 184.222,00 92.111,00 84.435,00 84.435,00

Q R$/km 195.718,00 195.718,00 97.859,00 97.859,00 95.141,00 195.718,00 195.718,00 97.859,00 95.141,00 89.704,00 195.718,00 195.718,00 97.859,00 89.704,00 89.704,00

R R$/km 787.891,00 787.891,00 393.945,00 393.945,00 383.002,00 787.891,00 787.891,00 393.945,00 383.002,00 361.117,00 787.891,00 787.891,00 393.945,00 361.117,00 361.117,00

S R$/km 811.414,00 811.414,00 405.707,00 405.707,00 394.438,00 811.414,00 811.414,00 405.707,00 394.438,00 371.898,00 811.414,00 811.414,00 405.707,00 371.898,00 371.898,00

T R$/km 802.867,00 802.867,00 401.433,00 401.433,00 390.282,00 802.867,00 802.867,00 401.433,00 390.282,00 367.981,00 802.867,00 802.867,00 401.433,00 367.981,00 367.981,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Março/2020

Mês-base (SICRO): Outubro/2019

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno

R$ 52.624,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno

CM2,a R$/mês 134.936,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 22.438,00 22.440,00 13.588,00 13.510,00 13.360,00 25.796,00 25.643,00 15.406,00 15.246,00 14.630,00 27.050,00 26.833,00 16.196,00 15.338,00 15.019,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno

Provisório 883.894,00

Permanente 1.069.987,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 441.544,00 421.102,00 249.391,00 245.302,00 216.684,00 716.178,00 683.022,00 404.508,00 397.877,00 351.458,00 833.689,00 795.093,00 470.880,00 463.161,00 409.125,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 33.242,00 34.968,00 34.968,00 36.694,00 36.694,00 34.968,00 36.694,00 36.694,00 37.079,00 38.420,00 34.968,00 36.694,00 36.694,00 38.805,00 40.145,00

B R$/km 146.343,00 147.678,00 147.678,00 149.014,00 149.014,00 147.678,00 149.014,00 149.014,00 149.399,00 150.349,00 147.678,00 149.014,00 149.014,00 150.734,00 151.685,00

C R$/km 249.506,00 250.463,00 250.463,00 251.419,00 251.419,00 250.463,00 251.419,00 251.419,00 251.804,00 252.376,00 250.463,00 251.419,00 251.419,00 252.761,00 253.333,00

D R$/km 202.412,00 221.586,00 221.586,00 240.761,00 240.761,00 221.586,00 240.761,00 240.761,00 241.146,00 259.935,00 221.586,00 240.761,00 240.761,00 260.320,00 279.110,00

E R$/km 282.107,00 325.963,00 325.963,00 369.819,00 369.819,00 325.963,00 369.819,00 369.819,00 370.204,00 413.675,00 325.963,00 369.819,00 369.819,00 414.060,00 457.531,00

F R$/km 295.135,00 348.296,00 348.296,00 401.458,00 401.458,00 348.296,00 401.458,00 401.458,00 401.843,00 454.619,00 348.296,00 401.458,00 401.458,00 455.004,00 507.780,00

G R$/km 260.332,00 340.595,00 170.877,00 211.250,00 211.250,00 340.595,00 420.858,00 211.250,00 211.250,00 251.623,00 340.595,00 420.858,00 211.250,00 251.623,00 291.996,00

H R$/km 200.493,00 200.493,00 100.246,00 100.246,00 97.462,00 200.493,00 200.493,00 100.246,00 97.462,00 91.892,00 200.493,00 200.493,00 100.246,00 91.892,00 91.892,00

I R$/km 560.498,00 560.498,00 280.249,00 280.249,00 272.464,00 560.498,00 560.498,00 280.249,00 272.464,00 256.895,00 560.498,00 560.498,00 280.249,00 256.895,00 256.895,00

J R$/km 668.838,00 668.838,00 334.419,00 334.419,00 325.130,00 668.838,00 668.838,00 334.419,00 325.130,00 306.551,00 668.838,00 668.838,00 334.419,00 306.551,00 306.551,00

K R$/km 777.178,00 777.178,00 388.589,00 388.589,00 377.795,00 777.178,00 777.178,00 388.589,00 377.795,00 356.206,00 777.178,00 777.178,00 388.589,00 356.206,00 356.206,00

L R$/km 885.517,00 885.517,00 442.759,00 442.759,00 430.460,00 885.517,00 885.517,00 442.759,00 430.460,00 405.862,00 885.517,00 885.517,00 442.759,00 405.862,00 405.862,00

M R$/km 359.785,00 359.785,00 179.893,00 179.893,00 174.896,00 359.785,00 359.785,00 179.893,00 174.896,00 164.902,00 359.785,00 359.785,00 179.893,00 164.902,00 164.902,00

N R$/km 486.157,00 486.157,00 243.078,00 243.078,00 236.326,00 486.157,00 486.157,00 243.078,00 236.326,00 222.822,00 486.157,00 486.157,00 243.078,00 222.822,00 222.822,00

O R$/km 248.106,00 248.106,00 124.053,00 124.053,00 120.607,00 248.106,00 248.106,00 124.053,00 120.607,00 113.715,00 248.106,00 248.106,00 124.053,00 113.715,00 113.715,00

P R$/km 172.339,00 172.339,00 86.169,00 86.169,00 83.776,00 172.339,00 172.339,00 86.169,00 83.776,00 78.989,00 172.339,00 172.339,00 86.169,00 78.989,00 78.989,00

Q R$/km 182.741,00 182.741,00 91.371,00 91.371,00 88.832,00 182.741,00 182.741,00 91.371,00 88.832,00 83.756,00 182.741,00 182.741,00 91.371,00 83.756,00 83.756,00

R R$/km 807.756,00 807.756,00 403.878,00 403.878,00 392.659,00 807.756,00 807.756,00 403.878,00 392.659,00 370.221,00 807.756,00 807.756,00 403.878,00 370.221,00 370.221,00

S R$/km 778.870,00 778.870,00 389.435,00 389.435,00 378.617,00 778.870,00 778.870,00 389.435,00 378.617,00 356.982,00 778.870,00 778.870,00 389.435,00 356.982,00 356.982,00

T R$/km 823.106,00 823.106,00 411.553,00 411.553,00 400.121,00 823.106,00 823.106,00 411.553,00 400.121,00 377.257,00 823.106,00 823.106,00 411.553,00 377.257,00 377.257,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1


