
Data de Elaboração: Junho/2021

Mês-base (SICRO): Janeiro/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

64.619,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 132.827,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 8.891,00 9.184,00 10.959,00 10.882,00 10.734,00 10.888,00 11.102,00 12.807,00 12.627,00 12.033,00 11.368,00 11.555,00 13.457,00 12.598,00 12.309,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

951.085,00

1.151.383,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

225.097,00 214.676,00 254.276,00 250.108,00 220.929,00 372.000,00 354.778,00 420.222,00 413.333,00 365.111,00 422.249,00 402.700,00 476.985,00 469.165,00 414.429,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 106.493,00 108.226,00 108.226,00 109.959,00 109.959,00 108.226,00 109.959,00 109.959,00 109.959,00 111.692,00 108.226,00 109.959,00 109.959,00 111.692,00 113.425,00

B R$/km 193.038,00 194.348,00 194.348,00 195.658,00 195.658,00 194.348,00 195.658,00 195.658,00 195.658,00 196.968,00 194.348,00 195.658,00 195.658,00 196.968,00 198.277,00

C R$/km 278.664,00 279.543,00 279.543,00 280.422,00 280.422,00 279.543,00 280.422,00 280.422,00 280.422,00 281.302,00 279.543,00 280.422,00 280.422,00 281.302,00 282.181,00

D R$/km 233.211,00 253.986,00 253.986,00 274.760,00 274.760,00 253.986,00 274.760,00 274.760,00 274.760,00 295.535,00 253.986,00 274.760,00 274.760,00 295.535,00 316.309,00

E R$/km 340.440,00 399.763,00 399.763,00 459.087,00 459.087,00 399.763,00 459.087,00 459.087,00 459.087,00 518.410,00 399.763,00 459.087,00 459.087,00 518.410,00 577.734,00

F R$/km 354.952,00 424.641,00 424.641,00 494.330,00 494.330,00 424.641,00 494.330,00 494.330,00 494.330,00 564.020,00 424.641,00 494.330,00 494.330,00 564.020,00 633.709,00

G R$/km 78.543,00 129.232,00 129.232,00 190.748,00 190.748,00 134.645,00 183.079,00 183.079,00 190.748,00 246.850,00 134.645,00 183.079,00 183.079,00 246.850,00 302.952,00

H R$/km 119.447,00 119.447,00 119.447,00 119.447,00 116.129,00 119.447,00 119.447,00 119.447,00 116.129,00 109.494,00 119.447,00 119.447,00 119.447,00 109.494,00 109.494,00

I R$/km 334.027,00 334.027,00 334.027,00 334.027,00 324.748,00 334.027,00 334.027,00 334.027,00 324.748,00 306.191,00 334.027,00 334.027,00 334.027,00 306.191,00 306.191,00

J R$/km 397.938,00 397.938,00 397.938,00 397.938,00 386.884,00 397.938,00 397.938,00 397.938,00 386.884,00 364.777,00 397.938,00 397.938,00 397.938,00 364.777,00 364.777,00

K R$/km 461.850,00 461.850,00 461.850,00 461.850,00 449.021,00 461.850,00 461.850,00 461.850,00 449.021,00 423.362,00 461.850,00 461.850,00 461.850,00 423.362,00 423.362,00

L R$/km 525.762,00 525.762,00 525.762,00 525.762,00 511.157,00 525.762,00 525.762,00 525.762,00 511.157,00 481.948,00 525.762,00 525.762,00 525.762,00 481.948,00 481.948,00

M R$/km 215.259,00 215.259,00 215.259,00 215.259,00 209.280,00 215.259,00 215.259,00 215.259,00 209.280,00 197.321,00 215.259,00 215.259,00 215.259,00 197.321,00 197.321,00

N R$/km 239.723,00 239.723,00 239.723,00 239.723,00 233.064,00 239.723,00 239.723,00 239.723,00 233.064,00 219.746,00 239.723,00 239.723,00 239.723,00 219.746,00 219.746,00

O R$/km 122.114,00 122.114,00 122.114,00 122.114,00 118.722,00 122.114,00 122.114,00 122.114,00 118.722,00 111.938,00 122.114,00 122.114,00 122.114,00 111.938,00 111.938,00

P R$/km 115.569,00 115.569,00 115.569,00 115.569,00 112.359,00 115.569,00 115.569,00 115.569,00 112.359,00 105.939,00 115.569,00 115.569,00 115.569,00 105.939,00 105.939,00

Q R$/km 129.908,00 129.908,00 129.908,00 129.908,00 126.299,00 129.908,00 129.908,00 129.908,00 126.299,00 119.082,00 129.908,00 129.908,00 129.908,00 119.082,00 119.082,00

R R$/km 460.163,00 460.163,00 460.163,00 460.163,00 447.381,00 460.163,00 460.163,00 460.163,00 447.381,00 421.816,00 460.163,00 460.163,00 460.163,00 421.816,00 421.816,00

S R$/km 434.019,00 434.019,00 434.019,00 434.019,00 421.963,00 434.019,00 434.019,00 434.019,00 421.963,00 397.850,00 434.019,00 434.019,00 434.019,00 397.850,00 397.850,00

T R$/km 785.648,00 785.648,00 785.648,00 785.648,00 763.824,00 785.648,00 785.648,00 785.648,00 763.824,00 720.177,00 785.648,00 785.648,00 785.648,00 720.177,00 720.177,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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Parcela variável

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Junho/2021

Mês-base (SICRO): Janeiro/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

50.158,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 132.048,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.159,00 9.471,00 11.300,00 11.231,00 11.078,00 11.173,00 11.406,00 13.153,00 12.969,00 12.375,00 11.650,00 11.857,00 13.802,00 12.939,00 12.659,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

895.736,00

1.084.378,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

217.159,00 207.105,00 245.309,00 241.288,00 213.138,00 361.032,00 344.317,00 407.832,00 401.146,00 354.346,00 405.111,00 386.356,00 457.625,00 450.123,00 397.609,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 97.295,00 98.943,00 98.943,00 100.591,00 100.591,00 98.943,00 100.591,00 100.591,00 100.591,00 102.239,00 98.943,00 100.591,00 100.591,00 102.239,00 103.887,00

B R$/km 183.962,00 185.197,00 185.197,00 186.433,00 186.433,00 185.197,00 186.433,00 186.433,00 186.433,00 187.669,00 185.197,00 186.433,00 186.433,00 187.669,00 188.904,00

C R$/km 265.149,00 265.959,00 265.959,00 266.769,00 266.769,00 265.959,00 266.769,00 266.769,00 266.769,00 267.578,00 265.959,00 266.769,00 266.769,00 267.578,00 268.388,00

D R$/km 217.820,00 237.743,00 237.743,00 257.665,00 257.665,00 237.743,00 257.665,00 257.665,00 257.665,00 277.588,00 237.743,00 257.665,00 257.665,00 277.588,00 297.511,00

E R$/km 308.951,00 357.806,00 357.806,00 406.661,00 406.661,00 357.806,00 406.661,00 406.661,00 406.661,00 455.516,00 357.806,00 406.661,00 406.661,00 455.516,00 504.371,00

F R$/km 322.645,00 381.281,00 381.281,00 439.918,00 439.918,00 381.281,00 439.918,00 439.918,00 439.918,00 498.554,00 381.281,00 439.918,00 439.918,00 498.554,00 557.190,00

G R$/km 66.678,00 110.451,00 110.451,00 161.932,00 161.932,00 114.305,00 156.473,00 156.473,00 161.932,00 209.559,00 114.305,00 156.473,00 156.473,00 209.559,00 257.186,00

H R$/km 102.382,00 102.382,00 102.382,00 102.382,00 99.538,00 102.382,00 102.382,00 102.382,00 99.538,00 93.850,00 102.382,00 102.382,00 102.382,00 93.850,00 93.850,00

I R$/km 313.913,00 313.913,00 313.913,00 313.913,00 305.194,00 313.913,00 313.913,00 313.913,00 305.194,00 287.754,00 313.913,00 313.913,00 313.913,00 287.754,00 287.754,00

J R$/km 374.664,00 374.664,00 374.664,00 374.664,00 364.257,00 374.664,00 374.664,00 374.664,00 364.257,00 343.442,00 374.664,00 374.664,00 374.664,00 343.442,00 343.442,00

K R$/km 435.414,00 435.414,00 435.414,00 435.414,00 423.319,00 435.414,00 435.414,00 435.414,00 423.319,00 399.130,00 435.414,00 435.414,00 435.414,00 399.130,00 399.130,00

L R$/km 496.165,00 496.165,00 496.165,00 496.165,00 482.382,00 496.165,00 496.165,00 496.165,00 482.382,00 454.818,00 496.165,00 496.165,00 496.165,00 454.818,00 454.818,00

M R$/km 201.384,00 201.384,00 201.384,00 201.384,00 195.790,00 201.384,00 201.384,00 201.384,00 195.790,00 184.602,00 201.384,00 201.384,00 201.384,00 184.602,00 184.602,00

N R$/km 222.152,00 222.152,00 222.152,00 222.152,00 215.981,00 222.152,00 222.152,00 222.152,00 215.981,00 203.639,00 222.152,00 222.152,00 222.152,00 203.639,00 203.639,00

O R$/km 113.290,00 113.290,00 113.290,00 113.290,00 110.143,00 113.290,00 113.290,00 113.290,00 110.143,00 103.849,00 113.290,00 113.290,00 113.290,00 103.849,00 103.849,00

P R$/km 95.837,00 95.837,00 95.837,00 95.837,00 93.175,00 95.837,00 95.837,00 95.837,00 93.175,00 87.851,00 95.837,00 95.837,00 95.837,00 87.851,00 87.851,00

Q R$/km 112.241,00 112.241,00 112.241,00 112.241,00 109.123,00 112.241,00 112.241,00 112.241,00 109.123,00 102.888,00 112.241,00 112.241,00 112.241,00 102.888,00 102.888,00

R R$/km 420.597,00 420.597,00 420.597,00 420.597,00 408.914,00 420.597,00 420.597,00 420.597,00 408.914,00 385.547,00 420.597,00 420.597,00 420.597,00 385.547,00 385.547,00

S R$/km 412.560,00 412.560,00 412.560,00 412.560,00 401.100,00 412.560,00 412.560,00 412.560,00 401.100,00 378.180,00 412.560,00 412.560,00 412.560,00 378.180,00 378.180,00

T R$/km 728.983,00 728.983,00 728.983,00 728.983,00 708.733,00 728.983,00 728.983,00 728.983,00 708.733,00 668.234,00 728.983,00 728.983,00 728.983,00 668.234,00 668.234,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Junho/2021

Mês-base (SICRO): Janeiro/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

56.112,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 128.976,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 8.719,00 8.998,00 10.739,00 10.656,00 10.511,00 10.707,00 10.907,00 12.586,00 12.409,00 11.815,00 11.190,00 11.363,00 13.238,00 12.380,00 12.086,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

934.523,00

1.131.333,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

218.749,00 208.621,00 247.105,00 243.054,00 214.698,00 365.322,00 348.409,00 412.679,00 405.913,00 358.557,00 411.298,00 392.256,00 464.614,00 456.997,00 403.681,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 112.494,00 114.167,00 114.167,00 115.841,00 115.841,00 114.167,00 115.841,00 115.841,00 115.841,00 117.514,00 114.167,00 115.841,00 115.841,00 117.514,00 119.187,00

B R$/km 213.522,00 214.780,00 214.780,00 216.038,00 216.038,00 214.780,00 216.038,00 216.038,00 216.038,00 217.295,00 214.780,00 216.038,00 216.038,00 217.295,00 218.553,00

C R$/km 306.384,00 307.214,00 307.214,00 308.045,00 308.045,00 307.214,00 308.045,00 308.045,00 308.045,00 308.875,00 307.214,00 308.045,00 308.045,00 308.875,00 309.706,00

D R$/km 250.414,00 273.489,00 273.489,00 296.565,00 296.565,00 273.489,00 296.565,00 296.565,00 296.565,00 319.640,00 273.489,00 296.565,00 296.565,00 319.640,00 342.716,00

E R$/km 356.264,00 413.049,00 413.049,00 469.833,00 469.833,00 413.049,00 469.833,00 469.833,00 469.833,00 526.618,00 413.049,00 469.833,00 469.833,00 526.618,00 583.402,00

F R$/km 372.127,00 440.242,00 440.242,00 508.357,00 508.357,00 440.242,00 508.357,00 508.357,00 508.357,00 576.473,00 440.242,00 508.357,00 508.357,00 576.473,00 644.588,00

G R$/km 70.984,00 117.548,00 117.548,00 172.391,00 172.391,00 121.688,00 166.527,00 166.527,00 172.391,00 223.094,00 121.688,00 166.527,00 166.527,00 223.094,00 273.797,00

H R$/km 114.551,00 114.551,00 114.551,00 114.551,00 111.369,00 114.551,00 114.551,00 114.551,00 111.369,00 105.005,00 114.551,00 114.551,00 114.551,00 105.005,00 105.005,00

I R$/km 362.603,00 362.603,00 362.603,00 362.603,00 352.530,00 362.603,00 362.603,00 362.603,00 352.530,00 332.386,00 362.603,00 362.603,00 362.603,00 332.386,00 332.386,00

J R$/km 432.991,00 432.991,00 432.991,00 432.991,00 420.964,00 432.991,00 432.991,00 432.991,00 420.964,00 396.909,00 432.991,00 432.991,00 432.991,00 396.909,00 396.909,00

K R$/km 503.380,00 503.380,00 503.380,00 503.380,00 489.397,00 503.380,00 503.380,00 503.380,00 489.397,00 461.431,00 503.380,00 503.380,00 503.380,00 461.431,00 461.431,00

L R$/km 573.768,00 573.768,00 573.768,00 573.768,00 557.830,00 573.768,00 573.768,00 573.768,00 557.830,00 525.954,00 573.768,00 573.768,00 573.768,00 525.954,00 525.954,00

M R$/km 230.825,00 230.825,00 230.825,00 230.825,00 224.413,00 230.825,00 230.825,00 230.825,00 224.413,00 211.590,00 230.825,00 230.825,00 230.825,00 211.590,00 211.590,00

N R$/km 255.521,00 255.521,00 255.521,00 255.521,00 248.424,00 255.521,00 255.521,00 255.521,00 248.424,00 234.228,00 255.521,00 255.521,00 255.521,00 234.228,00 234.228,00

O R$/km 129.990,00 129.990,00 129.990,00 129.990,00 126.379,00 129.990,00 129.990,00 129.990,00 126.379,00 119.158,00 129.990,00 129.990,00 129.990,00 119.158,00 119.158,00

P R$/km 93.482,00 93.482,00 93.482,00 93.482,00 90.886,00 93.482,00 93.482,00 93.482,00 90.886,00 85.692,00 93.482,00 93.482,00 93.482,00 85.692,00 85.692,00

Q R$/km 131.141,00 131.141,00 131.141,00 131.141,00 127.498,00 131.141,00 131.141,00 131.141,00 127.498,00 120.213,00 131.141,00 131.141,00 131.141,00 120.213,00 120.213,00

R R$/km 469.178,00 469.178,00 469.178,00 469.178,00 456.145,00 469.178,00 469.178,00 469.178,00 456.145,00 430.079,00 469.178,00 469.178,00 469.178,00 430.079,00 430.079,00

S R$/km 474.737,00 474.737,00 474.737,00 474.737,00 461.550,00 474.737,00 474.737,00 474.737,00 461.550,00 435.175,00 474.737,00 474.737,00 474.737,00 435.175,00 435.175,00

T R$/km 852.907,00 852.907,00 852.907,00 852.907,00 829.216,00 852.907,00 852.907,00 852.907,00 829.216,00 781.832,00 852.907,00 852.907,00 852.907,00 781.832,00 781.832,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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R$

Parcelas fixa e 
vinculada

CM2,a

Parcela variável

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Junho/2021

Mês-base (SICRO): Janeiro/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

52.802,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 144.890,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.908,00 10.240,00 12.218,00 12.139,00 11.974,00 12.105,00 12.351,00 14.245,00 14.046,00 13.395,00 12.629,00 12.846,00 14.956,00 14.013,00 13.702,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

989.036,00

1.197.326,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

224.387,00 213.999,00 253.474,00 249.319,00 220.232,00 373.926,00 356.614,00 422.398,00 415.473,00 367.001,00 423.380,00 403.779,00 478.263,00 470.423,00 415.540,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 93.319,00 94.969,00 94.969,00 96.619,00 96.619,00 94.969,00 96.619,00 96.619,00 96.619,00 98.268,00 94.969,00 96.619,00 96.619,00 98.268,00 99.918,00

B R$/km 183.725,00 184.962,00 184.962,00 186.199,00 186.199,00 184.962,00 186.199,00 186.199,00 186.199,00 187.436,00 184.962,00 186.199,00 186.199,00 187.436,00 188.672,00

C R$/km 268.060,00 268.870,00 268.870,00 269.680,00 269.680,00 268.870,00 269.680,00 269.680,00 269.680,00 270.490,00 268.870,00 269.680,00 269.680,00 270.490,00 271.301,00

D R$/km 220.307,00 240.441,00 240.441,00 260.575,00 260.575,00 240.441,00 260.575,00 260.575,00 260.575,00 280.709,00 240.441,00 260.575,00 260.575,00 280.709,00 300.843,00

E R$/km 314.146,00 364.654,00 364.654,00 415.162,00 415.162,00 364.654,00 415.162,00 415.162,00 415.162,00 465.670,00 364.654,00 415.162,00 415.162,00 465.670,00 516.178,00

F R$/km 328.053,00 388.494,00 388.494,00 448.935,00 448.935,00 388.494,00 448.935,00 448.935,00 448.935,00 509.376,00 388.494,00 448.935,00 448.935,00 509.376,00 569.817,00

G R$/km 64.743,00 105.649,00 105.649,00 157.232,00 157.232,00 110.987,00 149.669,00 149.669,00 157.232,00 203.477,00 110.987,00 149.669,00 149.669,00 203.477,00 249.722,00

H R$/km 103.689,00 103.689,00 103.689,00 103.689,00 100.809,00 103.689,00 103.689,00 103.689,00 100.809,00 95.048,00 103.689,00 103.689,00 103.689,00 95.048,00 95.048,00

I R$/km 317.677,00 317.677,00 317.677,00 317.677,00 308.852,00 317.677,00 317.677,00 317.677,00 308.852,00 291.204,00 317.677,00 317.677,00 317.677,00 291.204,00 291.204,00

J R$/km 379.256,00 379.256,00 379.256,00 379.256,00 368.721,00 379.256,00 379.256,00 379.256,00 368.721,00 347.652,00 379.256,00 379.256,00 379.256,00 347.652,00 347.652,00

K R$/km 440.836,00 440.836,00 440.836,00 440.836,00 428.591,00 440.836,00 440.836,00 440.836,00 428.591,00 404.100,00 440.836,00 440.836,00 440.836,00 404.100,00 404.100,00

L R$/km 502.416,00 502.416,00 502.416,00 502.416,00 488.460,00 502.416,00 502.416,00 502.416,00 488.460,00 460.548,00 502.416,00 502.416,00 502.416,00 460.548,00 460.548,00

M R$/km 203.498,00 203.498,00 203.498,00 203.498,00 197.846,00 203.498,00 203.498,00 203.498,00 197.846,00 186.540,00 203.498,00 203.498,00 203.498,00 186.540,00 186.540,00

N R$/km 228.260,00 228.260,00 228.260,00 228.260,00 221.920,00 228.260,00 228.260,00 228.260,00 221.920,00 209.239,00 228.260,00 228.260,00 228.260,00 209.239,00 209.239,00

O R$/km 116.345,00 116.345,00 116.345,00 116.345,00 113.113,00 116.345,00 116.345,00 116.345,00 113.113,00 106.649,00 116.345,00 116.345,00 116.345,00 106.649,00 106.649,00

P R$/km 104.176,00 104.176,00 104.176,00 104.176,00 101.282,00 104.176,00 104.176,00 104.176,00 101.282,00 95.495,00 104.176,00 104.176,00 104.176,00 95.495,00 95.495,00

Q R$/km 104.347,00 104.347,00 104.347,00 104.347,00 101.449,00 104.347,00 104.347,00 104.347,00 101.449,00 95.652,00 104.347,00 104.347,00 104.347,00 95.652,00 95.652,00

R R$/km 422.931,00 422.931,00 422.931,00 422.931,00 411.183,00 422.931,00 422.931,00 422.931,00 411.183,00 387.687,00 422.931,00 422.931,00 422.931,00 387.687,00 387.687,00

S R$/km 417.661,00 417.661,00 417.661,00 417.661,00 406.059,00 417.661,00 417.661,00 417.661,00 406.059,00 382.856,00 417.661,00 417.661,00 417.661,00 382.856,00 382.856,00

T R$/km 741.255,00 741.255,00 741.255,00 741.255,00 720.665,00 741.255,00 741.255,00 741.255,00 720.665,00 679.484,00 741.255,00 741.255,00 741.255,00 679.484,00 679.484,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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Parcela variável

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Junho/2021

Mês-base (SICRO): Janeiro/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

56.669,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 135.137,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.224,00 9.531,00 11.373,00 11.295,00 11.142,00 11.284,00 11.509,00 13.275,00 13.089,00 12.478,00 11.777,00 11.975,00 13.944,00 13.059,00 12.764,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

998.146,00

1.208.355,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

224.642,00 214.242,00 253.763,00 249.603,00 220.482,00 366.997,00 350.007,00 414.571,00 407.775,00 360.201,00 423.447,00 403.843,00 478.338,00 470.496,00 415.605,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 91.956,00 93.584,00 93.584,00 95.212,00 95.212,00 93.584,00 95.212,00 95.212,00 95.212,00 96.839,00 93.584,00 95.212,00 95.212,00 96.839,00 98.467,00

B R$/km 178.053,00 179.272,00 179.272,00 180.491,00 180.491,00 179.272,00 180.491,00 180.491,00 180.491,00 181.710,00 179.272,00 180.491,00 180.491,00 181.710,00 182.928,00

C R$/km 258.612,00 259.407,00 259.407,00 260.202,00 260.202,00 259.407,00 260.202,00 260.202,00 260.202,00 260.997,00 259.407,00 260.202,00 260.202,00 260.997,00 261.792,00

D R$/km 212.294,00 231.738,00 231.738,00 251.182,00 251.182,00 231.738,00 251.182,00 251.182,00 251.182,00 270.626,00 231.738,00 251.182,00 251.182,00 270.626,00 290.071,00

E R$/km 299.379,00 345.811,00 345.811,00 392.243,00 392.243,00 345.811,00 392.243,00 392.243,00 392.243,00 438.674,00 345.811,00 392.243,00 392.243,00 438.674,00 485.106,00

F R$/km 312.742,00 368.718,00 368.718,00 424.695,00 424.695,00 368.718,00 424.695,00 424.695,00 424.695,00 480.672,00 368.718,00 424.695,00 424.695,00 480.672,00 536.648,00

G R$/km 65.387,00 107.769,00 107.769,00 158.798,00 158.798,00 112.093,00 152.673,00 152.673,00 158.798,00 205.503,00 112.093,00 152.673,00 152.673,00 205.503,00 252.209,00

H R$/km 102.408,00 102.408,00 102.408,00 102.408,00 99.563,00 102.408,00 102.408,00 102.408,00 99.563,00 93.874,00 102.408,00 102.408,00 102.408,00 93.874,00 93.874,00

I R$/km 305.517,00 305.517,00 305.517,00 305.517,00 297.030,00 305.517,00 305.517,00 305.517,00 297.030,00 280.057,00 305.517,00 305.517,00 305.517,00 280.057,00 280.057,00

J R$/km 364.680,00 364.680,00 364.680,00 364.680,00 354.550,00 364.680,00 364.680,00 364.680,00 354.550,00 334.290,00 364.680,00 364.680,00 364.680,00 334.290,00 334.290,00

K R$/km 423.843,00 423.843,00 423.843,00 423.843,00 412.070,00 423.843,00 423.843,00 423.843,00 412.070,00 388.523,00 423.843,00 423.843,00 423.843,00 388.523,00 388.523,00

L R$/km 483.006,00 483.006,00 483.006,00 483.006,00 469.589,00 483.006,00 483.006,00 483.006,00 469.589,00 442.756,00 483.006,00 483.006,00 483.006,00 442.756,00 442.756,00

M R$/km 196.113,00 196.113,00 196.113,00 196.113,00 190.666,00 196.113,00 196.113,00 196.113,00 190.666,00 179.770,00 196.113,00 196.113,00 196.113,00 179.770,00 179.770,00

N R$/km 220.470,00 220.470,00 220.470,00 220.470,00 214.346,00 220.470,00 220.470,00 220.470,00 214.346,00 202.097,00 220.470,00 220.470,00 220.470,00 202.097,00 202.097,00

O R$/km 112.417,00 112.417,00 112.417,00 112.417,00 109.294,00 112.417,00 112.417,00 112.417,00 109.294,00 103.048,00 112.417,00 112.417,00 112.417,00 103.048,00 103.048,00

P R$/km 96.214,00 96.214,00 96.214,00 96.214,00 93.542,00 96.214,00 96.214,00 96.214,00 93.542,00 88.197,00 96.214,00 96.214,00 96.214,00 88.197,00 88.197,00

Q R$/km 103.143,00 103.143,00 103.143,00 103.143,00 100.278,00 103.143,00 103.143,00 103.143,00 100.278,00 94.548,00 103.143,00 103.143,00 103.143,00 94.548,00 94.548,00

R R$/km 416.090,00 416.090,00 416.090,00 416.090,00 404.532,00 416.090,00 416.090,00 416.090,00 404.532,00 381.416,00 416.090,00 416.090,00 416.090,00 381.416,00 381.416,00

S R$/km 399.301,00 399.301,00 399.301,00 399.301,00 388.209,00 399.301,00 399.301,00 399.301,00 388.209,00 366.026,00 399.301,00 399.301,00 399.301,00 366.026,00 366.026,00

T R$/km 729.648,00 729.648,00 729.648,00 729.648,00 709.380,00 729.648,00 729.648,00 729.648,00 709.380,00 668.844,00 729.648,00 729.648,00 729.648,00 668.844,00 668.844,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1


