
Data de Elaboração: Março/2025

Mês-base (SICRO): Janeiro/2025

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

128.702,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 168.165,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 11.192,00 11.589,00 13.813,00 13.747,00 13.561,00 13.462,00 13.772,00 15.862,00 15.642,00 14.962,00 13.843,00 14.130,00 16.422,00 15.449,00 15.162,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.351.652,00

1.636.284,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

382.330,00 364.629,00 431.891,00 424.811,00 375.250,00 597.476,00 569.815,00 674.927,00 663.863,00 586.412,00 651.532,00 621.368,00 735.990,00 723.924,00 639.466,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 178.777,00 182.256,00 182.256,00 185.734,00 185.734,00 182.256,00 185.734,00 185.734,00 185.734,00 189.213,00 182.256,00 185.734,00 185.734,00 189.213,00 192.692,00

B R$/km 318.658,00 321.275,00 321.275,00 323.893,00 323.893,00 321.275,00 323.893,00 323.893,00 323.893,00 326.510,00 321.275,00 323.893,00 323.893,00 326.510,00 329.128,00

C R$/km 450.068,00 452.454,00 452.454,00 454.840,00 454.840,00 452.454,00 454.840,00 454.840,00 454.840,00 457.226,00 452.454,00 454.840,00 454.840,00 457.226,00 459.612,00

D R$/km 376.645,00 410.704,00 410.704,00 444.763,00 444.763,00 410.704,00 444.763,00 444.763,00 444.763,00 478.822,00 410.704,00 444.763,00 444.763,00 478.822,00 512.881,00

E R$/km 583.466,00 703.473,00 703.473,00 823.479,00 823.479,00 703.473,00 823.479,00 823.479,00 823.479,00 943.486,00 703.473,00 823.479,00 823.479,00 943.486,00 1.063.493,00

F R$/km 606.683,00 743.273,00 743.273,00 879.863,00 879.863,00 743.273,00 879.863,00 879.863,00 879.863,00 1.016.453,00 743.273,00 879.863,00 879.863,00 1.016.453,00 1.153.043,00

G R$/km 154.404,00 264.692,00 264.692,00 374.980,00 374.980,00 264.692,00 374.980,00 374.980,00 374.980,00 485.269,00 264.692,00 374.980,00 374.980,00 485.269,00 595.557,00

H R$/km 208.361,00 208.361,00 208.361,00 208.361,00 202.573,00 208.361,00 208.361,00 208.361,00 202.573,00 190.998,00 208.361,00 208.361,00 208.361,00 190.998,00 190.998,00

I R$/km 540.082,00 540.082,00 540.082,00 540.082,00 525.079,00 540.082,00 540.082,00 540.082,00 525.079,00 495.075,00 540.082,00 540.082,00 540.082,00 495.075,00 495.075,00

J R$/km 643.874,00 643.874,00 643.874,00 643.874,00 625.989,00 643.874,00 643.874,00 643.874,00 625.989,00 590.218,00 643.874,00 643.874,00 643.874,00 590.218,00 590.218,00

K R$/km 747.667,00 747.667,00 747.667,00 747.667,00 726.898,00 747.667,00 747.667,00 747.667,00 726.898,00 685.361,00 747.667,00 747.667,00 747.667,00 685.361,00 685.361,00

L R$/km 851.459,00 851.459,00 851.459,00 851.459,00 827.808,00 851.459,00 851.459,00 851.459,00 827.808,00 780.505,00 851.459,00 851.459,00 851.459,00 780.505,00 780.505,00

M R$/km 351.257,00 351.257,00 351.257,00 351.257,00 341.500,00 351.257,00 351.257,00 351.257,00 341.500,00 321.986,00 351.257,00 351.257,00 351.257,00 321.986,00 321.986,00

N R$/km 435.737,00 435.737,00 435.737,00 435.737,00 423.633,00 435.737,00 435.737,00 435.737,00 423.633,00 399.426,00 435.737,00 435.737,00 435.737,00 399.426,00 399.426,00

O R$/km 220.958,00 220.958,00 220.958,00 220.958,00 214.821,00 220.958,00 220.958,00 220.958,00 214.821,00 202.545,00 220.958,00 220.958,00 220.958,00 202.545,00 202.545,00

P R$/km 222.594,00 222.594,00 222.594,00 222.594,00 216.410,00 222.594,00 222.594,00 222.594,00 216.410,00 204.044,00 222.594,00 222.594,00 222.594,00 204.044,00 204.044,00

Q R$/km 210.863,00 210.863,00 210.863,00 210.863,00 205.006,00 210.863,00 210.863,00 210.863,00 205.006,00 193.291,00 210.863,00 210.863,00 210.863,00 193.291,00 193.291,00

R R$/km 809.855,00 809.855,00 809.855,00 809.855,00 787.359,00 809.855,00 809.855,00 809.855,00 787.359,00 742.367,00 809.855,00 809.855,00 809.855,00 742.367,00 742.367,00

S R$/km 743.853,00 743.853,00 743.853,00 743.853,00 723.191,00 743.853,00 743.853,00 743.853,00 723.191,00 681.866,00 743.853,00 743.853,00 743.853,00 681.866,00 681.866,00

T R$/km 1.366.785,00 1.366.785,00 1.366.785,00 1.366.785,00 1.328.819,00 1.366.785,00 1.366.785,00 1.366.785,00 1.328.819,00 1.252.886,00 1.366.785,00 1.366.785,00 1.366.785,00 1.252.886,00 1.252.886,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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vinculada

CM2,a

Parcela variável

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET + (෍

i=1

n

CM5,i x EC,i) + (෍

i=1

n

CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]



Data de Elaboração: Março/2025

Mês-base (SICRO): Janeiro/2025

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

101.520,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 171.443,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 12.133,00 12.582,00 14.993,00 14.940,00 14.739,00 14.518,00 14.877,00 17.127,00 16.890,00 16.184,00 14.908,00 15.243,00 17.706,00 16.687,00 16.407,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.215.288,00

1.471.205,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

363.917,00 347.069,00 411.091,00 404.352,00 357.177,00 563.093,00 537.024,00 636.087,00 625.659,00 552.666,00 621.095,00 592.341,00 701.608,00 690.106,00 609.594,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 153.276,00 156.625,00 156.625,00 159.974,00 159.974,00 156.625,00 159.974,00 159.974,00 159.974,00 163.322,00 156.625,00 159.974,00 159.974,00 163.322,00 166.671,00

B R$/km 267.031,00 269.535,00 269.535,00 272.038,00 272.038,00 269.535,00 272.038,00 272.038,00 272.038,00 274.542,00 269.535,00 272.038,00 272.038,00 274.542,00 277.045,00

C R$/km 371.581,00 373.856,00 373.856,00 376.131,00 376.131,00 373.856,00 376.131,00 376.131,00 376.131,00 378.406,00 373.856,00 376.131,00 376.131,00 378.406,00 380.681,00

D R$/km 310.054,00 338.290,00 338.290,00 366.527,00 366.527,00 338.290,00 366.527,00 366.527,00 366.527,00 394.764,00 338.290,00 366.527,00 366.527,00 394.764,00 423.000,00

E R$/km 461.053,00 546.353,00 546.353,00 631.652,00 631.652,00 546.353,00 631.652,00 631.652,00 631.652,00 716.952,00 546.353,00 631.652,00 631.652,00 716.952,00 802.251,00

F R$/km 480.048,00 578.915,00 578.915,00 677.783,00 677.783,00 578.915,00 677.783,00 677.783,00 677.783,00 776.650,00 578.915,00 677.783,00 677.783,00 776.650,00 875.517,00

G R$/km 118.807,00 203.669,00 203.669,00 288.531,00 288.531,00 203.669,00 288.531,00 288.531,00 288.531,00 373.394,00 203.669,00 288.531,00 288.531,00 373.394,00 458.256,00

H R$/km 182.595,00 182.595,00 182.595,00 182.595,00 177.523,00 182.595,00 182.595,00 182.595,00 177.523,00 167.379,00 182.595,00 182.595,00 182.595,00 167.379,00 167.379,00

I R$/km 442.888,00 442.888,00 442.888,00 442.888,00 430.586,00 442.888,00 442.888,00 442.888,00 430.586,00 405.981,00 442.888,00 442.888,00 442.888,00 405.981,00 405.981,00

J R$/km 528.222,00 528.222,00 528.222,00 528.222,00 513.549,00 528.222,00 528.222,00 528.222,00 513.549,00 484.203,00 528.222,00 528.222,00 528.222,00 484.203,00 484.203,00

K R$/km 613.555,00 613.555,00 613.555,00 613.555,00 596.512,00 613.555,00 613.555,00 613.555,00 596.512,00 562.425,00 613.555,00 613.555,00 613.555,00 562.425,00 562.425,00

L R$/km 698.889,00 698.889,00 698.889,00 698.889,00 679.475,00 698.889,00 698.889,00 698.889,00 679.475,00 640.648,00 698.889,00 698.889,00 698.889,00 640.648,00 640.648,00

M R$/km 290.859,00 290.859,00 290.859,00 290.859,00 282.780,00 290.859,00 290.859,00 290.859,00 282.780,00 266.621,00 290.859,00 290.859,00 290.859,00 266.621,00 266.621,00

N R$/km 368.049,00 368.049,00 368.049,00 368.049,00 357.825,00 368.049,00 368.049,00 368.049,00 357.825,00 337.378,00 368.049,00 368.049,00 368.049,00 337.378,00 337.378,00

O R$/km 187.070,00 187.070,00 187.070,00 187.070,00 181.874,00 187.070,00 187.070,00 187.070,00 181.874,00 171.481,00 187.070,00 187.070,00 187.070,00 171.481,00 171.481,00

P R$/km 155.944,00 155.944,00 155.944,00 155.944,00 151.612,00 155.944,00 155.944,00 155.944,00 151.612,00 142.948,00 155.944,00 155.944,00 155.944,00 142.948,00 142.948,00

Q R$/km 182.442,00 182.442,00 182.442,00 182.442,00 177.374,00 182.442,00 182.442,00 182.442,00 177.374,00 167.238,00 182.442,00 182.442,00 182.442,00 167.238,00 167.238,00

R R$/km 653.074,00 653.074,00 653.074,00 653.074,00 634.933,00 653.074,00 653.074,00 653.074,00 634.933,00 598.651,00 653.074,00 653.074,00 653.074,00 598.651,00 598.651,00

S R$/km 606.164,00 606.164,00 606.164,00 606.164,00 589.326,00 606.164,00 606.164,00 606.164,00 589.326,00 555.650,00 606.164,00 606.164,00 606.164,00 555.650,00 555.650,00

T R$/km 1.138.466,00 1.138.466,00 1.138.466,00 1.138.466,00 1.106.842,00 1.138.466,00 1.138.466,00 1.138.466,00 1.106.842,00 1.043.594,00 1.138.466,00 1.138.466,00 1.138.466,00 1.043.594,00 1.043.594,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET + (෍

i=1

n

CM5,i x EC,i) + (෍

i=1

n

CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]



Data de Elaboração: Março/2025

Mês-base (SICRO): Janeiro/2025

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

111.283,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 169.757,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 11.590,00 11.996,00 14.299,00 14.224,00 14.033,00 13.961,00 14.275,00 16.444,00 16.216,00 15.503,00 14.363,00 14.653,00 17.033,00 16.014,00 15.710,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.310.443,00

1.586.398,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

359.104,00 342.478,00 405.654,00 399.004,00 352.454,00 560.757,00 534.796,00 633.448,00 623.064,00 550.373,00 614.182,00 585.747,00 693.798,00 682.424,00 602.808,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 164.090,00 167.458,00 167.458,00 170.825,00 170.825,00 167.458,00 170.825,00 170.825,00 170.825,00 174.193,00 167.458,00 170.825,00 170.825,00 174.193,00 177.561,00

B R$/km 280.252,00 282.774,00 282.774,00 285.296,00 285.296,00 282.774,00 285.296,00 285.296,00 285.296,00 287.818,00 282.774,00 285.296,00 285.296,00 287.818,00 290.340,00

C R$/km 387.111,00 389.405,00 389.405,00 391.699,00 391.699,00 389.405,00 391.699,00 391.699,00 391.699,00 393.994,00 389.405,00 391.699,00 391.699,00 393.994,00 396.288,00

D R$/km 320.717,00 350.229,00 350.229,00 379.741,00 379.741,00 350.229,00 379.741,00 379.741,00 379.741,00 409.253,00 350.229,00 379.741,00 379.741,00 409.253,00 438.765,00

E R$/km 471.230,00 555.487,00 555.487,00 639.744,00 639.744,00 555.487,00 639.744,00 639.744,00 639.744,00 724.001,00 555.487,00 639.744,00 639.744,00 724.001,00 808.257,00

F R$/km 490.870,00 589.155,00 589.155,00 687.440,00 687.440,00 589.155,00 687.440,00 687.440,00 687.440,00 785.725,00 589.155,00 687.440,00 687.440,00 785.725,00 884.010,00

G R$/km 118.726,00 203.531,00 203.531,00 288.335,00 288.335,00 203.531,00 288.335,00 288.335,00 288.335,00 373.140,00 203.531,00 288.335,00 288.335,00 373.140,00 457.945,00

H R$/km 181.621,00 181.621,00 181.621,00 181.621,00 176.576,00 181.621,00 181.621,00 181.621,00 176.576,00 166.486,00 181.621,00 181.621,00 181.621,00 166.486,00 166.486,00

I R$/km 459.564,00 459.564,00 459.564,00 459.564,00 446.799,00 459.564,00 459.564,00 459.564,00 446.799,00 421.267,00 459.564,00 459.564,00 459.564,00 421.267,00 421.267,00

J R$/km 548.210,00 548.210,00 548.210,00 548.210,00 532.982,00 548.210,00 548.210,00 548.210,00 532.982,00 502.526,00 548.210,00 548.210,00 548.210,00 502.526,00 502.526,00

K R$/km 636.855,00 636.855,00 636.855,00 636.855,00 619.165,00 636.855,00 636.855,00 636.855,00 619.165,00 583.784,00 636.855,00 636.855,00 636.855,00 583.784,00 583.784,00

L R$/km 725.501,00 725.501,00 725.501,00 725.501,00 705.348,00 725.501,00 725.501,00 725.501,00 705.348,00 665.042,00 725.501,00 725.501,00 725.501,00 665.042,00 665.042,00

M R$/km 300.876,00 300.876,00 300.876,00 300.876,00 292.518,00 300.876,00 300.876,00 300.876,00 292.518,00 275.803,00 300.876,00 300.876,00 300.876,00 275.803,00 275.803,00

N R$/km 377.683,00 377.683,00 377.683,00 377.683,00 367.191,00 377.683,00 377.683,00 377.683,00 367.191,00 346.209,00 377.683,00 377.683,00 377.683,00 346.209,00 346.209,00

O R$/km 191.877,00 191.877,00 191.877,00 191.877,00 186.547,00 191.877,00 191.877,00 191.877,00 186.547,00 175.887,00 191.877,00 191.877,00 191.877,00 175.887,00 175.887,00

P R$/km 179.464,00 179.464,00 179.464,00 179.464,00 174.479,00 179.464,00 179.464,00 179.464,00 174.479,00 164.509,00 179.464,00 179.464,00 179.464,00 164.509,00 164.509,00

Q R$/km 191.067,00 191.067,00 191.067,00 191.067,00 185.759,00 191.067,00 191.067,00 191.067,00 185.759,00 175.145,00 191.067,00 191.067,00 191.067,00 175.145,00 175.145,00

R R$/km 685.403,00 685.403,00 685.403,00 685.403,00 666.364,00 685.403,00 685.403,00 685.403,00 666.364,00 628.286,00 685.403,00 685.403,00 685.403,00 628.286,00 628.286,00

S R$/km 626.326,00 626.326,00 626.326,00 626.326,00 608.928,00 626.326,00 626.326,00 626.326,00 608.928,00 574.132,00 626.326,00 626.326,00 626.326,00 574.132,00 574.132,00

T R$/km 1.212.184,00 1.212.184,00 1.212.184,00 1.212.184,00 1.178.512,00 1.212.184,00 1.212.184,00 1.212.184,00 1.178.512,00 1.111.169,00 1.212.184,00 1.212.184,00 1.212.184,00 1.111.169,00 1.111.169,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

C
M

5

R
e

c
u

p
e

ra
ç

ã
o

R$

Plano Ondulado

Provisório

Permanente

CM2,b

Padrão

Montanhoso

C
M

5

C
o

n
s

tr
u

ç
ã

o

Solução-tipo 

de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

Relevo

Classe

R$/km

Plano Ondulado Montanhoso

Porte

R$

Parcelas fixa e 

vinculada

CM2,a

Parcela variável

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET + (෍

i=1

n

CM5,i x EC,i) + (෍

i=1

n

CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]



Data de Elaboração: Março/2025

Mês-base (SICRO): Janeiro/2025

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

106.943,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 184.749,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 12.772,00 13.231,00 15.769,00 15.699,00 15.487,00 15.338,00 15.699,00 18.079,00 17.829,00 17.063,00 15.766,00 16.101,00 18.710,00 17.611,00 17.294,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.350.394,00

1.634.761,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

366.929,00 349.942,00 414.494,00 407.699,00 360.134,00 573.430,00 546.882,00 647.764,00 637.145,00 562.811,00 626.026,00 597.043,00 707.178,00 695.585,00 614.433,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 147.062,00 150.446,00 150.446,00 153.830,00 153.830,00 150.446,00 153.830,00 153.830,00 153.830,00 157.214,00 150.446,00 153.830,00 153.830,00 157.214,00 160.598,00

B R$/km 257.304,00 259.838,00 259.838,00 262.373,00 262.373,00 259.838,00 262.373,00 262.373,00 262.373,00 264.908,00 259.838,00 262.373,00 262.373,00 264.908,00 267.443,00

C R$/km 359.215,00 361.520,00 361.520,00 363.825,00 363.825,00 361.520,00 363.825,00 363.825,00 363.825,00 366.131,00 361.520,00 363.825,00 363.825,00 366.131,00 368.436,00

D R$/km 297.480,00 325.010,00 325.010,00 352.540,00 352.540,00 325.010,00 352.540,00 352.540,00 352.540,00 380.069,00 325.010,00 352.540,00 352.540,00 380.069,00 407.599,00

E R$/km 448.371,00 535.101,00 535.101,00 621.830,00 621.830,00 535.101,00 621.830,00 621.830,00 621.830,00 708.559,00 535.101,00 621.830,00 621.830,00 708.559,00 795.289,00

F R$/km 466.653,00 566.440,00 566.440,00 666.228,00 666.228,00 566.440,00 666.228,00 666.228,00 666.228,00 766.015,00 566.440,00 666.228,00 666.228,00 766.015,00 865.803,00

G R$/km 113.277,00 194.188,00 194.188,00 275.100,00 275.100,00 194.188,00 275.100,00 275.100,00 275.100,00 356.012,00 194.188,00 275.100,00 275.100,00 356.012,00 436.924,00

H R$/km 169.266,00 169.266,00 169.266,00 169.266,00 164.564,00 169.266,00 169.266,00 169.266,00 164.564,00 155.160,00 169.266,00 169.266,00 169.266,00 155.160,00 155.160,00

I R$/km 422.470,00 422.470,00 422.470,00 422.470,00 410.735,00 422.470,00 422.470,00 422.470,00 410.735,00 387.264,00 422.470,00 422.470,00 422.470,00 387.264,00 387.264,00

J R$/km 504.084,00 504.084,00 504.084,00 504.084,00 490.082,00 504.084,00 504.084,00 504.084,00 490.082,00 462.077,00 504.084,00 504.084,00 504.084,00 462.077,00 462.077,00

K R$/km 585.698,00 585.698,00 585.698,00 585.698,00 569.429,00 585.698,00 585.698,00 585.698,00 569.429,00 536.890,00 585.698,00 585.698,00 585.698,00 536.890,00 536.890,00

L R$/km 667.313,00 667.313,00 667.313,00 667.313,00 648.776,00 667.313,00 667.313,00 667.313,00 648.776,00 611.703,00 667.313,00 667.313,00 667.313,00 611.703,00 611.703,00

M R$/km 277.920,00 277.920,00 277.920,00 277.920,00 270.200,00 277.920,00 277.920,00 277.920,00 270.200,00 254.760,00 277.920,00 277.920,00 277.920,00 254.760,00 254.760,00

N R$/km 354.493,00 354.493,00 354.493,00 354.493,00 344.646,00 354.493,00 354.493,00 354.493,00 344.646,00 324.952,00 354.493,00 354.493,00 354.493,00 324.952,00 324.952,00

O R$/km 180.300,00 180.300,00 180.300,00 180.300,00 175.291,00 180.300,00 180.300,00 180.300,00 175.291,00 165.275,00 180.300,00 180.300,00 180.300,00 165.275,00 165.275,00

P R$/km 154.266,00 154.266,00 154.266,00 154.266,00 149.980,00 154.266,00 154.266,00 154.266,00 149.980,00 141.410,00 154.266,00 154.266,00 154.266,00 141.410,00 141.410,00

Q R$/km 170.200,00 170.200,00 170.200,00 170.200,00 165.472,00 170.200,00 170.200,00 170.200,00 165.472,00 156.016,00 170.200,00 170.200,00 170.200,00 156.016,00 156.016,00

R R$/km 617.672,00 617.672,00 617.672,00 617.672,00 600.515,00 617.672,00 617.672,00 617.672,00 600.515,00 566.200,00 617.672,00 617.672,00 617.672,00 566.200,00 566.200,00

S R$/km 594.740,00 594.740,00 594.740,00 594.740,00 578.219,00 594.740,00 594.740,00 594.740,00 578.219,00 545.178,00 594.740,00 594.740,00 594.740,00 545.178,00 545.178,00

T R$/km 1.060.438,00 1.060.438,00 1.060.438,00 1.060.438,00 1.030.981,00 1.060.438,00 1.060.438,00 1.060.438,00 1.030.981,00 972.068,00 1.060.438,00 1.060.438,00 1.060.438,00 972.068,00 972.068,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET + (෍

i=1

n

CM5,i x EC,i) + (෍

i=1

n

CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]



Data de Elaboração: Março/2025

Mês-base (SICRO): Janeiro/2025

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

114.829,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 174.647,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 12.062,00 12.497,00 14.894,00 14.830,00 14.630,00 14.477,00 14.820,00 17.066,00 16.830,00 16.110,00 14.878,00 15.197,00 17.659,00 16.624,00 16.328,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.401.209,00

1.696.277,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

361.157,00 344.437,00 407.974,00 401.285,00 354.469,00 566.369,00 540.148,00 639.787,00 629.299,00 555.881,00 620.372,00 591.652,00 700.791,00 689.303,00 608.884,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 133.617,00 136.973,00 136.973,00 140.328,00 140.328,00 136.973,00 140.328,00 140.328,00 140.328,00 143.684,00 136.973,00 140.328,00 140.328,00 143.684,00 147.040,00

B R$/km 244.283,00 246.797,00 246.797,00 249.311,00 249.311,00 246.797,00 249.311,00 249.311,00 249.311,00 251.824,00 246.797,00 249.311,00 249.311,00 251.824,00 254.338,00

C R$/km 344.825,00 347.111,00 347.111,00 349.398,00 349.398,00 347.111,00 349.398,00 349.398,00 349.398,00 351.684,00 347.111,00 349.398,00 349.398,00 351.684,00 353.970,00

D R$/km 289.437,00 315.606,00 315.606,00 341.775,00 341.775,00 315.606,00 341.775,00 341.775,00 341.775,00 367.943,00 315.606,00 341.775,00 341.775,00 367.943,00 394.112,00

E R$/km 427.749,00 505.295,00 505.295,00 582.842,00 582.842,00 505.295,00 582.842,00 582.842,00 582.842,00 660.389,00 505.295,00 582.842,00 582.842,00 660.389,00 737.935,00

F R$/km 445.487,00 535.703,00 535.703,00 625.920,00 625.920,00 535.703,00 625.920,00 625.920,00 625.920,00 716.137,00 535.703,00 625.920,00 625.920,00 716.137,00 806.353,00

G R$/km 110.311,00 189.104,00 189.104,00 267.898,00 267.898,00 189.104,00 267.898,00 267.898,00 267.898,00 346.691,00 189.104,00 267.898,00 267.898,00 346.691,00 425.485,00

H R$/km 174.159,00 174.159,00 174.159,00 174.159,00 169.321,00 174.159,00 174.159,00 174.159,00 169.321,00 159.646,00 174.159,00 174.159,00 174.159,00 159.646,00 159.646,00

I R$/km 413.010,00 413.010,00 413.010,00 413.010,00 401.538,00 413.010,00 413.010,00 413.010,00 401.538,00 378.593,00 413.010,00 413.010,00 413.010,00 378.593,00 378.593,00

J R$/km 492.670,00 492.670,00 492.670,00 492.670,00 478.985,00 492.670,00 492.670,00 492.670,00 478.985,00 451.614,00 492.670,00 492.670,00 492.670,00 451.614,00 451.614,00

K R$/km 572.329,00 572.329,00 572.329,00 572.329,00 556.431,00 572.329,00 572.329,00 572.329,00 556.431,00 524.635,00 572.329,00 572.329,00 572.329,00 524.635,00 524.635,00

L R$/km 651.989,00 651.989,00 651.989,00 651.989,00 633.878,00 651.989,00 651.989,00 651.989,00 633.878,00 597.656,00 651.989,00 651.989,00 651.989,00 597.656,00 597.656,00

M R$/km 272.205,00 272.205,00 272.205,00 272.205,00 264.644,00 272.205,00 272.205,00 272.205,00 264.644,00 249.521,00 272.205,00 272.205,00 272.205,00 249.521,00 249.521,00

N R$/km 346.937,00 346.937,00 346.937,00 346.937,00 337.300,00 346.937,00 346.937,00 346.937,00 337.300,00 318.026,00 346.937,00 346.937,00 346.937,00 318.026,00 318.026,00

O R$/km 176.475,00 176.475,00 176.475,00 176.475,00 171.573,00 176.475,00 176.475,00 176.475,00 171.573,00 161.768,00 176.475,00 176.475,00 176.475,00 161.768,00 161.768,00

P R$/km 147.888,00 147.888,00 147.888,00 147.888,00 143.780,00 147.888,00 147.888,00 147.888,00 143.780,00 135.564,00 147.888,00 147.888,00 147.888,00 135.564,00 135.564,00

Q R$/km 156.139,00 156.139,00 156.139,00 156.139,00 151.802,00 156.139,00 156.139,00 156.139,00 151.802,00 143.127,00 156.139,00 156.139,00 156.139,00 143.127,00 143.127,00

R R$/km 611.013,00 611.013,00 611.013,00 611.013,00 594.041,00 611.013,00 611.013,00 611.013,00 594.041,00 560.095,00 611.013,00 611.013,00 611.013,00 560.095,00 560.095,00

S R$/km 563.575,00 563.575,00 563.575,00 563.575,00 547.920,00 563.575,00 563.575,00 563.575,00 547.920,00 516.610,00 563.575,00 563.575,00 563.575,00 516.610,00 516.610,00

T R$/km 1.067.065,00 1.067.065,00 1.067.065,00 1.067.065,00 1.037.424,00 1.067.065,00 1.067.065,00 1.067.065,00 1.037.424,00 978.143,00 1.067.065,00 1.067.065,00 1.067.065,00 978.143,00 978.143,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET + (෍

i=1

n

CM5,i x EC,i) + (෍

i=1

n

CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]


