M’T MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

N7 FGV IBRE FUNDACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Setembro/2021
Més-base (SICRO): Abrill2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 93.26 103.329,00 116.676,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa
e vinculada

CM_, R$/més 212.846,00 288.054,00 386.161,00

Porte Pequeno Grande

Parcela Relevo Ondulado

pasavel Classe B

CM_, R$/km 109.375,00 104.683,00 63.602,00 58.910,00 57.934,00 88.118,00 84.193,00 49.554,00

48.731,00

43.160,00

112.909,00

107.789,00

Montanhoso
I-B
64.135,00

55.828,00

50.708,00

CMy=(CMg, 4 x D) * (CMy , x E7)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
2.019.994,00 | 2.566.219,00 | 3.354.988,00
2.359.897,00 | 3.039.627,00 | 4.015.459,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.173.218,00 | 1.121.306,00 | 685.242,00 633.330,00 622.948,00 | 1.872.840,00 | 1.786.135,00 | 1.057.808,00 | 1.040.467,00

919.079,00

2.154.944,00

2.054.246,00

Montanhoso
I-B
1.228.520,00

1.067.402,00

966.704,00

Solugdo-tipo Relevo [o,LITIET. [) Montanhoso

de pavimento  cjasse B B
A R$/km 774.929,00 749.996,00 434.836,00 409.904,00 402.162,00 749.996,00 725.064,00 409.904,00 402.162,00 361.747,00 745.010,00 720.077,00 409.904,00 361.747,00 336.814,00
B R$/km 1.212.056,00 | 1.174.526,00 | 677.335,00 639.805,00 627.387,00 | 1.174.526,00 | 1.136.997,00 | 639.805,00 627.387,00 565.021,00 | 1.167.020,00 | 1.129.491,00 | 639.805,00 565.021,00 527.492,00
[} R$/km 1.666.608,00 | 1.611.974,00 | 937.110,00 882.476,00 865.692,00 | 1.611.974,00 | 1.557.339,00 | 882.476,00 865.692,00 777.490,00 | 1.601.047,00 | 1.546.412,00 | 882.476,00 777.490,00 722.856,00
D R$/km 2.113.601,00 | 2.039.077,00 | 1.198.395,00 | 1.123.871,00 | 1.103.110,00 | 2.039.077,00 | 1.964.554,00 | 1.123.871,00 | 1.103.110,00 | 987.065,00 | 2.024.173,00 | 1.949.649,00 | 1.123.871,00 | 987.065,00 912.541,00
E R$/km 3.551.141,00 | 3.426.786,00 | 2.011.845,00 | 1.887.490,00 | 1.853.138,00 | 3.426.786,00 | 3.302.431,00 | 1.887.490,00 | 1.853.138,00 | 1.660.080,00 | 3.401.915,00 | 3.277.560,00 | 1.887.490,00 | 1.660.080,00 | 1.535.724,00
F R$/km 4.074.132,00 | 3.926.635,00 | 2.317.309,00 | 2.169.813,00 | 2.130.833,00 | 3.926.635,00 | 3.779.139,00 | 2.169.813,00 | 2.130.833,00 | 1.905.376,00 | 3.897.136,00 | 3.749.640,00 | 2.169.813,00 | 1.905.376,00 | 1.757.880,00
G R$/km 2.362.212,00 | 2.259.153,00 | 1.376.919,00 | 1.273.860,00 | 1.253.248,00 | 2.259.153,00 | 2.156.094,00 | 1.273.860,00 | 1.253.248,00 | 1.108.965,00 | 2.238.541,00 | 2.135.482,00 | 1.273.860,00 | 1.108.965,00 | 961.504,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq xK + CMy + CMg + (CMy x E7) + (Z CMs5 xEc )
i=1
Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: durag&o prevista da obra, em meses.
Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).
Eq: extensao total da via, em quilometros (km).
K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




M’T MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

N7 FGV IBRE FUNDACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Setembro/2021
Més-base (SICRO): Abrill2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 73.42 81.342,00 91.842,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa
e vinculada

CM_, R$/més 212.383,00 286.640,00 385.248,00

Porte Pequeno Grande

Parcela Relevo Ondulado

pasavel Classe B

CM_, R$/km 113.622,00 108.751,00 66.064,00 61.194,00 60.179,00 91.521,00 87.448,00 51.462,00

50.607,00

44.824,00

117.370,00

112.052,00

Montanhoso
I-B
66.663,00

58.032,00

52.713,00

CMy=(CMg, 4 x D) * (CMy , x E7)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
1.932.155,00 | 2.455.177,00 | 3.210.439,00
2.257.619,00 | 2.908.474,00 | 3.842.854,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.141.142,00 | 1.090.649,00 | 666.508,00 616.015,00 605.916,00 | 1.831.037,00 | 1.746.267,00 | 1.034.197,00 | 1.017.243,00

898.565,00

2.087.875,00

1.990.311,00

Montanhoso
I-B
1.190.284,00

1.034.181,00

936.617,00

Solugdo-tipo Relevo [o,LITIET. [) Montanhoso

de pavimento  cjasse B B
A R$/km 702.108,00 680.067,00 392.933,00 370.892,00 363.825,00 680.067,00 658.025,00 370.892,00 363.825,00 327.650,00 675.658,00 653.617,00 370.892,00 327.650,00 305.608,00
B R$/km 1.112.603,00 | 1.078.398,00 | 621.291,00 587.086,00 575.665,00 | 1.078.398,00 | 1.044.193,00 | 587.086,00 575.665,00 518.618,00 | 1.071.557,00 | 1.037.352,00 | 587.086,00 518.618,00 484.413,00
[} R$/km 1.528.786,00 | 1.478.424,00 | 860.080,00 809.719,00 794.357,00 | 1.478.424,00 | 1.428.062,00 | 809.719,00 794.357,00 713.272,00 | 1.468.352,00 | 1.417.990,00 | 809.719,00 713.272,00 662.910,00
D R$/km 1.938.404,00 | 1.869.811,00 | 1.099.527,00 | 1.030.935,00 | 1.011.927,00 | 1.869.811,00 | 1.801.219,00 | 1.030.935,00 | 1.011.927,00 | 905.319,00 | 1.856.093,00 | 1.787.501,00 | 1.030.935,00 | 905.319,00 836.727,00
E R$/km 3.263.065,00 | 3.148.589,00 | 1.849.038,00 | 1.734.561,00 | 1.703.055,00 | 3.148.589,00 | 3.034.112,00 | 1.734.561,00 | 1.703.055,00 | 1.525.566,00 | 3.125.693,00 | 3.011.217,00 | 1.734.561,00 | 1.525.566,00 | 1.411.089,00
F R$/km 3.734.681,00 | 3.599.337,00 | 2.124.495,00 | 1.989.150,00 | 1.953.470,00 | 3.599.337,00 | 3.463.992,00 | 1.989.150,00 | 1.953.470,00 | 1.746.766,00 | 3.572.268,00 | 3.436.923,00 | 1.989.150,00 | 1.746.766,00 | 1.611.422,00
G R$/km 2.117.445,00 | 2.025.119,00 | 1.234.142,00 | 1.141.816,00 | 1.123.351,00 | 2.025.119,00 | 1.932.793,00 | 1.141.816,00 | 1.123.351,00 | 994.095,00 | 2.006.654,00 | 1.914.328,00 | 1.141.816,00 | 994.095,00 868.291,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
n
CMG = CMq XK + CMg + CMg + (CMy X ET) + () CMs X Eg )
=1

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: durag&o prevista da obra, em meses.

Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).

Eq: extensao total da via, em quilometros (km).

K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




M’T MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

N7 FGV IBRE FUNDACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Setembro/2021
Més-base (SICRO): Abrill2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 81.56 90.371,00 102.037,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa
e vinculada

CM_, R$/més 205.479,00 277.855,00 373.805,00

Porte Pequeno Grande

Parcela Relevo Ondulado

pasavel Classe B

CM_, R$/km 106.225,00 101.667,00 61.773,00 57.215,00 56.267,00 85.580,00 81.767,00 48.129,00

47.330,00

41.918,00

109.624,00

104.651,00

Montanhoso
I-B
62.271,00

54.205,00

49.232,00

CMy=(CMg, 4 x D) * (CMy , x E7)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
1.985.487,00 | 2.524.510,00 | 3.302.901,00
2.320.908,00 | 2.991.675,00 | 3.954.663,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.137.467,00 | 1.087.137,00 | 664.362,00 614.031,00 603.965,00 | 1.836.953,00 | 1.751.909,00 | 1.037.538,00 | 1.020.529,00

901.468,00

2.097.432,00

1.999.421,00

Montanhoso
I-B
1.195.732,00

1.038.915,00

940.904,00

Solugdo-tipo Relevo [o,LITIET. [) Montanhoso

de pavimento  cjasse B B
A R$/km 733.156,00 709.786,00 410.979,00 387.610,00 380.266,00 709.786,00 686.417,00 387.610,00 380.266,00 342.208,00 705.112,00 681.743,00 387.610,00 342.208,00 318.838,00
B R$/km 1.221.524,00 | 1.185.949,00 | 678.356,00 642.780,00 630.005,00 | 1.185.949,00 | 1.150.373,00 | 642.780,00 630.005,00 568.877,00 | 1.178.833,00 | 1.143.258,00 | 642.780,00 568.877,00 533.301,00
[} R$/km 1.707.723,00 | 1.651.708,00 | 960.290,00 904.275,00 887.074,00 | 1.651.708,00 | 1.595.693,00 | 904.275,00 887.074,00 796.657,00 | 1.640.505,00 | 1.584.490,00 | 904.275,00 796.657,00 740.641,00
D R$/km 2.175.204,00 | 2.098.396,00 | 1.233.536,00 | 1.156.728,00 | 1.135.369,00 | 2.098.396,00 | 2.021.589,00 | 1.156.728,00 | 1.135.369,00 | 1.015.842,00 | 2.083.035,00 | 2.006.228,00 | 1.156.728,00 | 1.015.842,00 | 939.035,00
E R$/km 3.523.063,00 | 3.400.800,00 | 1.993.830,00 | 1.871.568,00 | 1.837.334,00 | 3.400.800,00 | 3.278.538,00 | 1.871.568,00 | 1.837.334,00 | 1.646.605,00 | 3.376.348,00 | 3.254.085,00 | 1.871.568,00 | 1.646.605,00 | 1.524.343,00
F R$/km 4.054.918,00 | 3.909.122,00 | 2.304.471,00 | 2.158.675,00 | 2.119.735,00 | 3.909.122,00 | 3.763.326,00 | 2.158.675,00 | 2.119.735,00 | 1.896.059,00 | 3.879.963,00 | 3.734.167,00 | 2.158.675,00 | 1.896.059,00 | 1.750.263,00
G R$/km 2.109.859,00 | 2.017.853,00 | 1.229.742,00 | 1.137.736,00 | 1.119.334,00 | 2.017.853,00 | 1.925.846,00 | 1.137.736,00 | 1.119.334,00 | 990.525,00 | 1.999.452,00 | 1.907.445,00 | 1.137.736,00 | 990.525,00 863.222,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq x K + CMy + CMg + (CMy x E1) + (Z CMs xEc )
=
Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: durag&o prevista da obra, em meses.
Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).
Eq: extensao total da via, em quilometros (km).
K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




M’T MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

N7 FGV IBRE FUNDACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Setembro/2021
Més-base (SICRO): Abrill2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno
R$ 75.94

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa
e vinculada

CM_, R$/més 223.480,00 304.380,00 409.268,00

Porte Pequeno Grande

Parcela Relevo Ondulado

pasavel Classe B

CM_, R$/km 119.407,00 114.287,00 69.431,00 64.311,00 63.245,00 96.211,00 91.928,00 54.102,00

53.203,00

47.122,00

123.331,00

117.741,00

Montanhoso
I-B
70.051,00

60.980,00

55.390,00

CMy=(CMg, 4 x D) * (CMy , x E7)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
2.101.828,00 | 2.676.626,00 | 3.506.691,00
2.459.512,00 | 3.174.798,00 | 4.201.711,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.154.162,00 | 1.103.093,00 | 674.112,00 623.043,00 612.830,00 | 1.841.520,00 | 1.756.264,00 | 1.040.118,00 | 1.023.067,00

903.709,00

2.121.724,00

2.022.578,00

Montanhoso
I-B
1.209.581,00

1.050.947,00

951.801,00

Solugdo-tipo Relevo [o,LITIET. [) Montanhoso

de pavimento  cjasse B B
A R$/km 694.752,00 672.731,00 389.216,00 367.195,00 360.225,00 672.731,00 650.711,00 367.195,00 360.225,00 324.265,00 668.327,00 646.306,00 367.195,00 324.265,00 302.244,00
B R$/km 1.114.790,00 | 1.081.051,00 | 621.498,00 587.759,00 576.253,00 | 1.081.051,00 | 1.047.313,00 | 587.759,00 576.253,00 519.501,00 | 1.074.304,00 | 1.040.565,00 | 587.759,00 519.501,00 485.763,00
[} R$/km 1.539.197,00 | 1.488.557,00 | 865.816,00 815.175,00 799.699,00 | 1.488.557,00 | 1.437.916,00 | 815.175,00 799.699,00 718.105,00 | 1.478.428,00 | 1.427.788,00 | 815.175,00 718.105,00 667.464,00
D R$/km 1.955.287,00 | 1.886.131,00 | 1.109.039,00 | 1.039.884,00 | 1.020.704,00 | 1.886.131,00 | 1.816.976,00 | 1.039.884,00 | 1.020.704,00 | 913.189,00 | 1.872.300,00 | 1.803.145,00 | 1.039.884,00 | 913.189,00 844.034,00
E R$/km 3.244.175,00 | 3.130.810,00 | 1.837.480,00 | 1.724.115,00 | 1.692.722,00 | 3.130.810,00 | 3.017.446,00 | 1.724.115,00 | 1.692.722,00 | 1.516.571,00 | 3.108.137,00 | 2.994.773,00 | 1.724.115,00 | 1.516.571,00 | 1.403.206,00
F R$/km 3.719.971,00 | 3.585.554,00 | 2.115.379,00 | 1.980.961,00 | 1.945.357,00 | 3.585.554,00 | 3.451.136,00 | 1.980.961,00 | 1.945.357,00 | 1.739.732,00 | 3.558.670,00 | 3.424.253,00 | 1.980.961,00 | 1.739.732,00 | 1.605.315,00
G R$/km 1.960.382,00 | 1.874.928,00 | 1.142.554,00 | 1.057.100,00 | 1.040.009,00 | 1.874.928,00 | 1.789.473,00 | 1.057.100,00 | 1.040.009,00 | 920.373,00 | 1.857.837,00 | 1.772.382,00 | 1.057.100,00 | 920.373,00 796.534,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq x K + CMy + CMg + (CMy, xEx) + (ZCMS xEg)
=
Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: durag&o prevista da obra, em meses.
Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).
Eq: extensao total da via, em quilometros (km).
K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




M’T MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

N7 FGV IBRE FUNDACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Setembro/2021
Més-base (SICRO): Abrill2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 83.17 92.147,00 104.019,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa
e vinculada

CM_, R$/més 215.655,00 295.811,00 395.105,00

Porte Pequeno Grande

Parcela Relevo Ondulado

pasavel Classe B

CM_, R$/km 112.004,00 107.201,00 65.128,00 60.325,00 59.325,00 90.228,00 86.210,00 50.738,00

49.895,00

44.192,00

115.658,00

110.415,00

Montanhoso
I-B
65.694,00

57.187,00

51.944,00

CMy=(CMg, 4 x D) * (CMy , x E7)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
2.109.590,00 | 2.688.545,00 | 3.524.620,00
2.469.860,00 | 3.190.320,00 | 4.224.667,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.155.067,00 | 1.103.958,00 | 674.641,00 623.532,00 613.310,00 | 1.813.704,00 | 1.729.736,00 | 1.024.407,00 | 1.007.613,00

890.058,00

2.119.939,00

2.020.877,00

Montanhoso
I-B
1.208.563,00

1.050.063,00

951.001,00

Solugdo-tipo Relevo [o,LITIET. [) Montanhoso

de pavimento  cjasse B B
A R$/km 705.494,00 683.666,00 394.219,00 372.392,00 365.252,00 683.666,00 661.839,00 372.392,00 365.252,00 329.147,00 679.301,00 657.473,00 372.392,00 329.147,00 307.319,00
B R$/km 1.122.494,00 | 1.087.922,00 | 626.934,00 592.362,00 580.845,00 | 1.087.922,00 | 1.053.349,00 | 592.362,00 580.845,00 523.238,00 | 1.081.007,00 | 1.046.435,00 | 592.362,00 523.238,00 488.666,00
[} R$/km 1.541.075,00 | 1.490.397,00 | 866.826,00 816.148,00 800.651,00 | 1.490.397,00 | 1.439.719,00 | 816.148,00 800.651,00 718.979,00 | 1.480.261,00 | 1.429.583,00 | 816.148,00 718.979,00 668.301,00
D R$/km 1.958.077,00 | 1.888.842,00 | 1.110.584,00 | 1.041.350,00 | 1.022.141,00 | 1.888.842,00 | 1.819.607,00 | 1.041.350,00 | 1.022.141,00 | 914.490,00 | 1.874.995,00 | 1.805.760,00 | 1.041.350,00 | 914.490,00 845.255,00
E R$/km 3.295.109,00 | 3.179.624,00 | 1.866.975,00 | 1.751.490,00 | 1.719.651,00 | 3.179.624,00 | 3.064.140,00 | 1.751.490,00 | 1.719.651,00 | 1.540.488,00 | 3.156.527,00 | 3.041.043,00 | 1.751.490,00 | 1.540.488,00 | 1.425.004,00
F R$/km 3.772.051,00 | 3.635.463,00 | 2.145.543,00 | 2.008.955,00 | 1.972.895,00 | 3.635.463,00 | 3.498.875,00 | 2.008.955,00 | 1.972.895,00 | 1.764.187,00 | 3.608.145,00 | 3.471.557,00 | 2.008.955,00 | 1.764.187,00 | 1.627.599,00
G R$/km 2.165.785,00 | 2.071.334,00 | 1.262.348,00 | 1.167.898,00 | 1.149.008,00 | 2.071.334,00 | 1.976.884,00 | 1.167.898,00 | 1.149.008,00 | 1.016.777,00 | 2.052.444,00 | 1.957.994,00 | 1.167.898,00 | 1.016.777,00 | 889.842,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
n
CMG = CMq x K + CMg + CM3 + (CMy X E) + () CMs X Eg)
=

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: durag&o prevista da obra, em meses.

Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).

Eq: extensao total da via, em quilometros (km).

K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




