
Data de Elaboração: Setembro/2021

Mês-base (SICRO): Abril/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 77.856,00 81.355,00 84.911,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 165.213,00 233.862,00 331.436,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 12.110,00 11.574,00 7.073,00 6.537,00 6.430,00 12.146,00 11.584,00 6.860,00 6.748,00 5.961,00 12.718,00 12.124,00 7.251,00 6.300,00 5.705,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.352.734,00 1.641.362,00 2.185.932,00

Permanente 1.568.575,00 1.928.917,00 2.601.473,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 95.799,00 91.560,00 55.954,00 51.715,00 50.867,00 120.162,00 114.599,00 67.869,00 66.757,00 58.968,00 111.886,00 106.658,00 63.785,00 55.420,00 50.192,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 255.576,00 255.576,00 127.788,00 127.788,00 124.238,00 255.576,00 255.576,00 127.788,00 124.238,00 117.139,00 255.576,00 255.576,00 127.788,00 117.139,00 117.139,00

I R$/km 754.633,00 754.633,00 377.317,00 377.317,00 366.836,00 754.633,00 754.633,00 377.317,00 366.836,00 345.874,00 754.633,00 754.633,00 377.317,00 345.874,00 345.874,00

J R$/km 899.513,00 899.513,00 449.756,00 449.756,00 437.263,00 899.513,00 899.513,00 449.756,00 437.263,00 412.277,00 899.513,00 899.513,00 449.756,00 412.277,00 412.277,00

K R$/km 1.044.392,00 1.044.392,00 522.196,00 522.196,00 507.690,00 1.044.392,00 1.044.392,00 522.196,00 507.690,00 478.680,00 1.044.392,00 1.044.392,00 522.196,00 478.680,00 478.680,00

L R$/km 1.189.271,00 1.189.271,00 594.636,00 594.636,00 578.118,00 1.189.271,00 1.189.271,00 594.636,00 578.118,00 545.083,00 1.189.271,00 1.189.271,00 594.636,00 545.083,00 545.083,00

M R$/km 497.518,00 497.518,00 248.759,00 248.759,00 241.849,00 497.518,00 497.518,00 248.759,00 241.849,00 228.029,00 497.518,00 497.518,00 248.759,00 228.029,00 228.029,00

N R$/km 572.901,00 572.901,00 286.451,00 286.451,00 278.494,00 572.901,00 572.901,00 286.451,00 278.494,00 262.580,00 572.901,00 572.901,00 286.451,00 262.580,00 262.580,00

O R$/km 291.324,00 291.324,00 145.662,00 145.662,00 141.616,00 291.324,00 291.324,00 145.662,00 141.616,00 133.524,00 291.324,00 291.324,00 145.662,00 133.524,00 133.524,00

P R$/km 281.317,00 281.317,00 140.658,00 140.658,00 136.751,00 281.317,00 281.317,00 140.658,00 136.751,00 128.937,00 281.317,00 281.317,00 140.658,00 128.937,00 128.937,00

Q R$/km 264.256,00 264.256,00 132.128,00 132.128,00 128.458,00 264.256,00 264.256,00 132.128,00 128.458,00 121.117,00 264.256,00 264.256,00 132.128,00 121.117,00 121.117,00

R R$/km 1.044.309,00 1.044.309,00 522.154,00 522.154,00 507.650,00 1.044.309,00 1.044.309,00 522.154,00 507.650,00 478.642,00 1.044.309,00 1.044.309,00 522.154,00 478.642,00 478.642,00

S R$/km 1.000.937,00 1.000.937,00 500.468,00 500.468,00 486.566,00 1.000.937,00 1.000.937,00 500.468,00 486.566,00 458.763,00 1.000.937,00 1.000.937,00 500.468,00 458.763,00 458.763,00

T R$/km 1.768.608,00 1.768.608,00 884.304,00 884.304,00 859.740,00 1.768.608,00 1.768.608,00 884.304,00 859.740,00 810.612,00 1.768.608,00 1.768.608,00 884.304,00 810.612,00 810.612,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Setembro/2021

Mês-base (SICRO): Abril/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 61.331,00 64.087,00 66.903,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 165.954,00 233.393,00 331.469,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 12.770,00 12.205,00 7.459,00 6.894,00 6.781,00 12.776,00 12.184,00 7.216,00 7.098,00 6.270,00 13.322,00 12.699,00 7.595,00 6.599,00 5.976,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.293.787,00 1.570.154,00 2.091.591,00

Permanente 1.500.460,00 1.845.494,00 2.489.480,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 93.439,00 89.305,00 54.575,00 50.441,00 49.614,00 117.377,00 111.943,00 66.296,00 65.209,00 57.602,00 109.129,00 104.029,00 62.213,00 54.054,00 48.955,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 222.968,00 222.968,00 111.484,00 111.484,00 108.387,00 222.968,00 222.968,00 111.484,00 108.387,00 102.194,00 222.968,00 222.968,00 111.484,00 102.194,00 102.194,00

I R$/km 690.784,00 690.784,00 345.392,00 345.392,00 335.798,00 690.784,00 690.784,00 345.392,00 335.798,00 316.609,00 690.784,00 690.784,00 345.392,00 316.609,00 316.609,00

J R$/km 824.527,00 824.527,00 412.264,00 412.264,00 400.812,00 824.527,00 824.527,00 412.264,00 400.812,00 377.908,00 824.527,00 824.527,00 412.264,00 377.908,00 377.908,00

K R$/km 958.270,00 958.270,00 479.135,00 479.135,00 465.826,00 958.270,00 958.270,00 479.135,00 465.826,00 439.207,00 958.270,00 958.270,00 479.135,00 439.207,00 439.207,00

L R$/km 1.092.012,00 1.092.012,00 546.006,00 546.006,00 530.839,00 1.092.012,00 1.092.012,00 546.006,00 530.839,00 500.506,00 1.092.012,00 1.092.012,00 546.006,00 500.506,00 500.506,00

M R$/km 455.482,00 455.482,00 227.741,00 227.741,00 221.415,00 455.482,00 455.482,00 227.741,00 221.415,00 208.762,00 455.482,00 455.482,00 227.741,00 208.762,00 208.762,00

N R$/km 519.208,00 519.208,00 259.604,00 259.604,00 252.393,00 519.208,00 519.208,00 259.604,00 252.393,00 237.970,00 519.208,00 519.208,00 259.604,00 237.970,00 237.970,00

O R$/km 264.427,00 264.427,00 132.213,00 132.213,00 128.541,00 264.427,00 264.427,00 132.213,00 128.541,00 121.195,00 264.427,00 264.427,00 132.213,00 121.195,00 121.195,00

P R$/km 214.772,00 214.772,00 107.386,00 107.386,00 104.403,00 214.772,00 214.772,00 107.386,00 104.403,00 98.437,00 214.772,00 214.772,00 107.386,00 98.437,00 98.437,00

Q R$/km 232.834,00 232.834,00 116.417,00 116.417,00 113.183,00 232.834,00 232.834,00 116.417,00 113.183,00 106.716,00 232.834,00 232.834,00 116.417,00 106.716,00 106.716,00

R R$/km 935.359,00 935.359,00 467.679,00 467.679,00 454.688,00 935.359,00 935.359,00 467.679,00 454.688,00 428.706,00 935.359,00 935.359,00 467.679,00 428.706,00 428.706,00

S R$/km 917.707,00 917.707,00 458.853,00 458.853,00 446.108,00 917.707,00 917.707,00 458.853,00 446.108,00 420.616,00 917.707,00 917.707,00 458.853,00 420.616,00 420.616,00

T R$/km 1.581.437,00 1.581.437,00 790.719,00 790.719,00 768.754,00 1.581.437,00 1.581.437,00 790.719,00 768.754,00 724.825,00 1.581.437,00 1.581.437,00 790.719,00 724.825,00 724.825,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Setembro/2021

Mês-base (SICRO): Abril/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 68.135,00 71.211,00 74.330,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 160.197,00 227.843,00 323.257,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 11.690,00 11.172,00 6.827,00 6.310,00 6.207,00 11.737,00 11.193,00 6.629,00 6.520,00 5.760,00 12.309,00 11.734,00 7.017,00 6.097,00 5.522,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.330.142,00 1.614.965,00 2.152.361,00

Permanente 1.543.138,00 1.898.728,00 2.562.423,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 93.009,00 88.894,00 54.324,00 50.209,00 49.386,00 117.823,00 112.368,00 66.548,00 65.457,00 57.820,00 108.838,00 103.753,00 62.048,00 53.911,00 48.825,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 236.036,00 236.036,00 118.018,00 118.018,00 114.740,00 236.036,00 236.036,00 118.018,00 114.740,00 108.183,00 236.036,00 236.036,00 118.018,00 108.183,00 108.183,00

I R$/km 779.341,00 779.341,00 389.670,00 389.670,00 378.846,00 779.341,00 779.341,00 389.670,00 378.846,00 357.198,00 779.341,00 779.341,00 389.670,00 357.198,00 357.198,00

J R$/km 930.545,00 930.545,00 465.272,00 465.272,00 452.348,00 930.545,00 930.545,00 465.272,00 452.348,00 426.500,00 930.545,00 930.545,00 465.272,00 426.500,00 426.500,00

K R$/km 1.081.749,00 1.081.749,00 540.875,00 540.875,00 525.850,00 1.081.749,00 1.081.749,00 540.875,00 525.850,00 495.802,00 1.081.749,00 1.081.749,00 540.875,00 495.802,00 495.802,00

L R$/km 1.232.954,00 1.232.954,00 616.477,00 616.477,00 599.352,00 1.232.954,00 1.232.954,00 616.477,00 599.352,00 565.104,00 1.232.954,00 1.232.954,00 616.477,00 565.104,00 565.104,00

M R$/km 509.314,00 509.314,00 254.657,00 254.657,00 247.583,00 509.314,00 509.314,00 254.657,00 247.583,00 233.436,00 509.314,00 509.314,00 254.657,00 233.436,00 233.436,00

N R$/km 575.753,00 575.753,00 287.877,00 287.877,00 279.880,00 575.753,00 575.753,00 287.877,00 279.880,00 263.887,00 575.753,00 575.753,00 287.877,00 263.887,00 263.887,00

O R$/km 292.719,00 292.719,00 146.359,00 146.359,00 142.294,00 292.719,00 292.719,00 146.359,00 142.294,00 134.163,00 292.719,00 292.719,00 146.359,00 134.163,00 134.163,00

P R$/km 228.631,00 228.631,00 114.316,00 114.316,00 111.140,00 228.631,00 228.631,00 114.316,00 111.140,00 104.789,00 228.631,00 228.631,00 114.316,00 104.789,00 104.789,00

Q R$/km 239.939,00 239.939,00 119.969,00 119.969,00 116.637,00 239.939,00 239.939,00 119.969,00 116.637,00 109.972,00 239.939,00 239.939,00 119.969,00 109.972,00 109.972,00

R R$/km 1.026.603,00 1.026.603,00 513.302,00 513.302,00 499.043,00 1.026.603,00 1.026.603,00 513.302,00 499.043,00 470.526,00 1.026.603,00 1.026.603,00 513.302,00 470.526,00 470.526,00

S R$/km 1.023.178,00 1.023.178,00 511.589,00 511.589,00 497.378,00 1.023.178,00 1.023.178,00 511.589,00 497.378,00 468.956,00 1.023.178,00 1.023.178,00 511.589,00 468.956,00 468.956,00

T R$/km 1.823.259,00 1.823.259,00 911.630,00 911.630,00 886.307,00 1.823.259,00 1.823.259,00 911.630,00 886.307,00 835.660,00 1.823.259,00 1.823.259,00 911.630,00 835.660,00 835.660,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Setembro/2021

Mês-base (SICRO): Abril/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 63.515,00 66.385,00 69.301,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 175.211,00 248.494,00 352.814,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 13.344,00 12.754,00 7.794,00 7.203,00 7.085,00 13.363,00 12.744,00 7.548,00 7.424,00 6.558,00 13.961,00 13.308,00 7.959,00 6.915,00 6.263,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.408.826,00 1.712.552,00 2.285.620,00

Permanente 1.635.958,00 2.015.149,00 2.722.898,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 94.143,00 89.978,00 54.986,00 50.821,00 49.988,00 119.458,00 113.927,00 67.472,00 66.365,00 58.623,00 110.971,00 105.786,00 63.264,00 54.967,00 49.782,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 222.833,00 222.833,00 111.417,00 111.417,00 108.322,00 222.833,00 222.833,00 111.417,00 108.322,00 102.132,00 222.833,00 222.833,00 111.417,00 102.132,00 102.132,00

I R$/km 694.074,00 694.074,00 347.037,00 347.037,00 337.397,00 694.074,00 694.074,00 347.037,00 337.397,00 318.117,00 694.074,00 694.074,00 347.037,00 318.117,00 318.117,00

J R$/km 828.707,00 828.707,00 414.353,00 414.353,00 402.844,00 828.707,00 828.707,00 414.353,00 402.844,00 379.824,00 828.707,00 828.707,00 414.353,00 379.824,00 379.824,00

K R$/km 963.340,00 963.340,00 481.670,00 481.670,00 468.290,00 963.340,00 963.340,00 481.670,00 468.290,00 441.531,00 963.340,00 963.340,00 481.670,00 441.531,00 441.531,00

L R$/km 1.097.973,00 1.097.973,00 548.986,00 548.986,00 533.737,00 1.097.973,00 1.097.973,00 548.986,00 533.737,00 503.237,00 1.097.973,00 1.097.973,00 548.986,00 503.237,00 503.237,00

M R$/km 456.596,00 456.596,00 228.298,00 228.298,00 221.956,00 456.596,00 456.596,00 228.298,00 221.956,00 209.273,00 456.596,00 456.596,00 228.298,00 209.273,00 209.273,00

N R$/km 522.686,00 522.686,00 261.343,00 261.343,00 254.084,00 522.686,00 522.686,00 261.343,00 254.084,00 239.565,00 522.686,00 522.686,00 261.343,00 239.565,00 239.565,00

O R$/km 266.113,00 266.113,00 133.057,00 133.057,00 129.361,00 266.113,00 266.113,00 133.057,00 129.361,00 121.969,00 266.113,00 266.113,00 133.057,00 121.969,00 121.969,00

P R$/km 222.029,00 222.029,00 111.015,00 111.015,00 107.931,00 222.029,00 222.029,00 111.015,00 107.931,00 101.763,00 222.029,00 222.029,00 111.015,00 101.763,00 101.763,00

Q R$/km 229.953,00 229.953,00 114.977,00 114.977,00 111.783,00 229.953,00 229.953,00 114.977,00 111.783,00 105.395,00 229.953,00 229.953,00 114.977,00 105.395,00 105.395,00

R R$/km 927.093,00 927.093,00 463.547,00 463.547,00 450.670,00 927.093,00 927.093,00 463.547,00 450.670,00 424.918,00 927.093,00 927.093,00 463.547,00 424.918,00 424.918,00

S R$/km 920.154,00 920.154,00 460.077,00 460.077,00 447.297,00 920.154,00 920.154,00 460.077,00 447.297,00 421.737,00 920.154,00 920.154,00 460.077,00 421.737,00 421.737,00

T R$/km 1.607.489,00 1.607.489,00 803.744,00 803.744,00 781.418,00 1.607.489,00 1.607.489,00 803.744,00 781.418,00 736.766,00 1.607.489,00 1.607.489,00 803.744,00 736.766,00 736.766,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Setembro/2021

Mês-base (SICRO): Abril/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 69.531,00 72.673,00 75.865,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 167.017,00 237.955,00 336.687,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 12.488,00 11.935,00 7.294,00 6.741,00 6.631,00 12.510,00 11.931,00 7.066,00 6.950,00 6.139,00 13.074,00 12.463,00 7.453,00 6.476,00 5.865,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.414.301,00 1.720.225,00 2.297.440,00

Permanente 1.643.076,00 2.025.010,00 2.737.880,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 94.324,00 90.150,00 55.092,00 50.918,00 50.083,00 119.111,00 113.597,00 67.276,00 66.173,00 58.453,00 110.920,00 105.737,00 63.235,00 54.942,00 49.759,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 220.875,00 220.875,00 110.437,00 110.437,00 107.370,00 220.875,00 220.875,00 110.437,00 107.370,00 101.234,00 220.875,00 220.875,00 110.437,00 101.234,00 101.234,00

I R$/km 673.818,00 673.818,00 336.909,00 336.909,00 327.550,00 673.818,00 673.818,00 336.909,00 327.550,00 308.833,00 673.818,00 673.818,00 336.909,00 308.833,00 308.833,00

J R$/km 804.410,00 804.410,00 402.205,00 402.205,00 391.033,00 804.410,00 804.410,00 402.205,00 391.033,00 368.688,00 804.410,00 804.410,00 402.205,00 368.688,00 368.688,00

K R$/km 935.003,00 935.003,00 467.501,00 467.501,00 454.515,00 935.003,00 935.003,00 467.501,00 454.515,00 428.543,00 935.003,00 935.003,00 467.501,00 428.543,00 428.543,00

L R$/km 1.065.595,00 1.065.595,00 532.798,00 532.798,00 517.998,00 1.065.595,00 1.065.595,00 532.798,00 517.998,00 488.398,00 1.065.595,00 1.065.595,00 532.798,00 488.398,00 488.398,00

M R$/km 444.485,00 444.485,00 222.243,00 222.243,00 216.069,00 444.485,00 444.485,00 222.243,00 216.069,00 203.723,00 444.485,00 444.485,00 222.243,00 203.723,00 203.723,00

N R$/km 513.436,00 513.436,00 256.718,00 256.718,00 249.587,00 513.436,00 513.436,00 256.718,00 249.587,00 235.325,00 513.436,00 513.436,00 256.718,00 235.325,00 235.325,00

O R$/km 261.485,00 261.485,00 130.743,00 130.743,00 127.111,00 261.485,00 261.485,00 130.743,00 127.111,00 119.847,00 261.485,00 261.485,00 130.743,00 119.847,00 119.847,00

P R$/km 211.128,00 211.128,00 105.564,00 105.564,00 102.632,00 211.128,00 211.128,00 105.564,00 102.632,00 96.767,00 211.128,00 211.128,00 105.564,00 96.767,00 96.767,00

Q R$/km 234.254,00 234.254,00 117.127,00 117.127,00 113.873,00 234.254,00 234.254,00 117.127,00 113.873,00 107.366,00 234.254,00 234.254,00 117.127,00 107.366,00 107.366,00

R R$/km 922.279,00 922.279,00 461.139,00 461.139,00 448.330,00 922.279,00 922.279,00 461.139,00 448.330,00 422.711,00 922.279,00 922.279,00 461.139,00 422.711,00 422.711,00

S R$/km 887.618,00 887.618,00 443.809,00 443.809,00 431.481,00 887.618,00 887.618,00 443.809,00 431.481,00 406.825,00 887.618,00 887.618,00 443.809,00 406.825,00 406.825,00

T R$/km 1.590.749,00 1.590.749,00 795.374,00 795.374,00 773.281,00 1.590.749,00 1.590.749,00 795.374,00 773.281,00 729.093,00 1.590.749,00 1.590.749,00 795.374,00 729.093,00 729.093,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1


