MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE runpACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragdo: Agosto/2024
Més-base (SICRO): Abril/2024

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
RS 127.504,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CM;, R$/més 164.489,00

Relevo

Parcela variavel

Classe

Ondulado
B B

Montanhoso

CM; R$/km 10.886,00 11.249,00 13.420,00 13.332,00 13.151,00

13.070,00

13.349,00

15.388,00 15.174,00 14.487,00 13.557,00 13.808,00 16.065,00

15.075,00

14.763,00

CMy = (CMyp 5 X D) + (CMy p X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.300.432,00
1.574.293,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo

Classe

410.725,00 655.887,00

625.522,00

Ondulado
I-B
740.909,00

Montanhoso
I-B

732.224,00 827.142,00

698.325,00

728.763,00 813.583,00

643.741,00

718.665,00

Solugao-tipo  Relevo

de pavimento  Glasse

Ondulado

Montanhoso

161.692,00 164.427,00 164.427,00 167.161,00 167.161,00 164.427,00 167.161,00 167.161,00 167.161,00 169.895,00 164.427,00 167.161,00 167.161,00 169.895,00 172.630,00
'E 319.577,00 | 321.51500 | 321.515,00 | 323.453,00 | 323.453,00 | 321.51500 | 32345300 | 32345300 | 323.453,00 | 325.391,00 | 32151500 | 323.453,00 | 323.453,00 | 325.391,00 | 327.328,00
% 469.302,00 471.004,00 471.004,00 472.705,00 472.705,00 471.004,00 472.705,00 472.705,00 472.705,00 474.407,00 471.004,00 472.705,00 472.705,00 474.407,00 476.109,00
5 390.413,00 | 425.684,00 | 425.684,00 | 460.956,00 | 460.956,00 | 425.684,00 | 460.956,00 | 460.956,00 | 460.956,00 | 496.227,00 | 425.684,00 | 460.956,00 | 460.956,00 | 496.227,00 | 531.499,00
593.123,00 709.750,00 709.750,00 826.377,00 826.377,00 709.750,00 826.377,00 826.377,00 826.377,00 943.005,00 709.750,00 826.377,00 826.377,00 943.005,00 | 1.059.632,00
617.660,00 | 751.81500 | 751.815,00 | 885.969,00 | 885.969,00 | 751.81500 | 885.969,00 | 885.969,00 | 885.969,00 | 1.020.123,00 [ 751.81500 | 885.969,00 | 885.969,00 | 1.020.123,00 | 1.154.278,00
151.410,00 259.561,00 259.561,00 367.711,00 367.711,00 259.561,00 367.711,00 367.711,00 367.711,00 475.861,00 259.561,00 367.711,00 367.711,00 475.861,00 584.011,00
179.795,00 179.795,00 179.795,00 179.795,00 174.800,00 179.795,00 179.795,00 179.795,00 174.800,00 164.812,00 179.795,00 179.795,00 179.795,00 164.812,00 164.812,00
| R$/km 552.940,00 552.940,00 552.940,00 552.940,00 537.581,00 552.940,00 552.940,00 552.940,00 537.581,00 506.862,00 552.940,00 552.940,00 552.940,00 506.862,00 506.862,00
J R$/km 659.514,00 | 659.514,00 | 659.514,00 | 659.514,00 | 641.194,00 | 659.514,00 | 659.514,00 | 659.514,00 | 641.194,00 | 604.554,00 | 659.514,00 | 659.514,00 | 659.514,00 | 604.554,00 | 604.554,00
K R$/km 766.088,00 766.088,00 766.088,00 766.088,00 744.807,00 766.088,00 766.088,00 766.088,00 744.807,00 702.247,00 766.088,00 766.088,00 766.088,00 702.247,00 702.247,00
L R$/km 872.661,00 | 872.661,00 | 872.661,00 | 872.661,00 | 848.421,00 | 872.661,00 | 872.661,00 | 872.661,00 | 848.421,00 | 799.940,00 | 872.661,00 | 872.661,00 | 872.661,00 | 799.940,00 | 799.940,00
’§ M R$/km 358.774,00 358.774,00 358.774,00 358.774,00 348.808,00 358.774,00 358.774,00 358.774,00 348.808,00 328.876,00 358.774,00 358.774,00 358.774,00 328.876,00 328.876,00
2 N R$/km 415.192,00 | 415.192,00 | 415.192,00 | 41519200 | 403.659,00 | 415.192,00 | 41519200 | 415.192,00 | 403.659,00 | 380.593,00 | 415.192,00 | 415.192,00 | 415.192,00 | 380.593,00 | 380.593,00
5 o R$/km 210.628,00 210.628,00 210.628,00 210.628,00 204.777,00 210.628,00 210.628,00 210.628,00 204.777,00 193.076,00 210.628,00 210.628,00 210.628,00 193.076,00 193.076,00
P R$/km 191.995,00 191.995,00 191.995,00 191.995,00 186.662,00 191.995,00 191.995,00 191.995,00 186.662,00 175.996,00 191.995,00 191.995,00 191.995,00 175.996,00 175.996,00
Q R$/km 179.225,00 179.225,00 179.225,00 179.225,00 174.246,00 179.225,00 179.225,00 179.225,00 174.246,00 164.289,00 179.225,00 179.225,00 179.225,00 164.289,00 164.289,00
R R$/km 804.557,00 | 804.557,00 | 804.557,00 | 804.557,00 | 782.208,00 | 804.557,00 | 804.557,00 | 804.557,00 | 782.208,00 | 737.510,00 | 804.557,00 | 804.557,00 | 804.557,00 | 737.510,00 | 737.510,00
S R$/km 757.286,00 757.286,00 757.286,00 757.286,00 736.250,00 757.286,00 757.286,00 757.286,00 736.250,00 694.179,00 757.286,00 757.286,00 757.286,00 694.179,00 694.179,00
T R$/km 1.314.551,00 | 1.314.551,00 | 1.314.551,00 | 1.314.551,00 | 1.278.036,00 | 1.314.551,00 | 1.314.551,00 | 1.314.551,00 | 1.278.036,00 | 1.205.005,00 | 1.314.551,00 | 1.314.551,00 | 1.314.551,00 | 1.205.005,00 | 1.205.005,00

Nota: as especificagoes técnicas de cada solugdo-tipo séo apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n n
CMG = CMy x K+ CMy + CM3 + [(CMy x E7) + (Z CMs i xEc) +(Z CMs ;X ER j) + CMagost ] X [1 + (kgyy x FIT)]
= i=

Sendo:

CM,ost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuério.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragéo prevista da obra, em meses.

Ec: extensdo da solugao-tipo de construgao, em quildémetros (km).

Eg: extens&o da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).

: extensao total da via, em quildometros (km).

: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.

representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA Data de Elaboragéo: Agosto/2024
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Més-base (SICRO): Abril/2024

W FGV IBRE runpACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
RS 100.017,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CM;, R$/més 166.891,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Parcela variavel

Classe I-B I-B
CM; R$/km 11.572,00 11.979,00 14.286,00 14.212,00 14.020,00 13.823,00 14.144,00 16.295,00 16.069,00 15.371,00 14.311,00 14.604,00 16.981,00 15.967,00 15.666,00

CMy = (CMyp 5 X D) + (CMy p X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.179.118,00
1.427.430,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado Montanhoso

Provisério

Permanente

Classe I-B I-B
620.001,00 591.297,00 700.372,00 688.890,00 608.520,00 697.014,00 664.745,00 787.368,00

774.460,00 684.106,00

392.104,00

Relevo Ondulado Montanhoso

Solugao-tipo
de pavimento  Gasse B B
136.291,00 | 138.90300 | 138.903,00 | 141.51500 | 14151500 | 138.903,00 | 14151500 | 141.51500 | 14151500 | 144.127,00 | 138.90300 | 141.51500 | 14151500 | 144.127,00 | 146.739,00
266.761,00 | 268.594,00 | 268.594,00 | 270.427,00 | 270.427.00 | 268.594,00 | 270.427,00 | 270.427,00 | 270.427,00 | 272.260,00 | 268.594,00 | 270.427,00 | 270.427,00 | 272.260,00 | 274.092,00
386.776,00 | 388.377,00 | 388.377,00 | 389.977,00 | 389.977,00 | 388.377,00 | 389.977,00 | 389.977,00 | 389.977,00 | 39157800 | 388.377,00 | 389.977,00 | 389.977,00 | 39157800 | 393.179,00
32223200 | 351.187,00 | 351.187,00 | 380.141,00 | 380.141,00 | 351.187,00 | 380.141,00 | 380.141,00 | 380.141,00 | 409.096,00 | 351.187,00 | 380.141,00 | 380.141,00 | 409.096,00 | 438.051,00
472.867,00 | 55671500 | 556.71500 | 640.564,00 | 640.564,00 | 55671500 | 640.564,00 | 640.564,00 | 640.564,00 | 724.413,00 | 556.71500 | 640.564,00 | 640.564,00 | 724.413,00 | 808.261,00
493.03500 | 591.280,00 | 591.289,00 | 689.543,00 | 689.54300 | 591.289,00 | 689.54300 | 689.543,00 | 689.543,00 | 787.798,00 | 591.289,00 | 689.543,00 | 689.543,00 | 787.798,00 | 886.052,00
116.143,00 | 199.10200 | 199.102,00 | 282.062,00 | 282.062,00 | 199.102,00 | 282.062,00 | 28206200 | 282.062,00 | 365.021,00 | 199.102,00 | 28206200 | 282.062,00 | 365.021,00 | 447.980,00
163.791,00 | 163.791,00 | 163.791,00 | 163.791,00 | 159.241,00 | 163.791,00 | 163.791,00 | 163.791,00 | 159.241,00 | 150.142,00 | 163.791,00 | 163.791,00 | 163.791,00 | 150.142,00 | 150.142,00

Construgio

| R$/km 457.536,00 457.536,00 457.536,00 457.536,00 444.827,00 457.536,00 457.536,00 457.536,00 444.827,00 419.408,00 457.536,00 457.536,00 457.536,00 419.408,00 419.408,00
J R$/km 546.076,00 | 546.076,00 | 546.076,00 | 546.076,00 | 530.907,00 | 546.076,00 | 546.076,00 | 546.076,00 | 530.907,00 | 500.570,00 | 546.076,00 | 546.076,00 | 546.076,00 | 500.570,00 | 500.570,00
K R$/km 634.615,00 634.615,00 634.615,00 634.615,00 616.987,00 634.615,00 634.615,00 634.615,00 616.987,00 581.731,00 634.615,00 634.615,00 634.615,00 581.731,00 581.731,00
L R$/km 723.155,00 | 723.155,00 | 723.155,00 | 723.155,00 | 703.067,00 | 723.15500 | 723.15500 | 723.15500 | 703.067,00 | 662.892,00 | 723.15500 | 723.15500 | 723.155,00 | 662.892,00 | 662.892,00
’§ M R$/km 299.268,00 299.268,00 299.268,00 299.268,00 290.955,00 299.268,00 299.268,00 299.268,00 290.955,00 274.329,00 299.268,00 299.268,00 299.268,00 274.329,00 274.329,00
2 N R$/km 342.595,00 | 342.595,00 | 342.595,00 | 34259500 | 333.078,00 | 342.59500 | 34259500 | 342.59500 | 333.078,00 | 314.04500 | 34259500 | 342.595,00 | 342.595,00 | 314.04500 | 314.045,00
5 o R$/km 174.273,00 174.273,00 174.273,00 174.273,00 169.432,00 174.273,00 174.273,00 174.273,00 169.432,00 159.751,00 174.273,00 174.273,00 174.273,00 159.751,00 159.751,00
P R$/km 140.883,00 140.883,00 140.883,00 140.883,00 136.970,00 140.883,00 140.883,00 140.883,00 136.970,00 129.143,00 140.883,00 140.883,00 140.883,00 129.143,00 129.143,00
Q R$/km 154.476,00 154.476,00 154.476,00 154.476,00 150.185,00 154.476,00 154.476,00 154.476,00 150.185,00 141.603,00 154.476,00 154.476,00 154.476,00 141.603,00 141.603,00
R R$/km 655.902,00 | 655.902,00 | 655.902,00 | 655.902,00 | 637.683,00 | 655.902,00 | 65590200 | 655.902,00 | 637.683,00 | 601.244,00 | 655.902,00 | 655.902,00 | 655.902,00 | 601.244,00 | 601.244,00
S R$/km 618.118,00 618.118,00 618.118,00 618.118,00 600.948,00 618.118,00 618.118,00 618.118,00 600.948,00 566.608,00 618.118,00 618.118,00 618.118,00 566.608,00 566.608,00
T R$/km 1.077.617,00 | 1.077.617,00 | 1.077.617,00 | 1.077.617,00 | 1.047.683,00 | 1.077.617,00 | 1.077.617,00 | 1.077.617,00 | 1.047.683,00 | 987.815,00 | 1.077.617,00 | 1.077.617,00 | 1.077.617,00 | 987.815,00 | 987.815,00

Nota: as especificagoes técnicas de cada solugdo-tipo séo apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:
CM,o«.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.

n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
CMG = CM4 x K+ CMy + CM3 + [(CM4 X ET) + (Z CM5'I X EC,I) +(Z CMS,i x ER,i) +CMgcost.] X [1 + (kg x FIT)] D: duragéo prevista da obra, em meses.
=1 = Ec: extensdo da solugao-tipo de construgao, em quildémetros (km).

Eg: extens&o da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).

: extensao total da via, em quildometros (km).

representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE runpACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragdo: Agosto/2024
Més-base (SICRO): Abril/2024

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
RS 110.506,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CM;, R$/més 164.956,00

Relevo

Parcela variavel

Classe

Ondulado
B B

Montanhoso

CM; R$/km 11.068,00 11.432,00 13.640,00 13.544,00 13.360,00

13.309,00

13.586,00

15.664,00 15.445,00 14.738,00 13.812,00 14.061,00 16.362,00

15.345,00

15.018,00

CMy = (CMyp 5 X D) + (CMy p X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.280.013,00
1.549.573,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo

Classe

387.848,00 618.626,00

589.986,00

Ondulado
I-B
698.818,00

Montanhoso
I-B

691.746,00 781.417,00

659.721,00

687.362,00 768.607,00

607.170,00

678.936,00

Solugao-tipo  Relevo

de pavimento  Glasse

Ondulado

Montanhoso

136.753,00 139.388,00 139.388,00 142.023,00 142.023,00 139.388,00 142.023,00 142.023,00 142.023,00 144.659,00 139.388,00 142.023,00 142.023,00 144.659,00 147.294,00
'E 273.027,00 | 274.880,00 | 274.880,00 | 276.734,00 | 276.734,00 | 274.880,00 | 276.734,00 | 276.734,00 | 276.734,00 | 278.587,00 | 274.880,00 | 276.734,00 | 276.734,00 | 278.587,00 | 280.440,00
% 396.592,00 398.213,00 398.213,00 399.834,00 399.834,00 398.213,00 399.834,00 399.834,00 399.834,00 401.455,00 398.213,00 399.834,00 399.834,00 401.455,00 403.076,00
5 330.505,00 | 360.138,00 | 360.138,00 | 389.771,00 | 389.771,00 | 360.138,00 | 389.771,00 | 389.771,00 | 389.771,00 | 419.404,00 | 360.138,00 | 389.771,00 | 389.771,00 | 419.404,00 | 449.036,00
483.125,00 567.195,00 567.195,00 651.264,00 651.264,00 567.195,00 651.264,00 651.264,00 651.264,00 735.333,00 567.195,00 651.264,00 651.264,00 735.333,00 819.402,00
503.911,00 | 602.827,00 | 602.827,00 | 701.743,00 | 701.743,00 | 602.827,00 | 701.743,00 | 701.743,00 | 701.743,00 | 800.659,00 | 602.827,00 | 701.743,00 | 701.743,00 | 800.659,00 | 899.575,00
116.959,00 200.502,00 200.502,00 284.044,00 284.044,00 200.502,00 284.044,00 284.044,00 284.044,00 367.586,00 200.502,00 284.044,00 284.044,00 367.586,00 451.129,00
165.424,00 165.424,00 165.424,00 165.424,00 160.829,00 165.424,00 165.424,00 165.424,00 160.829,00 151.638,00 165.424,00 165.424,00 165.424,00 151.638,00 151.638,00
| R$/km 472.226,00 472.226,00 472.226,00 472.226,00 459.109,00 472.226,00 472.226,00 472.226,00 459.109,00 432.874,00 472.226,00 472.226,00 472.226,00 432.874,00 432.874,00
J R$/km 563.917,00 | 563.917,00 | 563.917,00 | 563.917,00 | 548.253,00 | 563.917,00 | 563.917,00 | 563.917,00 | 548.253,00 | 516.924,00 | 563.917,00 | 563.917,00 | 563.917,00 | 516.924,00 | 516.924,00
K R$/km 655.609,00 655.609,00 655.609,00 655.609,00 637.397,00 655.609,00 655.609,00 655.609,00 637.397,00 600.975,00 655.609,00 655.609,00 655.609,00 600.975,00 600.975,00
L R$/km 747.300,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 726.542,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 726.542,00 | 685.025,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 68502500 | 685.025,00
’§ M R$/km 307.665,00 307.665,00 307.665,00 307.665,00 299.119,00 307.665,00 307.665,00 307.665,00 299.119,00 282.027,00 307.665,00 307.665,00 307.665,00 282.027,00 282.027,00
2 N R$/km 349.039,00 | 349.039,00 | 349.039,00 | 349.039,00 | 339.343,00 | 349.039,00 | 349.039,00 | 349.039,00 | 339.343,00 | 319.952,00 | 349.039,00 | 349.039,00 | 349.039,00 | 319.952,00 | 319.952,00
5 o R$/km 177.502,00 177.502,00 177.502,00 177.502,00 172.572,00 177.502,00 177.502,00 177.502,00 172.572,00 162.710,00 177.502,00 177.502,00 177.502,00 162.710,00 162.710,00
P R$/km 150.916,00 150.916,00 150.916,00 150.916,00 146.724,00 150.916,00 150.916,00 150.916,00 146.724,00 138.340,00 150.916,00 150.916,00 150.916,00 138.340,00 138.340,00
Q R$/km 154.407,00 154.407,00 154.407,00 154.407,00 150.118,00 154.407,00 154.407,00 154.407,00 150.118,00 141.540,00 154.407,00 154.407,00 154.407,00 141.540,00 141.540,00
R R$/km 677.856,00 | 677.856,00 | 677.856,00 | 677.856,00 | 659.027,00 | 677.856,00 | 677.856,00 | 677.856,00 | 659.027,00 | 621.368,00 | 677.856,00 | 677.856,00 | 677.856,00 | 621.368,00 | 621.368,00
S R$/km 630.858,00 630.858,00 630.858,00 630.858,00 613.334,00 630.858,00 630.858,00 630.858,00 613.334,00 578.287,00 630.858,00 630.858,00 630.858,00 578.287,00 578.287,00

T R$/km 1.128.804,00 | 1.128.804,00 | 1.128.804,00 | 1.128.804,00 | 1.097.448,00 | 1.128.804,00 | 1.128.804,00 | 1.128.804,00 | 1.097.448,00 | 1.034.737,00 | 1.128.804,00 | 1.128.804,00 | 1.128.804,00 | 1.034.737,00 | 1.034.737,00

Nota: as especificagoes técnicas de cada solugdo-tipo séo apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n n
CMG = CMy x K+ CMy + CM3 + [(CMy x E7) + (Z CMs i xEc) +(Z CMs ;X ER j) + CMagost ] X [1 + (kgyy x FIT)]
= =

Sendo:

CM,ost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuério.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragéo prevista da obra, em meses.

Ec: extensdo da solugao-tipo de construgao, em quildémetros (km).

Eg: extens&o da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).

: extensao total da via, em quildometros (km).

: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.

representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MIRSTERIO, DAINFRAES TRUTURA: Data de Elaborago: Agosto/2024.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Més-base (SICRO): Abril/2024
T FGV IBRE ruNDACAD GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILERQ DE ECONCMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
RS 105.940,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CM;, R$/més 179.191,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Parcela variavel

Classe I-B I-B
CM; R$/km 12.262,00 12.677,00 15.122,00 15.028,00 14.824,00 14.704,00 15.025,00 17.317,00 17.076,00 16.311,00 15.244,00 15.534,00 18.071,00 16.966,00 16.622,00

CMy = (CMyp 5 X D) + (CMy p X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.304.805,00
1.579.586,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado Montanhoso

Provisério

Permanente

Classe I-B I-B
698.247,00 616.785,00 700.288,00 667.867,00 791.066,00

393.457,00 628.423,00 599.329,00 709.885,00 778.097,00 687.319,00

Ondulado Montanhoso

Solugéo-tipo Relevo
de pavimento  Gasse B

I-B
124.289,00 126.930,00 126.930,00 129.572,00 129.572,00 126.930,00 129.572,00 129.572,00 129.572,00 132.213,00 126.930,00 129.572,00 129.572,00 132.213,00 134.854,00
245.173,00 | 247.030,00 | 247.030,00 | 248.887,00 | 248.887,00 | 247.030,00 | 248.887,00 | 248.887,00 | 248.887,00 | 250.743,00 | 247.030,00 | 248.887,00 | 248.887,00 | 250.743,00 | 252.600,00
357.863,00 359.486,00 359.486,00 361.109,00 361.109,00 359.486,00 361.109,00 361.109,00 361.109,00 362.732,00 359.486,00 361.109,00 361.109,00 362.732,00 364.355,00
302.889,00 | 329.423,00 | 329.423,00 | 355.956,00 | 355.956,00 | 329.423,00 | 355.956,00 | 355.956,00 | 355.956,00 | 382.490,00 | 329.423,00 | 355.956,00 | 355.956,00 | 382.490,00 | 409.023,00
454.241,00 539.314,00 539.314,00 624.387,00 624.387,00 539.314,00 624.387,00 624.387,00 624.387,00 709.460,00 539.314,00 624.387,00 624.387,00 709.460,00 794.533,00
473.290,00 | 571.970,00 | 571.970,00 | 670.649,00 | 670.649,00 | 571.970,00 | 670.649,00 | 670.649,00 | 670.649,00 | 769.329,00 | 571.970,00 | 670.649,00 | 670.649,00 | 769.329,00 | 868.008,00
111.329,00 190.849,00 190.849,00 270.370,00 270.370,00 190.849,00 270.370,00 270.370,00 270.370,00 349.891,00 190.849,00 270.370,00 270.370,00 349.891,00 429.411,00
153.519,00 153.519,00 153.519,00 153.519,00 149.254,00 153.519,00 153.519,00 153.519,00 149.254,00 140.725,00 153.519,00 153.519,00 153.519,00 140.725,00 140.725,00

Construgio

| R$/km 429.857,00 429.857,00 429.857,00 429.857,00 417.916,00 429.857,00 429.857,00 429.857,00 417.916,00 394.036,00 429.857,00 429.857,00 429.857,00 394.036,00 394.036,00
J R$/km 513.133,00 | 513.133,00 | 513.133,00 | 513.133,00 | 498.879,00 | 513.133,00 | 513.133,00 | 513.133,00 | 498.879,00 | 470.372,00 | 513.133,00 | 513.133,00 | 513.133,00 | 470.372,00 | 470.372,00
K R$/km 596.409,00 596.409,00 596.409,00 596.409,00 579.842,00 596.409,00 596.409,00 596.409,00 579.842,00 546.708,00 596.409,00 596.409,00 596.409,00 546.708,00 546.708,00
L R$/km 679.685,00 | 679.68500 | 679.685,00 | 679.68500 | 660.805,00 | 679.68500 | 679.68500 | 679.68500 | 660.80500 | 623.04500 | 679.68500 | 679.68500 | 679.68500 | 623.04500 | 623.045,00
’§ M R$/km 282.192,00 282.192,00 282.192,00 282.192,00 274.354,00 282.192,00 282.192,00 282.192,00 274.354,00 258.676,00 282.192,00 282.192,00 282.192,00 258.676,00 258.676,00
2 N R$/km 327.732,00 | 327.732,00 | 327.732,00 | 327.732,00 | 318.628,00 | 327.732,00 | 327.732,00 | 327.732,00 | 318.628,00 | 300.421,00 | 327.732,00 | 327.732,00 | 327.732,00 | 300.421,00 | 300.421,00
5 o R$/km 166.860,00 166.860,00 166.860,00 166.860,00 162.225,00 166.860,00 166.860,00 166.860,00 162.225,00 152.955,00 166.860,00 166.860,00 166.860,00 152.955,00 152.955,00
P R$/km 141.660,00 141.660,00 141.660,00 141.660,00 137.725,00 141.660,00 141.660,00 141.660,00 137.725,00 129.855,00 141.660,00 141.660,00 141.660,00 129.855,00 129.855,00
Q R$/km 150.487,00 150.487,00 150.487,00 150.487,00 146.307,00 150.487,00 150.487,00 150.487,00 146.307,00 137.946,00 150.487,00 150.487,00 150.487,00 137.946,00 137.946,00
R R$/km 616.906,00 | 616.906,00 | 616.906,00 | 616.906,00 | 599.769,00 | 616.906,00 | 616.906,00 | 616.906,00 | 599.769,00 | 565.497,00 | 616.906,00 | 616.906,00 | 616.906,00 | 565.497,00 | 565.497,00
S R$/km 579.663,00 579.663,00 579.663,00 579.663,00 563.561,00 579.663,00 579.663,00 579.663,00 563.561,00 531.358,00 579.663,00 579.663,00 579.663,00 531.358,00 531.358,00
T R$/km 990.004,00 | 990.004,00 | 990.004,00 | 990.004,00 | 962.504,00 | 990.004,00 | 990.004,00 | 990.004,00 | 962.504,00 | 907.504,00 | 990.004,00 | 990.004,00 | 990.004,00 | 907.504,00 | 907.504,00

Nota: as especificagoes técnicas de cada solugdo-tipo séo apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:
CM,o«.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
n ul CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
CMG = CMq x K+ CMp + CM3 +[(CMg4 x ET) + (Z CMzixEcj) *‘(Z CMjg i X ER j) + CMacost ] X [1 + (kg X FIT)] D: durag&o prevista da obra, em meses.
=1 i=1 Ec: extens&o da solugéo-tipo de construgéo, em quildmetros (km).
Eg: extens&o da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).
: extensao total da via, em quildometros (km).
representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.
: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA Data de Elaboragéo: Agosto/2024
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Més-base (SICRO): Abril/2024

W FGV IBRE runpACAO GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
RS 113.979,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CM;, R$/més 170.253,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Parcela variavel

Classe I-B I-B
CM; R$/km 11.574,00 11.967,00 14.275,00 14.187,00 13.995,00 13.874,00 14.179,00 16.341,00 16.114,00 15.394,00 14.382,00 14.658,00 17.050,00 16.010,00 15.687,00

CMy = (CMyp 5 X D) + (CMy p X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.352.356,00
1.637.151,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado Montanhoso

Provisério

Permanente

Classe I-B I-B
593.795,00 703.330,00 691.800,00 611.090,00 697.349,00 665.064,00 787.746,00

774.832,00 684.435,00

390.502,00 622.620,00

Relevo Ondulado Montanhoso

Solugao-tipo
de pavimento  Gasse B

I-B
123.713,00 126.333,00 126.333,00 128.953,00 128.953,00 126.333,00 128.953,00 128.953,00 128.953,00 131.573,00 126.333,00 128.953,00 128.953,00 131.573,00 134.193,00
244.564,00 | 246.407,00 | 246.407,00 | 248.249,00 | 248.249,00 | 246.407,00 | 24824900 | 248.249,00 | 248.249,00 | 250.091,00 | 246.407,00 | 248.249,00 | 248.249,00 | 250.091,00 | 251.934,00
355.143,00 356.754,00 356.754,00 358.365,00 358.365,00 356.754,00 358.365,00 358.365,00 358.365,00 359.977,00 356.754,00 358.365,00 358.365,00 359.977,00 361.588,00
299.798,00 | 326.133,00 | 326.133,00 | 352.469,00 | 352.469,00 | 326.133,00 | 352469,00 | 352.469,00 | 352.469,00 | 378.805,00 | 326.133,00 | 352.469,00 | 352.469,00 | 378.80500 | 405.140,00
438.436,00 514.554,00 514.554,00 590.673,00 590.673,00 514.554,00 590.673,00 590.673,00 590.673,00 666.792,00 514.554,00 590.673,00 590.673,00 666.792,00 742.911,00
457.203,00 | 546.728,00 | 546.728,00 | 636.252,00 | 636.252,00 | 546.728,00 | 636.252,00 | 636.252,00 | 636.252,00 | 725.776,00 | 546.728,00 | 636.252,00 | 636.252,00 | 725.776,00 | 815.300,00
106.852,00 183.176,00 183.176,00 259.499,00 259.499,00 183.176,00 259.499,00 259.499,00 259.499,00 335.822,00 183.176,00 259.499,00 259.499,00 335.822,00 412.145,00
157.024,00 157.024,00 157.024,00 157.024,00 152.663,00 157.024,00 157.024,00 157.024,00 152.663,00 143.939,00 157.024,00 157.024,00 157.024,00 143.939,00 143.939,00

Construgio

| R$/km 427.113,00 427.113,00 427.113,00 427.113,00 415.248,00 427.113,00 427.113,00 427.113,00 415.248,00 391.520,00 427.113,00 427.113,00 427.113,00 391.520,00 391.520,00
J R$/km 509.843,00 | 509.843,00 | 509.843,00 | 509.843,00 | 495.681,00 | 509.843,00 | 509.843,00 | 509.843,00 | 495.681,00 | 467.356,00 | 509.843,00 | 509.843,00 | 509.843,00 | 467.356,00 | 467.356,00
K R$/km 592.573,00 592.573,00 592.573,00 592.573,00 576.113,00 592.573,00 592.573,00 592.573,00 576.113,00 543.192,00 592.573,00 592.573,00 592.573,00 543.192,00 543.192,00
L R$/km 675.303,00 | 675.303,00 | 675.303,00 | 675.303,00 | 656.54500 | 675.303,00 | 67530300 | 675.303,00 | 656.54500 | 619.028,00 | 675.303,00 | 675.303,00 | 675.303,00 | 619.028,00 | 619.028,00
’§ M R$/km 280.382,00 280.382,00 280.382,00 280.382,00 272.594,00 280.382,00 280.382,00 280.382,00 272.594,00 257.017,00 280.382,00 280.382,00 280.382,00 257.017,00 257.017,00
2 N R$/km 319.644,00 | 319.644,00 | 319.644,00 | 319.644,00 | 310.76500 | 319.644,00 | 319.644,00 | 319.644,00 | 310.76500 | 293.007,00 | 319.644,00 | 319.644,00 | 319.644,00 | 293.007,00 | 293.007,00
5 o R$/km 162.776,00 162.776,00 162.776,00 162.776,00 158.255,00 162.776,00 162.776,00 162.776,00 158.255,00 149.212,00 162.776,00 162.776,00 162.776,00 149.212,00 149.212,00
P R$/km 135.235,00 135.235,00 135.235,00 135.235,00 131.478,00 135.235,00 135.235,00 135.235,00 131.478,00 123.965,00 135.235,00 135.235,00 135.235,00 123.965,00 123.965,00
Q R$/km 147.075,00 147.075,00 147.075,00 147.075,00 142.990,00 147.075,00 147.075,00 147.075,00 142.990,00 134.819,00 147.075,00 147.075,00 147.075,00 134.819,00 134.819,00
R R$/km 613.999,00 | 613.999,00 | 613.999,00 | 613.999,00 | 596.943,00 | 613.999,00 | 613.999,00 | 613.999,00 | 596.943,00 | 562.832,00 | 613.999,00 | 613.999,00 | 613.999,00 | 562.832,00 | 562.832,00
S R$/km 568.077,00 568.077,00 568.077,00 568.077,00 552.297,00 568.077,00 568.077,00 568.077,00 552.297,00 520.737,00 568.077,00 568.077,00 568.077,00 520.737,00 520.737,00
T R$/km 1.007.879,00 | 1.007.879,00 | 1.007.879,00 | 1.007.879,00 | 979.883,00 | 1.007.879,00 | 1.007.879,00 | 1.007.879,00 | 979.883,00 | 923.889,00 | 1.007.879,00 | 1.007.879,00 | 1.007.879,00 | 923.889,00 | 923.889,00

Nota: as especificagoes técnicas de cada solugdo-tipo séo apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:
CM,o«.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.

n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
CMG = CM4 x K+ CMy + CM3 + [(CM4 X ET) + (Z CMg ; xEc j) +(Z CM;g ; XER j) + CMggost ] X [1 + (kg X FIT)] D: duragéo prevista da obra, em meses.
= i " = ’ ’ Ec: extens&o da solugo-tipo de construgdo, em quildémetros (km).

Eg: extens&o da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).

: extensao total da via, em quildometros (km).

representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




