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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

272910/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR
Registro: 1516820606PA RNP: 1516820606
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: PA20220776118 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 01/07/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TESLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: ALFA-X COMERCIO E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ: 40.996.561/0001-07
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 654

Complemento: RUA SÃO CAETANO N° 654 Bairro: SÃO FÉLIX I

Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68513687

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 585.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular 
Endereço da obra/serviço: RUA GETULIO VARGAS Nº: 654

Complemento: RUA SÃO CAETANO N° 654 Bairro: SÃO FÉLIX I

Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68513687

Coordenadas Geográficas: 65.975000, 65.975000

Data de início: 18/01/2022 Conclusão efetiva: 20/06/2022

Finalidade: Comercial 

Proprietário: ALFA-X COMERCIO E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ: 40.996.561/0001-07

Atividade Técnica: 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
315 - Execução de Ampliação 2458.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 315 - Execução de Ampliação 7256.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO
CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 314 - Execução
de Reforma 1254.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 315 -
Execução de Ampliação 785.00 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliação de galpão industrial e setor administrativo.

Informações Complementares

Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 272910/2022
07/07/2022, 13:14

z7z1A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7z1A

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 07/07/2022, às 13:33.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 
 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessa que nos foram prestados 
com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os 
serviços descritos abaixo e com as seguintes características: 

 
1. Dados da Contratada 

 
TESLA ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.491.004/0001-00 

Endereço: Fl30 Qd06 Lt 21, Nova marabá, Marabá/PA e Cep 68.507-380 

Responsável técnico: Levi Henrique Freitas Junior - 

           Engenheiro civil Crea-PA N° 1516820606 
 

2. Dados do serviço/endereço 
 

Endereço: Rua Getúlio Vargas / Rua São Caetano n° 654, s/n, São Félix I, 

Marabá/PA Cep 68.513- 687  

 
Período de realização da obra:  18/01/2022  até  20/06/2022 

 
Objeto da contratação: Reforma e ampliação de galpão industrial e setor 
administrativo. 
 
 Art de execução da obra : PA20220776118 

 
 Valor: R$ 585.400,00 

 
3. Dados do proprietário/contratante 

 
ALFA-X COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 40.996.561/0001-07 

Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/n, São Felix I, Marabá/PA e cep 68.513-687 
Responsável pelo acompanhamento : Patrick Vinicius Silva,  C.P.F 002.961.332-99,            
diretor de operações. 

ALFA X COMERCIO E 

SERVICOS 

EIRELI:409965610001

07

Assinado de forma digital por 

ALFA X COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI:40996561000107 

Dados: 2022.07.01 08:31:48 

-03'00'

LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:887767

60278

Assinado de forma 

digital por LEVI 

HENRIQUE FREITAS 

JUNIOR:88776760278 

Dados: 2022.07.01 

09:30:12 -03'00'

C
er

tid
ão

 n
º 

27
29

10
/2

02
2

07
/0

7/
20

22
, 1

3:
33

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 z
7z

1A
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

7/
07

/2
02

2 
e 

co
nt

ém
 1

5 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

P
ar

á,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

27
29

10
/2

02
2,

 
em

iti
da

 
em

07
/0

7/
20

22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 07/07/2022, às 13:33.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Pará



Página 3/16

ALFA-X COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
CNPJ 40.996.561/0001-07 

CONTATO.ALFAXEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM 

2 

     

 

 

Planilha dos serviços executados de acordo com art PA20220776118  

O material utilizado nos serviços descrito  abaixo foram fornecidos pela 

CONTRATANTE, sendo de integral responsabilidade da CONTRATADA e seu 

responsável técnico a elaboração da documentação técnica e execução dos 

serviços descritos abaixo.  

 

Item Descrição Do Serviços Unidade Quantidade 

1.0 
Elaboração de projetos e 

documentação 
complementares 

    

1.1 
Elaboração de projeto 
arquitetônico  

m² 5256,00 

1.2 
Elaboração de projeto 
executivo estrutural  

m² 2546,00 

1.3 
Elaboração de projeto 
executivo de estrutura metálica 
(galpão metálico  e mezanino ) 

m² 856,00 

1.4 

Elaboração de projetos 
executivo de instalações 
prediais (Instalações Elétricas; 
Rede de Lógica (cabeamento 
estruturado) e automação; 
Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias . 

m² 5256,00 

1.5 
Elaboração de projeto para 
implatação de SPDA  

m² 6987,00 

1.6 
Levantamento topográfico  
com representação 
planialtimétrico 

m² 5256,00 

1.7 
Sondagem de solo a 
percussão/ rotativo SPT  

m² 5256,00 

2.0 
Documentos e treinamentos 

referente a SMS      

2.1 

Elaboração e 
planejamento completo do 
PGR,GRO, PCMSO, PCMAT  
e  LTCAT  e outros 
documentos complementares 

anual  1,00 

2.2 
Acompanhamento e 
execução do PGR,GRO e 
PCMAT 

Mensal 6,00 

ALFA X COMERCIO 

E SERVICOS 

EIRELI:40996561000

107

Assinado de forma digital por 

ALFA X COMERCIO E 

SERVICOS 

EIRELI:40996561000107 

Dados: 2022.07.01 08:32:18 

-03'00'

LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:8877676

0278

Assinado de forma digital 

por LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:88776760278 

Dados: 2022.07.01 

09:30:42 -03'00'
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2.3 
Ministração de treinamentos 
em SMS  

h 380,00 

2.4 Auditorias e inspeções de sms anual  1,00 

3.0 Serviços preliminares     

3.1 
Serviço topográfico de 
levantamento planialtimétrico, 
inclusive nota de serviços 

m² 5256,00 

3.2 

Escavação e carga de material 
1° a categoria, utilizando trator 
de esteiras de 110 a 160hp 
com lamina, peso operacional 
13t e pa carregadeira com 170 
hp 

m³ 2652,00 

3.3 

Transporte com caminhão 
basculante de 15m³, em via 
urbana leito 
natural/pavimentada, dmt até 
30 km (unidade: m3xkm). 
Af_07/2020 

m³/km 14355,60 

3.4 
Espalhamento de material com 
trator de esteiras.  

m³ 3836,00 

3.5 
Compactação de aterros a 
99% proctor normal  

m³ 3836,00 

4.0 Fundação     

4.1 
Escavação manual em solo de 
1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,5 m  

m³ 37,00 

4.2 Lastro de pedra britada  m³ 6,80 

4.3 
Forma em madeira comum 
para fundação uso 2x  

m² 104,56 

4.4 

Armadura de aço CA 50-60 
para estaca, blocos e viga 
baldrame. Corte, dobra e 
armação. 

kg 162,63 

4.5 
Concreto usinado, fck 30 mpa  
Adensamento e acabamento 
in-loco 

m³ 17,98 

5.0 Galpão metálico      

5.1 
Galpão treliçado com trama de 
aço. Transporte e montagem 

m² 856,00 

5.2 

Cobertura com telha tipo 
sanduiche, trapezoidal, de 
alumínio e eps de 40mm. 
transporte e montagem. 

m² 856,00 

ALFA X COMERCIO 

E SERVICOS 

EIRELI:4099656100

0107

Assinado de forma 

digital por ALFA X 

COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI:40996561000107 

Dados: 2022.07.01 

08:32:51 -03'00'

LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:887767

60278

Assinado de forma 

digital por LEVI 

HENRIQUE FREITAS 

JUNIOR:88776760278 

Dados: 2022.07.01 

09:31:02 -03'00'
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5.3 
Pilares metálicos treliçados 
100x350 x 6000  

m 75,00 

5.4 

Piso industrial em concreto 
armado fck 30 mpa, malha 
dupla de aço, espessura 20cm. 
Lançamento, adensamento e 
polimento.   

m² 873,00 

5.5 

Instalação elétrica em Calha 
Elétrica Galvanizada com 
execução de circuitos elétricos 
e montagem de quadros de 
distribuição 

m² 856,00 

5.6 

montagem e instalação de 
luminárias LED Eletro calha 
Avena Single 900MM 135W – 
Onnoled 

unid 17,00 

6.0  Setor administrativo     

6.1 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 14 x 19 x 39 cm - 
classe B  

m² 236,00 

6.2 
Armadura de travamento 
(pilares e vigas ) coluna pop 
3/8 

kg 158,00 

6.3 

Massa única ,(reboco) para 
recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente 
em faces internas de paredes. 

m² 472,00 

6.4 
Aplicação e lixamento de 
massa látex em paredes, duas 
demãos.  

m² 240,00 

6.5 
Aplicação e lixamento de 
massa acrílica em paredes, 
duas demãos.  

m² 233,00 

6.6 
Aplicação manual de pintura 
com tinta látex acrílica 
emparedes, duas demãos  

m² 473,00 

6.7 

Trama de madeira composta 
por ripas, caibros e terças para 
telhados de até 2 águas para 
telha de encaixe de cerâmica  

m² 102,00 

6.8 

Telhamento com telha 
cerâmica capa-canal, tipo plan, 
com até 2 águas, incluso 
transporte vertical  

m² 102,00 

ALFA X COMERCIO 

E SERVICOS 

EIRELI:4099656100

0107

Assinado de forma 

digital por ALFA X 

COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI:40996561000107 

Dados: 2022.07.01 

08:33:09 -03'00'

LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:887767

60278

Assinado de forma 

digital por LEVI 

HENRIQUE FREITAS 

JUNIOR:88776760278 

Dados: 2022.07.01 

09:31:25 -03'00'
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6.9 

Revestimento cerâmico para 
paredes internas com placas 
tipo esmaltada extra de 
dimensões 25x35 cm aplicadas 
em ambientes de área maior 
que 5m²  

m² 14,70 

6.10 
Revestimento de piso em 
Porcelanato Polido Dubai 
58x117 cm.  

m² 105,00 

6.11 

Instalação elétrica com  
montagem de quadros de 
distribuição com circuitos, 
pontos de alimentação de 
centrais de ar, iluminação e 
tomadas   

m² 168,00 

6.12 
Instalação hidro sanitária 
completa m² 

168,00 

6.13 
Sumidouro com diâmetro de 1 
x 2,5 com aplicação de 
agregados filtrantes 

unid 3,00 

6.14 
Aplicação de forro em gesso 
acartonado inclusive pintura,  
para ambiente comerciais 

m² 78,00 

6.15 
Execução de banheiros com 
instalação de louças sanitárias  

unid 2,00 

6.16 

Aplicação de esquadria  em 
vidro temperado de 10 mm, 
inclusive perfil de alumínio 
(portas e janelas )  

m² 26,78 

7.0  Pátio de manobra     

7.1 

Assentamento de pavimento 
inter travado com bloco 
sextavados 25 x25 cm, E 10 cm 
, 30 MPA  com preparação de 
base e subbase ( aplicação de 
material 1° categoria ), colchão 
de areia e nivelamente. 
Transporte e aplicação  
 

m² 2786,00 

7.2 

Execução de sistema de 
drenagem pluvial ( poços de 
visita com grelha de captação, 
meio fio e sarjeta, caixa de 
retenção ) 

m 158,00 

7.3 
 Assentamento  de Tubo PA 02  
d=0,80m 

m 158,00 

8.0 Execução de SPDA      

ALFA X COMERCIO 

E SERVICOS 

EIRELI:4099656100

0107

Assinado de forma digital 

por ALFA X COMERCIO E 

SERVICOS 

EIRELI:40996561000107 

Dados: 2022.07.01 

08:33:33 -03'00'

LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:887767

60278

Assinado de forma 

digital por LEVI 

HENRIQUE FREITAS 

JUNIOR:88776760278 

Dados: 2022.07.01 

09:31:43 -03'00'
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8.1 

Colocação de malha captora 
com cabo de cobre nu de 35 
mm² e captores  Franklin Para-
raios 4 pontas e 1 descida 
alumínio 

m² 4987,00 

8.2 

Aplicação de malha de 
aterramento em perímetro 
maior que 298,00 metros, 
profundidade mínima de 500 
mm em cabo nu de 50 mm ², 
encordoamento classe 2 . 

m² 4987,00 

8.3 

Instalação de hastes  de 
aterramento de alta camada - 
5/8" x 3,0m  inclusive Caixa de 
inspeção de PVC com tampa ( 
Mínimo de 58 unidades ). 

m² 4987,00 

8.4 

Medição de resistência Ôhmica 
do solo, medição de 
continuidade elétrica, 
realização de vistoria, 
fornecimento laudo 

vb  1 

8.5 
Execução de sistema de 
equipotencialização vb  1 

9.0 Serviços complementares     

9.1 

Execução de calçada em 
concreto armado  espessura 
de  25 cm com fck 30 mpa 
acabamento convencional 
moldado in-loco ( inclusive 
pintura ) 

m² 243,00 

9.2 

Execução de pele de vidro 
(vidro laminado refletivo 4+4 
mm) inclusive estrutura de 
alumínio e acessórios 

m² 87,00 

9.3 

Piso tátil direcional e/ou 
alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, 
Dimensões 25x25cm, aplicado 
com argamassa industrializada 
ac-ii, rejuntado, Exclusive 
regularização de base. 

m² 25,00 

ALFA X COMERCIO 

E SERVICOS 

EIRELI:4099656100

0107

Assinado de forma digital 

por ALFA X COMERCIO E 

SERVICOS 

EIRELI:40996561000107 

Dados: 2022.07.01 

08:33:55 -03'00'

LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:8877676

0278

Assinado de forma digital 

por LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:88776760278 

Dados: 2022.07.01 

09:32:05 -03'00'
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9.4 
Pintura acrílica para sinalização 
horizontal em piso Cimentado m² 58,00 

9.5 

Demolição de alvenaria de 
bloco furado, de forma 
manual, Sem 
reaproveitamento 

m² 12,00 

9.6 

Corrimão duplo em tubo de 
ferro galvanizado 1 1/2", com 
chumbadores para 
fixação em alvenaria 

m 18,00 

9.7 

Barra de apoio reta, em aço 
inox polido, comprimento 80 
cm, Fixada na parede 

und 3,00 

 

 

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom 
desempenho operacional, tendo a CONTRATADA cumprido fielmente com suas 
obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data. 
 

Marabá/PA, 29 de junho de 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 

ALFA-X COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 40.996.561/0001-07 

Patrick Vinicius Silva 
Diretor de operações 

ALFA X COMERCIO 

E SERVICOS 

EIRELI:409965610

00107

Assinado de forma 

digital por ALFA X 

COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI:40996561000107 

Dados: 2022.07.01 

08:34:12 -03'00'

LEVI HENRIQUE 

FREITAS 

JUNIOR:887767

60278

Assinado de forma 

digital por LEVI 

HENRIQUE FREITAS 

JUNIOR:88776760278 

Dados: 2022.07.01 

09:32:24 -03'00'
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 Sergio Pantoja Cruz / Engenheiro civil – CREA/PA N° 1520997060PA  

 

 

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

 
 

Nº do laudo  005/2022 

 
Laudo técnico que atesta  a conclusão da obra de Reforma e ampliação de galpão industrial e setor administrativo. 
 
1° DADOS DA CONTRATANTE  
 

ALFA-X COMERCIO E SERVICOS EIRELI  

Cnpj: 40.996.561/0001-07 

Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/n, São Felix I, Marabá/PA e cep 68.513-687 

 

2° RESPONSÁVEL TÉCNICO  PELO LAUDO TÉCNICO  

 
Sergio Pantoja Cruz / Engenheiro civil – CREA/PA N° 1520997060PA                                                                                                 

Endereço: rua Amapá, 55, belo horizonte, marabá-PA Cep 68503-1201 

3° DADOS DA OBRA 

 
Endereço: Rua Getúlio Vargas / Rua São Caetano n° 654, s/n, São Félix I, Marabá/PA Cep 68.513- 687 

Prazo De Execução da obra: 18/01/2022 até 20/06/2022 

Art de execução da Obra: Nº PA20220776118 
 
Prazo De Execução do laudo técnico: 01/07/2022 até 05/07/2022 
 
Art de elaboração do laudo técnico:  PA20220787267 
 
 
Contrato de execução de obra: Contrato 005/2021 

 
Objeto Da Obra: Reforma e ampliação de galpão industrial e setor administrativo. 
 
 
4° DADOS DA CONTRATADA 

 
TESLA ENGENHARIA EIRELI  

CNPJ: 29.491.004/0001-00 

Endereço: Fl30 Qd06 Lt 21, Nova marabá, Marabá/PA e Cep 68.507-380 

Responsável técnico: Levi Henrique Freitas Junior - 

Engenheiro civil Crea-PA N° 1516820606 

 

 

 

 

  

 

 
SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200

Assinado de forma digital por 

SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200 

Dados: 2022.07.07 11:53:07 -03'00'
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 Sergio Pantoja Cruz / Engenheiro civil – CREA/PA N° 1520997060PA  

 

 

 

 
Este laudo tem como objetivo certifica a conclusão dos serviços de Reforma e ampliação de galpão 
industrial e setor administrativo. Obra contratada pela empresa ALFA-X COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 
regularmente inscrita no cnpj sob o n.º 40.996.561/0001-07 com sede e endereço na Rua Getúlio Vargas, 
s/n, São Felix I, Marabá/PA e cep 68.513-687. 
  
Obra realizada pela contratada: TESLA ENGENHARIA EIRELI, cnpj: 29.491.004/0001-00 e tendo como 
responsável técnico o Eng. Levi Henrique Freitas Junior crea-pa n° 1516820606; obra registrada pela art 
n° PA20220776118. 
 
Informamos ainda que os serviços de execução foram prestados no período de 18/01/2022 até 
20/06/2022. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. E atendem ás especificações e 
exigências de acordo com os projetos, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e 
satisfatória. 
 
Este laudo de conclusão de obra foi elaborado no periodo de 01/07/2022 até 05/07/2022 e  está registrado 
no CREA-PA pela ART de N° PA20220787267. 

 

PLANILHA DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS 
 
 

Item Descrição Do Serviços Unidade Quantidade 

1.0 
Elaboração de projetos e 
documentação 
complementares 

    

1.1 
Elaboração de projeto 
arquitetônico  

m² 5256,00 

1.2 
Elaboração de projeto 
executivo estrutural  

m² 2546,00 

1.3 

Elaboração de projeto 
executivo de estrutura 
metálica (galpão metálico  e 
mezanino ) 

m² 856,00 

1.4 

Elaboração de projetos 
executivo de instalações 
prediais (Instalações 
Elétricas; Rede de Lógica 
(cabeamento estruturado) e 
automação; Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias . 

m² 5256,00 

1.5 
Elaboração de projeto para 
implantação de SPDA  

m² 6987,00 

1.6 
Levantamento topográfico  
com representação 
planialtimétrico 

m² 5256,00 

1.7 
Sondagem de solo a 
percussão/ rotativo SPT  

m² 5256,00 

SERGIO 

PANTOJA 

CRUZ:0312

1761200

Assinado de forma 

digital por SERGIO 

PANTOJA 

CRUZ:03121761200 

Dados: 2022.07.07 

11:52:56 -03'00'
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2.0 
Documentos e treinamentos 
referente a SMS  

    

2.1 

Elaboração e 
planejamento completo do 
PGR,GRO, PCMSO, PCMAT  
e  LTCAT  e outros 
documentos 
complementares 

anual  1,00 

2.2 
Acompanhamento e 
execução do PGR,GRO e 
PCMAT 

Mensal 6,00 

2.3 
Ministração de treinamentos 
em SMS  

h 380,00 

2.4 
Auditorias e inspeções de 
sms 

anual  1,00 

3.0 Serviços preliminares     

3.1 

Serviço topográfico de 
levantamento 
planialtimétrico, inclusive 
nota de serviços 

m² 5256,00 

3.2 

Escavação e carga de 
material 1° a categoria, 
utilizando trator de esteiras 
de 110 a 160hp com lamina, 
peso operacional 13t e pa 
carregadeira com 170 hp 

m³ 2652,00 

3.3 

Transporte com caminhão 
basculante de 15m³, em via 
urbana leito 
natural/pavimentada, dmt até 
30 km (unidade: m3xkm). 
Af_07/2020 

m³/km 14355,60 

3.4 
Espalhamento de material 
com trator de esteiras.  

m³ 3836,00 

3.5 
Compactação de aterros a 
99% proctor normal  

m³ 3836,00 

4.0 Fundação     

4.1 
Escavação manual em solo 
de 1ª e 2ª categoria em vala 
ou cava até 1,5 m  

m³ 37,00 

4.2 Lastro de pedra britada  m³ 6,80 

4.3 
Forma em madeira comum 
para fundação uso 2x  

m² 104,56 

4.4 

Armadura de aço CA 50-60 
para estaca, blocos e viga 
baldrame. Corte, dobra e 
armação. 

kg 162,63 

SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200

Assinado de forma digital por 

SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200 

Dados: 2022.07.07 11:52:42 -03'00'
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4.5 
Concreto usinado, fck 30 
mpa  Adensamento e 
acabamento in-loco 

m³ 17,98 

5.0 Galpão metálico      

5.1 
Galpão treliçado com trama 
de aço. Transporte e 
montagem 

m² 856,00 

5.2 

Cobertura com telha tipo 
sanduiche, trapezoidal, de 
alumínio e eps de 40mm. 
transporte e montagem. 

m² 856,00 

5.3 
Pilares metálicos treliçados 
100x350 x 6000  

m 75,00 

5.4 

Piso industrial em concreto 
armado fck 30 mpa, malha 
dupla de aço, espessura 
20cm. Lançamento, 
adensamento e polimento.   

m² 873,00 

5.5 

Instalação elétrica em Calha 
Elétrica Galvanizada com 
execução de circuitos 
elétricos e montagem de 
quadros de distribuição 

m² 856,00 

5.6 

montagem e instalação de 
luminárias LED Eletro calha 
Avena Single 900MM 135W – 
Onnoled 

unid 17,00 

6.0  Setor administrativo     

6.1 
Alvenaria de bloco de 
concreto estrutural 14 x 19 x 
39 cm - classe B  

m² 236,00 

6.2 
Armadura de travamento 
(pilares e vigas ) coluna pop 
3/8 

kg 158,00 

6.3 

Massa única ,(reboco) para 
recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada 
manualmente em faces 
internas de paredes. 

m² 472,00 

6.4 
Aplicação e lixamento de 
massa látex em paredes, 
duas demãos.  

m² 240,00 

6.5 
Aplicação e lixamento de 
massa acrílica em paredes, 
duas demãos.  

m² 233,00 

SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200

Assinado de forma digital por SERGIO 

PANTOJA CRUZ:03121761200 

Dados: 2022.07.07 11:52:29 -03'00'
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6.6 
Aplicação manual de pintura 
com tinta látex acrílica 
emparedes, duas demãos  

m² 473,00 

6.7 

Trama de madeira composta 
por ripas, caibros e terças 
para telhados de até 2 águas 
para telha de encaixe de 
cerâmica  

m² 102,00 

6.8 

Telhamento com telha 
cerâmica capa-canal, tipo 
plan, com até 2 águas, 
incluso transporte vertical  

m² 102,00 

6.9 

Revestimento cerâmico para 
paredes internas com placas 
tipo esmaltada extra de 
dimensões 25x35 cm 
aplicadas em ambientes de 
área maior que 5m²  

m² 14,70 

6.10 
Revestimento de piso em 
Porcelanato Polido Dubai 
58x117 cm.  

m² 105,00 

6.11 

Instalação elétrica com  
montagem de quadros de 
distribuição com circuitos, 
pontos de alimentação de 
centrais de ar, iluminação e 
tomadas   

m² 168,00 

6.12 
Instalação hidro sanitária 
completa m² 

168,00 

6.13 
Sumidouro com diâmetro de 
1 x 2,5 com aplicação de 
agregados filtrantes 

unid 3,00 

6.14 
Aplicação de forro em gesso 
acartonado inclusive pintura,  
para ambiente comerciais 

m² 78,00 

6.15 
Execução de banheiros com 
instalação de louças 
sanitárias  

unid 2,00 

6.16 

Aplicação de esquadria  em 
vidro temperado de 10 mm, 
inclusive perfil de alumínio 
(portas e janelas )  

m² 26,78 

7.0  Pátio de manobra     

7.1 

Assentamento de pavimento 
inter travado com bloco 
sextavados 25 x25 cm, E 10 
cm , 30 MPA  com 
preparação de base e 
subbase ( aplicação de 
material 1° categoria ), 
colchão de areia e 

m² 2786,00 

SERGIO 

PANTOJA 

CRUZ:03121

761200

Assinado de forma 

digital por SERGIO 

PANTOJA 

CRUZ:03121761200 

Dados: 2022.07.07 

11:52:13 -03'00'
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nivelamente. Transporte e 
aplicação  
 

7.2 

Execução de sistema de 
drenagem pluvial ( poços de 
visita com grelha de 
captação, meio fio e sarjeta, 
caixa de retenção ) 

m 158,00 

7.3  Assentamento  de Tubo PA 
02  d=0,80m 

m 158,00 

8.0 Execução de SPDA      

8.1 

Colocação de malha captora 
com cabo de cobre nu de 35 
mm² e captores  Franklin 
Para-raios 4 pontas e 1 
descida alumínio 

m² 4987,00 

8.2 

Aplicação de malha de 
aterramento em perímetro 
maior que 298,00 metros, 
profundidade mínima de 500 
mm em cabo nu de 50 mm ², 
encordoamento classe 2 . 

m² 4987,00 

8.3 

Instalação de hastes  de 
aterramento de alta camada - 
5/8" x 3,0m  inclusive Caixa 
de inspeção de PVC com 
tampa ( Mínimo de 58 
unidades ). 

m² 4987,00 

8.4 

Medição de resistência 
Ôhmica do solo, medição de 
continuidade elétrica, 
realização de vistoria, 
fornecimento laudo 

vb  1 

8.5 
Execução de sistema de 
equipotencialização vb  1 

9.0 Serviços complementares     

SERGIO PANTOJA 

CRUZ:031217612

00

Assinado de forma digital 

por SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200 

Dados: 2022.07.07 

11:51:56 -03'00'
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9.1 

Execução de calçada em 
concreto armado  espessura 
de  25 cm com fck 30 mpa 
acabamento convencional 
moldado in-loco ( inclusive 
pintura ) 

m² 243,00 

9.2 

Execução de pele de vidro 
(vidro laminado refletivo 4+4 
mm) inclusive estrutura de 
alumínio e acessórios m² 87,00 

9.3 

Piso tátil direcional e/ou 
alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, 
Dimensões 25x25cm, 
aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, 
rejuntado, Exclusive 
regularização de base. 

m² 25,00 

9.4 
Pintura acrílica para 
sinalização horizontal em 
piso Cimentado 

m² 58,00 

9.5 

Demolição de alvenaria de 
bloco furado, de forma 
manual, Sem 
reaproveitamento 

m² 12,00 

9.6 

Corrimão duplo em tubo de 
ferro galvanizado 1 1/2", com 
chumbadores para 
fixação em alvenaria 

m 18,00 

9.7 

Barra de apoio reta, em aço 
inox polido, comprimento 80 
cm, Fixada na parede 

und 3,00 

 
 

 
Marabá-PA, 05 de julho de 2022 

 
 
 
 

______________________ 
Sergio Pantoja Cruz 

Engenheiro  Civil 
                                                              CREA 1520997060PA 

 

SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200

Assinado de forma digital por 

SERGIO PANTOJA 

CRUZ:03121761200 

Dados: 2022.07.07 11:51:33 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220787267

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO  à

PA20220786316

CREA-PA
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