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PROPOSTA 

 
Ao 

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 

PROCESSO 59400.000981/2024-19 

 

 

Prezados Senhores, 

 

               A empresa NORDESTE EMPREENDIMENTOS, CNPJ  11.888.179/0001-81 e Inscrição Municipal nº 30145 com 

sede na Rua Adelmo Lucas de Oliveira, 144, Centro, Rio Formoso – PE. CEP 55.570-000, através do seu representante legal, 

Sr. Julio Cassemiro Lins Neto, portador do RG nº 2.246.953 SSP/PE e CPF nº 290.202.204-20, vem por meio desta, apresentar  

proposta para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM CAPA SELANTE, EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS 

MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe),  

 

Responsável para assinar o contrato: Júlio Cassemiro Lins Neto 

Cargo: Representante Legal 
RG: 2.246.953 SSP-PE e CPF 290.202.204-20 

Profissão: Empresário 

Estado civil: Casado 

Endereço residencial: Av. Boa Vista, 144, Centro, Rio Formoso-PE, CEP 55.570-000 

 

Dados Bancários: Bradesco – Agência: 6253, Conta Corrente: 9194-4 

 

Prazo de validade da proposta e prazo de execução dos serviços, conforme indicados no edital 

 

Lote 04 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Valor unitário da proposta: R$ 89,13 (oitenta e nove reais e treze centavos) 

 

Valor total da proposta: R$ 7.846.986,70 (sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais 

e setenta centavos) 

 

Rio Formoso, 16 de setembro de 2024 
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PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)   

  MATERIAL/COTAÇ

ÃO 

SE

RVIÇO 

TOTAL 

04,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM 

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

(TSD) NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 R$              1.469.653,03   R$              

6.017.333,67  

 R$              

7.486.986,70  

04,01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 398720,105 398720,105 

04,02 TERRAPLANAGEM 0 988948,212 988948,212 

04,03 PAVIMENTAÇÃO 14696

53,034 

3035607,186 4505260,22 

04,04 DRENAGEM 0 1464215,977 1464215,977 

04,05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0 101593,4707 101593,4707 

04,06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0 28248,7152 28248,7152 

          

TOTAL    R$              1.469.653,03   R$              

6.017.333,67  

 R$              

7.486.986,70  

ÁREA 

TOTAL 

(M2) 

  PREÇO POR M2 C/BDI   

84,000   89,13   

 

 

 

ITEM FONTE 

DE 

PESQU

ISA 

  TIP

O 

DESCRIÇÃO U

NID 

Q

UANT. 

CUSTO 

UNIT.S/

BDI 

PRE

ÇO 

FIN

AL 

      COL

UNA 

FGV-

DNIT 

  CÓDIG

O 

FON

TE 

          BD

I (%) 

UNI

T. 

C/ 

BDI 

  TOT

AL 

C/BDI 

  

04,00 

      

SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO COM 

TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO 

(TSD) NO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

    

        

7486986,7 

  

04,01 

      

SERVIÇOS 

PRELIMINARES             

516.476,8

2   

04.01.

01 

TRANS

P-3 

Com

posiç

ão 

obS MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO - 

TRANSPORTE COM 

CAVALO MECÂNICO 

TONx

KM 

102.44

0,00 

0,44776 21,35

% 

0,5   55358,576 RODO. 21 

(MOB/DE

SMOB) 
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DOS EQUIPAMENTOS 

PESADOS - 

RODOVIA 

PAVIMENTADA 

04.01.

02 

TRANS

P-4 

Com

posiç
ão 

obS MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO - 
TRANSPORTE COM 

CAVALO MECÂNICO 

DOS EQUIPAMENTOS 

PESADOS - 

RODOVIA 

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO 

TONx

KM 

30.732,

00 

0,54812 21,35

% 

0,7   20403,589

44 

RODO. 21 

(MOB/DE
SMOB) 

04.01.

03 

CPU-03 Com

posiç

ão 

obS PLACA DE OBRA - 

PADRÃO GOVERNO 

FEDERAL DE 

DIMENSÕES 3mX2m EM 

CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

UNID 5,00 1693,92

24 

21,35

% 

###   10277,867

6 

RODO. 12 

(INCC) 

04.01.

04 

CPU-04 Com

posiç

ão 

obS PROJETO EXECUTIVO 

DE PAVIMENTAÇÃO 

INCLUSO TOPOGRAFIA 

(NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E  

GREIDE),  ENSAIOS  

TECNOLÓGICOS  DAS  

JAZIDAS,  

ACOMPANHAMENTO  

TÉCNICO  PARA  AS  

LICENÇAS 
OBRIGATÓRIAS 

M2 84.000,

00 

0,37056 21,35

% 

0,4   37611,84 ROD

O. 04 

(CONSUL

T) 

04.01.

05 

CPU-05 Com

posiç

ão 

obS ADMINISTRAÇÃO  

LOCAL,  CANTEIRO  DE  

OBRAS,  

ALMOXARIFADO  E  

ENTREGA  DO  

PROJETO  "AS  BUILT" 

INCLUSO 

ACOMPANHAMENTO 

TÉCNICO 

UNID 100,00 1063,29

876 

21,35

% 

###   129030,53

6 

ROD

O. 20 

(ADM 

LOC) 

        * Acórdão Nº 2622/2013 – 

TCU – Plenário: 

9.3.2.2.  estabelecer,  nos  

editais  de  licitação,  
critério  objetivo  de  

medição  para  a  

administração  local,  

estipulando  pagamentos 

proporcionais à execução 

financeira da obra…… 

O pagamento da 

Administraçao Local ficou 

estabelecido como critério 

de medição a 

performance/desempenho 
da empresa vencedora 

do certame, ou seja, foi 

transformado em 100 

unidades 

    0   0   0   
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04.01.

06 

CPU-06 Com

posiç

ão 

obS ENSAIOS 

LABORATORIAIS 

(ACOMPANHAMENTO E 

CUMPRIMENTO DA 

NORMA DNIT 147/2012 - 
ES) 

M2 84.000,

00 

0,49408 21,35

% 

0,6   49932,96 ROD

O. 20 

(ADM 

LOC) 

04.01.

07 

CPU-19 Com

posiç

ão 

obS INDENIZAÇÃO DE 

JAZIDA  (DEVERÁ SER 

COMPROVADO 

ATRAVÉS  DE 

CONTRATO  COM O  

PROPRIETÁRIO DA 

TERRA) 

M3 65.520,

00 

1,21204 21,35

% 

1,5   96104,736 RO

DO. 01 

(TERR) 

                          

04,02 

      

TERRAPLANAGEM 

            

1.281.021,

00   

04.02.

01 

78472 Com

posiç

ão 

obS SERVIÇOS  

TOPOGRÁFICOS  PARA  

PAVIMENTAÇÃO,  
INCLUSIVE  NOTA  DE  

SERVIÇOS,  

ACOMPANHAMENTO  E 

GREIDE 

M2 84.000,

00 

0,30108 21,35

% 

0,4   30478,56 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

02 

4011209 Serv 

SIC

RO 

obS REGULARIZAÇÃO DO 

SUBLEITO - 

(regularização do material 

solto da via para expurgo no 

bota-fora) 

M2 84.000,

00 

0,8878 21,35

% 

1,1   90138,72 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

03 

5914351 Serv 

SIC

RO 

obS CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

AGREGADOS OU SOLOS 

EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ 

- CARGA 

COM CARREGADEIRA 

DE 3,40 M³ E DESCARGA 

LIVRE - (carga do material 

regularizado/patrolado para 

bota-fora) 

T 25.200,

00 

2,02264 21,35

% 

2,4   61670,448 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

04 

5915320 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 

- RODOVIA EM 

REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - (DMT bota- 

fora = 5km) 

TKM 126.00

0,00 

0,5404 21,35

% 

0,6   81708,48 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

05 

5915321 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 

- RODOVIA 

PAVIMENTADA - (DMT 

bota-fora = 5km) 

TKM 126.00

0,00 

0,44004 21,35

% 

0,5   67117,68 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

06 

4413942 Serv 

SIC

RO 

obS ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL EM BOTA-

FORA 

M3 16.800,

00 

1,4282 21,35

% 

1,7   29051,904 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

07 

4016096 Serv 

SIC

RO 

obS ESCAVAÇÃO  E  CARGA  

DE  MATERIAL  DE  

JAZIDA  COM  

ESCAVADEIRA  

M3 21.000,

00 

1,04992 21,35

% 

1,3   26749,8 RO

DO. 01 

(TERR) 
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HIDRÁULICA  DE  1,56  

M³  -  (jazida  para 

aterro de concordância da 

estrada) 

04.02.

08 

5502978 Serv 

SIC
RO 

obS COMPACTAÇÃO DE 

ATERROS A 100% DO 
PROCTOR NORMAL - 

(aterro de concordância da 

estrada) 

M3 21.000,

00 

3,82912 21,35

% 

4,6   97434,12 RO

DO. 01 
(TERR) 

04.02.

09 

5915320 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 

- RODOVIA EM 

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO - (DMT jazida 

= 10km) 

TKM 315.00

0,00 

0,5404 21,35

% 

0,6   204271,2 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

10 

5915321 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 
- RODOVIA 

PAVIMENTADA - (DMT 

jazida = 15km) 

TKM 472.50

0,00 

0,44004 21,35

% 

0,5   251691,3 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.02.

11 

5915467 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE  DE  

ÁGUA  COM  

CAMINHÃO  TANQUE  

DE  10.000  L  -  

RODOVIA  EM  

REVESTIMENTO  

PRIMÁRIO  - 

(DMT poço = 5km) 

TKM 31.500,

00 

1,2738 21,35

% 

1,5   48636 RO

DO. 01 

(TERR) 

                          

04,03 
      

PAVIMENTAÇÃO 
            

4505260,2
2   

        INFRAESTRUTURA                 

04.03.

01 

4011227 Serv 

SIC

RO 

obS SUB-BASE DE SOLO 

ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAME

NTE SEM MISTURA 

COM MATERIAL DE 
JAZIDA 

M3 16.800,

00 

8,83168 21,35

% 

11   180018,04

8 

RO

DO. 01 

(TERR) 

04.03.

02 

4011256 Serv 

SIC

RO 

obS BASE  ESTABILIZADA  

GRANULOMETRICAME

NTE  COM  MISTURA  

SOLO  BRITA  (70%  -  

30%)  NA  PISTA  COM 

MATERIAL DE JAZIDA E 

BRITA COMERCIAL 

M3 16.800,

00 

61,1269

6 

21,35

% 

74   1246119,1

68 

RO

DO. 01 

(TERR) 

04.03.

03 

5915320 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 

- RODOVIA EM 

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO - (DMT jazida 
= 10km) 

TKM 252.00

0,00 

0,5404 21,35

% 

0,6   163416,96 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.03.

04 

5915321 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 

- RODOVIA 

PAVIMENTADA - (DMT 

TKM 378.00

0,00 

0,44004 21,35

% 

0,5   201353,04 RO

DO. 01 

(TERR) 
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jazida = 15km) 

04.03.

05 

5915321 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 
- RODOVIA 

PAVIMENTADA - (DMT 

pedreira = 55km) 

TKM 564.48

0,00 

0,44004 21,35

% 

0,5   300687,20

64 

RO

DO. 01 

(TERR) 

        

AQUISIÇÃO E 

TRANSPORTE DE 

MATERIAL BETUMINOSO 

(BDI DIFERENCIADO = 

15%)     0   0   0   

04.03.

06 

CM-30 Com

posiç

ão 

obM AQUISIÇÃO DE 

ASFALTO DILUÍDO 

(CM-30) COM ICMS 

T 100,80 4031,22

96 

15,28

% 

###   468437,82

7 

RO

DO. 17 

(ASF DIL) 

04.03.

07 

RR-2C Com

posiç

ão 

obM AQUISIÇÃO DE 

EMULSÃO ASFÁLTICA 

(RR-2C) COM ICMS 

T 355,32 2444,29

868 

15,28

% 

###   1001215,2

07 

RODO. 19 

(EMULSÕ

ES) 

04.03.
08 

5914622 Serv 
SIC

RO 

obS TRANSPORTE DE 
MATERIAL 

BETUMINOSO COM 

CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR - 

RODOVIA 

PAVIMENTADA 

TKM 136.83
6,00 

1,3896 21,35
% 

1,7   230289,51
46 

RO
DO. 03 

(PAVIM) 

        

APLICAÇÃO DE 

MATERIAL BETUMINOSO     0   0   0   

04.03.

09 

4011351 Serv 

SIC

RO 

obS IMPRIMAÇÃO COM 

ASFALTO DILUÍDO 

M2 84.000,

00 

0,28564 21,35

% 

0,3   28533,12 RO

DO. 03 

(PAVIM) 

04.03.

10 

4011370 Serv 

SIC

RO 

obS TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO 

COM EMULSÃO - BRITA 
COMERCIAL 

M2 84.000,

00 

4,52392 21,35

% 

5,5   461069,28 RO

DO. 03 

(PAVIM) 

04.03.

11 

4915636 Serv 

SIC

RO 

obS CAPA SELANTE - 

PEDRISCO COMERCIAL 

M2 84.000,

00 

0,83376 21,35

% 

1   84950,88 RO

DO. 03 

(PAVIM) 

04.03.

12 

5915320 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ 
- RODOVIA EM 

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO - (Agregados: 

areia, brita e pedrisco) 

TKM 31.794,

00 

0,5404 21,35

% 

0,6   20617,773

12 

RO

DO. 01 

(TERR) 

04.03.

13 

5915321 Serv 

SIC

RO 

obS TRANSPORTE  COM 

CAMINHÃO  

BASCULANTE  DE  14  

M³  -  RODOVIA  

PAVIMENTADA  -  

(Agregados:  areia,  brita  e 

pedrisco) 

TKM 222.55

8,00 

0,44004 21,35

% 

0,5   118552,19

54 

RO

DO. 01 

(TERR) 

                          

04,04 

      

DRENAGEM 

            

1464215,9

77   

04.04.

01 

2003373 Serv 

SIC

RO 

obS MEIO-FIO DE 

CONCRETO - MFC 03 - 

AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - FÔRMA 

M 24.000,

00 

48,7132 21,35

% 

59   1418688,9

6 

RODO. 05 

(DRENAG

EM) 
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DE MADEIRA 

04.04.

02 

4815671 Serv 

SIC

RO 

obS REATERRO E 

COMPACTAÇÃO COM 

SOQUETE VIBRATÓRIO 
- (compactação dos passeios 

laterais) 

M3 1.800,0

0 

12,3056

8 

21,35

% 

15   26874,864 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.04.

03 

2003772 Serv 

SIC

RO 

obS TUBO DE CONCRETO 

PA1 PRODUZIDO NA 

OBRA PARA 

DRENAGEM - D = 0,80 M 

- AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 29,00 203,205

84 

21,35

% 

247   7150,9510

8 

RODO. 05 

(DRENAG

EM) 

04.04.

04 

804101 Serv 

SIC

RO 

obS BOCA DE BSTC D = 0,80 

M - ESCONSIDADE 0° - 

AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS 

RETAS 

UN 9,00 972,488

4 

21,35

% 

###   10620,990

72 

RODO. 05 

(DRENAG

EM) 

04.04.

05 

5501706 Serv 

SIC

RO 

obS ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA COM 

RETROESCAVADEIRA 

EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA 

M3 69,60 5,21872 21,35

% 

6,3   440,59584 RO

DO. 01 

(TERR) 

04.04.

06 

CPU-15 Com

posiç

ão 

obS REATERRO 

MECANIZADO E 

COMPACTAÇÃO DE 

VALA EM MATERIAL 1ª 

CATEGORIA (COM 

PLACA VIBRATÓRIA) 

M3 55,02 6,58516 21,35

% 

8   439,6154 RO

DO. 01 

(TERR) 

                          

04,05 

      

SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL E 

VERTICAL             

101593,47

07 

  

04.05.

01 

5213440 Serv 

SIC
RO 

obS PLACA   DE   

REGULAMENTAÇÃO   
EM   AÇO   D   =   0,60   M   

-   PELÍCULA   

RETRORREFLETIVA   

TIPO   I   +   SI   - 

FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

UN 24,00 189,726

72 

21,35

% 

230   5525,4201

6 

ROD

O. 16 
(SIN 

VERT) 

04.05.

02 

5213863 Serv 

SIC

RO 

obS SUPORTE  METÁLICO  

GALVANIZADO  PARA  

PLACA  DE  

ADVERTÊNCIA  OU  

REGULAMENTAÇÃO  -  

LADO  OU 
DIÂMETRO DE 0,60 M - 

FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

UN 24,00 338,460

24 

21,35

% 

411   9857,2665

6 

ROD

O. 16 

(SIN 

VERT) 

04.05.

03 

5213400 Serv 

SIC

RO 

obS PINTURA DE FAIXA 

COM TINTA ACRÍLICA - 

ESPESSURA DE 0,4 MM 

M2 3.600,0

0 

19,7400

4 

21,35

% 

24   86210,784 ROD

O. 06 

(SIN 

HORIZ) 

                          

04,06 

      

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES             

28248,715

2   
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04.06.

01 

CPU-07 Com

posiç

ão 

obS LEVANTAMENTO  DE  

TAMPÃO  DE  POÇO  DE  

VISITA,  INCLUINDO  

RETIRADA  E  

ACRESCIMO  DE  PISO  
EM 

CONCRETO ARMADO, 

E=6CM, COM 

ABERTURA CIRCULAR 

DE 600 MM PARA 

TAMPÃO 

UNID 60,00 154,863

2 

21,35

% 

188   11275,214

4 

ROD

O. 08 

(CONSER

V) 

04.06.

02 

CPU-08 Com

posiç

ão 

obS PODA DE ÁRVORE UNID 240,00 21,8321

6 

21,35

% 

26   6356,9568 ROD

O. 08 

(CONSER

V) 

04.06.

03 

CPU-09 Com

posiç

ão 

obS RECUPERAÇÃO DO 

RAMAL PREDIAL 

DANIFICADO 

M 600,00 14,5830

8 

21,35

% 

18   10616,544 ROD

O. 08 

(CONSER
V) 

                          

       TOTAL GERAL (R$)              R$    

7.486.986,

70 
  

 

COMPOSIÇÃO 

            MÊS 1.677,98 

Descrição Un

d. 

Qua

nt. 

Produt. Impr

od. 

C.Prod. C.Impr. S.Total(R$) 

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO 

SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA 

ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA 

FRIA 

UN 0,40

00 

    

8,16776 

  

3,26556 

BACIA SANITARIA (VASO) 

CONVENCIONAL, DE LOUCA 

BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA 

VERTICAL (SEM ASSENTO) 

UN 0,40

00 
    

153,99856 

  

61,59788 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, 

SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM 

UN 0,10

00 

    

69,71932 

  

6,97116 

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, 
DE LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS 

UN 0,10
00 

    

268,12332 

  

26,81156 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 

6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

ME

S 

1,00

00 

    

768,14 

  

768,14 

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, 

BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 

CONSUMO DE ATE 100 KWH, 

INCLUINDO ICMS, 

PIS/PASEP E COFINS 

K

WH 

200,00

00 

    

0,74112 

  

148,224 

TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 

FORNECIMENTO  D'AGUA 

M3 20,000

0     

14,01952 

  

280,3904 
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            TONxKM 0,44776 

Descrição Un

d. 

Qua

nt. 

Produt. Impr

od. 

C.Prod. C.Impr. S.Total(R$) 

TRANSPORTE COM CAVALO 

MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 

COM CAPACIDADE DE 30 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA 

TK

M 

1,00

00 
    

0,44776 

  

0,44776 

                

            TONxKM 0,54812 

Descrição Un

d. 

Qua

nt. 

Produt. Impr

od. 

C.Prod. C.Impr. S.Total(R$) 

TRANSPORTE COM CAVALO 

MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 

COM CAPACIDADE DE 30 T - 

RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

TK

M 

1,00

00 

    

0,54812 

  

0,54812 

                

            UNID 1693,9224 

Descrição Un

d. 

Qua

nt. 

Produt. Impr

od. 

C.Prod. C.Impr. S.Total(R$) 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 
7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

M 6,00
00 

    

8,106 

  

48,636 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 

M 24,000

0 

    

6,24548 

  

149,89152 

PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 

M2 6,00

00 

    

193 

  

1158 

PREGO DE ACO POLIDO COM 

CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

KG 0,66

00     

14,84556 

  

9,79668 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 6,00
00     

20,63556 
  

123,81336 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 12,000

0     

15,39368 

  

184,72416 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 

TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3 0,06

00 

    

317,70116 

  

19,06068 

                

            M2 0,37056 

Descrição Un

d. 

Qua

nt. 

Produt. Impr

od. 

C.Prod. C.Impr. S.Total(R$) 

ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR 

- (elaboração de projeto executivo) 

H 8,00

00     

94,184 

  

753,44884 

TOPOGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - (levantamentos 

de campo) 

H 8,00

00 

    

33,25776 

  

266,06208 
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AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

(levantamentos de campo- 2 profissionais) 

H 8,00

00 

    

15,87232 

  

126,97856 

EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - 

(levantamentos de campo) 

DI

A 

1,00

00     

112,35688 

  

112,35688 

DESENHISTA PROJETISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

(elaboração de projeto executivo) 

H 8,00

00 

    

33,65148 

  

269,21184 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 8,00
00     

28,09308 
  

224,74464 

LABORATÓRIO DE SOLOS DI

A 

2,00

00     

145,46796 

  

290,93592 

SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - 

(impressão dos relatórios) 

DI

A 

1,00

00     

100,54528 

  

100,54528 

ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR - 

(acompanhamento técnico para emissão 

das licenças) 

H 1,00

00 

    

94,19944 

  

94,19944 

VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA 

(SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + 

COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - 

(deslocamentos dos levantamentos de 

campo) 

DI

A 

2,00

00 

    

166,84464 

  

333,68928 

ART – CREA CE - (1 ART do projetista) UN

ID 

0,10

00     

287,8016 

  

28,78016 

                

      

CUST

O PARA 
ELABORAR 

1 KM DE 

PROJETO= 

      2600,95292 

                

      

CUST

O PARA 

ELABORAR 

1 M2 DE 

PROJETO= 

      0,37056 
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CRONOGRAMA 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 

R$ 936.248,33 

R$ 

936.248,33  

R$ 

936.248,33  

R$ 

936.248,33  

R$  

936.248,33 

R$  

936.248,33 

R$  

936.248,33 

R$  

936.248,33 
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