
 

Carta Proposta 

 

AO 

DNOCS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA 
DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe). 
Prezados Senhores, 

 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. nossa Proposta de Preços relativa à 

licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha 

a ser verificada na sua preparação. 

 O preço total desta proposta é de R$ 18.535.678,00(Dezoito milhões quinhentos e trinta 

e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais), com base na data de apresentação dos documentos 

de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de 

Orçamento. 

 Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou 

equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, 

ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do 

trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes 

de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que 

for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem 

como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação ao DNOCS. 

 Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a Obra conforme todas as 

exigências do Memorial Descritivo e especificações Técnicas disponibilizados e descrito no edital 

 Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao Orçamento, medições e 

pagamentos. 

    Declaramos que o BDI( Benefícios e despesas Indiretas) utilizado é de 21,35%  



 

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à 

natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento  

elaborado pela nossa empresa, e aprovado pelo DNOCS, antes da execução dos mesmos. 

 O prazo de execução total da obra é de 270(Duzentos e setenta)dias consecutivos a partir 

do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço. 

 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da 

apresentação dos documentos de habilitação e propostas. 

 Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como 

todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

 Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias 

para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a 

quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da ao DNOCS, 

para o cumprimento das obrigações assumidas. 

 Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas 

técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como 

as recomendações e instruções da fiscalização da ao DNOCS, assumindo, desde já a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 

mencionadas nos projetos executivos. 

Dados Bancários 

Agencia  0001 

 Conta Corrente 15958001-0 

Atenciosamente 

Assu/RN, 29 de agosto de 2024. 

 

 

 

 
EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA 

Sócio 

CPF:009121514-55 



 Renascença Empreendimentos
CNPJ: 08.487.196/0001-00 

Obra
 BLOQUETES INTERTRAVADO - DNCOS - PE 90006/2024 - ALAGOAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DE ALAGOAS

18.535.678,00

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 552.144,00

 1.1.1  
554546.45.6
4584946845

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -TRANSPORTE COM CAVALO 
MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS RODOVIA PAVIMENTADA

TONxKM 64190 0,45 0,54 34.662,60

 1.1.2  
554546.45.6
4584946845

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -TRANSPORTE COM CAVALO 
MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

TONxKM 19257 0,55 0,66 12.709,62

 1.1.3  
554546.45.6

Próprio PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

UNID 5 1.955,97 2.373,56 11.867,80

 1.1.4  
554546.45.6
4584946845

Próprio PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA, 
ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS,  ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 
PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

m² 140000 0,39 0,47 65.800,00

 1.1.5  
554546.45.6

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO 
(INCLUSO CONTROLE TECNOLÓGICO)

UNID 100 2.421,30 2.938,24 293.824,00

 1.1.6  
554546.45.6
4584946845

Próprio ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA 
NORMA ABNT NBR 9781:2013 |ABNT  NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS 
EXIGIDAS)

m² 140000 0,48 0,58 81.200,00

 1.1.7  
554546.45.6

Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA(DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE 
CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA)

m³ 33600 1,28 1,55 52.080,00

 1.2 TERRAPLANAGEM 1.050.210,00

 1.2.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 140000 0,36 0,43 60.200,00

 1.2.2  5501901 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 
- caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 28000 6,89 8,36 234.080,00

 1.2.3  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 140000 0,90 1,09 152.600,00

 1.2.4  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 63000 2,06 2,49 156.870,00

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - 
Alagoas

21,35%

Orçamento Sintético
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 Renascença Empreendimentos
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 1.2.5  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 315000 0,54 0,65 204.750,00

 1.2.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 315000 0,44 0,53 166.950,00

 1.2.7  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 42000 1,47 1,78 74.760,00

 1.3 PAVIMENTAÇÃO 14.514.567,20

 1.3.1  4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³ 28000 9,91 12,02 336.560,00

 1.3.2  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 420000 0,54 0,65 273.000,00

 1.3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 630000 0,44 0,53 333.900,00

 1.3.4  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 140000 15,42 18,71 2.619.400,00

 1.3.5  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto 
de 45 t.m - rodovia em revestimento primário

tkm 268800 1,35 1,63 438.144,00

 1.3.6  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto 
de 45 t.m - rodovia pavimentada

tkm 1881600 1,11 1,34 2.521.344,00

 1.3.7  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 13720 0,54 0,65 8.918,00

 1.3.8  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 96040 0,44 0,53 50.901,20

 1.3.9  
554546.45.6
4584946845

Próprio FORNECIMENTODE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 
MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS:  RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 
16 FACES

m² 140000 49,15 56,66 7.932.400,00

 1.4 DRENAGEM 2.349.600,00

 1.4.1  2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 40000 48,41 58,74 2.349.600,00

 1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 27.376,80

 1.5.1  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 40 209,98 254,81 10.192,40

 1.5.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 40 354,03 429,61 17.184,40

 1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 41.780,00
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 1.6.1  
554546.45.6
4584946845
6453453534

Próprio LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA 
E ACRESCIMO DE PISO EM  CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM 
ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO

UNID 100 163,66 198,60 19.860,00

 1.6.2  
554546.45.6

Próprio RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL HIDRÁULICO

M 1000 18,07 21,92 21.920,00

Total Geral 18.535.678,00

_______________________________________________________________
RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS

Total sem BDI 15.641.533,50
Total do BDI 2.894.144,50
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 1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DE ALAGOAS

18.535.678,00

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 552.144,00

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645
849468456453

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -TRANSPORTE COM CAVALO 
MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS RODOVIA PAVIMENTADA

TONxKM 1,0000000 0,45 0,45

Composição 
Auxiliar

 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,45 0,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 0,54

Quant. => 64.190,0000000 Preço Total => 34.662,60

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645
849468456453

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -TRANSPORTE COM CAVALO 
MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

TONxKM 1,0000000 0,55 0,55

Composição 
Auxiliar

 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 0,55 0,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,66

Quant. => 19.257,0000000 Preço Total => 12.709,62

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645

Próprio PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

UNID 1,0000000 1.955,97 1.955,97

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 23,37 140,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 19,15 229,80

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0600000 290,66 17,43

Obra Bancos B.D.I.
 BLOQUETES INTERTRAVADO - DNCOS - PE 90006/2024 - ALAGOAS SINAPI - 02/2024 - Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
21,35%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 6,0000000 4,39 26,34

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 24,0000000 9,02 216,48

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 6,0000000 218,80 1.312,80

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,6600000 19,55 12,90

MO sem LS => 283,01 LS => 0,00 MO com LS => 283,01
Valor do BDI => 417,59 2.373,56

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 11.867,80

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645
849468456453

Próprio PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA, 
ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS,  ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 
PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

m² 1,0000000 0,39 0,39

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0011360 42,06 0,04

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0011360 19,87 0,02

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0011360 39,31 0,04

Composição 
Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0011360 27,81 0,03

Insumo  C4424 Próprio ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR - (elaboração de projeto executivo) H 0,0011360 122,00 0,13

Insumo  C3955 Próprio EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (levantamentos de campo) DIA 0,0001420 118,74 0,01

Insumo  C4425 Próprio LABORATÓRIO DE SOLOS DIA 0,0002840 153,73 0,04

Insumo  C4426 Próprio SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - (impressão dos relátorios) DIA 0,0001420 106,26 0,01

Insumo  C3962 Próprio ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR - (acompanhamento técnico para emissão 
das licenças)

HORA 0,0001420 122,02 0,01

Insumo  C4427 Próprio VEICULO LEVE PICK UPE GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + 
COMBUSTIVEL + MANUTENÇÃO) - (deslocamentos dos levantamentos de 
campo)

DIA 0,0002840 176,32 0,05

Insumo  C4428 Próprio ART CREA-CE PESSOA FÍSICA - (1 ART do projetista) UNID 0,0001420 81,29 0,01

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,08 0,47

Quant. => 140.000,0000000 Preço Total => 65.800,00

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Aluguel

Taxas

Valor com BDI =>
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 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO 
(INCLUSO CONTROLE TECNOLÓGICO)

UNID 1,0000000 2.421,30 2.421,30

Composição 
Auxiliar

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,0600000 21.026,57 1.261,59

Composição 
Auxiliar

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0600000 3.426,03 205,56

Composição 
Auxiliar

 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 0,0600000 983,59 59,01

Insumo  C4429 Próprio VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTIVEL + 
MANUTENÇÃO) - ( acompanhamento)

MÊS 0,0600000 2.414,54 144,87

Insumo  C4430 Próprio ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) MÊS 0,0600000 1.273,56 76,41

Insumo  C4431 Próprio MOBILIARIO DE RESIDENCIA MÊS 0,0600000 215,29 12,91

Insumo  C4432 Próprio CUSTO DIVERSOS RESIDENCIA (ALOJAMENTO) MÊS 0,0600000 1.009,05 60,54

Insumo  C4433 Próprio VEICULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL- 147 KW (SEM MOTORISTA) - 
(LOCAÇÃO + COMBUSTIVEL + MANUTENÇÃO) - ( VEICULO DE 
FISCALIZAÇÃO)

MÊS 0,0600000 6.751,24 405,07

Insumo  C4434 Próprio ART CREA-CE PESSOA JURIDICA UNID 0,0100000 214,21 2,14

Insumo  C4435 Próprio MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
(veiculo de fiscalização)

MÊS 0,0600000 3.220,11 193,20

MO sem LS => 1.390,91 LS => 0,00 MO com LS => 1.390,91
Valor do BDI => 516,94 2.938,24

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 293.824,00

 1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645
849468456453

Próprio ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA 
NORMA ABNT NBR 9781:2013 |ABNT  NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS 
EXIGIDAS)

m² 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 0,0000251 4.859,77 0,12

Composição 
Auxiliar

 101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 0,0000251 4.488,58 0,11

Insumo  C4436 Próprio LABORATORIO DE CONCRETO MÊS 0,0000251 3.585,01 0,08

Insumo  C4437 Próprio LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,0000251 3.382,27 0,08

Insumo  C4438 Próprio VEICULO LEVE PICK UPE GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + 
COMBUSTIVEL + MANUTENÇÃO) 

MÊS 0,0000251 3.879,18 0,09

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Aluguel

Aluguel

Outros

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Serviços

Equipamento para Aquisição 
Permanente
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Valor do BDI => 0,10 0,58

Quant. => 140.000,0000000 Preço Total => 81.200,00

 1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645

Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA(DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE 
CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA)

m³ 1,0000000 1,28 1,28

Composição 
Auxiliar

 C2840 SEINFRA INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,27 1,55

Quant. => 33.600,0000000 Preço Total => 52.080,00

 1.2 TERRAPLANAGEM 1.050.210,00

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 19,87 0,04

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 16,70 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 19,15 0,14

Composição 
Auxiliar

 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 63,02 0,06

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 39,31 0,07

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,0028900 4,58 0,01

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,07 0,43

Quant. => 140.000,0000000 Preço Total => 60.200,00

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501901 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 6,89 6,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
INDENIZAÇÕES

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

 
rua monsenhor julio alves bezerra - sala  -  - Assú / RN

(84) 999599447 / pedroeng@renascencaempreendimentos.com.br 



 Renascença Empreendimentos
CNPJ: 08.487.196/0001-00 

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000000 0,95 0,05 232,4193 73,8902 673,4785

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 353,2210 171,5556 353,2210

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 611,9774 243,3436 611,9774

1.638,6769

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4893 19,4893

19,4893

0,0000

1.658,1662

0,0127

0,0862

243,8200

6,8008

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 1,47 8,36

Quant. => 28.000,0000000 Preço Total => 234.080,00

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 0,90 0,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 257,7743 66,1198 327,7272

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 3,7846 2,6355 3,4284

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 228,3646 99,0067 190,8508

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 202,5953 98,1907 198,4191

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 1,00 0,00 169,2950 74,7286 169,2950

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 111,2565 39,3478 88,9648

978,6853

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4893 19,4893

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

 
rua monsenhor julio alves bezerra - sala  -  - Assú / RN

(84) 999599447 / pedroeng@renascencaempreendimentos.com.br 



 Renascença Empreendimentos
CNPJ: 08.487.196/0001-00 

19,4893

0,0000

998,1746

0,0127

0,0113

1.121,3300

0,8902

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 0,19 1,09

Quant. => 140.000,0000000 Preço Total => 152.600,00

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,06 2,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 232,4193 73,8902 587,8728

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 353,2210 171,5556 353,2210

941,0938

941,0938

0,0000

0,0000

457,1600

2,0586

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,43 2,49

Quant. => 63.000,0000000 Preço Total => 156.870,00

 1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 232,4193 73,8902 232,4193

232,4193

232,4193

0,0127

0,0068

435,7500

0,5334

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,65

Quant. => 315.000,0000000 Preço Total => 204.750,00

 1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,44 0,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 232,4193 73,8902 232,4193

232,4193

232,4193

0,0000

0,0000

522,9000

0,4445

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 0,53

Quant. => 315.000,0000000 Preço Total => 166.950,00

 1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,47 1,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 237,2628 93,9096 237,2628

237,2628

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4893 19,4893

19,4893

0,0000

256,7521

0,0127

0,0184

176,8100

1,4521

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,31 1,78

Quant. => 42.000,0000000 Preço Total => 74.760,00

 1.3 PAVIMENTAÇÃO 14.514.567,20

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³ 1,0000000 9,91 9,91

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 257,7743 66,1198 225,1930

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 3,7846 2,6355 3,3479

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 228,3646 99,0067 228,3646

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 202,5953 98,1907 166,0537

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 0,67 0,33 169,2950 74,7286 138,0881

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 111,2565 39,3478 83,9312

844,9785

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4893 19,4893

19,4893

0,0000

864,4678

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0127

0,0726

150,8800

5,7295

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,1993

1,1993

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

5914354 2,0630100 t 2,9088

2,9088

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,0630100 tkm 5914359
0,000

R$ 0,93

5914374
0,000

R$ 0,74

5914389
0,000

R$ 0,61

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 2,11 12,02

Quant. => 28.000,0000000 Preço Total => 336.560,00

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 232,4193 73,8902 232,4193

232,4193

232,4193

0,0127

0,0068

435,7500

0,5334

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1,0900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,4100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,65

Quant. => 420.000,0000000 Preço Total => 273.000,00

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,44 0,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 232,4193 73,8902 232,4193

232,4193

232,4193

0,0000

0,0000

522,9000

0,4445

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 0,53

Quant. => 630.000,0000000 Preço Total => 333.900,00

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 23,48 6,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 19,15 5,04

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 7,64 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261000 0,52 0,06

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0038000 8,28 0,03

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1278000 0,80 0,10

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 60,30 3,42

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 58,00 0,56

MO sem LS => 8,55 LS => 0,00 MO com LS => 8,55
Valor do BDI => 3,29 18,71

Quant. => 140.000,0000000 Preço Total => 2.619.400,00

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto 
de 45 t.m - rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 1,35 1,35

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,9241 106,7858 313,9241

313,9241

313,9241

0,0127

0,0169

234,8900

1,3365

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 1,63

Quant. => 268.800,0000000 Preço Total => 438.144,00

 1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto 
de 45 t.m - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 1,11 1,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,9241 106,7858 313,9241

313,9241

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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313,9241

0,0000

0,0000

281,8700

1,1137

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 1,34

Quant. => ############## Preço Total => 2.521.344,00

 1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 232,4193 73,8902 232,4193

232,4193

232,4193

0,0127

0,0068

435,7500

0,5334

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,65

Quant. => 13.720,0000000 Preço Total => 8.918,00

 1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,44 0,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 232,4193 73,8902 232,4193

232,4193

232,4193

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

522,9000

0,4445

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 0,53

Quant. => 96.040,0000000 Preço Total => 50.901,20

 1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645
849468456453

Próprio FORNECIMENTODE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, 
ESPESSURA 8 CM, TIPOS:  RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 
FACES

m² 1,0000000 49,15 49,15

Insumo  00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

m² 1,0041000 48,95 49,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,51 56,66

Quant. => 140.000,0000000 Preço Total => 7.932.400,00

 1.4 DRENAGEM 2.349.600,00

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 48,41 48,41

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0334000 m³ 11,7768

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0473000 kg 2,8494

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,5029000 m² 33,0757

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m³ 0,7105

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

352,6000

60,2400

65,7700

39,4700
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48,4124

MO sem LS => 23,68 LS => 0,00 MO com LS => 23,68
Valor do BDI => 10,33 58,74

Quant. => 40.000,0000000 Preço Total => 2.349.600,00

 1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 27.376,80

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 209,98 209,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 117,9318 45,7673 67,4167

67,4167

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,6619 29,6619

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4893 38,9786

68,6405

0,0000

136,0572

0,0000

0,0000

3,0000

45,3524

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3599400 m² 164,6258

164,6258

MO sem LS => 36,42 LS => 0,00 MO com LS => 36,42
Valor do BDI => 44,83 254,81

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 10.192,40

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

457,3700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,0000000 354,03 354,03

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 117,9318 45,7673 67,4167

67,4167

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,6619 29,6619

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4893 19,4893

49,1512

0,0000

116,5679

0,0000

0,0000

4,1000

28,4312

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 17,7509

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 287,7628

305,5137

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0502700 m³ 17,7252

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 1,9842

19,7094

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 
15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007000 t 0,0194

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 
15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0127200 t 0,3525

0,3719

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

25,4676

22,6282

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

352,6000

39,4700

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

27,7100

27,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$ 0,86

5914464
0,000

R$ 0,69

5914479
0,000

R$ 0,57

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449
0,000

R$ 0,86

5914464
0,000

R$ 0,69

5914479
0,000

R$ 0,57

0,0000

0,0000

MO sem LS => 16,76 LS => 0,00 MO com LS => 16,76
Valor do BDI => 75,58 429,61

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 17.184,40

 1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 41.780,00

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645
849468456453
453534535484

Próprio LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA 
E ACRESCIMO DE PISO EM  CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM 
ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO

UNID 1,0000000 163,66 163,66

Insumo  C4439 Próprio RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM 
REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018

UNID 1,0000000 28,72 28,72

Insumo  C4440 Próprio LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UNID 1,0000000 134,94 134,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 34,94 198,60

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 19.860,00

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
554546.45.645

Próprio RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL HIDRÁULICO

M 1,0000000 18,07 18,07

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 27,92 2,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,15 3,83

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 3,24 3,24

Insumo  G0673 SEINFRA ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RÁPIDO PARA TROCA DE LÂMINA E 
REGULAGEM DE TENSÃO

UN 0,1000000 58,71 5,87

Insumo  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 2,0000000 1,17 2,34

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material
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MO sem LS => 11,02 LS => 0,00 MO com LS => 11,02
Valor do BDI => 3,85 21,92

Quant. => 1.000,0000000 Preço Total => 21.920,00

Total Geral 18.535.678,00

_______________________________________________________________
RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 15.641.533,50
Total do BDI 2.894.144,50
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Obra Bancos
 BLOQUETES INTERTRAVADO - DNCOS - PE 90006/2024 - ALAGOAS SINAPI - 02/2024 - 

Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - 
Alagoas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 

INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DE ALAGOAS
100,00%

18.535.678,00
20,00%

3.707.135,60

15,00%

2.780.351,70

15,00%

2.780.351,70

15,00%

2.780.351,70

15,00%

2.780.351,70

20,00%

3.707.135,60

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
552.144,02

20,00%

110.428,80

15,00%

82.821,60

15,00%

82.821,60

15,00%

82.821,60

15,00%

82.821,60

20,00%

110.428,80
 1.2 TERRAPLANAGEM 100,00%

1.050.210,00
20,00%

210.042,00

15,00%

157.531,50

15,00%

157.531,50

15,00%

157.531,50

15,00%

157.531,50

20,00%

210.042,00
 1.3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

14.514.567,20
20,00%

2.902.913,44

15,00%

2.177.185,08

15,00%

2.177.185,08

15,00%

2.177.185,08

15,00%

2.177.185,08

20,00%

2.902.913,44
 1.4 DRENAGEM 100,00%

2.349.600,00
20,00%

469.920,00

15,00%

352.440,00

15,00%

352.440,00

15,00%

352.440,00

15,00%

352.440,00

20,00%

469.920,00
 1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 100,00%

27.376,80
20,00%

5.475,36

15,00%

4.106,52

15,00%

4.106,52

15,00%

4.106,52

15,00%

4.106,52

20,00%

5.475,36
 1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

41.780,00
20,00%

8.356,00

15,00%

6.267,00

15,00%

6.267,00

15,00%

6.267,00

15,00%

6.267,00

20,00%

8.356,00
0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0%
0,00 0,00 0,00 3.707.135,60 2.780.351,70 2.780.351,70 2.780.351,70 2.780.351,70 3.707.135,60

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 35,0% 50,0% 65,0% 80,0% 100,0%
0,00 0,00 0,00 3.707.135,60 6.487.487,30 9.267.839,01 12.048.190,71 14.828.542,41 18.535.678,00

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS

B.D.I.
21,35%

Cronograma Físico e Financeiro
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SIGLAS VALORES

AC 3,90%

S+G 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 6,64%

I 0,45%

2,11%

4,27%

0,00%

21,35%

21,35%

RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS

TAXA DE LUCRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024

PROPRIETARIO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS 
URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br.

DATA:29/08/2024
HORA: 11:00

ITENS

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

TAXA DE RISCO

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS

BDI RESULTANTE

FÓRMULA UTILIZADA:

TAXA DE TRIBUTOS PIS 

COFINS 

ISS 

CPRB (INSS)

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU



A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

E1

RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS

64,73

6,64

0,35

6,99

2,10

2,28

0,33

8,71

0,02

18,03

3,91

0,09

0,06

0,56

Não incide

0,08

8,32

Não incide

Não incide

0,66

8,33

0,00

3,00

8,00

0,00

31,00

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024

PROPRIETARIO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS 

URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br.

DATA:29/08/2024

ITENS

MENSALISTA %
20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SESI 0,00

GRUPO "A" HORISTAS %

INSS 20,00

SENAI 0,00
INCRA 0,00
SEBRAE 0,00
Salario Educação 0,00
Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00
FGTS 8,00
SECONCI 0,00

31,00

GRUPO "B" 

Repouso semanal Renumerado 17,98

Feriados 4,28

Auxilio - Enfermidade 0,87

13° salário 11,02
Licença Paternidade 0,07
Faltas Justificadas 0,73
Dias de Chuvas 1,80
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11
Férias Gozadas 11,00
Salário Maternidade 0,03

47,89

GRUPO "C" 

Aviso-prévio (indenizado) 5,17
Aviso-prévio (Trabalhado ) 0,12
Férias indenizadas 2,77
Deposito Rescisão Sem Justa Causa 3,01
indenização Adicional 0,43

11,50

GRUPO "D" 

PERCENTUAL TOTAL 108,47

Reicidência de Grupo "A" sobre Grupo B 17,62
Reincidência de A sobre Aviso Prévio
Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado 0,46

18,08

GRUPO "E" 

Total dos Encargos Socias Complementares 0,00


