VEREDAS

CONSTRUGCOES

B.D.I .
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DIFERENCIADO g al
i SINAPI - 02/2024 - Paraiba
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM oo oo P& NAo Desonerado.
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS )  De :
URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS ~ araiPa 21,35% 15.28% Horista: 114,59%
! SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,27%

NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS.
PLANILHA RESUMO

Item Descricéo AREA TOTAL (M2) PRECO POR M2 C/BDI VALORES (R$)
SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO

! INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA PARAIBA R A RSty

TOTAL 17.364.130,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 17.364.130,00 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSSENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGCAO

‘ {/
VEREDAS CONSTRUCOES LTDA A ‘ . M
CNPJ: 36.871.002/0001-01 - INSC. ESTADUAL 29.500.838-4 Verodas Construgoes Ltda - ME .
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 - VILA ARAUJO — . :
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000 Josélia Borges Leal C°"é‘:;: f‘:he“ g cBi: I's“‘
TELEFONE: (63) 99216.7319 e
s Socia Administradora CREA: 22.748/D-GO

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com



VEREDAS

CONSTRUCOES

Iltem

11
1.2
13
14
15
1.6

Obra Bancos B.D.l.
SINAPI - 02/2024 - Paraiba

SICROS3 - 01/2024 -

Paraiba 21,35%
SEINFRA - 028 - Ceara

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS
URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DO DNOCS.

PLANILHA RESUMO
Descrigao

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA PARAIBA

SERVICOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
DRENAGEM
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
SERVICOS COMPLEMENTARES
Total Geral

B.D.I DIFERENCIADO Encargos Sociais

Nao Desonerado:
15,28% Horista: 114,59%
Mensalista: 70,27%

Total
17.364.130,00

631.660,70
1.289.804,88
13.310.704,12
2.051.785,80
33.260,58
46.913,91
17.364.130,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 17.364.130,00 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSSENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGCAO

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA ‘ M
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4 L

RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO —

SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000 c°“é°"° C": ea Cea,'l's“’
TELEFONE: (63) 99216.7319 ngenheiro Civi

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

CREA: 22.748/D-GO

' -
Veredas Constru¢des Ltda - ME
Josélia Borges Leal

Sgcia Administradora




VEREDAS

CONSTRUCOES

Item = Codigo Banco

1.1

1.1.1 CPU-046 Proprio
1.1.2 CPU-047 Proprio
1.1.3 CPU-048 Proprio

1.1.4 CPU-049 Proprio

1.1.5 CPU-050 Proprio

1.1.6 CPU-051 Proprio

1.1.7 CPU-052 Proprio
1.2
1.2.1 CPU-053 Proprio

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Obra Bancos B.D.I.
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM  SINAPI - 02/2024 -
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQ'UETE), EM VIAS Paraiba 21 35%
URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA SICRO3 - 01/2024 - '
AREA DE ATUACAO DO DNOCS. Paraiba

Orcamento Sintético
Descrigcao und Quant. Valor Unit
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA PARAIBA
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA TONXKM 64.190,00 0,57
PAVIMENTADA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA TONXKM 19.257,00 0,69
REVESTIMENTO PRIMARIO
PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES
3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID S| R
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA,
ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO m? 140.000,00 0,42
TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS
ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E
ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO UNID. 100,00  2.701,87
TECNICO
ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO
DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS m? 140.000,00 0,56
NORMAS EXIGIDAS)
INDENIZACAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES M 33.60000 157
DE CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA) AR '
TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE m2 140.000,00 0,20

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Jokoo oo BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

Total Peso (%)

98,53 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

45,16 %

2,89 %

50,47 %

0,01 %
0,11 %
0,00 %

B.D.I Encargos Sociais
Nao Desonerado:
15,28% Horista: 114,59%
Mensalista: 70,27%
Valor Unit
com BDI
17.364.130,00 100,00 %
631.660,70
21,35% 0,69 44.399,90
21,35% 0,84 16.124,17
21,35% 2.551,59 12.757,95
21,35% 0,51 71.353,80
21,35% 3.278,72 327.871,92
21,35% 0,68 95.138,40
21,35% 1,91 64.014,55
1.289.804,88
21,35% 0,24 33.978,00
‘ —
1 "—-._:

VereEras Construcdes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Sécia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

1.2.2

1.2.3

124

125

1.2.6

1.2.7
13

131

13.2

133

134

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

5501901 SICRO

4011209 SS,ICRO

5914351 SlCRO

5915320 ?CRO

5915321 §ICRO

(o] L] a4 W)

4413942

4011280 SICRO

5915320 SS,ICRO

5915321 ?CRO

92398 SINAPI

5915013 §ICRO

5915014 SICRO

5915320 gICRO

5915321 §ICRO

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M - (escavacao do material solto da via para
expurgo no bota-fora - e=20 cm)

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizag&o do material solto da
via para expurgo no bota-fora - e=10 cm)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA
DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material
regularizado/patrolado para bota-fora)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

PAVIMENTACAO

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE
CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE,
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-
PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE
DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT (cidade-p6lo) bloquete = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE
DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA -
(DMT (cidade-polo) bloquete = 70km

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

m3

m2

tkm

tkm

m3

m3

tkm

tkm

m2

tkm

tkm

tkm

tkm

28.000,00

140.000,00

63.000,00

315.000,00

315.000,00
42.000,00

28.000,00
420.000,00

630.000,00

140.000,00

268.800,00

1.881.600,00

13.720,00

96.040,00

Jokoo oo BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

8,64 21,35% 10,48 293.569,92 0,03 %
1,14 21,35% 1,38 193.674,60 0,02 %
2,59 21,35% 3,14 198.006,80 0,02 %
0,69 21,35% 0,84 263.754,23 0,02 %
0,56 21,35% 0,68 214.061,40 0,02 %
1,82 21,35% 2,21 92.759,94 0,01 %
13.310.704,12 1,11 %
12,48 21,35% 15,14 424.045,44 0,04 %
0,69 21,35% 0,84 351.672,30 0,03 %
0,56 21,35% 0,68 428.122,80 0,04 %
15,34 21,35% 18,62 2.606.112,60 0,36 %
1,68 21,35% 2,04 547.997,18 0,05 %
1,06 21,35% 1,29 2.420.320,90 0,28 %
0,69 21,35% 0,84 11.487,96 0,00 %
0,56 21,35% 0,68 65.264,94 0,01 %
‘ I/
1 —— 4=

Veré';ras Constru¢oes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Sgcia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

1.3.9

14

141

15

151

15.2

1.6

1.6.1

1.6.2

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 —- VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

CPU-054 Proéprio

2003377 ?CRO

5213440 ?CRO

5213863 3S,ICRO

CPU-056 Proprio

CPU-057 Préprio

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 17.364.130,00 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSSENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGCAO DO SERVICO: 9 (NOVE) MESES

FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES

DRENAGEM

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
FORMA DE MADEIRA

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO
RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO,
E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

m?

un

un

UNID

M

VALOR TOTAL >>>>>>>>>>>>5>>>5>5>5>>>>>>>>

140.000,00

40.000,00

40,00

40,00

100,00

1.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDICAO

Jokoo oo BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

40,00 15,28%

42,27 21,35%

252,32 21,35%

432,90 21,35%

200,60 21,35%

18,60 21,35%

46,11

51,29

306,19

525,32

243,43

22,57

6.455.680,00

2.051.785,80
2.051.785,80

33.260,58
12.247,61

21.012,97
46.913,91

24.342,81

22.571,10

17.364.130,00

\

e‘/f

0,30 %

0,24 %
0,24 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

Vere’cﬁs Construcdes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Socia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais B.D.l.
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA  SINAPI - 02/2024 - Paraiba  21,35% Né&o Desonerado: 15,28%
PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE  SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 114,59%
CONCRETO INTERTRAVADO SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,27%
(BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU
RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO
DNOCS.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item [Descrigéo Total Por Etapa| MES 1 | MES 2 | MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 [SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM 17.364.130,00 3.472.826,00] 2.604.619,50] 2.604.619,50 2.604.619,50 2.604.619,50 3.472.826,00
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 100% n 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 631.660,70 9 126.332,14 94.749,11 94.749,11 94.749,11 94.749,11 126.332,14
100% o 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.2 |TERRAPLENAGEM 1.289.804,88 8 %@ 257.960,98 193.470,73 193.470,73 193.470,73 193.470,73 257.960,98
_ 100% & g 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.3 |PAVIMENTACAO 13.310.704,12 oF 2.662.140,82| 1.996.605,62] 1.996.605,62 1.996.605,62 1.996.605,62 2.662.140,82
100% 12 8 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.4 |DRENAGEM 2.051.785,80 g % 410.357,16 307.767,87 307.767,87 307.767,87 307.767,87 410.357,16
_ 100% % 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.5 |SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 33.260,58 o 6.652,12 4.989,09 4.989,09 4.989,09 4.989,09 6.652,12
100% E 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.6 |SERVICOS COMPLEMENTARES 46.913,91 9.382,78 7.037,09 7.037,09 7.037,09 7.037,09 9.382,78
100% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO MENSAL (R$) 3.472.826,00] 2.604.619,50| 2.604.619,50 2.604.619,50 2.604.619,50 3.472.826,00
DESEMBOLSO MENSAL (%)) 17.364.130.00 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) ' 3.472.826,00] 6.077.445,50| 8.682.065,00] 11.286.684,50] 13.891.304,00] 17.364.130,00
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00%

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 17.364.130,00 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSSENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS)

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Sk oo L

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

\

Vere?élyas Construcoes Ltda - ME
Josélia Borges Leal

Sgcia Administradora




VEREDAS

CONSTRUCOES

Item

134

122

Codigo Banco

CPU-054 Proprio

92398 SINAPI

5915014 SICRO3
2003377 SICRO3
5915013 SICRO3

4011280 SICRO3
5915321 SICRO3

5915320 SICRO3

CPU-050 Proprio

5501901 SICRO3

5915320 SICRO3

5915321 SICRO3

5914351 SICRO3

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 - VILAARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000

TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Obra

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA PARAIBA

Orgamento Sintético

Descricéo

FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE
CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE,
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-
PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE
11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT
(cidade-po6lo) bloguete = 70km

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
FORMA DE MADEIRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE
11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO - (DMT (cidade-p6lo) bloquete = 10km)

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA
DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E
ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO
TECNICO

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M2 - (escavagdo do material solto da via para
expurgo no bota-fora - e=20 cm)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA
DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material
reqularizado/patrolado para bota-fora)

Bancos
SINAFI - UZ/2UZ4 - Paraipa

SICROS3 - 01/2024 -
Paraiba
SEINFRA - 028 - Ceara

Und

m2

m2

tkm

tkm

m3

tkm

tkm

UNID.

m3

tkm

tkm

Quant.

140000

140000

1881600

40000

268800

28000
630000

420000

100

28000

315000

315000

63000

Jrkoo b BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

B.D.I.

21,35%

Valor Unit

40,00

15,34

1,06

42,27

1,68

12,48
0,56

0,69

2.701,87

8,64

0,69

0,56

2,59

B.D.I DIFERENCIADO

15,28%

BDI

15,28%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%
21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

Encargos Sociais

N&o Desonerado:
Horista: 114,59%
Mensalista: 70,27%

Valor Unit
Total Peso (%
com BDI (%)
46,11 6.455.680,00 0,30 %
18,62 2.606.112,60 0,36 %
1,29 2.420.320,90 0,28 %
51,29 2.051.785,80 0,24 %
2,04 547.997,18 0,05 %
15,14 424.045,44 0,04 %
0,68 428.122,80 0,04 %
0,84 351.672,30 0,03 %
3.278,72 327.871,92 2,89 %
10,48 293.569,92 0,03 %
0,84 263.754,23 0,02 %
0,68 214.061,40 0,02 %
3,14 198.006,80 0,02 %
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123

1.1.6

121

16.1

4011209 SICRO3

CPU-051 Proprio
4413942 SICRO3

CPU-049 Proprio

5915321 SICRO3

CPU-052 Proprio

CPU-046 Proprio

CPU-053 Proprio

CPU-056 Proprio

CPU-057 Proprio

5213863 SICRO3

CPU-047 Proprio

CPU-048 Proprio
5213440 SICRO3

5915320 SICRO3
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REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizagéo do material solto da via

para expurgo no bota-fora - e=10 cm) T
ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO

DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS m?2
NORMAS EXIGIDAS)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA,
ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO m?2
TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA tkm
PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

INDENIZACAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES me
DE CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA TONXKM
PAVIMENTADA

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE m2

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO
RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM,  UNID

COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
RECUPERAGAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA

OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

un

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO

MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA
REVESTIMENTO PRIMARIO

TONxKM

PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES

3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO

UNID

un

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)

tkm
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140000

140000

42000

140000

96040

33600

64190

140000

100

1000

40

19257

5

40

13720

Total Geral

1,14

0,56
1,82

0,42

0,56

1,57

0,57

0,20

200,60

18,60

432,90

0,69

2.102,67
252,32

0,69

21,35%

21,35%
21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%
21,35%

21,35%

1,38 193.674,60
0,68 95.138,40
2,21 92.759,94
0,51 71.353,80
0,68 65.264,94
1,91 64.014,55
0,69 44.399,90
0,24 33.978,00
243,43 24.342,81
22,57 22.571,10
525,32 21.012,97
0,84 16.124,17
2.551,59 12.757,95
306,19 12.247,61
0,84 11.487,96

17.364.130,00

0,02 %

50,47 %
0,01 %

45,16 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO  SINAPI - 02/2024 - Paraiba 21,35% Né&o Desonerado:

DA PARAIBA SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 114,59%
SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,27%

Composicdes Analiticas com Prego Unitario
Composig¢des Principais

11.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-046 Proprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,57 0,57
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA CARGAS E DESCARGAS
Composicéo 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,69
1.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-047 Préprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,69 0,69
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO CARGAS E DESCARGAS
Composicéo 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em tkm 1,0000000 0,69 0,69
Auxiliar revestimento primario
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,84
1.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-048 Proprio  PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO  URBA - URBANIZAGCAO UNID 1,0000000 2.267,31 2.267,31
GALVANIZADO
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 24,11 144,66
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,9884516 19,27 231,01
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  FUES - FUNDAGOES E m? 0,0600000 368,80 22,12
Auxiliar MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,  Material M 6,0000000 5,71 34,26
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 24,0000000 14,16 339,84
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, Material m2 6,0000000 247,00 1.482,00
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6600000 20,34 13,42
MO sem LS => 133,53 LS => 153,58 MO com LS => 287,11
Valor do BDI => 484,07 Valor com BDI => 2.751,38

\' <
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11.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-049 Proprio  PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS SERT - SERVICOS m2 1,0000000 3.004,03 3.004,03
TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENGAS TECNICOS
Composigéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 124,52 996,16
Auxiliar
Composigéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 27,54 220,32
Auxiliar
Composigéo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 13,53 108,24
Auxiliar
Composigéo 90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 20,47 163,76
Auxiliar
Composigéo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 28,65 229,20
Auxiliar
Insumo 00000034 Proprio  EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (elaboracado de projeto executivo). Equipamento H 1,0000000 135,00 135,00
Insumo 00000037 Préprio  LABORATORIO DE SOLOS Equipamento DIA 2,0000000 183,61 367,22
Insumo 00000038 Préprio  SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO - (impresséo dos relatérios) Equipamento DIA 1,0000000 130,24 130,24
Insumo 00000039 Préprio  ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR - (acompanhamento técnico para emissao das licengas) Equipamento H 1,0000000 122,01 122,01
Insumo 00000040 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Equipamento DIA 2,0000000 216,12 432,24
MANUTENGAO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo)
Insumo 00000041 Préprio  ART CREA-CE PESSOA FISICA - (1 ART do projetista) Equipamento UNID. 1,0000000 99,64 99,64
CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE PROJETO= 3.004,03
CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE PROJETO= 0,42
VALOR BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,51
115 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-050 Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO  CANT - CANTEIRO DE UNID. 1,0000000 270.187,00 270.187,00
"AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO OBRAS
Composi¢éo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 6,0000000 21.676,42 130.058,52
Auxiliar
Composigdo  73847/004 SINAPI  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M CANT - CANTEIRO DE MES 6,0000000 1.096,71 6.580,26
Auxiliar COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST OBRAS
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00000042 Préprio  VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + MANUTENCAOQ) -  Aluguel MES 6,0000000 2.959,48 17.756,88
(acompanhamento)
Insumo 00000043 Proprio  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mé&o de Obra MES 6,0000000 4.002,69 24.016,14
Insumo 00000044 Préprio  ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 1.561,00 9.366,00
Insumo 00000045 Proprio  MOBILIARIO DE RESIDENCIA Aluguel MES 6,0000000 263,88 1.583,28
Insumo 00000046 Préprio  CUSTOS DIVERSOS DE RESIDENCIA (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 1.236,78 7.420,68
\. I‘/
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Insumo 00000047 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCACAO + Aluguel MES 6,0000000 8.274,95 49.649,70
COMBUSTIVEL + MANUTENGCAO) - (veiculo da fiscalizag&o)
Insumo 00000048 Préprio  MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veiculo da fiscalizac&o) Mé&o de Obra MES 6,0000000 3.915,50 23.493,00
Insumo 00000049 Préprio  ART CREA-CE PESSOA JURIDICA Taxas UNID. 1,0000000 262,54 262,54
CUSTO PARA 100 UNID= 270.187,00
CUSTO 1 UNID= 2.701,87
VALOR BDI 576,85
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 3.278,72
1.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU-051 Proprio  ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR SERT - SERVICOS m? 1,0000000 3.379,60 3.379,60
9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS) TECNICOS
Composicéo 101456 SINAPI  TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGCAO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 5.019,59 752,93
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 101385 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 4.216,83 632,52
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000050 Préprio LABORATORIO DE CONCRETO Servigos MES 0,1500000 4.394,12 659,11
Insumo 00000051 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Aluguel MES 0,1500000 4.754,68 713,20
MANUTENCAO)
Insumo 00000055 Préprio  LABORATORIO DE SOLOS Méo de Obra MES 0,1500000 4.145,63 621,84
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 SEMANA DE VIA PAVIMENTADA= 3.379,60
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE VIA PAVIMENTADA= 0,56
VALOR BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,68
1.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU-052 Préprio  INDENIZAGCAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE CONTRATO COM O SERT - SERVICOS m3 1,0000000 1,57 1,57
PROPRIETARIO DA TERRA) TECNICOS
Insumo 00000052 Préprio  INDENIZAGAO DE JAZIDA Servigos m3 1,0000000 1,57 1,57
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,90
1.2.1 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao CPU-053 Préprio  SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, SERT - SERVICOS m2 1,0000000 0,20 0,20
ACOMPANHAMENTO E GREIDE TECNICOS
Composi¢cao 92145 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0010000 72,45 0,07
Auxiliar CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢cao 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 13,53 0,03
Auxiliar
v <
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Composicao 88288 SINAPI  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 16,87 0,04
Auxiliar
Composicao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 20,47 0,04
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0028900 7,18 0,02
MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO comLS => 0,09
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
1.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5501901 SICRO3 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - ASTU m3 1,0000000 8,64 8,64
CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M2 - (escavagéo do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20 cm)
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,0000000 0,95 0,05 294,0935 93,2593 852,1554
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 439,4938 212,7914 439,4938
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 761,4002 300,6296 761,4002
Custo Horério de Equipamentos => 2.053,0494
B Codigo Banco  Ma&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6570 19,6570
Custo Horéario da Mao de Obra => 19,6570
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 2.072,7064
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159
Custo do FIC => 0,1349
Producéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitéario de Execucdo => 8,5010
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 10,48
1.2.3 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 4011209 SICRO3 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO - (regularizagéo do material solto da via para expurgo no bota-fora - ASTU m2 1,0000000 1,14 1,14
e=10 cm)
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 327,5684 83,9400 416,3810
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 4,6555 3,2420 4,2173
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 285,9388 123,7781 238,9122
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 253,6807 122,8161 248,4461
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Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 213,3638 94,0586 213,3638
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 140,8635 49,3254 112,4867
Custo Horéario de Equipamentos => 1.233,8071
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6570 19,6570
Custo Horério da Médo de Obra => 19,6570
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.253,4641
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159
Custo do FIC => 0,0177
Producéo de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitério de Execugéo => 1,1178
MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO comLS => 0,02
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,38
1.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914351 SICRO3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE  ASTU t 1,0000000 2,59 2,59
DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M® E DESCARGA LIVRE - (carga do material
regularizado/patrolado para bota-fora)
A Coédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 294,0935 93,2593 743,7049
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 439,4938 212,7914 439,4938
Custo Horario de Equipamentos => 1.183,1987
Custo Horério de Execugao => 1.183,1987
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 457,1600
Custo Unitério de Execugédo => 2,5882
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 3,14
125 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5915320 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO ASTU tkm 1,0000000 0,63 0,63
PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhédo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 0,9145277 1,00 0,00 294,0935 93,2593 268,9567
Custo Horério de Equipamentos => 268,9567
Custo Horéario de Execugéo => 268,9567
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Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,0098

Producéo de Equipe => 435,7500

Custo Unitario de Execugédo => 0,6172

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,76

1.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5915321 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT ASTU tkm 1,0000000 0,56 0,56

jazida de solo = 15km)

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa|  Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 294,0935 93,2593 294,0935

Custo Horério de Equipamentos => 294,0935

Custo Horério de Execugao => 294,0935

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 522,9000

Custo Unitario de Execucéo => 0,5624

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,67

1.2.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA ASTU m?3 1,0000000 1,82 1,82

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 297,6577 117,4695 297,6577

Custo Horario de Equipamentos => 297,6577

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6570 19,6570

Custo Horério da Mdo de Obra => 19,6570

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 317,3147

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,0285

Producéo de Equipe => 176,8100

Custo Unitario de Execugédo => 1,7947

MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,20
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131 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 4011280 SICRO3 SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA ASTU m3 1,0000000 12,48 12,48
COM MATERIAL DE JAZIDA
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 0,1408685 1,00 0,00 281,3307 102,0574 39,6306
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 0,1408685 0,71 0,29 247,6542 106,0521 29,1020
Custo Horério de Equipamentos => 68,7326
B Codigo Banco  Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2817369 19,6570 5,5381
Custo Horério da Mdo de Obra => 5,5381
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 74,2707
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0053
Custo do FIC => 0,0046
Producéo de Equipe => 84,6200
Custo Unitario de Execucédo => 0,8777
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,1972160 m3 53,6900 10,5885
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 10,5885
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo, Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4816012 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m2 - carga com 5915411 0,2958237 t 3,4200 1,0117
carregadeira de 3,40 m3 e descarga em distribuidor autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,0117
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICROS3 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 2,1000000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,94 R$ 0,77
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,31 LS => 0,36 MO com LS => 0,67
Valor do BDI => 2,66 Valor com BDI => 15,14
134 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 92398 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 15,34 15,34
CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-
PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
Composi¢cao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1778466 24,41 4,34

Auxiliar
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1778466 19,27 3,42
Auxiliar
Composicéo 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0037165 9,37 0,03
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicéo 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0852069 0,64 0,05
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢cao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0025001 10,15 0,02
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigéo 91285 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0863557 0,99 0,08
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?3 0,0568000 115,00 6,53
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m?3 0,0098000 89,26 0,87
Insumo 00036170 SINAPI  BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 0,0000000 39,84 0,00
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
MO sem LS => 2,76 LS => 3,17 MO com LS => 5,93
Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 18,62
1.35 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5915013 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO ASTU tkm 1,0000000 1,68 1,68
DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT (cidade-pélo) bloquete = 10km)
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,9805050 1,00 0,00 397,1666 134,5382 389,4238
Custo Horério de Equipamentos => 389,4238
Custo Horario de Execugéo => 389,4238
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159
Custo do FIC => 0,0263
Producéo de Equipe => 234,8900
Custo Unitéario de Execucdo => 1,6579
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,04
1.3.6 Codigo Banco  Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5915014 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO ASTU tkm 1,0000000 1,06 1,06
DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT (cidade-p6lo) bloquete = 70km
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
v <
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Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,7543617 1,00 0,00 397,1666 134,5382 299,6073
Custo Horério de Equipamentos => 299,6073
Custo Horério de Execugéo => 299,6073
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 281,8700
Custo Unitéario de Execucéo => 1,0629
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,29
1.3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-054 Préprio FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, FOMA - FORNECIMENTO DE m?2 1,0000000 40,00 40,00
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES MATERIAIS E
Insumo 00036170 SINAPI  BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m?2 1,0041000 39,84 40,00
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,11 Valor com BDI => 46,11
14.1 Cédigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003377 SICRO3 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA ASTU m 1,0000000 42,27 42,27
Custo Horéario de Execugéo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitéario de Execucdo => 0,0000
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horéario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0250533 m3 447,5900 11,2136
Auxiliar
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 0,0354798 kg 65,6200 2,3282
Auxiliar cm
Atividade SICRO3 3103302 Fo6rmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 0,3772256 m? 74,7400 28,1938
Auxiliar instalacéo e retirada
Atividade SICROS3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0135018 m3 39,9400 0,5393
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 42,2749
MO sem LS => 8,62 LS => 9,92 MO com LS => 18,54
Valor do BDI => 9,02 Valor com BDI => 51,29
151 Codigo Banco  Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 5213440 SICRO3 PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI ASTU un 1,0000000 252,32 252,32
- FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,2798 58,9722 86,3645

Custo Horério de Equipamentos => 86,3645

B Codigo Banco  Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,6732 29,6732

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,6570 39,3140

Custo Horério da Mdo de Obra => 68,9872

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 155,3517

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 3,0000

Custo Unitéario de Execucdo => 51,7839

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo 0,3599400 m? 557,1300 200,5334
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 200,5334

MO sem LS => 17,05 LS => 19,60 MO com LS => 36,65

Valor do BDI => 53,87 Valor com BDI => 306,19

15.2 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composi¢cao 5213863 SICRO3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - ASTU un 1,0000000 432,90 432,90

LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,2798 58,9722 86,3645

Custo Horéario de Equipamentos => 86,3645

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,6732 29,6732

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6570 19,6570

Custo Horéario da M&o de Obra => 49,3302

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 135,6947

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 4,1000

Custo Unitéario de Execucdo => 33,0963
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Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Insumo SICRO3 M0789  Conjunto para fixacéo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6970000 kg 31,7757 22,1477
parafusos, porcas e arruelas
Insumo SICRO3 M0787  Suporte em aco-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo 12,7170000 kg 27,7352 352,7085
Custo Total do Material => 374,8562
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0502700 m3 447,5900 22,5003
Auxiliar
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m3 39,9400 2,0078
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 24,5081
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo, Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0789  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655 0,0007000 t 32,6100 0,0228
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0787  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655 0,0127200 t 32,6100 0,4148
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4376
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICRO3 M0789  Conjunto para fixacéo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,0007000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte parafusos, porcas e arruelas - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Momento de SICRO3 M0787  Suporte em aco-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo - Caminh&o carroceria 0,0127200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 7,84 LS => 9,02 MO com LS => 16,86
Valor do BDI => 92,42 Valor com BDI => 525,32
1.6.1 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-056 Préprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE  SERT - SERVICOS UNID 1,0000000 200,60 200,60
PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TECNICOS
TAMPAO
Insumo 00000053 Préprio  RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 Outros UNID. 1,0000000 35,20 35,20
Insumo 00000054 Préprio  LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Outros UNID. 1,0000000 165,40 165,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 42,82 Valor com BDI => 243,42
1.6.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Jokoo oo L

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

\

= -.=

Veredas Construg¢des Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Sécia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

Composicédo CPU-057 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 18,60 18,60
HIDRAULICO
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 23,70 2,37
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 19,27 3,85
Auxiliar
Insumo 00009867 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 3,79 3,79
Insumo 00003859 SINAPI  LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,36 2,72
Insumo G0673 SEINFRA ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RAPIDO PARA TROCA DE LAMINA E REGULAGEM DE Mao de Obra UN 0,1000000 58,71 5,87
TENSAO
REFERENCIA: 12
MO sem LS => 4,93 LS => 5,68 MO com LS => 10,61
Valor do BDI => 3,97 Valor com BDI => 22,57
ComposicBes Auxiliares
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  73847/004 SINAPI  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 1.210,22 1.210,22
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST OBRAS
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00007608 SINAPI  DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA Material UN 0,4000000 10,11 4,04
FRIA
Insumo 00010420 SINAPI  BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA Material UN 0,4000000 207,38 82,95
VERTICAL (SEM ASSENTO)
Insumo 00010425 SINAPI  LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM Material UN 0,1000000 93,89 9,38
Insumo 00010432 SINAPI  MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN 0,1000000 361,06 36,10
Insumo 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 Equipamento MES 1,0000000 1.077,75 1.077,75
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 258,38 Valor com BDI => 1.468,60
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 101385 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.216,83 4.216,83
COMPLEMENTARES
Composi¢cao 101297 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 27,05 27,05
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00041090 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 3.778,76 3.778,76
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Insumo 00043470 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
CAIXA)
MO sem LS => 1.769,98 LS => 2.035,83 MO com LS => 3.805,81
Valor do BDI => 900,29 Valor com BDI => 5.117,12
Cédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 13,53 13,53
Composi¢&o 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 11,30 11,30
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 5,30 LS => 6,10 MO com LS => 11,40
Valor do BDI => 2,88 Valor com BDI => 16,41
Cédigo Banco Descri¢céo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,47 0,47
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Composic&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Composic&o 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,57
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 1,83 1,83
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Composic&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGCAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,09 0,09
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Composic&o 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,44 0,44
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
¢ <
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Composicao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,92
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGCAO. DE MAQUINAS E
AF_05/2023 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,22
Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,38
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIA(;AO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000600 6.400,00 0,38
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
Cédigo Banco Descri¢céo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,09
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000148 6.400,00 0,09
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,10
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,44
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000700 6.400,00 0,44
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,53
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,92
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. DE MAQUINAS E
AF_05/2023 EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2512000 0,92
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,11
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h m3 1,0000000 53,69
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Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000000 0,46 0,54 358,2320 151,4914 246,5921

Insumo E9611 SICRO3 Conjunto de britagem com capacidade de 80 m3/h - 313 kW 1,0000000 1,00 0,00 992,0395 645,7469 992,0395

Insumo E9765 SICRO3 Grupo gerador - 569 kVA 1,0000000 1,00 0,00 507,4841 29,1333 507,4841

Custo Horério de Equipamentos => 1.746,1157

B Codigo Banco  Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,6570 157,2560

Custo Horério da Mdo de Obra => 157,2560

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 1.903,3717

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0026

Custo do FIC => 0,0757

Producéo de Equipe => 66,4000

Custo Unitario de Execucéo => 28,6652

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2115  Cunha lateral inferior para britador 0,0000200 un 1.949,3859 0,0390

Insumo SICRO3 M2114 Cunha lateral superior para britador 0,0000100 un 2.500,6851 0,0250

Insumo SICRO3 M2111  Mandibula fixa para britador - abertura de alimentagdo com L = 930 mm 0,0000600 un 32.902,1270 1,9741

Insumo SICRO3 M2110 Mandibula mével para britador - abertura de alimenta¢do com L = 930 mm 0,0000400 un 24.953,0100 0,9981

Insumo SICRO3 M2112  Manta do britador cdnico HP200 ou similar 0,0000300 un 21.526,6141 0,6458

Insumo SICRO3 M2113 Revestimento do bojo interno do britador cénico HP200 ou similar 0,0000400 un 25.112,9293 1,0045

Custo Total do Material => 4,6865

D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horério

Atividade SICRO3 4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700000 m3 35,5500 20,2635
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 20,2635

MO sem LS => 1,43 LS => 1,64 MO com LS => 3,07

Valor do BDI => 11,46 Valor com BDI => 65,15

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,41 24,41

Composi¢cao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAQZ\O PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar

Insumo 00004759 SINAPI  CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,94 18,94

Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,04 1,04

Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
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Insumo 00043465 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,24 1,24
MO sem LS => 8,92 LS => 10,27 MO com LS => 19,19
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 29,62
Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92145 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 72,45 72,45
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composigéo 88284 SINAPI  MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,64 21,64
Auxiliar
Composi¢éo 92140 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 4,93 4,93
Auxiliar CV, 2 PORTAS - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composigéo 92141 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,52 1,52
Auxiliar CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composigéo 92142 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,61 0,61
Auxiliar CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composigéo 92143 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 6,16 6,16
Auxiliar CV, 2 PORTAS - MANUTENGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composigéo 92144 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 37,59 37,59
Auxiliar CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
MO sem LS => 8,19 LS => 9,42 MO com LS => 17,61
Valor do BDI => 15,46 Valor com BDI => 87,91
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92140 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 4,93 4,93
CV, 2 PORTAS - DEPRECIAQAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000480 102.815,43 4,93
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,98
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92142 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,61 0,61
CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000060 102.815,43 0,61
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,74
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Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92141 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,52 1,52
CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000148 102.815,43 1,52
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,84
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92143 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 6,16 6,16
CV, 2 PORTAS - MANUTENC,AO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000600 102.815,43 6,16
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,31 Valor com BDI => 7,47
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92144 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 37,59 37,59
CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAQAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 6,6900000 5,62 37,59
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,02 Valor com BDI => 45,61
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,11 24,11
Composi¢éo 95330 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 18,79 18,79
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,04 1,04
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,77 0,77
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043459 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,49 0,49
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI  EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,43 1,43
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,85 LS => 10,18 MO com LS => 19,03
Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 29,25
Codigo Banco Descrigcado Tipo und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  FUES - FUNDACOES E m3 1,0000000 368,80 368,80
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 19,27 45,15
Auxiliar
Composigéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 16,07 23,80
Augxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,7623000 1,83 1,39
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,7188000 0,47 0,33
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,8269000 115,00 95,09
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 212,0194000 0,70 148,41
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,5782000 94,50 54,63
MO sem LS => 23,73 LS => 27,30 MO com LS => 51,03
Valor do BDI => 78,73 Valor com BDI => 447,53
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,99 0,99
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigéo 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,81 0,81
Augxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAQ. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicéo 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,18 0,18
Augxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,20
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 10,15 10,15
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicéo 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,81 0,81
Augxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
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Composicao 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,02 1,02
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,14 8,14
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 12,31
Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,81 0,81
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAQAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000640 12.420,19 0,79
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI  DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, Material UN 0,0000640 402,48 0,02
FURODE1"(14X1")
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,98
Cédigo Banco Descri¢céo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91280 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,18 0,18
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000148 12.420,19 0,18
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,21
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,02 1,02
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000800 12.420,19 0,99
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI  DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, Material UN 0,0000800 402,48 0,03
FURODE1"(14X1")
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,23
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Codigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91282 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,14 8,14
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,4500000 5,62 8,14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 9,87
Codigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101297 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 27,05 27,05
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00041090 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 0,0071600 3.778,76 27,05
MO sem LS => 12,58 LS => 14,47 MO com LS => 27,05
Valor do BDI => 5,77 Valor com BDI => 32,82
Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 11,30 0,10
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 95328 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00004759 SINAPI  CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 18,94 0,25
MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95330 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0132800 18,79 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Codigo Banco Descri¢cédo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002358 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0058600 18,24 0,10
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
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Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Codigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0207000 18,79 0,38
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 2,04 2,04
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 120,38 2,04
MO sem LS => 0,95 LS => 1,09 MO comLS => 2,04
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,47
Cédigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95415 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS MES 1,0000000 267,09 267,09
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 0,0127100 21.014,72 267,09
MO sem LS => 124,22 LS => 142,87 MO com LS => 267,09
Valor do BDI => 57,02 Valor com BDI => 324,11
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004095 SINAPI  MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 17,51 0,10
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 95352 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
Insumo 00007595 SINAPI  NIVELADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 14,61 0,13
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 11,93 0,11
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MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicado 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo 00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 13,84 0,33
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 32,76 32,76
CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0071600 4.575,81 32,76
MO sem LS => 15,24 LS => 17,52 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 6,99 Valor com BDI => 39,75
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00007592 SINAPI  TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0095700 25,17 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00007153 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 26,20 0,25
MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com t 1,0000000 1,71 1,71
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 288,8494 89,3190 782,7454
Custo Horéario de Equipamentos => 782,7454
Custo Horério de Execugao => 782,7454
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 457,1600
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Custo Unitéario de Execucéo => 1,7122
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 2,07
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5915411 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com t 1,0000000 3,42 3,42
carregadeira de 3,40 m3 e descarga em distribuidor autopropelido
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 4,0000000 0,96 0,04 288,8494 89,3190 1.123,4727
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 439,4938 212,7914 439,4938
Custo Horério de Equipamentos => 1.562,9665
Custo Horério de Execugao => 1.562,9665
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execucéo => 3,4189
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,15
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga t 1,0000000 33,02 33,02
com caminh&o guindauto de 20 t.m
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 268,1788 78,8539 358,3922
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,8553 114,9234 307,8553
Custo Horario de Equipamentos => 666,2475
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,6570 39,3140
Custo Horério da Mdo de Obra => 39,3140
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 705,5615
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execugédo => 33,0164
MO sem LS => 0,86 LS => 0,98 MO com LS => 1,84
Valor do BDI => 7,04 Valor com BDI => 40,06
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Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga t 1,0000000 32,61 32,61
manuais

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 268,1788 78,8539 268,1788

Custo Horéario de Equipamentos => 268,1788

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 19,6570 117,9420

Custo Horério da Mdo de Obra => 117,9420

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 386,1208

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 11,8400

Custo Unitério de Execugéo => 32,6116

MO sem LS => 4,63 LS => 5,33 MO comLS => 9,96

Valor do BDI => 6,96 Valor com BDI => 39,57

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 1,0000000 447,59 447,59

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2726 0,8549 1,2726

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,5512 27,9693 47,5512

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7387 0,5022 2,8602

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5737 1,0699 3,8294

Custo Horério de Equipamentos => 55,5134

B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 24,3633 24,3633

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,6570 176,9130

Custo Horério da Mdo de Obra => 201,2763

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 256,7897

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execugédo => 65,3577

C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horério
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Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 7,2536 6,1399
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m3 132,4326 83,8749
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m3 151,6821 55,7492
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m3 149,7167 55,0269
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,5979 168,6987
Custo Total do Material => 369,4896
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo, Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0008500 t 32,6100 0,0277
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com 5914647 0,9500100 t 1,7100 1,6245
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com 5914647 0,5513100 t 1,7100 0,9427
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com 5914647 0,5513100 t 1,7100 0,9427
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,2821500 t 32,6100 9,2009
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,7385
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria com 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,94 R$ 0,77
Momento de SICRO3 M0191  Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,94 R$ 0,77
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,94 R$ 0,77
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP |l - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 25,14 LS => 28,91 MO com LS => 54,05
Valor do BDI => 95,56 Valor com BDI => 543,15
Codigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,47 20,47
Composigéo 95400 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002358 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 18,24 18,24
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 8,53 LS => 9,81 MO com LS => 18,34
Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 24,84
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,70 23,70
Composicao 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,79 18,79
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,04 1,04
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,77 0,77
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043461 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,31 0,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,06 1,06
MO sem LS => 8,92 LS => 10,25 MO com LS => 19,17
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 28,75
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 124,52 124,52
Composigéo 95402 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 2,04 2,04
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 120,38 120,38
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043462 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,01 0,01
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material H 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)
MO sem LS => 56,93 LS => 65,49 MO com LS => 122,42
Valor do BDI => 26,58 Valor com BDI => 151,10
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Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 21.676,42 21.676,42
Composi¢cao 95415 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 267,09 267,09
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 21.014,72 21.014,72
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043474 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 2,29 2,29
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043498 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 140,23 140,23
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9.897,60 LS => 11.384,21 MO com LS => 21.281,81
Valor do BDI => 4.627,91 Valor com BDI => 26.304,33
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 kg 1,0000000 65,62 65,62
cm
B Codigo Banco  Ma&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,6570 39,3140
Custo Horéario da Mao de Obra => 39,3140
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 39,3140
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitéario de Execucdo => 39,3140
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 26,2722 26,2722
Custo Total do Material => 26,2722
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo, Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2158  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655 0,0010000 t 32,6100 0,0326
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0326
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0010000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
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MO sem LS => 18,29 LS => 21,03 MO com LS => 39,32

Valor do BDI => 14,00 Valor com BDI => 79,62

Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 1,0000000 39,94 39,94

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6570 19,6570

Custo Horério da Mdo de Obra => 19,6570

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 19,6570

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,6239

Producéo de Equipe => 0,5000

Custo Unitério de Execucdo => 39,3140

MO sem LS => 18,28 LS => 21,03 MO com LS => 39,31

Valor do BDI => 8,52 Valor com BDI => 48,46

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 3103302 SICRO3 Fo6rmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, m2 1,0000000 74,74 74,74

instalacéo e retirada

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 19,0030 5,1112 1,7810

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 25,3316 24,9738 2,3741

Custo Horério de Equipamentos => 4,1551

B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 19,9135 17,9222

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 24,8740 22,3866

Custo Horério da Mdo de Obra => 40,3088

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 44,4639

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugédo => 44,4639

C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horério

Insumo SICRO3 M0560  Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,0846 0,2238

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 15,8732 0,3754

Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 5,5653 6,7612

Insumo SICRO3 M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m?2 55,6052 22,4812
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Custo Total do Material => 29,8416
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0560  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0000200 t 32,6100 0,0007
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0000200 t 32,6100 0,0007
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0030400 t 32,6100 0,0991
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1429  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0101100 t 32,6100 0,3297
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4302
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Momento de SICRO3 M1205  Prego de ferro - Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Momento de SICRO3 M0290 Tébua- E=2,5cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0030400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Momento de SICRO3 M1429  Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0101100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 18,81 LS => 21,63 MO com LS => 40,44
Valor do BDI => 15,95 Valor com BDI => 90,69
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,64 21,64
Composicdo 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004095 SINAPI  MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,51 17,51
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,04 1,04
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,77 0,77
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
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Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,86 0,86
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,19 LS => 9,42 MO com LS => 17,61
Valor do BDI => 4,62 Valor com BDI => 26,26
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88288 SINAPI  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,87 16,87
Composigéo 95352 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar
Insumo 00007595 SINAPI  NIVELADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 14,61 14,61
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 6,86 LS => 7,88 MO com LS => 14,74
Valor do BDI => 3,60 Valor com BDI => 20,47
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,07 16,07
COMPLEMENTARES
Composigéo 95389 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,04 1,04
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,77 0,77
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 11,93 11,93
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,86 0,86
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 5,60 LS => 6,44 MO com LS => 12,04
Valor do BDI => 3,43 Valor com BDI => 19,50
Codigo Banco Descrigcado Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,64 0,64
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composigéo 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGCAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
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Composicao 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,77
Cédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 9,37 9,37
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
Augxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGCAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 91275 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,64 0,64
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 91276 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,09 8,09
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 11,37
Cédigo Banco Descri¢céo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGCAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000533 9.620,16 0,51
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,61
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000143 9.620,16 0,13
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
¢ <
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Composicéo 91275 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,64 0,64
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00001442 SINAPI  COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000667 9.620,16 0,64
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,77
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91276 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,09 8,09
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERA(;AO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 5,62 8,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,72 Valor com BDI => 9,81
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a pd com tinta poliéster em chapa de aco m? 1,0000000 16,77 16,77
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00 43,4763 37,6228 43,4763
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,9180 5,6298 26,9180
Custo Horério de Equipamentos => 70,3943
B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 19,9135 19,9135
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 28,8351 57,6702
Custo Horério da Mdo de Obra => 77,5837
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 147,9780
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugédo => 7,7273
C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horério
Insumo SICRO3 M3153  Tinta em pé a base de resina poliéster 0,1120000 kg 80,7190 9,0405
Custo Total do Material => 9,0405
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Precgo Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3153  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0001100 t 32,6100 0,0036
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0036
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Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P
Momento de SICRO3 M3153  Tinta em p6 a base de resina poliéster - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0001100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 1,88 LS => 2,17 MO comLS => 4,05
Valor do BDI = 3,58 Valor com BDI = 20,35
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confeccéo m2 1,0000000 557,13 557,13
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,9180 5,6298 12,9726
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,0532 9,5687 3,0227
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 13,8526 8,8055 6,6760
Custo Horério de Equipamentos => 22,7022
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 19,9135 39,8270
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,6732 29,6732
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 26,6552 26,6552
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,6570 39,3140
Custo Horario da Mao de Obra => 135,4694
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 158,1716
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 4,0000
Custo Unitéario de Execucdo => 39,5429
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horéario
Insumo SICRO3 M1367  Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,4752 135,1205
Insumo SICRO3 M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢éo tipo V) 1,0000000 m2 365,2939 365,2939
Custo Total do Material => 500,4144
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m2 16,7700 16,7700
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 16,7700
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario. Custo Horario
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Tempo Fixo SICRO3 M1367  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914333 0,0117800 t 33,0200 0,3890
com caminh&o guindauto de 20 t.m
Tempo Fixo SICRO3 M3229  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0004400 t 32,6100 0,0143
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4033
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 M1367  Chapa fina em aco galvanizado - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0117800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72

Momento de SICRO3 M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + S (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢éo tipo V) - Caminh&do 0,0004400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,72

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 17,65 LS => 20,30 MO com LS => 37,95

Valor do BDI => 118,94 Valor com BDI => 676,07

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4816010 SICRO3 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira m3 1,0000000 35,55 35,55

A Coédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9672 SICRO3 Caminh&o basculante para rocha com capacidade de 12 m? - 188 kW 3,0000000 0,94 0,06 310,8561 102,0581 894,9847

Insumo E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000000 1,00 0,00 358,2320 151,4914 358,2320

Insumo E9646 SICRO3 Compressor de ar portatil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 44,6316 11,2176 44,6316

Insumo E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm 1,0000000 1,00 0,00 29,1930 26,9541 29,1930

Insumo E9574 SICRO3 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 410,5632 178,5275 410,5632

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 0,48 0,52 297,6577 117,4695 203,9598

Custo Horério de Equipamentos => 1.941,5643

B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Insumo P9892 SICRO3 Auxiliar de blaster 2,0000000 32,6312 65,2624

Insumo P9852 SICRO3 Blaster 1,0000000 35,6648 35,6648

Custo Horério da Mdo de Obra => 100,9272

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 2.042,4915

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0026

Custo do FIC => 0,0654

Producéo de Equipe => 82,4500

Custo Unitario de Execugédo => 24,7725

C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horério

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Sk oo BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

E 5
% T —
Veredas Construcoes Ltda - ME

Josélia Borges Leal
Sgeia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

Insumo SICRO3 M2062 Coroa de botdes esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,0003300 un 722,0837 0,2383

Insumo SICRO3 M2042  Emulséo explosiva encartuchada 0,4613800 kg 12,5669 5,7981

Insumo SICRO3 M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C=3,05m 0,0001500 un 1.976,0647 0,2964

Insumo SICRO3 M2066  Luva em aco linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 0,0002400 un 348,6752 0,0837

Insumo SICRO3 M2138 Nonel de coluna-C =12,0m 0,0200000 un 21,3091 0,4262

Insumo SICRO3 M2141  Nonel de iniciagdo para fogacho - C = 6,0 m 0,0142900 un 15,2549 0,2180

Insumo SICRO3 M2143 Nonel de ligagdo - C=6,0m 0,0078600 un 16,9334 0,1331

Insumo SICRO3 M2146  Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,0007100 un 214,8532 0,1525

Insumo SICRO3 M2067  Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,0001200 un 1.000,7676 0,1201

Insumo SICRO3 M2145  Série de brocas integrais S12 0,0033300 un 973,8114 3,2428

Custo Total do Material => 10,7092

MO sem LS => 0,57 LS => 0,65 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 7,58 Valor com BDI => 43,13

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,27 19,27

Composi¢cao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 13,84 13,84

Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,04 1,04

Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00043467 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,61 0,61

COLETADO CAIXA)

Insumo 00043491 SINAPI  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 6,59 LS => 7,58 MO com LS => 14,17

Valor do BDI => 4,11 Valor com BDI => 23,38

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,54 27,54

Composi¢éo 95406 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar

Insumo 00007592 SINAPI  TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 25,17 25,17

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 11,82 LS => 13,59 MO com LS => 25,41
v <
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Valor do BDI => 5,87 Valor com BDI => 33,41

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,18 1,18

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 288,8494 89,3190 288,8494

Custo Horério de Equipamentos => 288,8494

Custo Horério de Execugéo => 288,8494

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,0184

Producéo de Equipe => 249,0000

Custo Unitério de Execucéo => 1,1600

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,43

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento priméario tkm 1,0000000 0,94 0,94

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 288,8494 89,3190 288,8494

Custo Horério de Equipamentos => 288,8494

Custo Horério de Execugao => 288,8494

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,0147

Producéo de Equipe => 311,2500

Custo Unitério de Execugédo => 0,9280

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,14

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,77 0,77

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 288,8494 89,3190 288,8494

Custo Horéario de Equipamentos => 288,8494

Custo Horério de Execugao => 288,8494

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 373,5000
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Custo Unitéario de Execucéo => 0,7734

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,93

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5914449 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,10 1,10

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 268,1788 78,8539 268,1788

Custo Horério de Equipamentos => 268,1788

Custo Horério de Execugao => 268,1788

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,0171

Producéo de Equipe => 248,5900

Custo Unitério de Execucéo => 1,0788

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,33

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,88 0,88

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 268,1788 78,8539 268,1788

Custo Horéario de Equipamentos => 268,1788

Custo Horério de Execugao => 268,1788

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,0137

Producéo de Equipe => 310,7300

Custo Unitério de Execugédo => 0,8631

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,06

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914479 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,72 0,72

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 268,1788 78,8539 268,1788

Custo Horéario de Equipamentos => 268,1788

Custo Horério de Execugao => 268,1788

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 372,8800

Custo Unitéario de Execucéo => 0,7192

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,87

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em tkm 1,0000000 0,69 0,69

revestimento primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 415,7654 128,8550 415,7654

Custo Horério de Equipamentos => 415,7654

Custo Horéario de Execugéo => 415,7654

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0159

Custo do FIC => 0,0108

Producéo de Equipe => 609,7800

Custo Unitério de Execucdo => 0,6818

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,57 0,57

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 415,7654 128,8550 415,7654

Custo Horario de Equipamentos => 415,7654

Custo Horério de Execugao => 415,7654

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 731,7400

Custo Unitério de Execugédo => 0,5682

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,69

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,65 28,65

Composi¢cao 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00007153 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 26,20 26,20
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043458 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,06 0,06
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043482 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,79 0,79
MO sem LS => 12,30 LS => 14,15 MO com LS => 26,45
Valor do BDI => 6,11 Valor com BDI => 34,76
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101456 SINAPI  TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.019,59 5.019,59
COMPLEMENTARES
Composicao 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 32,76 32,76
Auxiliar CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 4.575,81 4.575,81
Insumo 00043470 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
CAIXA)
MO sem LS => 2.143,32 LS => 2.465,25 MO com LS => 4.608,57
Valor do BDI => 1.071,68 Valor com BDI => 6.091,27
o v <
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Planilha de Detalhamento do BDI - SERVICOS

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA

PARAIBA
Tipo de Obra | v
Contribuigdo Previdenciaria v
Conforme legislagédo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Limites das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acoérdao TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administracé@o Central 4,00 3,80 4,01 4,67
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,40 0,32 0,40 0,74
(R) - Risco 0,56 0,50 0,56 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,11 1,02 1,11 1,21
(L) - Lucro 6,75 6,64 7,30 8,69
(11) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(12) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(13) - 1SS 3,00 2,00 2,00 5,00
(14) - Contrib. Previdenciaria 0,00
(LHACHSHRHG)(L4DR)1+D)
BDI Adotado 21,35 Bl = _ -1
(1-]) ,
Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos oblr_;“(tj?)sti(:)%\;é::li?;:zgeDéigr?;?jo
|Imlte-S estabelecidos pelo Acérdao TCU 2622/2013 Acrdio TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela 21,35 19,60 20,97 24723
(14) contribui¢cdo previdenciaria

\' ~
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' ~ ‘ Cordeiro Correa Batista

CO N ST R U G O E S Engenheiro Civil

CREA: 22.748/D-GO
Planilha de Detalhamento do BDI - MATERIAIS

SERVIGCOS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA PARAIBA

Tipo de Obra v
S . o A 4
Contribuicdo Previdenciaria
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
Limites das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acorddo TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administracéo Central 1,50 1,50 3,45 4,49
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,30 0,30 0,48 0,82
(R) - Risco 0,56 0,56 0,85 0,89
(DF) - Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11
(L) - Lucro 4,25 3,50 511 6,22
(I1) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
() - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(Is) - 1SS 3,00 2,00 2,00 5,00
(1s) - Contrib. Previdenciaria 0,00 - (14+AC+S+R+6)(1+DF)(1+1)
BDI Adotado 15,28 B (1-1)
Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites Limitest;::)c:)\;ﬂ;:gzjgéigs;ngras GO
estabelecidos pelo Ac6rddo TCU 2622/2013 Ac6rdio TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela 15,28 11,10 14,02 16,80
(14) contribui¢&o previdenciaria
\. (/
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VEREDAS b o B

Cordeiro Correa Batista

CONSTRUCOES Enperieo G

CREA: 22.748/D-GO
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA PARAIBA

PARAI'BA VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

DESCRICAO
HORISTA MENSLISTA
% %
GRUPO A
Al  |INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8  |FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,03% N3o incide
B2 Feriados 4,31% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 132 Saldrio 11,06% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,06% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,29% 8,51%
B10 Saladrio Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,54% 18,19%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,45%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,31% 2,50%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61% 1,96%
c5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
C Total 10,98% 8,28%
POD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,86% 6,69%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,41% 0,31%
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total 18,27% 7,00%
TOTAL(A+B+C+D) 114,59% 70,27%
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