VEREDAS

CONSTRUGCOES

B.D.I L
Bancos D.l
Obra B.D.l DIFERENCIADO Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Paraiba
~ SICRO3 - 01/2024 - N&o Desonerado:
( Q ) SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,00%
PLANILHA RESUMO
Item Descricao AREA TOTAL (M2) PRECO POR M2 C/BDI VALORES (R$)
SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
1 INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PERNAMBUCO 140.000,00 134,2257 AL

TOTAL 18.791.598,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.791.598,00 (DEZOITO MILHOES, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGCAO
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CNPJ: 36.871.002/0001-01 - INSC. ESTADUAL 29.500.838-4 Verodas Construgoes Ltda - ME .
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TELEFONE: (63) 99216.7319 e
s Socia Administradora CREA: 22.748/D-GO

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com



VEREDAS

CONSTRUCOES

Obra Bancos B.D.I. B.D.I DIFERENCIADO Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Paraiba

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO i:icrz,g: - 01/2024 - 01 350 15 28% E??igzls‘ﬂ‘grg‘g; :

INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PERNAMBUCO CEINERA - 028 - Ceara Monealista: 70,00%

PLANILHA RESUMO

Item Descrigao Total
1 SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PERNAMBUCO 18.791.598,00
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 621.172,64
1.2 TERRAPLENAGEM 1.274.259,95
1.3 PAVIMENTACAO 13.995.287,84
1.4 DRENAGEM 2.820.174,00
15 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 33.182,91
1.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 47.520,66

Total Geral 18.791.598,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.791.598,00 (DEZOITO MILHOES, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGCAO

\' C
VEREDAS CONSTRUCOES LTDA ‘ M ‘ -
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4 L s [.tda - ME

; nstrucoe
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 - VILA ARAUJO - CodeioC N Veredas Co ¢
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000 OTGe0 LOITes Ba Josélia Borges Leal
TELEFONE: (63) 99216-7319 cgg%‘?gge;'fw%"‘(';o . e
E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com -t ’ Socia Administ radora




VEREDAS

CONSTRUCOES

Item Cobdigo Banco

1
11
1.1.1 CPU-046 Préprio

1.1.2 CPU-047 Proprio
1.1.3 CPU-048 Proprio

1.1.4 CPU-049 Préprio

1.1.5 CPU-050 Préprio

1.1.6 CPU-051 Préprio

1.1.7 CPU-052 Préprio
1.2
1.2.1 CPU-053 Proprio

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO — CEP 77.940-000

Obra Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Paraiba
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SICRO3 - 01/2024 -
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PERNAMBUCO Paraiba

SEINFRA - 028 - Ceara

Orcamento Sintético

Descricéo und

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PERNAMBUCO
SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO TONxKM
PRIMARIO

PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA,

ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO m2
PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS

ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E

ENTREGA DO PROJETO “"AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO UNID.
TECNICO

ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA

NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS m2
EXIGIDAS)

INDENIZACAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE

TONxKM

UNID

5 3
CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA) m
TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA mz

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Jokoo lon BEE

Cordeiro Correa Batista

TELEFONE: (63) 99216-7319 Engenheiro Civil

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

CREA: 22.748/D-GO

Quant.

64.190,00

19.257,00

140.000,00

100

140.000,00

33.600,00

140.000,00

B.D.I.

0,21

Valor
Unit

0,56

0,68

2.222,40

0,40

2.673,80

0,54

1,57

0,20

B.D.I
15,28%

Valor Unit

com BDI

21,35% 0,68
21,35% 0,83
21,35% 2.696,88
21,35% 0,49
21,35% 3.244,66
21,35% 0,66
21,35% 1,91
21,35% 0,24

Encargos Sociais

Néao Desonerado:
Horista: 113,98%
Mensalista: 70,00%

\

Total Peso (%)

18.791.598,00
621.172,64
43.620,96

15.890,49

13.484,41

67.956,00

324.465,63

91.740,60

64.014,55
1.274.259,95
33.978,00

(<

100,00%
98,53%
0,00%

0,00%

0,00%

45,16%

2,89%

50,47%

0,01%
0,11%
0,00%

Veredas Constru¢oes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Séocia Administradora
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1.2.2

123

1.2.4

125

1.2.6

1.2.7
1.3

13.1

13.2

133

1.3.4

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO
PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 -
(escavacgao do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20 cm)

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizagdo do material solto da via
para expurgo no bota-fora - e=10 cm)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM
5914351 SICRO3 CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA_COM CARREGADEIRA DE
3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para
bota-fora)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
5915321/ SICRO3| o, \\ /\IMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)
4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

PAVIMENTAGCAO

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE
4011280 SICRO3 SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
eilsii SICINoE PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-PEDRA -
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11
5915013 SICRO3 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO - (DMT (cidade-pélo) bloguete = 10km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11
5915014 SICRO3 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT
(cidade-pdlo) bloguete = 70km
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

5915321 SICROS ,\\/IMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

5501901 SICRO3

4011209 SICRO3

5915320 SICRO3

5915320 SICRO3

92398 SINAPI

5915320 SICRO3

m3

m2

tkm

tkm

m3

m3

tkm

tkm

m?2

tkm

tkm

tkm

tkm

28.000,00

140.000,00

63.000,00

315.000,00

315.000,00
42.000,00

28.000,00
420.000,00

630.000,00

140.000,00

268.800,00

1.881.600,00

13.720,00

96.040,00

Jokoo lon BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

8,54

1,13

2,56

0,68

0,55
1,81

12,38
0,68

0,55

15,34

1,68

1,06

0,68

0,55

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%
21,35%

21,35%
21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

10,36

1,37

3,11

0,83

0,67
2,20

15,02
0,83

0,67

18,62

2,04

1,29

0,83

0,67

\

290.172,12

191.975,70

195.713,28

259.931,70

210.238,88

92.250,27
13.995.287,84

420.647,64
346.575,60

420.477,75

2.606.112,60

547.997,18

2.420.320,90

11.321,47

64.099,50

e.

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%
1,11%

0,04%
0,03%

0,04%

0,36%

0,05%

0,28%

0,00%

0,01%

Veredas Construgoes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Sécia Administradora
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CONSTRUCOES

1.3.9

1.4

14.1

15

151

15.2

1.6

16.1

1.6.2

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35
CPU-054 Préprio  MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO
E 16 FACES
DRENAGEM
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
FORMA DE MADEIRA
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
5213863 SICRO3 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO

E IMPLANTACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO
CPU-056 Préprio RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM,
COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL HIDRAULICO

2003377 SICRO3

5213440 SICRO3

CPU-057 Proéprio

m2

un

un

UNID

VALOR TOTAL >>>>>5>>5>55555>55555>5>>>>

140.000,00

40.000,00

40

40

100

1.000,00

44,35

58,10

250,72

432,90

200,60

19,10

15,28%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

51,13

70,50

304,25

525,32

243,43

23,18

7.157.735,20
2.820.174,00
2.820.174,00
33.182,91
12.169,95
21.012,97
47.520,66
24.342,81

23.177,85
18.791.598,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.791.598,00 (DEZOITO MILHOES, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO: 9 (NOVE) MESES

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGAO

Jokoo lon BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

0,30%
0,24%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Veredas Constru¢oes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Séocia Administradora
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CONSTRUCOES

Composicoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO  SINAPI - 02/2024 - Paraiba 21,35% Né&o Desonerado:

DO PERNAMBUCO SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 113,98%
SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,00%

Composicdes Analiticas com Prego Unitario
Composig¢des Principais

11.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-046 Proprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,56 0,56
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA CARGAS E DESCARGAS
Composicéo 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,56 0,56
Auxiliar
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 68,00
1.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-047 Préprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,68 0,68
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO CARGAS E DESCARGAS
Composicéo 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em tkm 1,0000000 0,68 0,68
Auxiliar revestimento primario
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83
1.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-048 Proprio  PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO  URBA - URBANIZAGCAO UNID 1,0000000 2.222,40 2.222,40
GALVANIZADO
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0440939 25,10 151,70
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12,0765548 20,28 244,91
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  FUES - FUNDAGOES E m? 0,0600000 406,36 24,38
Auxiliar MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,  Material M 6,0000000 8,02 48,12
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 24,0000000 10,11 242,64
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, Material m? 6,0000000 250,00 1.500,00
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6600000 16,14 10,65
MO sem LS => 146,09 LS => 166,52 MO com LS => 312,61
Valor do BDI => 474,48 Valor com BDI => 2.696,88

\' <
VEREDAS CONSTRUCOES LTDA ‘ M h 3 -
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4 Veredas Consrrucf)es [tda - ME

RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Cordeiro Correa Batista Py . '
Engenheiro Civil Josélia Borges Leal

CREA: 22.748/0-GO Socia Administradora
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11.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-049 Préprio  PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS SERT - SERVICOS m2 1,0000000 2.826,51 2.826,51
TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENGAS TECNICOS
Composi¢éo 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 120,80 966,40
Auxiliar
Composi¢éo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 31,15 249,20
Auxiliar
Composi¢éo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 15,17 121,36
Auxiliar
Composi¢éo 90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 23,77 190,16
Auxiliar
Composicéo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 28,74 229,92
Auxiliar
Insumo 00000034 Proprio  EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (elaboracado de projeto executivo). Equipamento H 1,0000000 120,00 120,00
Insumo 00000037 Préprio  LABORATORIO DE SOLOS Equipamento DIA 2,0000000 130,00 260,00
Insumo 00000038 Préprio  SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO - (impresséo dos relatérios) Equipamento DIA 1,0000000 100,00 100,00
Insumo 00000039 Préprio  ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR - (acompanhamento técnico para emissao das licengas) Equipamento H 1,0000000 122,03 122,03
Insumo 00000040 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Equipamento DIA 2,0000000 183,90 367,80
MANUTENGAO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo)
Insumo 00000041 Préprio  ART CREA-CE PESSOA FISICA - (1 ART do projetista) Equipamento UNID. 1,0000000 99,64 99,64
CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE PROJETO= 2.826,51
CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE PROJETO= 0,40
VALOR BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,49
1.15 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU-050 Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO  CANT - CANTEIRO DE UNID. 1,0000000 267.380,00 267.380,00
"AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO OBRAS
Composicdo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 6,0000000 21.055,61 126.333,66
Auxiliar
Composicdo  73847/004 SINAPI  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M CANT - CANTEIRO DE MES 6,0000000 1.198,84 7.193,04
Auxiliar COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST OBRAS
Insumo 00000042 Préprio  VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) -  Aluguel MES 6,0000000 2.959,48 17.756,88
(acompanhamento)
Insumo 00000043 Proprio  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra MES 6,0000000 4.002,69 24.016,14
Insumo 00000044 Préprio  ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 1.561,00 9.366,00
Insumo 00000045 Préprio  MOBILIARIO DE RESIDENCIA Aluguel MES 6,0000000 263,88 1.583,28
Insumo 00000046 Préprio  CUSTOS DIVERSOS DE RESIDENCIA (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 1.236,78 7.420,68
Insumo 00000047 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCACAO + Aluguel MES 6,0000000 8.325,79 49.954,74
COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) - (veiculo da fiscalizagéo)
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Insumo 00000048 Préprio  MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veiculo da fiscalizagdo) M&o de Obra MES 6,0000000 3.915,50 23.493,00
Insumo 00000049 Préprio  ART CREA-CE PESSOA JURIDICA Taxas UNID. 1,0000000 262,58 262,58
CUSTO PARA 100 UNID= 267.380,00
CUSTO 1 UNID= 2.673,80
VALOR BDI 570,86
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 3.244,66
1.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU-051 Préprio  ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR SERT - SERVICOS m?2 1,0000000 3.213,31 3.213,31
9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS) TECNICOS
Composicao 101456 SINAPI  TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 5.042,54 756,38
Composicao 101385 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 3.586,92 538,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000050 Préprio  LABORATORIO DE CONCRETO Servicos MES 0,1500000 4.100,00 615,00
Insumo 00000051 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Aluguel MES 0,1500000 4.547,00 682,05
MANUTENGAO)
Insumo 00000055 Proprio  LABORATORIO DE SOLOS Mé&o de Obra MES 0,1500000 4.145,63 621,84
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 SEMANA DE VIA PAVIMENTADA= 3.213,31
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE VIA PAVIMENTADA= 0,54
VALOR BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,66
1.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-052 Préprio  INDENIZAGAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE CONTRATO COM O SERT - SERVICOS m?3 1,0000000 1,57 1,57
Insumo 00000052 Préprio  INDENIZAGAO DE JAZIDA Servigos m?3 1,0000000 1,57 1,57
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,91
121 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-053 Préprio  SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, SERT - SERVICOS m?2 1,0000000 0,20 0,20
ACOMPANHAMENTO E GREIDE TECNICOS
Composigéo 92145 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0009239 71,98 0,06
Auxiliar CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢éo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0035000 15,17 0,05
Auxiliar
Composi¢éo 88288 SINAPI  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025365 18,24 0,04
Composi¢éo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020293 23,77 0,04
Auxiliar
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Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0028900 5,13 0,01
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
1.2.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5501901 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico ASTU m3 1,0000000 8,54 8,54
em revestimento primario - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m3
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,0000000 0,95 0,05 289,4199 96,0236 839,2503
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,5846 213,3407 435,5846
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 751,7627 301,2213 751,7627
Custo Horério de Equipamentos => 2.026,5976
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5620 21,5620
Custo Horério da Mdo de Obra => 21,5620
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 2.048,1596
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,1372
Producéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitério de Execugédo => 8,4003
MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO comLS => 0,09
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 10,36
123 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4011209 SICRO3 Regularizagado do subleito ASTU m? 1,0000000 1,13 1,13
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 322,3913 88,8103 415,8732
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 4,6499 3,2381 4,2122
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 282,5306 124,3560 236,6600
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 251,0628 123,3741 245,9553
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 210,1659 94,6167 210,1659
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 138,9202 51,2858 111,7535
Custo Horéario de Equipamentos => 1.224,6201
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Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5620 21,5620

Custo Horéario da M&o de Obra => 21,5620

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 1.246,1821

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0181

Producéo de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitéario de Execucéo => 1,1113

MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO comLS => 0,02

Valor do BDI = 0,24 Valor com BDI = 1,37

1.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 14 m? - carga com ASTU t 1,0000000 2,56 2,56

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 289,4199 96,0236 734,8163

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,5846 213,3407 435,5846

Custo Horério de Equipamentos => 1.170,4009

Custo Horério de Execugao => 1.170,4009

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 457,1600

Custo Unitério de Execugédo => 2,5602

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI = 0,54 Valor com BDI = 3,11

125 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario ASTU tkm 1,0000000 0,68 0,68

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 289,4199 96,0236 289,4199

Custo Horério de Equipamentos => 289,4199

Custo Horario de Execugéo => 289,4199

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0108

Producéo de Equipe => 435,7500

Custo Unitéario de Execucdo => 0,6642

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83
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1.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada ASTU tkm 1,0000000 0,55 0,55
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 289,4199 96,0236 289,4199
Custo Horério de Equipamentos => 289,4199
Custo Horério de Execugéo => 289,4199
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 522,9000
Custo Unitério de Execucéo => 0,5535
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,67
1.2.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora ASTU m3 1,0000000 1,81 1,81
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa|  Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 293,2003 118,0613 293,2003
Custo Horério de Equipamentos => 293,2003
B Codigo Banco  Ma&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5620 21,5620
Custo Horéario da M&o de Obra => 21,5620
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 314,7623
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0291
Producéo de Equipe => 176,8100
Custo Unitéario de Execucdo => 1,7802
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,20
131 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011280 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida ASTU m3 1,0000000 12,38 12,38
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 0,1407637 1,00 0,00 274,9180 102,6271 38,6985
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 0,1407637 0,71 0,29 243,7832 106,6100 28,7162
Custo Horério de Equipamentos => 67,4147
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Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2815275 21,5620 6,0703
Custo Horéario da M&o de Obra => 6,0703
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 73,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0054
Custo do FIC => 0,0047
Producéo de Equipe => 84,6200
Custo Unitéario de Execucéo => 0,8684
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Atividade SICRO3 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,1970691 m3 53,2900 10,5018
Custo Total das Atividades => 10,5018
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4816012 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com 5915411 0,2956037 t 3,3900 1,0021
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,0021
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICROS3 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 2,1000000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,34 LS => 0,38 MO com LS => 0,72
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI = 15,02
134 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92398 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 15,34 15,34
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Composicdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1518255 25,24 3,83
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1518255 20,28 3,07
Auxiliar
Composi¢cao 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0031726 9,48 0,03
Composi¢cao 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0727401 0,64 0,04
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢cao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0021919 10,18 0,02
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0737208 0,95 0,07
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0568000 129,00 7,32
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Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,0098000 98,69 0,96
Insumo 00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 0,0000000 44,17 0,00
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =

MO sem LS => 2,52 LS => 2,88 MO com LS => 5,40

Valor do BDI => 3,27 Valor com BDI => 18,62

1.35 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em ASTU tkm 1,0000000 1,68 1,68

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,9901211 1,00 0,00 391,8827 139,3090 388,0113

Custo Horério de Equipamentos => 388,0113

Custo Horéario de Execugéo => 388,0113

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0270

Producéo de Equipe => 234,8900

Custo Unitério de Execucdo => 1,6519

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 2,04

1.3.6 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia ASTU tkm 1,0000000 1,06 1,06

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,7629053 1,00 0,00 391,8827 139,3090 298,9694

Custo Horéario de Equipamentos => 298,9694

Custo Horério de Execugao => 298,9694

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 281,8700

Custo Unitario de Execugédo => 1,0607

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,29
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1.3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo CPU-054 Préprio FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, FOMA - FORNECIMENTO DE m? 1,0000000 44,35 44,35

Insumo 00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0041000 44,17 44,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,77 Valor com BDI => 51,13

14.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira ASTU m 1,0000000 58,10 58,10

Custo Horério de Execugéo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitéario de Execucdo => 0,0000

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0331648 m3 439,9500 14,5909

Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 0,0469670 kg 69,4300 3,2609

Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, 0,4993585 m? 79,0300 39,4643

Atividade SICRO3 4805750 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0178733 m3 43,8300 0,7834

Custo Total das Atividades => 58,0995

MO sem LS => 12,44 LS => 14,17 MO com LS => 26,61

Valor do BDI => 12,40 Valor com BDI => 70,50

151 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e ASTU un 1,0000000 250,72 250,72

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 0,9113294 0,30 0,70 151,9061 63,8499 82,2628

Custo Horéario de Equipamentos => 82,2628

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 0,9113294 30,5494 27,8406

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,8226590 21,5620 39,3002

Custo Horario da Mao de Obra => 67,1408

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 149,4036

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 3,0000

Custo Unitéario de Execucdo => 49,8012

D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
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Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao 0,3599400 m2 558,2100 200,9221

Custo Total das Atividades => 200,9221

MO sem LS => 17,29 LS => 19,71 MO com LS => 37,00

Valor do BDI => 53,52 Valor com BDI => 304,25

15.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou diametro de 0,60 ASTU un 1,0000000 432,90 432,90

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 0,8880389 0,30 0,70 151,9061 63,8499 80,1604

Custo Horério de Equipamentos => 80,1604

B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 0,8880389 30,5494 27,1291

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,8880389 21,5620 19,1479

Custo Horéario da M&o de Obra => 46,2770

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 126,4374

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 4,1000

Custo Unitéario de Execucdo => 30,8384

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789  Conjunto para fixacéo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, 0,6970000 kg 31,7223 22,1104

Insumo SICRO3 M0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo 12,7170000 kg 27,9302 355,1884

Custo Total do Material => 377,2988

D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horéario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0502700 m3 439,9500 22,1163

Atividade SICRO3 4805750 Escavagédo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m3 43,8300 2,2033

Custo Total das Atividades => 24,3196

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario. Custo Horéario

Tempo Fixo SICRO3 M0789  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0007000 t 33,3600 0,0234

Tempo Fixo SICRO3 M0787  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655 0,0127200 t 33,3600 0,4243

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4477

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério

LN RP P

Momento de SICRO3 M0789  Conjunto para fixacdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, 0,0007000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Momento de SICRO3 M0787  Suporte em aco-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo - Caminh&o carroceria 0,0127200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 7,75 LS => 8,83 MO com LS => 16,58

Valor do BDI => 92,42 Valor com BDI => 525,32
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1.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-056 Préprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE  SERT - SERVICOS UNID 1,0000000 200,60 200,60
PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TECNICOS
TAMPAO
Insumo 00000053 Préprio  RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 Outros UNID. 1,0000000 35,20 35,20
Insumo 00000054 Préprio  LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Outros UNID. 1,0000000 165,40 165,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 42,82 Valor com BDI => 243,42
1.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-057 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 19,10 19,10
HIDRAULICO
Composi¢cao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 24,70 2,47
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 20,28 4,05
Auxiliar
Insumo 00009867 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 3,91 3,91
Insumo 00003859 SINAPI  LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,40 2,80
Insumo G0673 SEINFRA ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RAPIDO PARA TROCA DE LAMINA E REGULAGEM DE Mao de Obra UN 0,1000000 58,71 5,87
TENSAO
REFERENCIA: 12
MO sem LS => 5,13 LS => 5,85 MO com LS => 10,98
Valor do BDI => 4,07 Valor com BDI => 23,18
ComposicBes Auxiliares
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  73847/004 SINAPI  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 1.198,84 1.198,84
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST OBRAS
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA Material UN 0,4000000 10,11 4,04
FRIA
Insumo 00010420 SINAPI  BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA Material UN 0,4000000 189,00 75,60
Insumo 00010425 SINAPI  LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM Material UN 0,1000000 85,57 8,55
Insumo 00010432 SINAPI  MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN 0,1000000 329,06 32,90
\. I‘/
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Insumo 00010778 SINAPI  LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 Equipamento MES 1,0000000 1.077,75 1.077,75
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 255,95 Valor com BDI => 1.454,79
Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101385 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.586,92 3.586,92
COMPLEMENTARES
Composi¢cao 101297 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 22,57 22,57
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00041090 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 3.153,33 3.153,33
Insumo 00043470 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
CAIXA)
MO sem LS => 1.484,20 LS => 1.691,70 MO com LS => 3.175,90
Valor do BDI => 765,80 Valor com BDI => 4.352,72
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 15,17 15,17
Composi¢éo 95322 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 12,92 12,92
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 6,09 LS => 6,95 MO com LS => 13,04
Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI => 18,40
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,43 0,43
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composig&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,35 0,35
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composig&o 88827 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,08 0,08
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,52

Codigo Banco Descri¢cédo Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composi¢&o 88830 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 2,06 2,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composi¢&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composi¢&o 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composi¢&o 88828 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,41 0,41

Composi¢&o 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,22 1,22
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. DE MAQUINAS E
AF_05/2023 EQUIPAMENTOS

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,49

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composic&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,35 0,35
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGCAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000600 5.890,00 0,35

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42

Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 88827 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,08 0,08
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
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Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000148 5.890,00 0,08
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09

Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,41 0,41
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000700 5.890,00 0,41

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,49

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,22 1,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. DE MAQUINAS E

Insumo 00002705 SINAPI  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2512000 0,98 1,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,48

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h m3 1,0000000 53,29 53,29

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério

Operativa, Improdutiva Operativa| Improdutiva

Insumo E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000000 0,46 0,54 353,0389 152,0080 244,4822

Insumo E9611 SICRO3 Conjunto de britagem com capacidade de 80 m3/h - 313 kW 1,0000000 1,00 0,00 988,4462 642,2061 988,4462

Insumo E9765 SICRO3 Grupo gerador - 569 kVA 1,0000000 1,00 0,00 483,2399 29,1252 483,2399

Custo Horério de Equipamentos => 1.716,1683

B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5620 172,4960

Custo Horério da Mao de Obra => 172,4960

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 1.888,6643

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0027

Custo do FIC => 0,0774
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Producéo de Equipe => 66,4000

Custo Unitario de Execugédo => 28,4437

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério

Insumo SICRO3 M2115  Cunha lateral inferior para britador 0,0000200 un 1.943,2958 0,0389

Insumo SICRO3 M2114 Cunha lateral superior para britador 0,0000100 un 2.492,8269 0,0249

Insumo SICRO3 M2111  Mandibula fixa para britador - abertura de alimentagdo com L = 930 mm 0,0000600 un 32.780,3255 1,9668

Insumo SICRO3 M2110 Mandibula mével para britador - abertura de alimentagdo com L = 930 mm 0,0000400 un 24.851,5087 0,9941

Insumo SICRO3 M2112 Manta do britador cdnico HP200 ou similar 0,0000300 un 21.475,8634 0,6443

Insumo SICRO3 M2113 Revestimento do bojo interno do britador cénico HP200 ou similar 0,0000400 un 24.991,1278 0,9996

Custo Total do Material => 4,6686

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario

Atividade SICROS3 4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700000 m3 35,2600 20,0982

Custo Total das Atividades => 20,0982

MO sem LS => 1,55 LS => 1,76 MO com LS => 3,31

Valor do BDI => 11,37 Valor com BDI => 64,66

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,24 25,24

Composi¢ao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo 00004759 SINAPI  CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,98 19,98

Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00043465 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,82 0,82

COLETADO CAIXA)

Insumo 00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,24 1,24

MO sem LS => 9,46 LS => 10,78 MO com LS => 20,24

Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 30,62

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 92145 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 71,98 71,98
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E

Composigao 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,63 20,63

Auxiliar

Composigao 92140 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 4,93 4,93
Auxiliar CV, 2 PORTAS - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E

Composigao 92141 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,52 1,52
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Composicao 92142 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,61 0,61
Auxiliar CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 92143 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 6,16 6,16
Auxiliar CV, 2 PORTAS - MANUTENGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 92144 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 38,13 38,13
Auxiliar CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
MO sem LS => 7,86 LS => 8,96 MO com LS => 16,82
Valor do BDI => 15,36 Valor com BDI => 87,34
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92140 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 4,93 4,93
CV, 2 PORTAS - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000480 102.815,43 4,93
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,98
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92142 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,61 0,61
CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000060 102.815,43 0,61
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,74
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 92141 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,52 1,52
CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000148 102.815,43 1,52
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,84
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Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92143 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 6,16 6,16
CV, 2 PORTAS - MANUTENGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000600 102.815,43 6,16
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,31 Valor com BDI => 7,47
Codigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92144 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 38,13 38,13
CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 6,6900000 5,70 38,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,14 Valor com BDI => 46,27
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,10 25,10
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,02 1,02
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043459 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,49 0,49
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI  EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,43 1,43
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,46 LS => 10,78 MO com LS => 20,24
Valor do BDI => 5,35 Valor com BDI => 30,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES - FUNDACC)ES E m3 1,0000000 406,36 406,36
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 20,28 47,52
Auxiliar
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Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 28,01 41,48
Augxiliar COMPLEMENTARES

Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,7623000 2,06 1,57

Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,7188000 0,43 0,30
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,8269000 129,00 106,67

Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 212,0194000 0,70 148,41

Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,5782000 104,48 60,41

MO sem LS => 33,61 LS => 38,31 MO com LS => 71,92

Valor do BDI => 86,75 Valor com BDI => 493,11

Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,95 0,95
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composicéo 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,78 0,78
Augxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composigéo 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,17 0,17
Augxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,15

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 10,18 10,18
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composicéo 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,78 0,78
Augxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
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Composicao 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigéo 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,97 0,97
Composigéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,26 8,26
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,17 Valor com BDI => 12,35
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91279 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,78 0,78
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000640 11.743,22 0,75
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI  DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, Material UN 0,0000640 520,86 0,03
FURODE1"(14X1")
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,94
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,17 0,17
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000148 11.743,22 0,17
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,20
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Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,97 0,97
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGCAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000800 11.743,22 0,93
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI  DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, Material UN 0,0000800 520,86 0,04
FURODE1"(14X1")
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,17
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,26 8,26
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,4500000 5,70 8,26
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,76 Valor com BDI => 10,02
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101297 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 22,57 22,57
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00041090 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0071600 3.153,33 22,57
MO sem LS => 10,55 LS => 12,02 MO com LS => 22,57
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 27,38
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95322 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 12,92 0,12
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
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Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95328 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo 00004759 SINAPI  CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0132800 19,98 0,26

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,31

Codigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0132800 19,98 0,26

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,31

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002358 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 21,52 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0207000 19,98 0,41

MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO comLS => 0,41

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,49

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢cao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,98 1,98
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 116,72 1,98

MO sem LS => 0,93 LS => 1,05 MO comLS => 1,98

Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,40

Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
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CONSTRUCOES

Composicéo 95415 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 259,30 259,30
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Insumo 00040811 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 0,0127100 20.401,70 259,30

MO sem LS => 121,18 LS => 138,12 MO com LS => 259,30

Valor do BDI => 55,36 Valor com BDI => 314,66

Cédigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95349 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004095 SINAPI  MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0058600 16,73 0,09

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO comLS => 0,09

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,10

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95352 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo 00007595 SINAPI  NIVELADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 15,96 0,15

MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO comLS => 0,15

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 23,98 0,22

MO sem LS => 0,10 LS => 0,12 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,26

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95378 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo 00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0244200 15,04 0,36

MO sem LS => 0,17 LS => 0,19 MO comLS => 0,36

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,43

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 32,92 32,92

Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 0,0071600 4.598,60 32,92

MO sem LS => 15,38 LS => 17,54 MO com LS => 32,92
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Valor do BDI => 7,02 Valor com BDI => 39,94

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95406 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo 00007592 SINAPI  TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 28,75 0,27

MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo 00007153 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 26,29 0,25

MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com t 1,0000000 1,70 1,70

carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 286,3036 94,1874 778,2220

Custo Horéario de Equipamentos => 778,2220

Custo Horério de Execugao => 778,2220

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 457,1600

Custo Unitério de Execugédo => 1,7023

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 2,06

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5915411 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com t 1,0000000 3,39 3,39

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 4,0000000 0,96 0,04 286,3036 94,1874 1.114,4758

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,5846 213,3407 435,5846

Custo Horéario de Equipamentos => 1.550,0604

Custo Horério de Execugao => 1.550,0604

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 457,1600

Custo Unitéario de Execucéo => 3,3906

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 4,11

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga t 1,0000000 33,17 33,17

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 265,6363 83,7241 360,2751

Insumo E9686 SICRO3 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 305,3598 119,7039 305,3598

Custo Horério de Equipamentos => 665,6349

B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5620 43,1240

Custo Horério da Mdo de Obra => 43,1240

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 708,7589

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 21,3700

Custo Unitério de Execucéo => 33,1661

MO sem LS => 0,94 LS => 1,08 MO com LS => 2,02

Valor do BDI => 7,08 Valor com BDI => 40,25

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga t 1,0000000 33,36 33,36

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6363 83,7241 265,6363

Custo Horério de Equipamentos => 265,6363

B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 21,5620 129,3720

Custo Horario da Mao de Obra => 129,3720

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 395,0083

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 11,8400

Custo Unitéario de Execucdo => 33,3622
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MO sem LS => 5,11 LS => 5,82 MO com LS => 10,93

Valor do BDI => 7,2 Valor com BDI => 40,48

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢cao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 1,0000000 439,95 439,95

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2663 0,8507 1,2663

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,9720 29,9424 48,9720

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de médo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7368 0,5009 2,8528

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5691 1,0667 3,8181

Custo Horério de Equipamentos => 56,9092

B Codigo Banco  Ma&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 26,3450 26,3450

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5620 194,0580

Custo Horério da Mdo de Obra => 220,4030

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 277,3122

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execucédo => 70,5810

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,6435 5,6235

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m3 130,4596 82,6253

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m?3 131,2965 48,2567

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m3 129,1853 47,4808

Insumo SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6112 172,4513

Custo Total do Material => 356,4376

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario. Custo Horéario

Tempo Fixo SICRO3 M0030  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0008500 t 33,3600 0,0284

manuais

Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com 5914647 0,9500100 t 1,7000 1,6150
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICRO3 M0191  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m3 - carga com 5914647 0,5513100 t 1,7000 0,9372
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m3 - carga com 5914647 0,5513100 t 1,7000 0,9372
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICRO3 M0424  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,2821500 t 33,3600 9,4125

Custo Total dos Tempos Fixos => 12,9303
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Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P

Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria com 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71

Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&do basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,17 R$ 0,93 R$ 0,77

Momento de SICRO3 M0191  Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,17 R$ 0,93 R$ 0,77

Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000

Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP |l - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 27,66 LS => 31,53 MO com LS => 59,19

Valor do BDI = 93,92 Valor com BDI = 533,87

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,77 23,77

Composicéo 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo 00002358 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,52 21,52

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)

Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 10,11 LS => 11,53 MO com LS => 21,64

Valor do BDI => 5,07 Valor com BDI = 28,84

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢cao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,70 24,70

Composi¢cao 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41

Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 19,98 19,98

Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043461 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,31 0,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,06 1,06
MO sem LS => 9,53 LS => 10,86 MO com LS => 20,39
Valor do BDI => 5,27 Valor com BDI => 29,97
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 120,80 120,80
Composigéo 95402 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,98 1,98
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 116,72 116,72
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043462 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material H 1,0000000 0,01 0,01
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  Material H 1,0000000 0,74 0,74
MO sem LS => 55,47 LS => 63,23 MO com LS => 118,70
Valor do BDI => 25,79 Valor com BDI => 146,59
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 93565 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 21.055,61 21.055,61
Composi¢éo 95415 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 259,30 259,30
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 20.401,70 20.401,70
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043474 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 2,29 2,29
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043498 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 140,23 140,23
MO sem LS => 9.655,58 LS => 11.005,42 MO com LS => 20.661,00
Valor do BDI => 4.495,37 Valor com BDI => 25.550,98
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 kg 1,0000000 69,43 69,43
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5620 43,1240

Custo Horério da Mdo de Obra => 43,1240

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 43,1240

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitéario de Execucéo => 43,1240

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario

Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 26,2722 26,2722

Custo Total do Material => 26,2722

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario. Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M2158  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0010000 t 33,3600 0,0334

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0334

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P

Momento de SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica - Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0010000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 20,16 LS => 22,97 MO com LS => 43,13

Va;lor do BDI => 14,82 Va;lor com BDI => 84&

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 1,0000000 43,83 43,83

B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5620 21,5620

Custo Horario da Mao de Obra => 21,5620

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 21,5620

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,7042

Producéo de Equipe => 0,5000

Custo Unitério de Execugédo => 43,1240

MO sem LS => 20,15 LS => 22,97 MO com LS => 43,12

Valor do BDI => 9,35 Valor com BDI => 53,18

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, m? 1,0000000 79,03 79,03

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horério

Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,4152 5,1099 1,7259
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Insumo
B

Insumo
Insumo

C

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

E
Tempo Fixo

Tempo Fixo
Tempo Fixo
Tempo Fixo
E

Momento de
Transporte

Momento de
Transporte

Momento de
Transporte

Momento de
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E9535 SICRO3
Codigo Banco

P9801 SICRO3
P9808 SICRO3

Banco Coédigo
SICRO3 M0560
SICRO3 M1205
SICRO3 M0290
SICRO3 M1429

Banco Insumo
SICRO3 M0560

SICRO3 M1205
SICRO3 M0290
SICRO3 M1429

Banco Insumo

SICRO3 M0560

SICRO3 M1205

SICRO3 M0290

SICRO3 M1429

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200
Mao de Obra Quantidade
Ajudante 0,9000000
Carpinteiro 0,9000000
Material Quantidade
Desmoldante para férmas de madeira 0,0185200
Prego de ferro 0,0236500
Tébua-E=25cmelL=10cm 1,2148900
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000
Tempos Fixos Cédigo
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655
manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655
manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655
manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655
Momento de Transporte Quantidade
Desmoldante para fdrmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0000200
Prego de ferro - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200
Tébua - E =2,5cme L = 10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0030400
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0101100

Sk oo BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

1,00

Unidade
|
kg
m
m2

Quantidade
0,0000200

0,0000200
0,0030400
0,0101100

Unidade

tkm

tkm

tkm

tkm

0,00 27,3165 26,9595
Custo Horério de Equipamentos =>
Salério Hora

22,0572

26,4056

Custo Horéario da M&@o de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producéo de Equipe =>

Custo Unitéario de Execucdo =>
Preco Unitario

12,0846

15,8732

5,7443

57,1590

Custo Total do Material =>

Unidade Preco Unitario
t 33,3600
t 33,3600
t 33,3600
t 33,3600

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distancia Média de Transporte (DMT)

LN RP )
5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
5014449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
5914449 5914464 5914479

Custo total dos Momentos de Transportes =>

2,5601

4,2860

Custo Horéario
19,8515
23,7650
43,6165
0,0000
47,9025
0,0000

0,0000

1,0000
47,9025
Custo Horério
0,2238

0,3754

6,9787
23,1094
30,6873
Custo Horério
0,0007

0,0007
0,1014
0,3373
0,4401

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
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MO sem LS => 20,45 LS => 23,31 MO com LS => 43,76
Valor do BDI => 16,87 Valor com BDI => 95,90
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88284 SINAPI  MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,63 20,63
Composigéo 95349 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00004095 SINAPI  MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 16,73 16,73
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,02 1,02
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,86 0,86
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,86 LS => 8,96 MO com LS => 16,82
Valor do BDI => 4,40 Valor com BDI => 25,03
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88288 SINAPI  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,24 18,24
Composigéo 95352 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
Auxiliar
Insumo 00007595 SINAPI  NIVELADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 15,96 15,96
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 7,53 LS => 8,58 MO com LS => 16,11
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 22,13
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,01 28,01
COMPLEMENTARES
Composigéo 95389 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,02 1,02
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,86 0,86
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,31 LS => 12,89 MO com LS => 24,20
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 33,99
Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,64 0,64
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicéo 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicéo 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,77
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 9,48 9,48
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicdo 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAQAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicdo 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicdo 91275 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,64 0,64
Composicdo 91276 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,20 8,20
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAQZ\O. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => 11,50
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Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000533 9.620,16 0,51
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,61
Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000143 9.620,16 0,13
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 91275 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,64 0,64
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000667 9.620,16 0,64
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,77
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91276 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,20 8,20
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 5,70 8,20
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 9,95
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Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de acgo m? 1,0000000 16,93 16,93
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00 45,4592 39,6071 45,4592
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 25,9493 5,6232 25,9493
Custo Horério de Equipamentos => 71,4085
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,0572 22,0572
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 29,7112 59,4224
Custo Horéario da Mé&o de Obra => 81,4796
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horéario de Execugéo => 152,8881
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 19,1500
Custo Unitéario de Execucdo => 7,9837
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 79,8490 8,9431
Custo Total do Material => 8,9431
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo, Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3153  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655 0,0001100 t 33,3600 0,0037
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0037
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICRO3 M3153  Tinta em pé a base de resina poliéster - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0001100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 1,99 LS => 2,27 MO comLS => 4,26
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 20,54
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confeccédo m? 1,0000000 558,21 558,21
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 25,9493 5,6232 12,5057
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,0359 9,5577 3,0192
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Insumo E9622 SICRO3 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 13,8372 8,7957 6,6686
Custo Horério de Equipamentos => 22,2244
B Codigo Banco  Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,0572 44,1144
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,5494 30,5494
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,5313 27,5313
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5620 43,1240
Custo Horério da Mdo de Obra => 145,3191
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 167,5435
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 4,0000
Custo Unitéario de Execucdo => 41,8859
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367  Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,4404 134,7107
Insumo SICRO3 M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢éo tipo V) 1,0000000 m2 364,2763 364,2763
Custo Total do Material => 498,9870
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de aco 1,0000000 m2 16,9300 16,9300
Custo Total das Atividades => 16,9300
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo, Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914333 0,0117800 t 33,1700 0,3907
com caminh&o guindauto de 20 t.m
Tempo Fixo SICRO3 M3229  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655 0,0004400 t 33,3600 0,0147
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4054
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICRO3 M1367  Chapa fina em ago galvanizado - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0117800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (sinal impresso com pelicula de sobreposicéo tipo V) - Caminhdo 0,0004400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 18,98 LS => 21,63 MO com LS => 40,61
Valor do BDI => 119,17 Valor com BDI => 677,38
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4816010 SICRO3 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira m3 1,0000000 35,26 35,26
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9672 SICRO3 Caminhéo basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 188 kW 3,0000000 0,94 0,06 306,1825 104,8224 882,3027
Insumo E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000000 1,00 0,00 353,0389 152,0080 353,0389
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Insumo E9646 SICRO3 Compressor de ar portatil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 43,3213 11,2043 43,3213
Insumo E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm 1,0000000 1,00 0,00 31,1712 28,9365 31,1712
Insumo E9574 SICRO3 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 404,9372 179,0805 404,9372
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 0,48 0,52 293,2003 118,0613 202,1280
Custo Horério de Equipamentos => 1.916,8993

B Codigo Banco  Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9892 SICRO3 Auxiliar de blaster 2,0000000 33,5073 67,0146
Insumo P9852 SICRO3 Blaster 1,0000000 36,5409 36,5409
Custo Horério da Mdo de Obra => 103,5555

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 2.020,4548

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0027

Custo do FIC => 0,0667

Producéo de Equipe => 82,4500

Custo Unitéario de Execucdo => 24,5052

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Insumo SICRO3 M2062 Coroa de botdes esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,0003300 un 722,0326 0,2383
Insumo SICRO3 M2042  Emulséo explosiva encartuchada 0,4613800 kg 12,5669 5,7981
Insumo SICRO3 M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C=3,05m 0,0001500 un 1.975,3880 0,2963
Insumo SICRO3 M2066  Luva em aco linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 0,0002400 un 348,6204 0,0837
Insumo SICRO3 M2138 Nonel de coluna-C =12,0m 0,0200000 un 20,8719 0,4174
Insumo SICRO3 M2141  Nonel de iniciacéo para fogacho - C = 6,0 m 0,0142900 un 14,9430 0,2135
Insumo SICRO3 M2143 Nonel de ligagdo - C=6,0m 0,0078600 un 16,5879 0,1304
Insumo SICRO3 M2146  Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,0007100 un 210,3328 0,1493
Insumo SICRO3 M2067  Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,0001200 un 1.000,7133 0,1201
Insumo SICRO3 M2145  Série de brocas integrais S12 0,0033300 un 973,7296 3,2425
Custo Total do Material => 10,6896

MO sem LS => 0,59 LS => 0,67 MO com LS => 1,26

Valor do BDI => 7,52 Valor com BDI => 42,78

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,28 20,28
Composicdo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,36 0,36
Insumo 00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 15,04 15,04
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,02 1,02
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
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Insumo 00043467 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,61 0,61
COLETADO CAIXA)

Insumo 00043491 SINAPI  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 7,20 LS => 8,20 MO com LS => 15,40

Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 24,60

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,15 31,15

Composi¢cao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar

Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 28,75 28,75

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)

Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 13,56 LS => 15,46 MO com LS => 29,02

Valor do BDI => 6,65 Valor com BDI => 37,80

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,17 1,17

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,3036 94,1874 286,3036

Custo Horéario de Equipamentos => 286,3036

Custo Horério de Execugao => 286,3036

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0188

Producéo de Equipe => 249,0000

Custo Unitério de Execugédo => 1,1498

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,41

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,93 0,93

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,3036 94,1874 286,3036
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Custo Horéario de Equipamentos => 286,3036

Custo Horario de Execugao => 286,3036

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0150

Producéo de Equipe => 311,2500

Custo Unitario de Execugédo => 0,9199

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => £

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,77 0,77

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,3036 94,1874 286,3036

Custo Horério de Equipamentos => 286,3036

Custo Horério de Execugao => 286,3036

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 373,5000

Custo Unitério de Execucéo => 0,7665

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,93

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914449 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,09 1,09

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6363 83,7241 265,6363

Custo Horério de Equipamentos => 265,6363

Custo Horario de Execugéo => 265,6363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0175

Producéo de Equipe => 248,5900

Custo Unitéario de Execucdo => 1,0686

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,32

Coédigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,87 0,87

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horério
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Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6363 83,7241 265,6363

Custo Horério de Equipamentos => 265,6363

Custo Horério de Execugéo => 265,6363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0140

Producéo de Equipe => 310,7300

Custo Unitéario de Execucéo => 0,8549

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,05

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914479 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa|  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6363 83,7241 265,6363

Custo Horério de Equipamentos => 265,6363

Custo Horéario de Execugéo => 265,6363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 372,8800

Custo Unitério de Execugéo => 0,7124

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,86

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30t - rodovia em tkm 1,0000000 0,68 0,68

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 410,1548 133,7013 410,1548

Custo Horéario de Equipamentos => 410,1548

Custo Horério de Execugao => 410,1548

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0110

Producéo de Equipe => 609,7800

Custo Unitario de Execugédo => 0,6726

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,82

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,56 0,56
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 410,1548 133,7013 410,1548
Custo Horério de Equipamentos => 410,1548
Custo Horério de Execugéo => 410,1548
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 731,7400
Custo Unitéario de Execucéo => 0,5605
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,67
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88321 SINAPI  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,74 28,74
Composi¢cao 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00007153 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 26,29 26,29
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043458 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,06 0,06
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043482 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,79 0,79
MO sem LS => 12,40 LS => 14,14 MO com LS => 26,54
Valor do BDI => 6,13 Valor com BDI => 34,87
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 101456 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUQAO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.042,54 5.042,54
COMPLEMENTARES
Composi¢cao 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 32,92 32,92
Auxiliar CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 4.598,60 4.598,60
Insumo 00043470 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
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MO sem LS => 2.164,46 LS => 2.467,06 MO comLS => 4.631,52
Valor do BDI => 1.076,58 Valor com BDI => 6.119,12
Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 4.575,81 4.575,81
Insumo 00043470 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
CAIXA)
MO sem LS => 2.143,32 LS => 2.465,25 MO com LS => 4.608,57
Valor do BDI => 1.071,68 Valor com BDI => 6.091,27
: \. p'/
VEREDAS CONSTRUCOES LTDA M 3 i
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VEREDAS

CONSTRUCOES

Obra Bancos B.D.I. B.D.I DIFERENCIADO Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Paraiba

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SICROS - 01/2024 - Nédo Desonerado:
Paraiba 21,35% 15,28% Horista: 113,98%
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PERNAMBUCO SEINFRA - 028 - Cearé Mensalista: 70,00%
CURVA ABC
- . . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35

1.3.9 CPU-054 Préprio MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, m2 140.000,00 48,61 15,28% 56,04 7.845.265,12 0,30%
SEXTAVADO E 16 FACES
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

0, 0,
141 2003377 SICRO3 FORMA DE MADEIRA m 40.000,00 58,10 21,35% 70,5 2.820.174,00 0,24%
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE
134 92398 SINAPI CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, m? 140.000,00 15,34 21,35% 18,62 2.606.112,60 0,36%

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-
PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE
1.3.6 5915014 SICRO3 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT tkm 1.881.600,00 1,06 21,35% 1,29 2.420.320,90 0,28%
(cidade-pélo) bloquete = 70km
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE
L35 5915013 SICRO3 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO tkm 268.800,00 1,68 21,35% 2,04 547.997,18 0,05%
PRIMARIO - (DMT (cidade-pdlo) bloguete = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
1.3.3 5915321 SICRO3 PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) tkm 630.000,00 0,56 21,35% 0,68 428.122,80 0,04%
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA
1.3.1 4011280 SICRO3 DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA m3 28.000,00 12,38 21,35% 15,02 420.647,64 0,04%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

) 9 0

13.2 5915320 SICRO3 EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km) tkm 420.000,00 0,69 21,35% 0,84 351.672,30 0,03%
ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E

115 CPU-050 Préprio ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO UNID. 100 2.701,87 21,35% 3.278,72 327.871,92 2,89%

TECNICO

ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12

CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM
122 5501901 SICRO3 REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO m3 28.000,00 8,64 21,35% 10,48 293.569,92 0,03%
BASCULANTE DE 14 M? - (escavagéo do material solto da via para
expurgo no bota-fora - e=20 cm)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

0 9
1.2.6 5915321 SICRO3 PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) tkm 315.000,00 0,56 21,35% 0,68 214.061,40 0,02%

‘ ~
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VEREDAS

CONSTRUCOES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA

1.24 5914351/SICRO3 DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material L
regularizado/patrolado para bota-fora)

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizagéo do material solto da via

123 4011209 SICRO3 2
para expurgo no bota-fora - e=10 cm)

1.2.7 4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3
ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO

116 CPU-051 Proprio DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS m?2

NORMAS EXIGIDAS)

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTA(;AO INCLUSO TOPOGRAFIA,
1.1.4 CPU-049 Proprio ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO m?

TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
LaE R ICROS PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) L
INDENIZA(;AO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES

| A 1 L 3
117 CPU-052| Pr6prio DE CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA) m
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
111 CPU-046 Proprio MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA TONXKM
PAVIMENTADA
121 T - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE -

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO

16.1 CPU-056 Préprio RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM,  UNID
COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
RECUPERAGAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA
15.2 5213863 SICRO3 OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - un
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

1.6.2 CPU-057 Proprio

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA
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63.000,00

140.000,00
42.000,00
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2,57

1,13
1,82

0,54

0,40

0,56

1,57

0,57

0,20

200,60

18,36

432,90

21,35%

21,35%
21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

3,12

1,37
2,21

0,66

0,24

243,43

22,28

525,32

196.477,79

191.975,70
92.759,94

91.740,60

67.956,00

65.264,94

64.014,55

44.399,90

33.978,00

24.342,81

22.279,86

21.012,97

0,02%

0,02%
0,01%

50,47%

45,16%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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CONSTRUCOES

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais B.D.l.
SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO EM SINAPI - 02/2024 - Paraiba  21,35% Né&o Desonerado: 15,28%
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 113,98%
(BLOQUETE) NO ESTADO DO SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,00%
PERNAMBUCO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item [Descrigéo Total Por Etapa| MES 1 | MES 2 | MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 [SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM 18.791.598,00 3.758.319,60| 2.818.739,70] 2.818.739,70 2.818.739,70 2.818.739,70 3.758.319,60
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 100% n 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 621.172,64 9 124.234,53 93.175,90 93.175,90 93.175,90 93.175,90 124.234,53
100% o 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.2 |TERRAPLENAGEM 1.274.259,95 8 %@ 254.851,99 191.138,99 191.138,99 191.138,99 191.138,99 254.851,99
_ 100% & g 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.3 |PAVIMENTACAO 13.995.287,84 o F 2.799.057,57] 2.099.293,18] 2.099.293,18 2.099.293,18 2.099.293,18 2.799.057,57
100% 12 8 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.4 |DRENAGEM 2.820.174,00 g % 564.034,80 423.026,10 423.026,10 423.026,10 423.026,10 564.034,80
_ 100% % 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.5 |SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 33.182,91 0 6.636,58 4.977,44 4.977,44 4.977,44 4.977,44 6.636,58
100% E 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.6 |SERVICOS COMPLEMENTARES 47.520,66 9.504,13 7.128,10 7.128,10 7.128,10 7.128,10 9.504,13
100% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO MENSAL (R$) 3.758.319,60| 2.818.739,70| 2.818.739,70 2.818.739,70 2.818.739,70 3.758.319,60
DESEMBOLSO MENSAL (%)) 18.791.598.00 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) ' 3.758.319,60] 6.577.059,30] 9.395.799,00] 12.214.538,70] 15.033.278,40] 18.791.598,01
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00%

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.791.598,00 (DEZOITO MILHOES, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
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VEREDAS

CONSTRUCOES
Planilha de Detalhamento do BDI - SERVICOS

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO
PERNAMBUCO

Tipo de Obra | v
Contribuigdo Previdenciaria v
Conforme legislagédo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Limites das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acérdao TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administracé@o Central 4,00 3,80 4,01 4,67
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,40 0,32 0,40 0,74
(R) - Risco 0,56 0,50 0,56 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,11 1,02 1,11 1,21
(L) - Lucro 6,75 6,64 7,30 8,69
(11) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(12) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(13) - 1SS 3,00 2,00 2,00 5,00
(14) - Contrib. Previdenciaria 0,00
(L+ACHSHR+G)LHDF)1+L)
BDI Adotado 21,35 Bl = _ {) -1
(1- i

LCimites do valor do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Acérddo TCU 2622/2013

Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos
limites estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela

(14) contribuicdo previdenciaria 21,35 19,60 20,97 24,23

—

\' ~
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Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

Planilha de Detalhamento do BDI - INSUMOS

SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PERNAMBUCO

estabelecidos pelo Ac6rddo TCU 2622/2013

Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites

BDI desconsiderando a parcela
(14) contribuicao previdenciaria

15,28

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
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Tipo de Obra v
DA . L A 4
Contribuicdo Previdenciaria
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
]
Limites das parcelas do BDI para obras
do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acordéo TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administracéo Central 1,50 1,50 3,45 4,49
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,30 0,30 0,48 0,82
(R) - Risco 0,56 0,56 0,85 0,89
(DF) - Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11
(L) - Lucro 4,25 3,50 511 6,22
() - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
() - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(Is) - 1SS 3,00 2,00 2,00 5,00
(1s) - Contrib. Previdenciaria 0,00 - (14+AC+S+R+6)(1+DF)(1+1)
BDI Adotado 15,28 B (1-1)

Limites do valor do BDI para obras do
tipo acima selecionado.
Acdérddo TCU 2622/2013

11,10 14,02 16,80

. ',
S
Veredas Constru¢oes Ltda - ME
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Cordeiro Correa Batista

CONSTRUCOES Enperieo G

CREA: 22.748/D-GO
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO P!
PERNAMBUCO VIGENCIA A PARTIR DE 12/202

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

DESCRICAO
HORISTA
%
GRUPO A
Al  |INSS 20,00%
A2 |SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 |INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
A8  |FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A Total 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01%
B2 Feriados 4,32%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85%
B4 132 Saldrio 11,03%
B5 Licenga Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,74%
B7 Dias de Chuvas 1,98%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10%
B9 Férias Gozadas 10,90%
B10 Saladrio Maternidade 0,04%
B Total 48,03%
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,80%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 2,91%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2m83%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40%
C Total 11,05%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,68%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,42%
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total 18,10%

TOTAL(A+B+C+D) 113,98%

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA . " -
CNPJ: 36.871.002/0001-01 - INSC. ESTADUAL 29.509.838-4  y/eredas Construgoes Ltda - ME
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CONSTRUGCOES

ERNAMBUCO
g

DESONERAGCAO

MENSALISTA
%

20,00%

1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%
36,80%

Ndo incide

N&o incide
0,64%
8,33%
0,04%
0,56%

N&o incide
0,08%
8,24%
0,03%
17,92%

63,00%
0,09%
2,20%
2,14%
0,31%
8,37%

6,59%
0,32%

6,91%

70,00%
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