VEREDAS

CONSTRUGCOES

Obra

SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE

Item Descricao

INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO D0 SERGIPE

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Paraiba
SICRO3 - 01/2024 -
Paraiba

SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA RESUMO

AREA TOTAL (M2)
140.000,00

B.D.I

DIFERENCIADO ENCargos Sociais

B.D.I.

N&o Desonerado:
21,35% 15,28% Horista: 112,54%
Mensalista: 70,11%

PRECO POR M2 C/BDI VALORES (R$)
139,3480 19.508.720,00
TOTAL 19.508.720,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 19.508.720,00 (DEZENOVE MILHOOES, QUINHENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO: 9 (NOVE) MESES

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGCAO

‘ (/
VEREDAS CONSTRUCOES LTDA —
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4 Veredas Construcdes Ltda - ME
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 - VILA ARAUJO —
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000 Josélia Borges Leal
TELEFONE: (63) 99216-7319 S
N Socia Administradora

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Jrkoo oo BT

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO




VEREDAS

CONSTRUCOES

Iltem

11
1.2
13
14
15
1.6

Obra Bancos B.D.l.
SINAPI - 02/2024 - Paraiba

SICROS3 - 01/2024 -

Paraiba 21,35%
SEINFRA - 028 - Ceara

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE

PLANILHA RESUMO
Descrigao

SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE

SERVICOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
DRENAGEM
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
SERVICOS COMPLEMENTARES
Total Geral

B.D.I DIFERENCIADO Encargos Sociais

Nao Desonerado:
15,28% Horista: 112,54%
Mensalista: 70,11%

Total
19.508.720,00

625.272,00
1.286.576,97
14.696.891,44
2.820.174,00
33.182,91
46.622,67
19.508.720,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 19.508.720,00 (DEZENOVE MILHOOES, QUINHENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGCAO

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA ‘ M
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4 L

RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO —

SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000 c°“"_:°"° C:: ea ga,'l's“’
TELEFONE: (63) 99216.7319 ngenheiro Civi

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

CREA: 22.748/D-GO

-
Veredas Constru¢des Ltda - ME
Josélia Borges Leal

Socia Administradora




VEREDAS

CONSTRUCOES

Item Cobdigo Banco

1
11
1.1.1 CPU-046 Préprio

1.1.2 CPU-047 Proprio
1.1.3 CPU-048 Proprio

1.1.4 CPU-049 Préprio

1.1.5 CPU-050 Préprio

1.1.6 CPU-051 Préprio

1.1.7 CPU-052 Préprio
1.2
1.2.1 CPU-053 Proprio

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO — CEP 77.940-000

Obra Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Paraiba
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SICRO3 - 01/2024 -
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE Paraiba

SEINFRA - 028 - Ceara

Orcamento Sintético
Descricéo und

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO TONxKM
PRIMARIO

PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA,

ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO m2
PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS

ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E

ENTREGA DO PROJETO “"AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO UNID.
TECNICO

ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA

NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS m2
EXIGIDAS)

INDENIZACAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE

TONxKM

UNID

5 3
CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA) m
TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA mz

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Jokoo lon BEE

Cordeiro Correa Batista

TELEFONE: (63) 99216-7319 Engenheiro Civil

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

CREA: 22.748/D-GO

Quant.

64.190,00

19.257,00

140.000,00

100

140.000,00

33.600,00

140.000,00

B.D.I.

0,21

Valor
Unit

0,57

0,69

2.169,73

0,40

2.701,87

0,54

1,57

0,20

B.D.I
15,28%

Valor Unit

com BDI

21,35% 0,69
21,35% 0,84
21,35% 2.632,97
21,35% 0,49
21,35% 3.278,72
21,35% 0,66
21,35% 1,91
21,35% 0,24

Encargos Sociais

Néao Desonerado:
Horista: 112,54%
Mensalista: 70,11%

\

Total Peso (%)

19.508.720,00
625.272,00
44.399,90

16.124,17

13.164,84

67.956,00

327.871,92

91.740,60

64.014,55
1.286.576,97
33.978,00

(<

100,00%
98,53%
0,00%

0,00%

0,00%

45,16%

2,89%

50,47%

0,01%
0,11%
0,00%

Veredas Constru¢oes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Séocia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

1.2.2

123

1.2.4

125

1.2.6

1.2.7
1.3

13.1

13.2

133

1.3.4

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO
PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 -
(escavacgao do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20 cm)

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizagdo do material solto da via
para expurgo no bota-fora - e=10 cm)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM
5914351 SICRO3 CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA_COM CARREGADEIRA DE
3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para
bota-fora)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
5915321/ SICRO3| o, \\ /\IMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)
4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

PAVIMENTAGCAO

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE
4011280 SICRO3 SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
eilsii SICINoE PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-PEDRA -
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11
5915013 SICRO3 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO - (DMT (cidade-pélo) bloguete = 10km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11
5915014 SICRO3 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT
(cidade-pdlo) bloguete = 70km
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

5915321 SICROS ,\\/IMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km)

5501901 SICRO3

4011209 SICRO3

5915320 SICRO3

5915320 SICRO3

92398 SINAPI

5915320 SICRO3

m3

m2

tkm

tkm

m3

m3

tkm

tkm

m?2

tkm

tkm

tkm

tkm

28.000,00

140.000,00

63.000,00

315.000,00

315.000,00
42.000,00

28.000,00
420.000,00

630.000,00

140.000,00

268.800,00

1.881.600,00

13.720,00

96.040,00

Jokoo lon BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

8,64

1,13

2,57

0,69

0,56
1,82

12,38
0,69

0,56

15,34

1,68

1,06

0,69

0,56

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%
21,35%

21,35%
21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

10,48

1,37

3,12

0,84

0,68
2,21

15,02
0,84

0,68

18,62

2,04

1,29

0,84

0,68

\

293.569,92

191.975,70

196.477,79

263.754,23

214.061,40

92.759,94
14.696.891,44

420.647,64
351.672,30

428.122,80

2.606.112,60

547.997,18

2.420.320,90

11.487,96

65.264,94

e.

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%
1,11%

0,04%
0,03%

0,04%

0,36%

0,05%

0,28%

0,00%

0,01%

Veredas Construgoes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Sécia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

1.3.9

1.4

14.1

15

151

15.2

1.6

16.1

1.6.2

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35
CPU-054 Préprio  MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO
E 16 FACES
DRENAGEM
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
FORMA DE MADEIRA
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
5213863 SICRO3 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO

E IMPLANTACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO
CPU-056 Préprio RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM,
COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL HIDRAULICO

2003377 SICRO3

5213440 SICRO3

CPU-057 Proéprio

m2

un

un

UNID

VALOR TOTAL >>>>>5>>5>55555>55555>5>>>>

140.000,00

40.000,00

40

40

100

1.000,00

48,61

58,10

250,72

432,90

200,60

18,36

15,28%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

21,35%

56,04

70,5

304,25

525,32

243,43

22,28

7.845.265,12
2.820.174,00
2.820.174,00
33.182,91
12.169,95
21.012,97
46.622,67
24.342,81

22.279,86
19.508.720,00

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 19.508.720,00 (DEZENOVE MILHOOES, QUINHENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO: 9 (NOVE) MESES

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGAO

Jokoo lon BEE

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

0,30%
0,24%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Veredas Constru¢oes Ltda - ME
Josélia Borges Leal
Séocia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

Composicoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO  SINAPI - 02/2024 - Paraiba 21,35% Né&o Desonerado:

DO SERGIPE SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 112,54%
SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,11%

Composicdes Analiticas com Prego Unitario
Composig¢des Principais

11.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-046 Proprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,57 0,57
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA CARGAS E DESCARGAS
Composicéo 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,69
1.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-047 Préprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,69 0,69
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO CARGAS E DESCARGAS
Composicéo 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em tkm 1,0000000 0,69 0,69
Auxiliar revestimento primario
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,84
1.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-048 Proprio  PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO  URBA - URBANIZAGCAO UNID 1,0000000 2.169,73 2.169,73
GALVANIZADO
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 24,88 149,28
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,9884516 20,42 244,80
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  FUES - FUNDAGOES E m? 0,0600000 421,97 25,32
Auxiliar MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,  Material M 6,0000000 6,88 41,28
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 24,0000000 11,86 284,64
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, Material m? 6,0000000 235,53 1.413,18
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6600000 17,01 11,23
MO sem LS => 132,54 LS => 149,15 MO com LS => 281,69
Valor do BDI => 463,24 Valor com BDI => 2.632,97

\' <
VEREDAS CONSTRUCOES LTDA ‘ M h 3 -
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4 Veredas Consrrucf)es [tda - ME

RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Cordeiro Correa Batista Py . '
Engenheiro Civil Josélia Borges Leal

CREA: 22.748/0-GO Socia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

11.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-049 Préprio  PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS SERT - SERVICOS m2 1,0000000 2.826,51 2.826,51
TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENGAS TECNICOS
Composi¢éo 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 120,03 960,24
Auxiliar
Composi¢éo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 19,70 157,60
Auxiliar
Composi¢éo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 10,05 80,40
Auxiliar
Composi¢éo 90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 13,35 106,80
Auxiliar
Composicéo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 24,90 199,20
Auxiliar
Insumo 00000034 Proprio  EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (elaboracado de projeto executivo). Equipamento H 1,0000000 145,54 145,54
Insumo 00000037 Préprio LABORATORIO DE SOLOS Equipamento DIA 2,0000000 188,43 376,86
Insumo 00000038 Préprio  SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO - (impresséo dos relatérios) Equipamento DIA 1,0000000 130,24 130,24
Insumo 00000039 Préprio  ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR - (acompanhamento técnico para emissao das licengas) Equipamento H 1,0000000 122,03 122,03
Insumo 00000040 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Equipamento DIA 2,0000000 223,98 447,96
MANUTENGAO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo)
Insumo 00000041 Préprio  ART CREA-CE PESSOA FISICA - (1 ART do projetista) Equipamento UNID. 1,0000000 99,64 99,64
CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE PROJETO= 2.826,51
CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE PROJETO= 0,40
VALOR BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,49
1.15 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU-050 Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO  CANT - CANTEIRO DE UNID. 1,0000000 267.252,71 270.187,01
"AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO OBRAS
Composicdo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 6,0000000 21.076,28 126.457,68
Auxiliar
Composicdo  73847/004 SINAPI  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M CANT - CANTEIRO DE MES 6,0000000 1.207,80 7.246,80
Auxiliar COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST OBRAS
Insumo 00000042 Préprio  VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) -  Aluguel MES 6,0000000 2.959,48 17.756,88
(acompanhamento)
Insumo 00000043 Proprio  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra MES 6,0000000 4.002,69 24.016,14
Insumo 00000044 Préprio  ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 1.561,00 9.366,00
Insumo 00000045 Préprio  MOBILIARIO DE RESIDENCIA Aluguel MES 6,0000000 263,88 1.583,28
Insumo 00000046 Préprio  CUSTOS DIVERSOS DE RESIDENCIA (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 1.236,78 7.420,68
Insumo 00000047 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCACAO + Aluguel MES 6,0000000 8.764,00 52.584,00
COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) - (veiculo da fiscalizagéo)
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Insumo 00000048 Préprio  MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veiculo da fiscalizagdo) M&o de Obra MES 6,0000000 3.915,50 23.493,00
Insumo 00000049 Préprio  ART CREA-CE PESSOA JURIDICA Taxas UNID. 1,0000000 262,55 262,55
CUSTO PARA 100 UNID= 270.187,01
CUSTO 1 UNID= 2.701,87
VALOR BDI 576,85
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 3.278,72
1.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU-051 Préprio  ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR SERT - SERVICOS m?2 1,0000000 3.213,31 3.213,31
9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS) TECNICOS
Composicao 101456 SINAPI  TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 4.402,54 660,38
Composicao 101385 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 3.725,21 558,78
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000050 Préprio  LABORATORIO DE CONCRETO Servigos MES 0,1500000 4.394,12 659,11
Insumo 00000051 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Aluguel MES 0,1500000 4.754,68 713,20
MANUTENGAO)
Insumo 00000055 Proprio  LABORATORIO DE SOLOS SERVICOS MES 0,1500000 4.145,63 621,84
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 SEMANA DE VIA PAVIMENTADA= 3.213,31
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE VIA PAVIMENTADA= 0,54
VALOR BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,66
1.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-052 Préprio  INDENIZAGAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE CONTRATO COM O SERT - SERVICOS m?3 1,0000000 1,57 1,57
Insumo 00000052 Préprio  INDENIZAGAO DE JAZIDA Servigos m?3 1,0000000 1,57 1,57
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,91
121 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-053 Préprio  SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, SERT - SERVICOS m?2 1,0000000 0,20 0,20
ACOMPANHAMENTO E GREIDE TECNICOS
Composigéo 92145 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0010766 77,99 0,08
Auxiliar CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢éo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0029557 10,05 0,02
Auxiliar
Composi¢éo 88288 SINAPI  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0029557 20,41 0,06
Composi¢éo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0023647 13,35 0,03
Auxiliar
v <
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Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0028900 6,02 0,01
MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
1.2.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5501901 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico ASTU m3 1,0000000 8,64 8,64
em revestimento primario - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m3
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,0000000 0,95 0,05 292,3812 92,2531 847,1244
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,6703 209,6632 435,6703
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 757,6270 297,7352 757,6270
Custo Horério de Equipamentos => 2.040,4217
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,8329 20,8329
Custo Horério da Mdo de Obra => 20,8329
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 2.061,2546
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214
Custo do FIC => 0,1813
Producéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitério de Execugédo => 8,4540
MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO comLS => 0,09
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 10,48
123 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4011209 SICRO3 Regularizagado do subleito ASTU m? 1,0000000 1,13 1,13
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 325,5781 82,6573 413,0938
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 4,6239 3,2200 4,1887
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 282,3511 120,8076 235,5035
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 250,0103 119,7360 244,7993
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 209,6641 90,9787 209,6641
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 139,2416 48,0010 110,9570
Custo Horéario de Equipamentos => 1.218,2064
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Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,8329 20,8329

Custo Horéario da M&o de Obra => 20,8329

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 1.239,0393

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0237

Producéo de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitéario de Execucéo => 1,1050

MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO comLS => 0,02

Valor do BDI = 0,24 Valor com BDI = 1,37

1.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 14 m? - carga com ASTU t 1,0000000 2,57 2,57

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 292,3812 92,2531 739,0552

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,6703 209,6632 435,6703

Custo Horério de Equipamentos => 1.174,7255

Custo Horério de Execugao => 1.174,7255

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 457,1600

Custo Unitério de Execugédo => 2,5696

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI = 0,54 Valor com BDI = 3,12

125 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario ASTU tkm 1,0000000 0,69 0,69

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,3812 92,2531 292,3812

Custo Horério de Equipamentos => 292,3812

Custo Horario de Execugéo => 292,3812

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0144

Producéo de Equipe => 435,7500

Custo Unitéario de Execucdo => 0,6710

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,84
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1.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada ASTU tkm 1,0000000 0,56 0,56
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,3812 92,2531 292,3812
Custo Horério de Equipamentos => 292,3812
Custo Horério de Execugéo => 292,3812
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 522,9000
Custo Unitério de Execucéo => 0,5592
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,68
1.2.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora ASTU m3 1,0000000 1,82 1,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa|  Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 294,1489 114,5751 294,1489
Custo Horério de Equipamentos => 294,1489
B Codigo Banco  Ma&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,8329 20,8329
Custo Horéario da M&o de Obra => 20,8329
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 314,9818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214
Custo do FIC => 0,0382
Producéo de Equipe => 176,8100
Custo Unitéario de Execucdo => 1,7815
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,21
131 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011280 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida ASTU m3 1,0000000 12,38 12,38
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 0,1402613 1,00 0,00 277,6374 99,0415 38,9418
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 0,1402613 0,71 0,29 243,9198 102,9720 28,4793
Custo Horério de Equipamentos => 67,4211
/ v <
VEREDAS CONSTRUCOES LTDA M 3 -
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4 Veredas COHSUUQOES Ltda - ME

RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000

TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

Josélia Borges Leal
Sgeia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2805224 20,8329 5,8441
Custo Horéario da M&o de Obra => 5,8441
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 73,2652
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0071
Custo do FIC => 0,0062
Producéo de Equipe => 84,6200
Custo Unitéario de Execucéo => 0,8658
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Atividade SICRO3 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,1963657 m3 53,5300 10,5115
Custo Total das Atividades => 10,5115
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4816012 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com 5915411 0,2945485 t 3,3900 0,9985
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,9985
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICROS3 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 2,1000000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,33 LS => 0,37 MO com LS => 0,70
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI = 15,02
134 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92398 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 15,34 15,34
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Composicdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1692792 25,02 4,23
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1692792 20,42 3,45
Auxiliar
Composi¢cao 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0035373 10,06 0,03
Composi¢cao 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0811021 0,64 0,05
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢cao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0024440 10,89 0,02
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0821955 1,01 0,08
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0568000 110,00 6,24
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Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,0098000 127,20 1,24

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90 MO comLS => 5,48

Valor do BDI => 3,27 Valor com BDI => 18,62

135 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5915013 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em ASTU tkm 1,0000000 1,68 1,68

revestimento primario

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,9803653 1,00 0,00 394,3333 132,4510 386,5907

Custo Horério de Equipamentos => 386,5907

Custo Horéario de Execugéo => 386,5907

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0353

Producéo de Equipe => 234,8900

Custo Unitério de Execucdo => 1,6458

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 2,04

1.3.6 Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia ASTU tkm 1,0000000 1,06 1,06

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,7584914 1,00 0,00 394,3333 132,4510 299,0984

Custo Horério de Equipamentos => 299,0984

Custo Horério de Execugao => 299,0984

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 281,8700

Custo Unitario de Execugédo => 1,0611

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,29
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1.3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo CPU-054 Préprio FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, FOMA - FORNECIMENTO DE m? 1,0000000 48,61 48,61

Insumo 00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0041000 48,42 48,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,42 Valor com BDI => 56,04

14.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira ASTU m 1,0000000 58,10 58,10

Custo Horério de Execugéo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execucéo => 0,0000

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccé@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0334000 m3 472,3500 15,7765
Auxiliar

Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 0,0473000 kg 67,4400 3,1899

Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, 0,5029000 m? 76,2900 38,3662

Atividade SICRO3 4805750 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m3 42,5600 0,7661

Custo Total das Atividades => 58,0987

MO sem LS => 12,14 LS => 13,67 MO com LS => 25,81

Valor do BDI => 12,40 Valor com BDI => 70,50

151 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e ASTU un 1,0000000 250,72 250,72

implantagéo
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 148,7122 57,7286 85,0237

Custo Horério de Equipamentos => 85,0237

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,9298 30,9298

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,8329 41,6658

Custo Horéario da M&o de Obra => 72,5956

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 157,6193

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 3,0000
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Custo Unitéario de Execucéo => 52,5398
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao 0,3599400 m2 550,5800 198,1758
Custo Total das Atividades => 198,1758
MO sem LS => 18,13 LS => 20,40 MO com LS => 38,53
Valor do BDI => 53,52 Valor com BDI => 304,25
15.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou diametro de 0,60 ASTU un 1,0000000 432,90 432,90
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 0,9553338 0,30 0,70 148,7122 57,7286 81,2260
Custo Horério de Equipamentos => 81,2260
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 0,9553338 30,9298 29,5483
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,9553338 20,8329 19,9024
Custo Horéario da M&o de Obra => 49,4507
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horéario de Execugéo => 130,6767
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 4,1000
Custo Unitéario de Execugéo => 31,8724
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horéario
Insumo SICRO3 M0789  Conjunto para fixacédo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6970000 kg 31,5566 21,9950
Insumo SICRO3 M0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo 12,7170000 kg 27,7352 352,7085
Custo Total do Material => 374,7035
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horéario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0502700 m3 472,3500 23,7450
Atividade SICRO3 4805750 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m3 42,5600 2,1395
Custo Total das Atividades => 25,8845
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario. Custo Horéario
Tempo Fixo SICRO3 M0789  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0007000 t 33,0500 0,0231
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0787  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0127200 t 33,0500 0,4204
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4435
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0789  Conjunto para fixagéo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, 0,0007000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo - Caminh&o carroceria 0,0127200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
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Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 8,08 LS => 9,10 MO com LS => 17,18
Valor do BDI => 92,42 Valor com BDI => 525,32
1.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU-056 Préprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE  SERT - SERVICOS UNID 1,0000000 200,60 200,60
PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TECNICOS
TAMPAO
Insumo 00000053 Préprio  RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 Outros UNID. 1,0000000 35,20 35,20
Insumo 00000054 Préprio  LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Outros UNID. 1,0000000 165,40 165,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 42,82 Valor com BDI => 243,43
16.2 Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-057 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 18,36 18,36
HIDRAULICO
Composi¢cao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 24,46 2,44
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 20,42 4,08
Auxiliar
Insumo 00009867 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 3,47 3,47
Insumo 00003859 SINAPI  LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,25 2,50
Insumo G0673 SEINFRA ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RAPIDO PARA TROCA DE LAMINA E REGULAGEM DE Mao de Obra UN 0,1000000 58,71 5,87
TENSAO
REFERENCIA: 12
MO sem LS => 4,94 LS => 5,57 MO com LS => 10,51
Valor do BDI => 3,91 Valor com BDI => 22,28
ComposicBes Auxiliares
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  73847/004 SINAPI  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 1.207,80 1.207,80
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST OBRAS
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA Material UN 0,4000000 9,28 3,71
FRIA
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Insumo 00010420 SINAPI  BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA Material UN 0,4000000 204,00 81,60
VERTICAL (SEM ASSENTO)
Insumo 00010425 SINAPI  LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM Material UN 0,1000000 92,36 9,23
Insumo 00010432 SINAPI  MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN 0,1000000 355,18 35,51
Insumo 00010778 SINAPI  LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 Equipamento MES 1,0000000 1.077,75 1.077,75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 257,86 Valor com BDI => 1.465,66
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101385 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.725,21 3.725,21
COMPLEMENTARES
Composicao 101297 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 23,50 23,50
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 7,31 7,31
Insumo 00041090 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 3.283,39 3.283,39
Insumo 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
CAIXA)
MO sem LS => 1.555,89 LS => 1.751,00 MO com LS => 3.306,89
Valor do BDI => 795,33 Valor com BDI => 4.520,54
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 10,05 10,05
Composi¢cao 95322 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 7,82 7,82
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 3,71 LS => 4,18 MO com LS => 7,89
Valor do BDI => 2,14 Valor com BDI => 12,19
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,43 0,43
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composig&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,35 0,35
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composig&o 88827 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,08 0,08
Augxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,52

Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composi¢&o 88830 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 1,84 1,84
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composi¢&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composi¢&o 88827 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composi¢&o 88828 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Composi¢&o 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,23

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composic&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,35 0,35
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000600 5.889,50 0,35

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42

Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,08 0,08
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000148 5.889,50 0,08

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,41 0,41
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E

Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000700 5.889,50 0,41

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,49

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,00 1,00
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. DE MAQUINAS E
AF_05/2023 EQUIPAMENTOS

Insumo 00002705 SINAPI  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2512000 0,80 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,21

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h m3 1,0000000 53,53 53,53

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000000 0,46 0,54 353,9903 148,1833 242,8545

Insumo E9611 SICRO3 Conjunto de britagem com capacidade de 80 m3/h - 313 kW 1,0000000 1,00 0,00 987,6848 641,6813 987,6848

Insumo E9765 SICRO3 Grupo gerador - 569 kVA 1,0000000 1,00 0,00 506,1806 29,0892 506,1806

Custo Horéario de Equipamentos => 1.736,7199

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 20,8329 166,6632

Custo Horério da Mdo de Obra => 166,6632

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 1.903,3831

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0036

Custo do FIC => 0,1023

Producéo de Equipe => 66,4000

Custo Unitario de Execugédo => 28,6654

C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horério

Insumo SICRO3 M2115  Cunha lateral inferior para britador 0,0000200 un 1.915,9341 0,0383
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Insumo SICRO3 M2114 Cunha lateral superior para britador 0,0000100 un 2.457,5214 0,0246
Insumo SICRO3 M2111  Mandibula fixa para britador - abertura de alimentagdo com L = 930 mm 0,0000600 un 32.233,0903 1,9340
Insumo SICRO3 M2110 Mandibula mével para britador - abertura de alimentagdo com L = 930 mm 0,0000400 un 24.395,4794 0,9758
Insumo SICRO3 M2112 Manta do britador cdnico HP200 ou similar 0,0000300 un 21.247,8488 0,6374
Insumo SICRO3 M2113 Revestimento do bojo interno do britador cénico HP200 ou similar 0,0000400 un 24.443,8926 0,9778
Custo Total do Material => 4,5879
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICROS3 4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700000 m3 35,4000 20,1780
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 20,1780
MO sem LS => 1,52 LS => 1,71 MO com LS => 3,23
Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 64,95
Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,02 25,02
Composi¢do 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar
Insumo 00004759 SINAPI  CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,21 18,21
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,82 0,82
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,24 1,24
MO sem LS => 8,68 LS => 9,77 MO com LS => 18,45
Valor do BDI => 5,34 Valor com BDI => 30,36
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 77,99 77,99
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢cao 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,97 23,97
Auxiliar
Composi¢do 92140 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 4,93 4,93
Auxiliar CV, 2 PORTAS - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢cao 92141 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,52 1,52
Auxiliar CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composi¢cao 92142 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,61 0,61
Composi¢cao 92143 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 6,16 6,16
Auxiliar CV, 2 PORTAS - MANUTENGCAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
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Composicao 92144 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 40,80
Auxiliar CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
MO sem LS => 8,75 LS => 9,84 MO com LS => 18,59
Valor do BDI => 16,65 Valor com BDI => 94,64
Codigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92140 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 4,93
CV, 2 PORTAS - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000480 102.815,43 4,93
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,98
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92142 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,61
CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000060 102.815,43 0,61
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,74
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92141 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,52
CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000148 102.815,43 1,52
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,84
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 92143 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 6,16
CV, 2 PORTAS - MANUTENGCAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00013617 SINAPI  PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2  Equipamento UN 0,0000600 102.815,43 6,16
PORTAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 1,31 Valor com BDI => 7,47
Codigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92144 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 40,80 40,80
CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 6,6900000 6,10 40,80
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,71 Valor com BDI => 49,51
Cédigo Banco Descri¢céo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,88 24,88
Composi¢cao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,21 18,21
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,49 0,49
Insumo 00043483 SINAPI  EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,43 1,43
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,68 LS => 9,77 MO com LS => 18,45
Valor do BDI => 5,31 Valor com BDI => 30,19
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94962 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 421,97 421,97
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 20,42 47,85
Auxiliar
Composi¢éo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 22,96 34,00
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢éo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,7623000 1,84 1,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 DE MAQUINAS E
Composi¢éo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,7188000 0,43 0,30
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?3 0,8269000 110,00 90,95
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 212,0194000 0,80 169,61
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m?3 0,5782000 134,66 77,86
¢ <
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MO sem LS => 27,65 LS => 31,11 MO com LS => 58,76

Valor do BDI => 90,09 Valor com BDI => 512,06

Codigo Banco Descri¢cédo Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composicao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 1,01 1,01
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composi¢cao 91279 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,83 0,83
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composicao 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,22

Cédigo Banco Descri¢céo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 91283 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 10,89 10,89
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composi¢cao 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,83 0,83
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composicao 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composi¢cao 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,04 1,04
Auxiliar DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS

Composi¢ao 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,84 8,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 2,32 Valor com BDI => 13,21
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Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91279 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,83 0,83
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000640 12.742,23 0,81
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI  DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, Material UN 0,0000640 426,16 0,02
FURODE1"(14X1")
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,00
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,18 0,18
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000148 12.742,23 0,18
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,21
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,04 1,04
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, DE MAQUINAS E
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 Equipamento UN 0,0000800 12.742,23 1,01
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI  DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, Material UN 0,0000800 426,16 0,03
FURODE1"(14X1")
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,26
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,84 8,84
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Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,4500000 6,10 8,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,88 Valor com BDI => 10,72

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 101297 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 23,50 23,50

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Insumo 00041090 SINAPI  AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 0,0071600 3.283,39 23,50

MO sem LS => 11,06 LS => 12,44 MO com LS => 23,50

Valor do BDI => 5,01 Valor com BDI => 28,51

Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00000244 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 7,82 0,07

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08

Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo 00004759 SINAPI  CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0132800 18,21 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95330 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0132800 18,21 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29

Codigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002358 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0058600 11,13 0,06
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MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07

Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0207000 0,37

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,44

Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,96
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 1,96

MO sem LS => 0,92 LS => 1,04 MO com LS => 1,96

Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,37

Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 259,47

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Insumo 00040811 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Méao de Obra MES 0,0127100 20.414,90 259,47

MO sem LS => 122,08 LS => 137,39 MO com LS => 259,47

Valor do BDI => 55,39 Valor com BDI => 314,86

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢cao 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004095 SINAPI  MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0058600 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO comLS => 0,10

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12

Codigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 95352 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17

Insumo 00007595 SINAPI  NIVELADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 0,17

MO sem LS => 0,08 LS => 0,09 MO com LS => 0,17
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VEREDAS

CONSTRUCOES

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,20
Codigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95389 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 17,42 0,16
MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Codigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo 00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0244200 13,64 0,33
MO sem LS => 0,16 LS => 0,17 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cédigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101368 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS MES 1,0000000 28,32 28,32
CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 0,0071600 3.955,90 28,32
MO sem LS => 13,32 LS => 15,00 MO com LS => 28,32
Valor do BDI => 6,04 Valor com BDI => 34,36
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Insumo 00007592 SINAPI  TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 17,38 0,16
MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 95383 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00007153 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 22,46 0,21
MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25
Codigo Banco Descri¢cédo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com t 1,0000000 1,70 1,70

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

Jrkiro b BT

Veredas Construg¢des Ltda - ME

Josélia Borges Leal

Sgeia Administradora



VEREDAS

~ CONSTRUGOES

Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 286,9755 88,0270 777,3681

Custo Horéario de Equipamentos => 777,3681

Custo Horério de Execugéo => 777,3681

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 457,1600

Custo Unitéario de Execucéo => 1,7004

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI = 0,36 Valor com BDI = 2,06

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5915411 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com t 1,0000000 3,39 3,39

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa|  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 4,0000000 0,96 0,04 286,9755 88,0270 1.116,0702

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,6703 209,6632 435,6703

Custo Horério de Equipamentos => 1.551,7405

Custo Horério de Execugao => 1.551,7405

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 457,1600

Custo Unitério de Execugédo => 3,3943

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 4,11

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga t 1,0000000 32,86 32,86

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 266,3220 77,5708 355,2179

Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 305,2643 112,8880 305,2643

Custo Horario de Equipamentos => 660,4822

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,8329 41,6658

Custo Horério da Mdo de Obra => 41,6658

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 702,1480
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Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 21,3700

Custo Unitario de Execugédo => 32,8567

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03 MO comLS => 1,95

Valor do BDI => 7,01 Valor com BDI => 39,87

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - carga e descarga t 1,0000000 33,05 33,05

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,3220 77,5708 266,3220

Custo Horério de Equipamentos => 266,3220

B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 20,8329 124,9974

Custo Horério da Mdo de Obra => 124,9974

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 391,3194

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 11,8400

Custo Unitério de Execucéo => 33,0506

MO sem LS => 4,97 LS => 5,59 MO com LS => 10,56

Valor do BDI => 7,05 Valor com BDI => 40,10

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 1,0000000 472,35 472,35

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2383 0,8319 1,2383

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 46,9089 26,7105 46,9089

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7288 0,4955 2,8219

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5482 1,0525 3,7672

Custo Horéario de Equipamentos => 54,7363

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,7851 25,7851

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 20,8329 187,4961

Custo Horéario da M&o de Obra => 213,2812

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 268,0175
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CONSTRUCOES

C

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

E
Tempo Fixo

Tempo Fixo
Tempo Fixo
Tempo Fixo

Tempo Fixo

F

Momento de
Transporte

Momento de
Transporte

Momento de
Transporte

Momento de
Transporte

Momento de
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Banco Cédigo
SICRO3 M0030
SICRO3 M0082
SICRO3 M0191
SICRO3 M0192
SICRO3 M0424

Banco Insumo
SICRO3 M0030

SICRO3 M0082
SICRO3 M0191
SICRO3 M0192

SICRO3 M0424

Banco Insumo

SICRO3 M0030

SICRO3 M0082

SICRO3 M0191

SICRO3 M0192

SICRO3 M0424

Material

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Areia média lavada

Brita 1

Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Tempos Fixos
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais

Momento de Transporte

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhdo carroceria com

capacidade de 15t - 188 kW

Areia média lavada - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW

Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW

Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Cordeiro Correa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

Quantidade
0,8464600
0,6333400
0,3675400
0,3675400

282,1520700

Cédigo
5914655

5914647
5914647
5914647

5914655

Quantidade

0,0008500

0,9500100

0,5513100

0,5513100

0,2821500

MO sem LS =>

Jokoo oo L

Unidade
kg

m3

m3

m3

kg

Quantidade
0,0008500

0,9500100
0,5513100
0,5513100

0,2821500

Unidade

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producéo de Equipe =>

Custo Unitario de Execugédo =>
Preco Unitério

7,0931

137,9986

147,0242

146,6766

0,6732

Custo Total do Material =>

Unidade Prego Unitério
t 33,0500
t 1,7000
t 1,7000
t 1,7000
t 33,0500

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distancia Média de Transporte (DMT)

LN RP P
5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,88 R$ 0,71
5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,94 R$ 0,77
5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,94 R$ 0,77
5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,94 R$ 0,77
5914449 5914464 5914479

Custo total dos Momentos de Transportes =>

26,95

LS => 30,32 MO com LS =>

0,0000

0,0000

3,9290
68,2154

Custo Horéario
6,0040
87,4000
54,0373
53,9095
189,9448
391,2956
Custo Horério
0,0281

1,6150

0,9372

0,9372

9,3251

12,8426

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
57,27
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Valor do BDI => 100,84 Valor com BDI => 573,19

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 13,35 13,35

Composicao 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002358 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 11,13 11,13

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)

Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 5,26 LS => 5,93 MO com LS => 11,19

Valor do BDI => 2,85 Valor com BDI => 16,20

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,46 24,46

Composicao 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,21 18,21

Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39

Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo 00043485 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,06 1,06

MO sem LS => 8,74 LS => 9,84 MO com LS => 18,58

Valor do BDI => 5,22 Valor com BDI => 29,68

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 120,03 120,03

Composi¢cao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,96 1,96
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 115,94 115,94

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,01 0,01
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Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  Material H 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)
MO sem LS => 55,47 LS => 62,43 MO com LS => 117,90
Valor do BDI => 25,62 Valor com BDI => 145,65
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93565 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 21.076,28 21.076,28
Composigéo 95415 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 259,47 259,47
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 20.414,90 20.414,90
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 7,31 7,31
Insumo 00043474 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 2,29 2,29
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043498 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 140,23 140,23
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9.727,28 LS => 10.947,09 MO com LS => 20.674,37
Valor do BDI => 4.499,78 Valor com BDI => 25.576,06
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 kg 1,0000000 67,44 67,44
cm
B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,8329 41,6658
Custo Horéario da M&o de Obra => 41,6658
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 41,6658
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugédo => 41,6658
C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horério
Insumo SICRO3 M2158  Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 25,7409 25,7409
Custo Total do Material => 25,7409
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Precgo Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2158  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0010000 t 33,0500 0,0331
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0331
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
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LN RP P

Momento de SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica - Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0010000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,88 R$ 0,71

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 19,61 LS => 22,07 MO com LS => 41,68

Valor do BDI => 14,39 Valor com BDI => 81,83

Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 1,0000000 42,56 42,56

B Codigo Banco  Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,8329 20,8329

Custo Horario da Mao de Obra => 20,8329

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 20,8329

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,8933

Producéo de Equipe => 0,5000

Custo Unitario de Execucéo => 41,6658

MO sem LS => 19,60 LS => 22,07 MO com LS => 41,67

Valor do BDI => 9,08 Valor com BDI => 51,64

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, m? 1,0000000 76,29 76,29

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,9608 5,1031 1,7770

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 24,1370 23,7837 2,2621

Custo Horéario de Equipamentos => 4,0391

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 20,8494 18,7645

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 25,7871 23,2084

Custo Horario da Mao de Obra => 41,9729

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 46,0120

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitéario de Execucdo => 46,0120

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
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Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,0846 0,2238
Insumo SICRO3 M1205  Prego de ferro 0,0236500 kg 15,8732 0,3754
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 5,5653 6,7612
Insumo SICRO3 M1429  Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m? 55,6052 22,4812
Custo Total do Material => 29,8416
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0560  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0000200 t 33,0500 0,0007
Tempo Fixo SICRO3 M1205  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0000200 t 33,0500 0,0007
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0030400 t 33,0500 0,1005
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1429  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0101100 t 33,0500 0,3341
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4360
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de SICRO3 M0560  Desmoldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0290 Téabua- E =2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0030400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0101100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 19,81 LS => 22,30 MO com LS => 42,11
Valor do BDI => 16,28 Valor com BDI => 92,57
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,97 23,97
Composi¢cao 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004095 SINAPI  MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 18,49 18,49
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO

Jrkiro b BT

Cordeiro Correa Batista

Veredas Construg¢des Ltda - ME

Josélia Borges Leal
Sgeia Administradora



VEREDAS

CONSTRUCOES

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,86 0,86
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,75 LS => 9,84 MO com LS => 18,59
Valor do BDI => 511 Valor com BDI => 29,08
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88288 SINAPI  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,41 20,41
Composigéo 95352 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar
Insumo 00007595 SINAPI  NIVELADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 18,08 18,08
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 8,59 LS => 9,66 MO com LS => 18,25
Valor do BDI => 4,35 Valor com BDI => 24,76
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 22,96 22,96
COMPLEMENTARES
Composi¢cao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 17,42 17,42
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,86 0,86
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,27 LS => 9,31 MO com LS => 17,58
Valor do BDI => 4,90 Valor com BDI => 27,86
Codigo Banco Descrigcado Tipo und Quant. Valor Unit Total
v <
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Composicédo 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,64 0,64
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Composicao 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
Augxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Composicao 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,77

Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composicao 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 10,06 10,06
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Composicao 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Composicao 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Composi¢cao 91275 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,64 0,64
Auxiliar DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Composicao 91276 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,78 8,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 2,14 Valor com BDI => 12,20

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 91273 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,51 0,51
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000533 9.620,16 0,51

PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,61

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 91274 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,13 0,13
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000143 9.620,16 0,13

PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 91275 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,64 0,64
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E

Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, Equipamento UN 0,0000667 9.620,16 0,64

PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,77

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 91276 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 8,78 8,78
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERA(;AO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Insumo 00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 6,10 8,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,87 Valor com BDI => 10,65

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco m2 1,0000000 16,35 16,35

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00 42,2706 36,4248 42,2706

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,8133 5,5933 26,8133

Custo Horério de Equipamentos => 69,0839

B Codigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,8494 20,8494

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,0916 60,1832

Custo Horério da Mdo de Obra => 81,0326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 150,1165

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 19,1500

Custo Unitario de Execugédo => 7,8390

C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horério

Insumo SICRO3 M3153  Tinta em pé a base de resina poliéster 0,1120000 kg 75,9402 8,5053
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Custo Total do Material => 8,5053

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario. Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M3153  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0001100 t 33,0500 0,0036

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0036

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario

LN RP P

Momento de SICRO3 M3153  Tinta em p6 a base de resina poliéster - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0001100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,88 R$ 0,71

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 1,99 LS => 2,24 MO com LS => 4,23

Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 19,84

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccédo m? 1,0000000 550,58 550,58

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa|  Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,8133 5,5933 12,9221

Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9579 9,5081 3,0035

Insumo E9622 SICRO3 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 13,7678 8,7516 6,6351

Custo Horério de Equipamentos => 22,5916

B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 20,8494 41,6988

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,9298 30,9298

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,9117 27,9117

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,8329 41,6658

Custo Horario da Mao de Obra => 142,2061

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 164,7977

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 4,0000

Custo Unitéario de Execucdo => 41,1994

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario

Insumo SICRO3 M1367  Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 11,2841 132,8703

Insumo SICRO3 M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigéo tipo V) 1,0000000 m? 359,7592 359,7592

Custo Total do Material => 492,6295

D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario

Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,3500 16,3500
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Custo Total das Atividades => 16,3500
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914333 0,0117800 t 32,8600 0,3871
com caminh&o guindauto de 20 t.m
Tempo Fixo SICRO3 M3229  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0004400 t 33,0500 0,0145
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4016
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1367  Chapa fina em aco galvanizado - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0117800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + S (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢éo tipo V) - Caminh&o 0,0004400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 18,73 LS => 21,08 MO com LS => 39,81
Va;lor do BDI => 1_17,54 Va;lor com BDI => 668,2
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4816010 SICRO3 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira m3 1,0000000 35,40 35,40
A Coédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9672 SICRO3 Caminh&o basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 188 kW 3,0000000 0,94 0,06 309,1438 101,0519 889,9749
Insumo E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000000 1,00 0,00 353,9903 148,1833 353,9903
Insumo E9646 SICRO3 Compressor de ar portatil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 44,4323 11,1428 44,4323
Insumo E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm 1,0000000 1,00 0,00 27,9594 25,7444 27,9594
Insumo E9574 SICRO3 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 406,7625 175,4601 406,7625
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 0,48 0,52 294,1489 114,5751 200,7705
Custo Horéario de Equipamentos => 1.923,8899
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9892 SICRO3 Auxiliar de blaster 2,0000000 33,8877 67,7754
Insumo P9852 SICRO3 Blaster 1,0000000 36,9213 36,9213
Custo Horario da Mao de Obra => 104,6967
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 2.028,5866
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0036
Custo do FIC => 0,0878
Producéo de Equipe => 82,4500
Custo Unitéario de Execucdo => 24,6038
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Insumo SICRO3 M2062 Coroa de botdes esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,0003300 un 721,8029 0,2382
Insumo SICRO3 M2042  Emulséo explosiva encartuchada 0,4613800 kg 12,5669 5,7981
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Insumo SICRO3 M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C=3,05m 0,0001500 un 1.972,3479 0,2959
Insumo SICRO3 M2066  Luva em aco linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 0,0002400 un 348,3741 0,0836
Insumo SICRO3 M2138 Nonel de coluna-C =12,0m 0,0200000 un 21,3091 0,4262
Insumo SICRO3 M2141  Nonel de iniciagdo para fogacho - C = 6,0 m 0,0142900 un 15,2549 0,2180
Insumo SICRO3 M2143 Nonel de ligagdo - C=6,0m 0,0078600 un 16,9334 0,1331
Insumo SICRO3 M2146  Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,0007100 un 214,2901 0,1521
Insumo SICRO3 M2067  Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,0001200 un 1.000,4696 0,1201
Insumo SICRO3 M2145  Série de brocas integrais S12 0,0033300 un 973,3617 3,2413
Custo Total do Material => 10,7066
MO sem LS => 0,60 LS => 0,67 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 7,55 Valor com BDI => 42,95
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,42 20,42
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 13,64 13,64
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,33 1,33
MO sem LS => 6,57 LS => 7,40 MO com LS => 13,97
Valor do BDI => 4,35 Valor com BDI => 24,77
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,70 19,70
Composi¢cao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 17,38 17,38
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 8,25 LS => 9,29 MO com LS => 17,54
Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 23,90
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Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,18 1,18

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,9755 88,0270 286,9755

Custo Horério de Equipamentos => 286,9755

Custo Horario de Execugao => 286,9755

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0247

Producéo de Equipe => 249,0000

Custo Unitério de Execugéo => 1,1525

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Va;lor do BDI => 035 Va;lor com BDI => ﬁ

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,94 0,94

A Coédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,9755 88,0270 286,9755

Custo Horério de Equipamentos => 286,9755

Custo Horério de Execugao => 286,9755

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0198

Producéo de Equipe => 311,2500

Custo Unitério de Execugédo => 0,9220

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,14

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,77 0,77

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,9755 88,0270 286,9755

Custo Horario de Equipamentos => 286,9755

Custo Horéario de Execugéo => 286,9755

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 373,5000

Custo Unitéario de Execucdo => 0,7683
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,93

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢cao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,09 1,09

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,3220 77,5708 266,3220

Custo Horéario de Equipamentos => 266,3220

Custo Horério de Execugéo => 266,3220

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0230

Producéo de Equipe => 248,5900

Custo Unitario de Execucéo => 1,0713

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,32

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,88 0,88

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa| Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,3220 77,5708 266,3220

Custo Horério de Equipamentos => 266,3220

Custo Horario de Execugéo => 266,3220

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0184

Producéo de Equipe => 310,7300

Custo Unitéario de Execucdo => 0,8571

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,06

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914479 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71

A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,3220 77,5708 266,3220

Custo Horério de Equipamentos => 266,3220

Custo Horério de Execugao => 266,3220

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
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Producéo de Equipe => 372,8800

Custo Unitario de Execugédo => 0,7142

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,86

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em tkm 1,0000000 0,69 0,69

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 413,5108 127,4469 413,5108

Custo Horério de Equipamentos => 413,5108

Custo Horério de Execugao => 413,5108

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0214

Custo do FIC => 0,0145

Producéo de Equipe => 609,7800

Custo Unitério de Execucéo => 0,6781

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,57 0,57

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa, Improdutiva Operativa) Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 413,5108 127,4469 413,5108

Custo Horéario de Equipamentos => 413,5108

Custo Horario de Execugéo => 413,5108

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 731,7400

Custo Unitéario de Execucdo => 0,5651

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,69

Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,90 24,90

Composi¢éo 95383 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo 00007153 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 22,46 22,46

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
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Insumo 00043458 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,06 0,06
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043482 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,79 0,79
MO sem LS => 10,67 LS => 12,00 MO com LS => 22,67
Valor do BDI => 5,31 Valor com BDI => 30,21
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 101456 SINAPI  TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.402,54 4.402,54
COMPLEMENTARES
Composi¢do 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 28,32 28,32
Auxiliar CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 252,08 252,08
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 7,31 7,31
Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 3.955,90 3.955,90
Insumo 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
CAIXA)
MO sem LS => 1.874,57 LS => 2.109,65 MO com LS => 3.984,22
Valor do BDI => 939,94 Valor com BDI => 5.342,48
Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00041089 SINAPI  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 4.575,81 4.575,81
Insumo 00043470 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 10,89 10,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material MES 1,0000000 148,04 148,04
CAIXA)
MO sem LS => 2.143,32 LS => 2.465,25 MO com LS => 4.608,57
Valor do BDI => 1.071,68 Valor com BDI => 6.091,27
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VEREDAS

CONSTRUCOES

Obra Bancos B.D.I. B.D.I DIFERENCIADO Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Paraiba

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SICROS - 01/2024 - Nédo Desonerado:
Paraiba 21,35% 15,28% Horista: 112,54%
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE SEINFRA - 028 - Cearé Mensalista: 70,11%
CURVA ABC
- . . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35

1.3.9 CPU-054 Préprio MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, m2 140.000,00 48,61 15,28% 56,04 7.845.265,12 0,30%
SEXTAVADO E 16 FACES
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

0, 0,
141 2003377 SICRO3 FORMA DE MADEIRA m 40.000,00 58,10 21,35% 70,5 2.820.174,00 0,24%
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE
134 92398 SINAPI CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, m? 140.000,00 15,34 21,35% 18,62 2.606.112,60 0,36%

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-
PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE
1.3.6 5915014 SICRO3 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT tkm 1.881.600,00 1,06 21,35% 1,29 2.420.320,90 0,28%
(cidade-pélo) bloquete = 70km
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE
L35 5915013 SICRO3 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO tkm 268.800,00 1,68 21,35% 2,04 547.997,18 0,05%
PRIMARIO - (DMT (cidade-pdlo) bloguete = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
1.3.3 5915321 SICRO3 PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) tkm 630.000,00 0,56 21,35% 0,68 428.122,80 0,04%
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA
1.3.1 4011280 SICRO3 DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA m3 28.000,00 12,38 21,35% 15,02 420.647,64 0,04%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

) 9 0

13.2 5915320 SICRO3 EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km) tkm 420.000,00 0,69 21,35% 0,84 351.672,30 0,03%
ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E

115 CPU-050 Préprio ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO UNID. 100 2.701,87 21,35% 3.278,72 327.871,92 2,89%

TECNICO

ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12

CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM
122 5501901 SICRO3 REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO m3 28.000,00 8,64 21,35% 10,48 293.569,92 0,03%
BASCULANTE DE 14 M? - (escavagéo do material solto da via para
expurgo no bota-fora - e=20 cm)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

0 9
1.2.6 5915321 SICRO3 PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) tkm 315.000,00 0,56 21,35% 0,68 214.061,40 0,02%

‘ ~
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VEREDAS

CONSTRUCOES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA

1.24 5914351/SICRO3 DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material L
regularizado/patrolado para bota-fora)

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizagéo do material solto da via

123 4011209 SICRO3 2
para expurgo no bota-fora - e=10 cm)

1.2.7 4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3
ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO

116 CPU-051 Proprio DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS m?2

NORMAS EXIGIDAS)

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTA(;AO INCLUSO TOPOGRAFIA,
1.1.4 CPU-049 Proprio ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO m?

TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
LaE R ICROS PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) L
INDENIZA(;AO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES

| A 1 L 3
117 CPU-052| Pr6prio DE CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA) m
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO
111 CPU-046 Proprio MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA TONXKM
PAVIMENTADA
121 T - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE -

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO

16.1 CPU-056 Préprio RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM,  UNID
COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
RECUPERAGAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA
15.2 5213863 SICRO3 OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - un
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

1.6.2 CPU-057 Proprio

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA
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VEREDAS

CONSTRUCOES

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais B.D.l.
SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO EM SINAPI - 02/2024 - Paraiba  21,35% Né&o Desonerado: 15,28%
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 112,54%
(BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE  SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,11%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item [Descrigéo Total Por Etapa| MES 1 | MES 2 | MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 [SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM 19.508.720,00 3.901.744,00] 2.926.308,00] 2.926.308,00 2.926.308,00 2.926.308,00 3.901.744,00
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 100% n 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 625.272,00 9 125.054,40 93.790,80 93.790,80 93.790,80 93.790,80 125.054,40
100% o 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.2 |TERRAPLENAGEM 1.286.576,97 8 0 257.315,39 192.986,55 192.986,55 192.986,55 192.986,55 257.315,39
_ 100% & g 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.3 |PAVIMENTACAO 14.696.891,44 o F 2.939.378,29| 2.204.533,72| 2.204.533,72 2.204.533,72 2.204.533,72 2.939.378,29
100% 12 § 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.4 |DRENAGEM 2.820.174,00 g x 564.034,80 423.026,10 423.026,10 423.026,10 423.026,10 564.034,80
_ 100% % 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.5 |SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 33.182,91 0 6.636,58 4.977,44 4.977,44 4.977,44 4.977,44 6.636,58
100% E 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.6 |SERVICOS COMPLEMENTARES 46.622,67 9.324,53 6.993,40 6.993,40 6.993,40 6.993,40 9.324,53
100% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO MENSAL (R$) 3.901.744,00] 2.926.308,00] 2.926.308,00 2.926.308,00 2.926.308,00 3.901.744,00
DESEMBOLSO MENSAL (%)) 19.508.719 99 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) ' 3.901.744,00] 6.828.052,00] 9.754.360,00] 12.680.667,99] 15.606.975,99] 19.508.720,00
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00%

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 19.508.720,00 (DEZENOVE MILHOOES, QUINHENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)
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VEREDAS

CONSTRUCOES
Planilha de Detalhamento do BDI - SERVICOS

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO
SERGIPE

Tipo de Obra | v
Contribuigdo Previdenciaria v
Conforme legislagédo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Limites das parcelas do BDI para

obras do tipo acima selecionado.

Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acérdao TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administracé@o Central 4,00 3,80 4,01 4,67
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,40 0,32 0,40 0,74
(R) - Risco 0,56 0,50 0,56 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,11 1,02 1,11 1,21
(L) - Lucro 6,75 6,64 7,30 8,69
(11) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(12) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(13) - 1SS 3,00 2,00 2,00 5,00
(14) - Contrib. Previdenciaria 0,00
(L+ACHSHR+G)LHDF)1+L)
BDI Adotado 21,35 Bl = _ {) -1

(1- i

LCimites do valor do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Acérddo TCU 2622/2013

Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos
limites estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela

(14) contribuicdo previdenciaria 21,35 19,60 20,97 24,23

—

\' ~
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' ~ ‘ Cordeiro Correa Batista

CO NSTRU QO ES Engenheiro Civil

CREA: 22.748/D-GO
Planilha de Detalhamento do BDI - INSUMOS

SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO SERGIPE

Tipo de Obra v
S . o A 4
Contribuicdo Previdenciaria
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
]
Limites das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acorddo TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administracéo Central 1,50 1,50 3,45 4,49
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,30 0,30 0,48 0,82
(R) - Risco 0,56 0,56 0,85 0,89
(DF) - Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11
(L) - Lucro 4,25 3,50 511 6,22
(I1) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
() - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(Is) - 1SS 3,00 2,00 2,00 5,00
(1s) - Contrib. Previdenciaria 0,00 - (14+AC+S+R+6)(1+DF)(1+1)
BDI Adotado 15,28 B (1-1)
Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites Limitest;;:)cc))\;ﬂ;::c;;eD;igsgngras GO
estabelecidos pelo Ac6rddo TCU 2622/2013 Ac6rdio TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela 15,28 11,10 14,02 16,80
(14) contribui¢&o previdenciaria
‘ (/
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Cordeiro Correa Batista

CONSTRUCOES Enperieo G

CREA: 22.748/D-GO
SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO D0 SERGIPE

SERGIPE VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

DESCRICAO
HORISTA MENSLISTA
% %
GRUPO A
Al  |INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8  |FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% N3o incide
B2 Feriados 3,93% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 132 Saldrio 10,98% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,51% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,37% 8,64%
B10 Saladrio Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 47,44% 18,32%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,83% 3,67%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 2,35% 1,79%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,71% 2,06%
c5 Indenizagdo Adicional 0,41% 0,31%
C Total 10,41% 7,92%
POD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,46% 6,74%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,43% 0,33%
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total 18,27% 7,07%
TOTAL(A+B+C+D) 112,54% 70,11%
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