SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

= —— CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidio de Acervo Técnico - CAT

Resolugo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020140000903

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucao no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES RNP: 1401036007 Registro: 61748/D-MG
Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART: 1020140045412...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/04/2014 .. Baixada em: 05/05/2014

Forma de registro: Substituicio a 1020140028634............ Participac@o técnica: Corresponsavel.......... 3
1020130177380........

Contratante: QUEOPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 13.128.850/0001-11
Major Oscar Campos............ Namero: 242/A.. Bairro: Marconal................. CEP: 75900-000

Cidade: Rio Verde..................... Ur: GO ComplementDi . mereiiss.

EMal e Fone: (64....)92075117....

Contrato: 01/2013... Celebrado em: 29/10/2012 Valor R$: 1.360.000,00...
Vinculada a ART: ............. : Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ago institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: CONDOMINIO GREEN PARK......... Namero: 00.....
Bairro: Interlagos................... CEP: 75900-000...........

Cidade: Rio Verde..................... UF: GO Complamentor s anmman

Data de Inicio: 29/10/2012 Previsdo término: 20/12/2013 Coordenadas Geograficas: .......... e
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ..........

Proprietario: Wagner Ferreira Borges.................. CPF/CNPJ: 13.128.850/0001-11

EsMalE e Fone: (64....) 92075117..

Alividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 9,00 UNIDADES:2 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS
DE LOBO , 18,00 UNIDADES;3 - ATUACAO EXECUCAQ REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 890,00 METROS;4 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 21.702,52 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE
ESGOTO , 3.005,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 10.204,00 METROS:7 - ATUACAO EXECUCAO
SARJETAS , 10.204,00 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAQ REDE DE AGUA , 4.149,00 METROS:

(Observac;ées

Execugéo de Pavimentagio Asfaltica, Rede de Agua Potavel, Rede de Esgoto e Rede Pluvial do Residencial Green Park em
Rio Verde - GO.

Informagdes Complementares

Periodo de Execugao da Obra/Servigo de: 29/10/2012 até 20/12/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 2 presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 5473 a 5476, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. :

Certidao de Acervo Técnico n® 1020140000903
Data: 05/05/2014 Hora: 15:27:00
Cédigo de Controle: XXARISM

A CAT 2 qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da
A CAT 2 qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagdo do registro da ART.

técnicoe - profissional da pessoa jurfdica somente se o responsével técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de CREA-GO (www.crea-go.org.br)

declaracéo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Codige Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT ¢ valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
208422/2014 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br




OBRA: Condominio Green Park , n° 00
LOCAL: Bairro Interlagos Rio Verde,Go
AREA CONSTRUIDA: 4.149,00 m Rede de Agua/ 10.204,00 m Sarjetas/ 10.204,00 m
Meio- Fio/ 21.702,52 m? Pavimentacao Asfaltica/ 3.005,00 m Esgoto/ 890,00 m Rede de
Aguas Pluviais/ 18,00 unidades de Boca de Lobo e 9,00 um Pocos de visita. '
PRAZO DE EXECUCAO: 29/10/2012 a 20/12/2013

Atestamos a quem possa interessar que os servigos abaixo discriminados foram executados pela

empresa GPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.,

inscrita no CNPJ/MF sob o

numero 08.792.424/0001-48, e teve como responsdvel técnico o engenheiro civil Sr.
ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES portador do CREA 61748 / D-MG ,tudo
conforme projetos da obra e contrato firmado entre as partes e anotado no CREA(GO) sob ART
n° 1025/09-1020140045412.

10001

Mobilizac&o e desmobilizacdo de equipamentos

1,00

10003

Topografia (demarcagéo e acompanhamento)

2,00

10005

Laboratorio (acompanhamento e ensaios)

Meio fio com sarjeta Vc=0 é uina

40600

Limpeza de entulho 24.802,88
40605 | Carga de entulhos m3 7.440,86
40610 | Transporte de entulhos m3km | 37.204,32
40615 | Escavacao e carga de material de 1° categoria m3 7.440,86
40620 | Transporte de material de 1° categoria m3km | 29.763,46
40635 | Regularizacdo e compactacao do sub-leito m2 24.802,88
40839 | Escavagéo e carga de material de jazida com indenizagéo m3 4.960,58
40640 | Transporte de material de jazida (cascalho) m3km | 44.645,18
40645 | Base de solo cimento 2% mistura em pista m2 21.702,52
40655 | Imprimacao m2 21.702,52
40660 | Pintura de ligagao m2 21.702,52
40676 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ ton 1.562,58
40710 | Transporte local de massa asfaltica tkm 15.625,81

E 40 de AGUA POTAVEL

MAO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS - GERAL

1.0

CANTEIRO DE OBRAS




vinculagao a reg

Atestado registrado m

ESTRUTURAL) CREA - GO
ESCADA MARINHEIRO SEM PROTECAO ﬂ"i“?// 4,40
GUARDA CORPO DE FoGo 3/4" ALTURA = 1,10m 21,60
Execucéo de ESG
MAO DE OBRA
/ CANTEIRO DE OBRAS - GERAL
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro de obras, mobilizag&o e desmobilizagdo de equipamentos un 1,00
i REDE COLETORA
1.0 |SERVICOS TECNICOS
Locac&o eixos ¢/ aparelho topografico incl. elaboragdo nota de
Servigcos ' m 3.005,00
Cadastro técnico da rede coletora m 3.005,00
2.0 |SINALIZACAO
Painel de tapume movel un 2,00
Cavalete com placa de adverténcia 1,0x0,40 m (TIPOS:L...V) un 2,00
Cone de sinalizagao c/ pintura refletiva h = 0,50 m un 4,00
Passadico de madeira m? 3,00
Passadico metalico kg 60,00
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
31 ESCAVACAO MECANIZADA
Escav. mecan. terra/cascalho profundidade até 2,0 m m? 1.292,90
Escav. mecan. terra/cascalho profundidade de2,0 ma4,0m m? 6,30
Escav. mecan. pedra matac@o ou rocha decomposta até 2,0 m m?* 593,50
Escav. mecan. pedra matacéo ou rocha decomposta 2.0 ma4,0m m?® 2,90
Escav. mecan. em barro-lama profundidade até 2,0 m m?* 106,00
Escav. mecan. em barro-lama profundidade de 20m a4,0m m? 0,50
3.2 | ESCAVACAO MANUAL
Escav. man. de valas em terra até 2,00 m m? 301,70
Escav. man. de valasemterrade 2,0 ma4,0 m m? 1,50
Escav. man. em cascalho até 2.0 m m?® 129,30
Escav. man. em cascalhode 2,0 ma4,0 m m?* 0,60
Escav. man. até 2,0 m em pedra matac&o ou rocha decomposta m? 197,80
Escav. man. em pedra matacdo ou rocha decompostade 2,0 m a
40m m? 1,00
Escav. man. rocha s/ uso explosivo c/utilizagé&o compres. romp. até
20m m? 127,20
Escav. man. rocha s/ explosivo ¢/ compres. e romp. prof. de 2,0 m a
40m m?® 0,60
Escav. man. em rocha perfur. manual c/uso explosivo prof. até 2,0
m m?® 42 40
Escav. man. rocha perfurat. manual ¢/ uso explosivo prof. de 2,0 m
a40m m? 0,20
Escav. man. em barro - lama até 2,0 m m? 35,30
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Escav. man. em barro - lama de 2,0 a 4,0m m?® 0,20
3.3 |ESVACAO DE JAZIDA

Escavacédo mc. c/trator de esteira c/transporte até 50m m?* 341,00
3.4 | REATERRO MECANIZADO

Reaterro mecanizado c/comp. man. Até 20cm acima ger. Sup. Tubo m? 2.202,00
3.5 |REATERRO MANUAL

Reaterro manual compactado em camadas de 20 cm m* 615,00
3.6 |OUTROS

Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavacéo m?® 99,00

Regularizagdo mec. de fundo de valas para redes de esgotos m? 2.040,00

Compactacdo mec. de fundo de valas para redes de esgotos m? 2.040,00

CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL-
4.0 |ESCAVADO E OUTROS
4.1 | CARGA MECANIZADA

Carga mecanizada em caminh&o basculante 1? categoria m?® 318,00

Carga mecanizada em caminh&o basculante 22 categoria m?® 99,00

Carga mecanizada em caminh&o basculante 3? categoria m? 192,00
4.2 | CARGA MANUAL

Carga manual terra em caminh&o basculante m?* 33,00

Carga manual rocha em caminh&o basculante = 6,5 ton. m? 20,00
4.3 | TRANSPORTE E DESCARGA

Transporte e desc. material 12 ou 22 cat. p/dist. maior que 3km até

5km m.km |2.316,00

Transporte e descarga material de 3% cat. p/dist. maior que 3km até

5km m.km 993,00
5.0 |ESCORAMENTO DE VALAS

Escor. de valas (pontaleteamento) m? 3.377,00

Escor. descontinuo retirada material valas até 3,0 m de prof. Reap

=5 vezes 2 191,00

Escor. continuo retirada material valas até 3,0 m de prof. Reap.=5

vezes m? 127,00
6.0 |ESGOTAMENTO DE VALAS

Bomba p/ esgotamento (aluguel) més 1,00
7.0 |CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS

CTD até 10 km p/ distribuicdo ao longo da vala - PYC JE DN 100 m 2.843,00

CTD ate 10 km p/ distribuicdo ao longo da vala - PVC JE DN 150 m 67,00

CTD até 10 km p/ distribuigdo ao longo da vala - FoFo DN 150 m 95,00
8.0 |MONTAGENS DE TUBO DE PVC

Montagem tubos / conexdes PVC JE incl. teste hidrostatico - PVC

JE DN 100 m 2.843,00

Montagem tubos / conexdes PVC JE incl. teste hidrostatico - PVC

JE DN 150 m 67,00

Montagem tubos / conexdes FoFo JE incl. teste hidrostatico - DN

150 m 95,00




Atestado registrado medi
vinculagao a respsgh

| 9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES CREA.GO A
| sy
Poco de visitas convencional, prof. = 1,00 m un 2,00
Montagem do Til condominial un 71,00
Montagem do Til radial DN150 un 2,00
Montagem do tubo PVC rigido TE JE DN100 (pescogo) un 68,00
Montagem do tubo PVC rigido TE JE DN200 (pescogo) un 1,00
Laje para tamp&o DN100 un 71,00
Laje para tamp&o DN200 un 4,00
1 LIGACOES DOMICILIARES
Ramal domiciliar em PVC (excl. mat.) m 689,00
Montagem do til de ligagéo predial un 153,00
Montagem do tubo PVC rigido TE JE DN100 (pescogo) m 211,00
Laje para tamp&o DN100 un 153,00
IV | INTERCEPTOR CAREQUINHA
1.0 | SERVICOS TECNICOS
Locag&o eixos ¢/ aparelho topografico incl. elaboragéo nota de
Servicos m 1.919,00
Cadastro técnico da rede coletora m 1.919,00
2.0 |SINALIZACAO
Painel de tapume movel un 2,00
Cavalete com placa de adverténcia 1,0x0,40 m (TIPOS:1...V) un 2,00
Cone de sinalizagéo ¢/ pintura refletiva h = 0,50 m un 400
Passadico de madeira m? 3,00
Passadigco metalico kg 60,00
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
3.1 ESCAVACAQO MECANIZADA
Escav. mecan. terra/cascalho profundidade ate 2,0 m m? 1.085,10
Escav. mecan. terra/cascalho profundidade de 2,0 ma4,0m m? 279,40
Escav. mecan. pedra matacdo ou rocha decomposta até 2,0 m m?® 498,10
Escav. mecan. pedra matacdo ou rocha decomposta 2,0 ma 4,0 m m® 128,30
Escav. mecan. em barro-lama profundidade até 2,0 m m?® 88,90
Escav. mecan. em barro-lama profundidade de 20m a40m m? 22,90
3.2 |ESCAVACAO MANUAL
Escav. man. de valas em terra até 2,00 m m? 253,20
Escav. man. de valasemterrade 2,0 ma4,0 m m? 65,20
Escav. man. em cascalho até 2,0 m m? 108,50
Escav. man. em cascalhode20ma4,0m m?® 27,90
Escav. man. até 2,0 m em pedra matacéo ou rocha decomposta m?® 166,00
Escav. man. em pedra matacéo ou rocha decompostade 2,0 ma
40m m?® 42,80
Escav. man. rocha s/ uso explosivo c/utilizagdo compres. romp. até
20m m?® 106,70
Escav. man. rocha s/ explosivo c/ compres. e romp. prof. de2,0 m a
40m m? 27,50
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Escav. man. em rocha perfur. manual c/uso explosivo prof. até 2,0

m m? 35,60

Escav. man. rocha perfurat. manual ¢/ uso explosivo prof. de 2,0 m

a40m m® 9,20

Escav. man. em barro - lama até 2,0 m m? 29,60

Escav. man. em barro - lama de 2,0 a 4,0m m? 7,60
3.3 |ESVACAO DE JAZIDA

Escavac&o mc. c/trator de esteira c/transporte até 50m m?® 358,00
3.4 | REATERRO MECANIZADO

Reaterro mecanizado c/comp. man. Até 20cm acima ger. Sup. Tubo m? 2.370,00
3.5 |REATERRO MANUAL

Reaterro manual compactado em camadas de 20 cm m? 564,00
3.6 | OUTROS

Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavacéo m?® 104,00

Regularizag&o mec. de fundo de valas para redes de esgotos m? 1.492,00

Compactacdo mec. de fundo de valas para redes de esgotos m? 1.492,00

CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL-
4.0 |ESCAVADO E OUTROS
4.1 CARGA MECANIZADA

Carga mecanizada em caminh&o basculante 12 categoria m® 334,00

Carga mecanizada em caminh&o basculante 22 categoria m? 104,00

Carga mecanizada em caminh&o basculante 3? categoria m? 202,00
4.2 | CARGA MANUAL

Carga manual terra em caminh&o basculante m? 35,00

Carga manual rocha em caminh&o basculante = 6,5 ton. m?® 21,00
4.3 | TRANSPORTE E DESCARGA

Transporte e desc. material 12 ou 22 cat. p/dist. maior que 3km até

5km m.km [2.432,00

Transporte e descarga material de 32 cat. p/dist. maior que 3km até

5km m.km |1.042,00
5.0 |ESCORAMENTO DE VALAS

Escor. de valas (pontaleteamento) m? 274,00

Escor. descontinuo retirada material valas até 3,0 m de prof. Reap

=5 vezes m? 1.103,00

Escor. descontinuo retirada material valas até 3 a 7m de prof. Reap

=5 vezes m* 834,00

Escor. continuo retirada material valas até 3,0 m de prof. Reap.=5

vezes m? 735,00

Escor. continuo retirada material valas até 3 a 7 m de prof. Reap.=5

vezes m? 556,00
6.0 |ESGOTAMENTO DE VALAS

Bomba p/ esgotamento (aluguel) més 1,00
7.0 |CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS

CTD até 10 km p/ distribuicao ao longo da vala - PVC JE DN 150 m 869,00

CTD até 10 km p/ distribuicéo ao longo da vala - PVYC JE DN 200 m §72,00

CTD até 10 km p/ distribuicéo ao longo da vala - FoFo DN 150 m 178,00
8.0 |MONTAGENS DE TUBO DE PVC




Montagem tubos / conexdes PVC JE incl. teste hidrostatico - PVC
JE DN 150 m 869,00
Montagem tubos / conexdes PVC JE incl. teste hidrostatico - PVC
JE DN 200 m 872,00
Montagem tubos / conexdes FoFo JE incl. teste hidrostatico - DN
150 m 178,00
9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
Poco de visitas convencional, prof. = 1,00 m un 1,00
Poco de visitas convencional, prof. = 1,50 m un 2,00
Poco de visitas convencional, prof. = 3,00 m un 1,00
Montagem do Til radial DN150 un 14,00
Montagem do Til radial DN300 un 12,00
Montagem do tubo PVC rigido TE JE DN200 (pescoco) un 5,00
Montagem do tubo PVC rigido TE JE DN250 (pescoco) un 15,00
Laje para tampao DN200 un 14,00
Laje para tamp&do DN250 un 16,00
Cad. Descrigao Un. Quant.
14 | Galeria de Aguas Pluviais / Drenagem Urbana
45410 | Escavagdo mecénica em terra m?® 2.628,92
45435 | Reaterro de valas ¢/ compactacao vibratoria m?® 1.638,83
45440 | Assentamento de tubo d=0,40m m 307,00
45445 | Assentamento de tubo d=0,60m m 508,00
Assentamento de tubo d=0,80m m 75,00
45480 | Poco de visita para rede d=0,60m, parte fixa ¢/ 1,0m de altura unid 9,00
45485 | Acréscimo na altura do PV para rede d=0,60m m 9,00
45530 | Chaminé para poco de visita m 9,00
45535 | Boca-de-lobo, altura média de 1,30 m unid 18,00
45585 | Lastro de pedra marroada (gap) m® 114,14
45595 | Escoramento descontinuo em valas (espac. 1,80 m) m 4.970,00
41255 | Saida e Descida Dagua unid 10,00
42800 | Gabigo (Mao de obra e equipamentos) unid 1,00
45 Servigos Preliminares OAE
45610 | Instalacdo do canteiro de obras/Mobilizacéo (OAE/GAP) vb 2,00%
45611 | Placa de obra m? 2,00
55 | Diversos
270702 | Alambrado c/ poste de concreto e cinta armada

Rio verde-Go, 18 dé Fevereiro cie 2014.
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