SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

s —— CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddao de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1 020 1 40001 401

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES referente &(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES RNP: 1401036007 Registro: 61748/D-MG

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART: 1020140027436...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 13/02/2014 .. Baixada em: 30/06/2014

Forma de registro: Inicial........ Participag@o técnica: Corresponsavel........ .a1020130169898........

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Verde....... CPF/CNPJ: 02.056.729/0001-05
Varias ruas................. > Numero: 3215... Bairro: Varias.......c.ccvv.e. CEP: 75900-310

Cidade: Rio Verde.................... UF: GO Complemento: ........cc.ceu......

E-MAll s s Fone: (64....)36027200....

Contrato: 380/2013.. Celebrado em: 11/09/2013 Valor R$: 5.063.205,06...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ac4o institucional: Orgéo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Diversas ruas................. Numero: s/n....
Bairro: Rio Verde..................... CEP: 75900-310...........

Cidade: Rio Verde..........c.......... UF: GO Complemento: ...........cceveeenn.. >

Data de Inicio: 25/09/2013 Previs&o término: 25/06/2014 Coordenadas Geograficas: .......... LI
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Prefeitura Municipal de Rio Verde....... CPFICNPJ: 02.056.729/0001-05

E-Mall st Fone: (64....) 36027200.,

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAQ GALERIA , 13.417 20 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE
LOBO , 392,00 UNIDADES;3 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 36,00 UNIDADES:4 - ATUACAO EXECUCAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 4,8970 METROS:5 - ATUACAO EXECUCAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 5 858,29 METROS CUBICOS:6 - ATUACAO
EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 185.276,05 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Execugdo de RAP E Recapeamento em diversos bairros de Rio Verde - GO. Sendo RAP = 1.552,00m de @40mm, 2.145,00m

de @60mm, 575,00m de @80mm e 233,00m de @100mm.

N° ART: 1020140104494...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 09/06/2014 .. Baixada em: 30/06/2014

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Corresponsével......... a1020130217430........

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Verde....... CPF/ICNPJ: 02.056.729/0001-05
Varias ruas.........co....... Numero. 3215... Bairro: VArias..........coo...... CEP: 75900-310

Cidade: Rio Verde..................... UF: GO Complemento: ...........cuu.....

EMall o e e Fone: (64....)36027200....

Contrato: 147/2013.. Celebrado em: 21/03/2013 Valor R$: 1.156.320,00..
Vinculada @ ART: .....c....... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito PUblico

Agdo institucional: Orgéo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Diversas ruas................. Numero: s/n....
Bairro: Rio Verde..........cccocuee. CEP: 75900-310...........

Cidade: Rio Verde..................... UF: GO Complemento: ..........ccoueevrneen,

Data de Inicio: 11/04/2013 Previsao término: 31/12/2013 Coordenadas Geograficas: .......... e e
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Prefeitura Municipal de Rio Verde....... CPF/CNPJ: 02.056.729/0001-05

E:Mails cennans Fone: (64....) 36027200..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 463,00 METROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAQO ASFALTICA , 46.135,07 METROS QUADRADOS:
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
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E AGRONOMIA DE GOIAS

Observacgdes

Execucéao de Aditivo do Contrato 380/2013 do Recapeamento Asfaltico em CBUQ com area total de 46.135,07 m? divididos
pelos bairros Setor Pauzanes com drea de 43.353,07 m? e no Bairro Eldorado com &rea de 2.782,00 m? e RAP em diversas
ruas de diversos bairros com comprimento total de 463,00 m de rede e 267,00 m de ramais.

Informagdes Complementares

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 11/04/2013 até 31/12/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de

seguranca 8423 a 8424, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a

responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020140001401
Data: 01/07/2014 Hora: 16:31:00
Cadigo de Controle: PFYJZAS

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o A CAT perderd a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da

{ A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situacdo do registro da ART.
| técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meioc  CREA-GO (www.crea-go.org.br)

| de declaragdo entregue no momento da habilitacdo ou da enirega das A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

propostas. Brasileiro, sujeitando o autor 4 respectiva agéo penal.
A CAT ¢ valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
212930/2014 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Rio Verde, 04 de Junho de 2014

OBRA: Diversas ruas, n® s/n

LOCAL: Cidade de Rio Verde

AREA CONSTRUIDA: 247.269,41 M? Pavimenta¢fio Asfaltica/ 5360,00 metros Rede
agua Pluvial/36,00 Um. Pogos de Visita/ 392,00 Un Bocas de Lobo 13.417,20 m * Rede de
Agua Pluviais

PRAZO DE EXECUCAO: 11/04/2013 a 31/12/2013

Atestamos a quem possa interessar que os servi¢os abaixo discriminados foram executados pela
empresa GPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o
numero 08.792.424/0001-48, e teve como responsavel técnico o engenheiro civil Sr.
ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES portador do CREA 61748 / D-MG. tudo
conforme projetos da obra e contrato firmado entre as partes e anotado no CREA (GO) sob
ART 1020140027436 e 1020140104494,

___Codigo | RECAPEAMENTO ASFALTICOEMCBUQ | Unidade | Quant |
02 - Pavimentacoes (Servigo)
44201 Pintura de Ligagao (Pav. Urb) m? 241.411,12
44204 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (BC/AC) (Pav. Urb) m? 7.242 34
44300 Transporte de Material Betuminoso (Pav. Urb) tkm 612,61
44301 Transporte Local de Massa Asfaltica (Pav. Urb) tkm 103.792,@
02 - Pavimentacoes (Material Betuminoso)
40490 Fornecimento de Emulsséo (RR-2C) t 96,56
40525 Fornecimento de CAP (50/70) t 1.042,90
# - | - |
Codigo | __RAP _ _L_Un;dgde . Quant. J
Grupo de Servigo: 14-Galeria de agua Pluviais/Drenagem Urbana
45410 Escavagdo Mecanica em Terra m? 15.168,18
45435 Reaterro de Valas ¢/ Compactacéo Vibratdria m® 11.392,29
45440 :ﬂorneczmento, Transporte e Assentamento de Tubo D=0,40 i 1.819.00
45445 [I\:Aornemmento, Transporte e Assentamento de Tubo D=0,60 - 2.608.00
45450 |'F\:ﬁornecnmento, Transporte e Assentamento de Tubo D=0,80 s 575.00
45455 Enornemmento, Transporte e Assentamento de Tubo D=1,00 o 233,00

J



Poco de Visita para Rede D=0,60 M, parte fixa ¢/ 1,00 cm de

45480 Alfiva und 46,00
45485 Acréscimo para Altura do PV para rede D=0,60 M m 23,00
45490 iﬁgfade Visita para Rede D=0,80 M, parte fixa ¢/ 1,00 cm de - 11.00
45495 Acréscimo para Altura do PV para rede D=0,80 M m 7,70
45500 iﬁgfﬁde Visita para Rede D=1,00 M, parte fixa ¢/ 1,00 cm de - 5.00
45505 Acrescimo para Altura do PV para rede D=1,00 M m 3,50
45530 Chaminé para Pogo de Visita inclusive Tampé&o e Anel m 32,10
45535 Boca de Lobo altura média de 1,30 M und 412,00
45580 Lastro de Brita (GAP) m? 882,30
45595 Escoramento Descontinuo em Valas (espago 1,80 M) m? 854,00
: Grupo de servigo : 45 - Servigos Preliminares OAE
45611 Placa de Obra | m? 27,50
Grupo de servigo : 55 - meso estrutura
45110 Forma Chapa comp. Resinada 12 mm m? 9,62
45115 Forma Chapa comp. Platificada 17 mm m? 12,68
Grupo de servicos : 61 - servigos complementares
45250 Concreto Ciclopico fck = 15 MPA (AC/BC) m?* 7,04
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