
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

MATERIAL/COTAÇÃO SERVIÇO TOTAL
03.00 7.436.800,00                   11.443.606,25                 18.880.406,25                 

03.01 -                                      603.626,65                      603.626,65                      

03.02 -                                      1.095.010,00                   1.095.010,00                   

03.03 7.436.800,00                   7.287.565,60                   14.724.365,60                

03.04 -                                      2.390.000,00                   2.390.000,00                   

03.05 -                                      27.800,00                         27.800,00                         

03.06 -                                      39.604,00                         39.604,00                         

                    7.436.800,00                  11.443.606,25                  18.880.406,25 

ÁREA TOTAL (M2) PREÇO POR M2 C/BDI

140.000 134,8600

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R$ 18.880.406,25 (DEZOITO MILHÕES E OITOCENTOS E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E 
CINCO CENTAVOS).

TOTAL

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - 
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) NO ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇOS PRELIMINARES
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

CÓDIGO FONTE BDI (%)
 UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/BDI 

3 18.880.406,25     
03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 603.626,65           

03.01.01 TRANSP-3 Composição obS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS 
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA

TONxKM 64.190,00      0,47            21,35% 0,57             36.588,30                 
IROR. 19 

(MOB/DESMOB
)

03.01.02 TRANSP-4 Composição obS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS 
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TONxKM 19.257,00      0,58            21,35% 0,70             13.479,90                 
IROR. 19 

(MOB/DESMOB
)

03.01.03 CPU-03 Composição obS PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

UNID 5,00                1.880,75    21,35% 2.282,29     11.411,45                 IROR. 22 (INCC)

03.01.04 CPU-04 Composição obS
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS 
JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

M2 140.000,00   0,38            21,35% 0,46             64.400,00                 
IROR. 21 

(CONSULT)

03.01.05 CPU-05 Composição obS ADMINISTRAÇÃO  LOCAL,  CANTEIRO  DE  OBRAS,  ALMOXARIFADO  E  ENTREGA  DO  PROJETO  
"AS  BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

UNID 100,00           2.821,55    21,35% 3.423,95     342.395,00               IROR. 20 (ADM 
LOC)

* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário:
9.3.2.2.  estabelecer,  nos  editais  de  licitação,  critério  objetivo  de  medição  para  a  
administração  local,  estipulando  pagamentos proporcionais à execução financeira da obra……
O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a 
performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 100 
unidades

03.01.06 CPU-06 Composição obS ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR 
9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS)

M2 140.000,00   0,49            21,35% 0,59             82.600,00                 IROR. 20 (ADM 
LOC)

03.01.07 CPU-19 Composição obS INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O 
PROPRIETÁRIO DA TERRA)

M3 33.600,00      1,30            21,35% 1,57             52.752,00                 IROR. 01 (TERR)

03.02 TERRAPLANAGEM 1.095.010,00       

03.02.01 78472 Composição obS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 140.000,00   0,30            21,35% 0,36             50.400,00                 IROR. 01 (TERR)

03.02.02 5501901 Serv SICRO obS
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - 
CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ (escavação do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20cm)

M3 28.000,00      7,19            21,35% 8,72             244.160,00               IROR. 01 (TERR)

03.02.03 4011209 Serv SICRO obS REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora - 
e=10 cm)

M2 140.000,00   0,95            21,35% 1,15             161.000,00               IROR. 01 (TERR)

03.02.04 5914351 Serv SICRO obS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE - (carga do material 
regularizado/patrolado para bota-fora)

T 63.000,00      2,17            21,35% 2,63             165.690,00               IROR. 01 (TERR)

03.02.05 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 
(DMT bota-fora = 5km)

TKM 315.000,00   0,57            21,35% 0,69             217.350,00               IROR. 01 (TERR)

03.02.06 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-
fora = 5km)

TKM 315.000,00   0,47            21,35% 0,57             179.550,00               IROR. 01 (TERR)

03.02.07 4413942 Serv SICRO obS ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 42.000,00      1,51            21,35% 1,83             76.860,00                 IROR. 01 (TERR)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CUSTO 
UNIT.S/BDI 

PREÇO FINAL
COLUNA           

FGV-DNIT

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS: 15,28%

ITEM
FONTE DE PESQUISA

TIP
O

DESCRIÇÃO UNID  QUANT. 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO CEARÁ 
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

CÓDIGO FONTE BDI (%)
 UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/BDI 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CUSTO 
UNIT.S/BDI 

PREÇO FINAL
COLUNA           

FGV-DNIT

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS: 15,28%

ITEM
FONTE DE PESQUISA

TIP
O

DESCRIÇÃO UNID  QUANT. 

  Ã           Á 
03.03 PAVIMENTAÇÃO 14.724.365,60     

03.03.01 4011228 Serv SICRO obS SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM 
MATERIAL DE JAZIDA

M3 28.000,00      10,41          21,35% 12,63          353.640,00               IROR. 01 (TERR)

03.03.02 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 
(DMT jazida= 10km)

TKM 420.000,00   0,57            21,35% 0,69             289.800,00               IROR. 01 (TERR)

03.03.03 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 
15km)

TKM 630.000,00   0,47            21,35% 0,57             359.100,00               IROR. 01 (TERR)

03.03.04 92398 Composição obS
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, 
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PÓ-DE-PEDRA - 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE

M2 140.000,00   17,92          21,35% 21,74          3.043.600,00           
IROR. 03 (PIS 

CONC)

03.03.05 5915013 Serv SICRO obS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 
45 T.M RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO -(DMT (cidade-pólo) bloquete = 10km)

TKM 268.800,00   1,44            21,35% 1,74             467.712,00               IROR. 01 (TERR)

03.03.06 5915014 Serv SICRO obS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 
45 T.M RODOVIA EM PACIMENTADA PRIMÁRIO -(DMT (cidade-pólo) bloquete = 70km)

TKM ########### 1,19            21,35% 1,44             2.709.504,00           IROR. 01 (TERR)

03.03.07 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 
(DMT (cidade-pólo) pó-de-pedra =  10km)

TKM 13.720,00      0,57            21,35% 0,69             9.466,80                   IROR. 01 (TERR)

03.03.08 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (cidade-pólo) 
pó-depedra = 70km)

TKM 96.040,00      0,47            21,35% 0,57             54.742,80                 IROR. 01 (TERR)

03.03.09 BLOQUETE Composição obM FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, 
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES

M2 140.000,00   46,08          15,28% 53,12          7.436.800,00           IROR. 03 (PIS 
CONC)

03.04 DRENAGEM 2.390.000,00       

03.04.01 2003377 Serv SICRO obS MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 40.000,00      49,24          21,35% 59,75          2.390.000,00           IROR. 04 
(DRENAGEM)

03.05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 27.800,00             

03.05.01 5213440 Serv SICRO obS PLACA  DE  REGULAMENTAÇÃO  EM  AÇO  D  =  0,60  M  -  PELÍCULA  RETRORREFLETIVA  TIPO  I  +  
SI  - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 40,00              212,48       21,35% 257,84        10.313,60                 IROR. 06 (SIN 
VERT)

03.05.02 5213863 Serv SICRO obS
SUPORTE  METÁLICO  GALVANIZADO  PARA  PLACA  DE  ADVERTÊNCIA  OU  REGULAMENTAÇÃO  -  
LADO  OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 40,00              360,25       21,35% 437,16        17.486,40                 
IROR. 06 (SIN 

VERT)

03.06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.604,00             

03.06.01 CPU-07 Composição obS
LEVANTAMENTO  DE  TAMPÃO  DE  POÇO  DE  VISITA,  INCLUINDO  RETIRADA  E  ACRESCIMO  DE  
PISO  EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO

UNID 100,00           165,92       21,35% 201,34        20.134,00                 
IROR. 11 

(CONSERV)

03.06.03 CPU-09 Composição obS RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
HIDRÁULICO

M 1.000,00        16,05          21,35% 19,47          19.470,00                 IROR. 11 
(CONSERV)

      18.880.406,25 
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R$ 18.880.406,25 (DEZOITO MILHÕES E OITOCENTOS E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

TOTAL GERAL (R$)
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

UNID  TOTAL 
5914640 tkm                       0,47 

                      0,47 
                      0,47 

UNID  TOTAL 
5914639 tkm                       0,58 

                      0,58 
                      0,58 

UNID  TOTAL 
00004813 M2                1.240,68 

00004491 M                   223,44 
00005075 KG                       7,37 
00004417 M                     33,90 

               1.505,39 
UNID  TOTAL 

88262 H                   136,67 
88316 H                   217,76 

                  354,43 
UNID  TOTAL 

94962 M3                     20,93 

                    20,93 
               1.880,75 

UNID  TOTAL 
COT-004 UN                     82,41 
B8958.2 DIA                   120,38 
B8957.2 DIA                   311,70 

GRAF DIA                   107,72 
                  622,21 

UNID  TOTAL 
E8889.3 DIA                   357,52 

                  357,52 
UNID  TOTAL 

P8057.1 H                   100,92 
P8065.1 H                   807,24 

                  908,16 
UNID  TOTAL 

88253 H                   125,39 
90775 H                   191,09 
88321 H                   211,94 
90781 H                   261,43 

                  789,85 
               2.677,74 
                      0,38 

UNID  TOTAL 
COT-00 UN                   262,55 
B8952.1 MÊS                9.366,00 
B8960.1 MÊS                7.420,68 
B8954.1 MÊS                1.583,28 

             18.632,51 
UNID  TOTAL 

E8889.1 MÊS              17.756,88 

E8891.1 MÊS              49.649,70 

             67.406,58 
UNID  TOTAL 

93565 MES            127.587,90 
88284.1 MES              28.084,14 

101460.1 MES              27.804,24 
           183.476,28 

UNID  TOTAL 
73847/004 MES              12.639,72 

             12.639,72 
           282.155,09 
               2.821,55 

UNID  TOTAL 
E8889.2 CHP                   589,90 

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM 
DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

ART CREA-CE PESSOA JURÍDICA COTAÇÃO 1,00000000                     262,55 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI 6,00000000                          5,65 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI

1,00000000                          0,58 

SINAPI

Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 
pavimentada

SICRO NOVO 1,00000000                          0,47 

TOTAL Transporte:

 CPU-03 DNOCs PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (UNID)
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TRANSP-3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (TONxKM)
Transporte FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE 

VALOR:

TRANSP-4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TONxKM)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 0,66000000                       11,17 
24,00000000

TOTAL Material:

TOTAL Transporte:
VALOR:

Transporte FONTE 140000 PREÇO UNITÁRIO
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em 
revestimento primário

SICRO NOVO

                         9,31 

9,92540520                       21,94 

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,96270260                       27,54 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,00000000                     206,78 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI

ART CREA-CE PESSOA FÍSICA - (1 ART do projetista) COTAÇÃO 1,00000000                       82,41 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:

CPU-04 PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 0,06000000                     348,96 

TOTAL Serviço:

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

                    122,02 
ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR - (elaboração de projeto executivo)

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,61693680                       18,95 

6,617                     122,00 

Composições 
Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Equipamento:

                      28,88 

2,00000000                     178,76 

EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (levantamentos de campo) Composições 1,00000000                     120,38 
LABORATÓRIO DE SOLOS Composições 2,00000000                     155,85 

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - (impressão dos relatórios) Composições 1,00000000                     107,72 

VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + 
MANUTENÇÃO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo)

Composições 
ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR - (acompanhamento técnico para emissão das licenças) Composições 0,827

CPU-05 DNOCs ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (UNID)
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE 

TOTAL Mão de Obra:
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,61693680                       32,03 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,61693680                       39,51 

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,61693680

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veículo da SINAPI 6,0000                  4.680,69 

Composições 6,00000000                  2.959,48 

TOTAL Equipamento:

6,0000                21.264,65 
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) Composições 6,00000000                  1.561,00 
CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA (ALOJAMENTO) Composições 6,00000000

VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL 
+ MANUTENÇÃO) - (veículo da fiscalização)

Composições 6,00000000                  8.274,95 

MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA Composições 6,00000000                     263,88 

VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - 
(topografia e medição  | acompanhamento)

Equipamento FONTE

                 1.236,78 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
TOTAL Material:

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M 
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL 

SINAPI 6,00000000

CPU-06 ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS)

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,0000                  4.634,04 

VALOR POR 100:

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:

                 2.106,62 

Equipamento FONTE COEFICIENTE
VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA 9SEM MOTORISTA) - LOCAÇÃO + COMBUSTIVEL + 
MANUTENÇÃO) (CHP)

Composições 0,15000000                  3.932,68 
PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM 
DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
                  589,90 

UNID  TOTAL 
B8956.1 MÊS                   545,16 
B8957.1 MÊS                   514,33 

               1.059,49 
UNID  TOTAL 

101385 MES                   641,00 
101456 MES                   699,90 

               1.340,90 
               2.990,29 

                      0,49 

UNID  TOTAL 
C2840 M3                       1,30 

                      1,30 
                      1,30 

UNID  TOTAL 
92145 CHP                       0,06 

                      0,06 
UNID  TOTAL 

00004509 M                       0,01 

                      0,01 
UNID  TOTAL 

88253 H                       0,03 
90775 H                       0,04 
88288 H                       0,03 
88316 H                       0,13 

                      0,23 
                      0,30 

PROD IMPR
E9667 3,00000000 0,9500 0,0500               716,6598 
E9511 1,00000000 1,0000 0,0000               364,5749 
E9541 1,00000000 1,0000 0,0000               630,0229 

           1.711,2576 
UNID  CUSTO HORÁRIO 

P9824 h                 17,0885 
                    17,09 
               1.728,35 
                  243,82 
                      7,09 
                  0,0964 
                      7,19 
                      7,19 

PROD IMPR
E9571 2,00000000 0,5100 0,4900                   351,75 
E9518 1,00000000 0,6900 0,3100                       3,50 
E9524 1,00000000 0,7100 0,2900                   198,81 
E9762 1,00000000 0,9600 0,0400                   206,75 
E9685 1,00000000 1,0000 0,0000                   177,65 
E9577 1,00000000 0,6900 0,3100                     94,78 

               1.033,23 
UNID  CUSTO HORÁRIO 

P9824 h                     17,09 
                    17,09 
               1.050,32 
               1.121,33 
                      0,94 
                  0,0127 
                      0,95 
                      0,95 

PROD IMPR
E9667 3,00000000 0,7700 0,2300                   627,43 
E9511 1,00000000 1,0000 0,0000                   364,57 

                  992,01 
                  992,01 
                  457,16 
                      2,17 
                      2,17 
                      2,17 

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW                 247,1483                   81,9147 
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW                 364,5749                 177,5319 

VALOR:

                103,8725 
                    2,6873 

5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE - (carga do material 
regularizado/patrolado para bota-fora) (t)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR

5501901 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 

                103,1221 

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW                 630,0229                 250,1463 

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente
TOTAL MÃO DE OBRA:

0,82711710 20,6604

 CUSTO HORÁRIO 
PROD

TOTAL Equipamento:
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

                 5.641,36 

TOTAL Equipamento Custo Horário:

AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SINAPI 0,12406757                  5.166,54 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS SINAPI 0,12406757

                      66,69 

VALOR:

 78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LABORATORIO DE CONCRETO Composições 0,15000000                  3.634,45 
LABORATÓRIO DE SOLOS Composições 0,15000000                  3.428,92 

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Equipamento Custo Horário FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 
SEMANA DE VIA PAVIMENTADA= 

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SEINFRA 1,00000000                          1,30 
TOTAL Serviço:

CPU-19 DNOCs INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) (M3)
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE 
VIA PAVIMENTADA= 

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015

SINAPI 0,00100000

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW                 177,6479                   79,3364 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW                 273,9982                   73,7442 

0,00206779                       18,95 
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00165423                       28,88 
NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00206779                       17,24 

Custo Unitário da Execução:
Custo do FIC (0,0136):

                247,1483                   81,9147 
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW                 364,5749                 177,5319 

Custo Direto Total:

IMPR

VALOR:

 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora) (m²)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI 0,00289000                          4,72 

TOTAL Material:

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

SINAPI 0,00620338                       21,94 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)                     3,8590 
Motoniveladora - 93 kW                 237,5804 
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW                 211,0703 

Custo Direto Total:
VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW                 118,0931                   42,9041 

Custo do FIC (0,0136):

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 0,82711710 20,6604

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM 
DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

PROD IMPR
E9667 1,00000000 1,0000 0,0000                   247,15 

                  247,15 
                  247,15 
                  435,75 
                      0,57 
                  0,0077 
                      0,57 
                      0,57 

PROD IMPR
E9667 1,00000000 1,0000 0,0000                   247,15 

                  247,15 
                  247,15 
                  522,90 
                      0,47 
                      0,47 
                      0,47 

PROD IMPR
E9540 1,00000000 1,0000 0,0000                   247,13 

                  247,13 
UNID  CUSTO HORÁRIO 

P9824 h                     17,09 
                    17,09 
                  264,22 
                  176,81 
                      1,49 
                  0,0203 
                      1,51 
                      1,51 

PROD IMPR
E9571 1,00000000 0,8300 0,1700               239,9550 
E9518 1,00000000 0,6200 0,3800                   3,4137 
E9524 1,00000000 1,0000 0,0000               237,5804 
E9762 1,00000000 0,6500 0,3500               173,2884 
E9685 1,00000000 0,6700 0,3300               145,2051 
E9577 1,00000000 0,6200 0,3800                 89,5212 

              888,9638 
UNID  CUSTO HORÁRIO 

P9824 h                 17,0885 
                17,0885 
              906,0523 
              150,8800 
                  6,0051 
                  0,0817 

UNID  CUSTO UNITÁRIO 

4016096 m³                   1,2323 
                  1,2323 

UNIDADE  CUSTO UNITÁRIO 

4016096 t                   3,0945 
                  3,0945 

DMT R$ DMT R$ DMT  R$ 
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 

(Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)
tkm 2,06301000 0,0000 1,1900 0,0000 0,9500 0,0000 0,7800                            -   

                           -   
                    10,41 
                    10,41 

PROD IMPR
E9667 1,00000000 1,0000 0,0000                   247,15 

                  247,15 
                  247,15 
                  435,75 
                      0,57 
                  0,0077 
                      0,57 
                      0,57 

PROD IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):
Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW                 247,1483                   81,9147 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km) (tkm)
EQUIPAMENTOS

                103,1221 
                103,8725 

                  73,7442 
                    2,6873 

QUANT

5915320 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT bota- fora = 5km) (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 

PROD IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):
Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW                 247,1483                   81,9147 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 

PROD IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW                 247,1483                   81,9147 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Servente 0,82711710 20,6604
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m³)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 

PROD IMPR
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW                 247,1308                   98,6514 

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):
Custo Direto Total:

VALOR:

4011228 SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 

PROD IMPR

Custo Direto Total:

CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:
RP

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Motoniveladora - 93 kW
                    3,8590 
                273,9982 

                237,5804 
                211,0703 

MOMENTO DE TRANSPORTE:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW                 177,6479                   79,3364 
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW                 118,0931                   42,9041 

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CONSUMO SALÁRIO HORA

IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

5915320 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida = 10km) (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 

PROD

MÃO DE OBRA

Servente 0,82711710 20,6604
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

QUANTIDADE

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão 2,06301000                     1,5000 

P

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027000                     1,1200 
TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO

MOMENTO DE TRANSPORTE UND LN

CODIGO

5914354

 CUSTO UNITÁRIO 

VALOR:

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM 
DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
E9667 1,00000000 1,0000 0,0000                   247,15 

                  247,15 
                  247,15 
                  522,90 
                      0,47 
                      0,47 
                      0,47 

 UNID  TOTAL 
 91285  CHI                       0,10 

 91283  CHP                       0,03 

 91278  CHI                       0,06 

 91277  CHP                       0,04 

                      0,23 

00000370  M3                       6,10 
00036170  M2                            -   

00004741  M3                       0,80 
                      6,90 

88260  H                       6,02 
88316  H                       4,77 

                    10,79 

                    17,92 

PROD IMPR
E9041 1,00000000 1,0000 0,0000               334,1416 

              334,1416 
              334,1416 
              234,8900 
                  1,4225 
                  0,0193 
                      1,44 
                      1,44 

PROD IMPR
E9041 1,00000000 1,0000 0,0000               334,1416 

                  334,14 
                  334,14 
                  281,87 
                      1,19 
                      1,19 
                      1,19 

PROD IMPR
E9667 1,00000000 1,0000 0,0000                   247,15 

                  247,15 
                  247,15 
                  435,75 
                      0,57 
                  0,0077 
                      0,57 
                      0,57 

PROD IMPR
E9667 1,00000000 1,0000 0,0000                   247,15 

                  247,15 
                  247,15 
                  522,90 
                      0,47 
                      0,47 
                      0,47 

UNID  TOTAL 
00036170 M2                     46,08 

                    46,08 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:  

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
VALOR:

BLOQUETE FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16  
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E 
= 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

SINAPI 1,00410000

5915013 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO -(DMT (cidade-pólo) bloquete = 10km)
EQUIPAMENTOS CUSTO OPERACIONAL

PROD IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
VALOR:

CUSTO OPERACIONAL

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW                 334,1416                 118,1634 

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW                 247,1483                   81,9147 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

 CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW                 334,1416                 118,1634 

 CUSTO HORÁRIO 

5915320 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT (cidade-pólo) pó-de-pedra =  10km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 

PROD IMPR

5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (cidade-pólo) pó-depedra = 70km)
EQUIPAMENTOS QUANT

Custo Direto Total:
VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW                 247,1483                   81,9147 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Unitário da Execução:
Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW                 247,1483                   81,9147 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

                      45,90 

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

QUANT UTILIZAÇÃO

Custo Unitário da Execução:
Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:
VALOR:

 5915014 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M RODOVIA EM PACIMENTADA PRIMÁRIO -(DMT (cidade-pólo) bloquete = 70km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO

92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)
 PREÇO UNITÁRIO  COEFICIENTE  FONTE Equipamento Custo Horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E 
= 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 

 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

 SINAPI                 0,127800 

 SINAPI                 0,056800 

 SINAPI                 0,217697 

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MATERIAL:

                         0,83 

 SINAPI                 0,003800                          8,98 

 SINAPI                 0,126100                          0,53 

 SINAPI                 0,005500                          8,31 

                      21,94 

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material
                    107,53 

 SINAPI                 1,004100                       45,90 

 SINAPI                 0,009800                       82,23 

 SINAPI                 0,217697                       27,68 
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM 
DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
                    46,08 

UNID  CUSTO UNITÁRIO 

1107892 m³                     12,86 
2003842 kg                       2,68 
4805750 m³                       0,62 
3103302 m²                     33,07 

                    49,24 
                    49,24 
                    49,24 

PROD IMPR
E9687 1,00000000 0,3000 0,7000                 75,6273 

                75,6273 
UNID  CUSTO HORÁRIO 

P9830 h                     25,50 
P9824 h                 34,1771 

                59,6765 
              135,3038 
                  3,0000 
                45,1012 

UNID  CUSTO UNITÁRIO 

5213414 m²               167,3828 
              167,3828 
              212,4800 
                  212,48 

PROD IMPR
E9687 1,00000000 0,3000 0,7000                     75,63 

                    75,63 
UNID  CUSTO HORÁRIO 

P9830 h                     25,50 
P9824 h                     17,09 

                    42,59 
                  118,22 
                      4,10 
                    28,83 

UNID  CUSTO UNITÁRIO 

M0789 kg                     18,22 
M0787 kg                   291,73 

                  309,95 
UNID  CUSTO UNITÁRIO 

1107892 m³                     19,35 
4805750 m³                       1,74 

                    21,09 
UNIDADE  CUSTO UNITÁRIO 

M0789 t                       0,02 
M0787 t                       0,35 

                      0,37 

DMT R$ DMT R$ DMT  R$ 
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW)

tkm 0,00070000 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300                            -   

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01272000 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300                            -   

                           -   
                  360,25 
                  360,25 

UNID  TOTAL 
COT-003 UNID                   136,81 
COT-002 UNID                     29,11 

                  165,92 
                  165,92 

UNID  TOTAL 
G0673 UN                       4,85 

00003859 UN                       2,24 
00009867 M                       3,10 

                    10,19 
UNID  TOTAL 

88267 H                       2,24 

VALOR:

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,01800000                       34,62 

 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA (m)

 CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR

 5213440 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (un)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

VALOR:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,50290000                       65,76 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,03340000                     385,00 
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,04730000                       56,74 

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                 128,2293                   53,0837 

Montador 0,82711710
Servente 1,65423420

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,35994000
TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS

20,6604
30,8293

VALOR:

CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

R$ 465,0300

 5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (un)

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e 0,69700000                       26,14 

Montador 0,82711710 30,8293
Servente

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                 128,2293                   53,0837 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

0,82711710 20,6604

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, 5914655 0,00070000                   27,6800 

CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:
SERVIÇOS

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,71700000                       22,94 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,05027000                 385,0000 
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05027000                   34,6200 

TOTAL SERVIÇOS:
TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

 CUSTO UNITÁRIO 

MOMENTO DE TRANSPORTE:
Custo Direto Total:

VALOR:

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão 5914655 0,01272000                   27,6800 
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE LN RP P

1,00000000                     136,81 
RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. COTAÇÃO 1,00000000                       29,11 

0,10000000

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 2,00000000                          1,12 

CPU-09 DNOCs RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (M)

TOTAL Material:
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,08271171                       27,14 

CPU-07 DNOCs LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA 
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

                      48,56 

COTAÇÃO

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI 1,00000000                          3,10 

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RÁPIDO PARA TROCA DE LÂMINA E REGULAGEM DE 
TENSÃO

SEINFRA

TOTAL Material:
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM 
DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
88316 H                       3,62 

                      5,86 
                    16,05 

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.
VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,16542342                       21,94 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

UNID  TOTAL 
00010778 MES          1.390,00 

         1.390,00 
UNID  TOTAL 

00010420 UN               85,80 

00007608 UN                 5,37 
00010425 UN                 9,71 
00014250 KWH             200,00 

00044480 M3             378,40 
00010432 UN               37,34 

            716,62 
         2.106,62 
         2.106,62 

UNID  TOTAL 
00043494 MES             148,04 
00040863 MES             252,08 
00043470 MES               10,89 

00040864 MES                 7,31 
            418,32 

UNID  TOTAL 
00041090 MES          4.714,47 

         4.714,47 
UNID  TOTAL 

101297 MES               33,75 

              33,75 
         5.166,54 
         5.166,54 

UNID  TOTAL 
00043493 H                 0,71 
00037372 H                 1,34 
00043469 H                 0,07 

00037373 H                 0,04 
                2,16 

UNID  TOTAL 
00000244 H               16,64 

              16,64 
UNID  TOTAL 

95322 H                 0,15 

                0,15 
              18,95 
              18,95 

UNID  CUSTO 
HORÁRIO 

P9801 h             1,4629 
P9805 h             1,9797 

            3,4426 
            3,4426 
                1,00 
                3,44 

UNID  CUSTO 
UNITÁRIO 

M0014 kg             6,9144 
M0075 kg             0,1416 

                7,06 
UNIDADE  CUSTO 

UNITÁRIO 
M0014 t             0,0304 
M0075 t             0,0005 

                0,03 

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0014 Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW)
tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

                    -   
              10,53 
              10,53 

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

 CUSTO 
UNITÁRIO 

MOMENTO DE TRANSPORTE:
Custo Direto Total:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDA

DE
LN RP P

Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00110000                     27,6800 
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00002000                     27,6800 

TOTAL MATERIAIS:
TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Aço CA 60 1,10000000                       6,2859 
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500000                       9,4447 

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Ajudante 0,06626185                     22,0788 
Armador 0,06626185                     29,8773 

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR:
VALOR TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

SINAPI 1,00000000                            0,15 

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         16,64 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 
TOTAL Encargos Complementares:

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,07 

SINAPI 1,00000000                            7,31 

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                            0,71 

VALOR:
VALOR TOTAL:

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SINAPI 1,00000000                         33,75 

TOTAL Serviço:

                        97,11 
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, 
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                      
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA  

SINAPI

SINAPI

200,00000000                            1,00 

20,00000000                         18,92 

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) SINAPI 1,00000000                    4.714,47 

TOTAL Encargos Complementares:

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                       252,08 
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                         10,89 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI 1,00000000                    1.390,00 

TOTAL Equipamento:

73847/004 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS 
REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (MES)
Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI 1,00000000                       148,04 

VALOR TOTAL:

101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS SINAPI 0,10000000                       373,46 
TOTAL Material:

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", SINAPI 0,40000000                         13,44 
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI 0,10000000

VALOR:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA 
VERTICAL (SEM ASSENTO)

SINAPI 0,40000000                       214,50 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
              10,53 

UNID  TOTAL 
88826 H                 0,23 

88827 H                 0,05 

                0,28 
                0,28 
                0,28 

UNID  TOTAL 
88826 H                 0,23 

88827 H                 0,05 

88828 H                 0,27 

88829 H                 1,01 

                1,56 
                1,56 
                1,56 

UNID  TOTAL 
00010535 UN                 0,23 

                0,23 
                0,23 
                0,23 

UNID  TOTAL 
00010535 UN                 0,05 

                0,05 
                0,05 
                0,05 

UNID  TOTAL 
00010535 UN                 0,27 

                0,27 
                0,27 
                0,27 

UNID  TOTAL 
00002705 KWH                 1,01 

                1,01 
                1,01 
                1,01 

UNID  TOTAL 
88284 H               22,04 

              22,04 
UNID  TOTAL 

92140 H                 4,08 

92142 H                 0,51 

92141 H                 1,25 

92143 H                 5,10 

92144 H               33,71 

              44,65 
              66,69 
              66,69 

UNID  TOTAL 
00013617 UN                 4,08 

                4,08 
                4,08 
                4,08 

VALOR:
VALOR TOTAL:

PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS

SINAPI 0,00004800                  85.040,40 

TOTAL Equipamento:

92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 (H)
Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

SINAPI 1,00000000                            5,10 

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

SINAPI 1,00000000                         33,71 

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

SINAPI 1,00000000                            0,51 

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

SINAPI 1,00000000                            1,25 

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

SINAPI 1,00000000                            4,08 

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,82711710                         26,65 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Especiais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI 1,25120000                            0,81 

VALOR:
VALOR TOTAL:

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI 0,00007000                    3.970,16 

TOTAL Equipamento:

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI 0,00001480                    3.970,16 

VALOR:
VALOR TOTAL:

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI 0,00006000                    3.970,16 

TOTAL Equipamento:

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

SINAPI 1,00000000                            0,27 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

SINAPI 1,00000000                            1,01 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

SINAPI 1,00000000                            0,23 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SINAPI 1,00000000                            0,05 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

SINAPI 1,00000000                            0,23 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SINAPI 1,00000000                            0,05 

VALOR TOTAL:

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 

UNID  TOTAL 
00013617 UN                 0,51 

                0,51 
                0,51 
                0,51 

UNID  TOTAL 
00013617 UN                 1,25 

                1,25 
                1,25 
                1,25 

UNID  TOTAL 
00013617 UN                 5,10 

                5,10 
                5,10 
                5,10 

UNID  TOTAL 
00004222 L               33,71 

              33,71 
              33,71 
              33,71 

UNID  TOTAL 
00037370 H                 3,39 
00043483 H                 1,43 

00037372 H                 1,34 
00043459 H                 0,49 
00037373 H                 0,04 
00037371 H                 1,10 

                7,79 
UNID  TOTAL 

00001213 H               19,50 
              19,50 

UNID  TOTAL 
95330 H                 0,25 

                0,25 
              27,54 
              27,54 

UNID  TOTAL 
88831 CHI                 0,20 

88830 CHP                 1,18 

                1,38 
UNID  TOTAL 

00000370 M3               88,91 
00001379 KG             133,57 
00004721 M3               50,33 

            272,81 
UNID  TOTAL 

88377 H               32,25 
88316 H               42,52 

              74,77 
            348,96 
            348,96 

UNID  TOTAL 
00041090 MES               33,75 

              33,75 
              33,75 
              33,75 

UNID  TOTAL 
00000244 H                 0,15 

                0,15 
                0,15 VALOR:

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI 0,00957000                         16,64 
TOTAL Mão de Obra:

95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) SINAPI 0,00716000                    4.714,47 

VALOR:
VALOR TOTAL:

101297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,93818350                         21,94 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI 1,22504314                         26,33 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI 0,57820000                         87,05 

TOTAL Material:

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI 0,82690000                       107,53 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 212,01940000                            0,63 

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 0,71880000                            0,28 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 0,76230000                            1,56 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

SINAPI 1,00000000                            0,25 

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         19,50 
TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,10 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI 1,00000000                            0,49 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            3,39 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            1,43 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:
VALOR TOTAL:

GASOLINA COMUM SINAPI 6,69000000                            5,04 
TOTAL Material:

92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS

SINAPI 0,00006000                  85.040,40 

VALOR:
VALOR TOTAL:

92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS

SINAPI 0,00001480                  85.040,40 

TOTAL Equipamento:

92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 (H)
Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS

SINAPI 0,00000600                  85.040,40 

92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
                0,15 

UNID  TOTAL 
00001213 H                 0,25 

                0,25 
                0,25 
                0,25 

UNID  TOTAL 
00002358 H                 0,15 

                0,15 
                0,15 
                0,15 

UNID  TOTAL 
00002696 H                 0,40 

                0,40 
                0,40 
                0,40 

UNID  TOTAL 
00040811 MES             261,83 

            261,83 
            261,83 
            261,83 

UNID  TOTAL 
00044503 H                 0,08 

                0,08 
                0,08 
                0,08 

UNID  TOTAL 
00004095 H                 0,11 

                0,11 
                0,11 
                0,11 

UNID  TOTAL 
00007595 H                 0,14 

                0,14 
                0,14 
                0,14 

UNID  TOTAL 
00037666 H                 0,18 

                0,18 
                0,18 
                0,18 

UNID  TOTAL 
00006111 H                 0,33 

                0,33 
                0,33 
                0,33 

UNID  TOTAL 
00041089 MES               37,13 

              37,13 
              37,13 
              37,13 

UNID  TOTAL 
00007592 H                 0,35 

                0,35 
                0,35 
                0,35 

UNID  TOTAL 
00007153 H                 0,28 

                0,28 
                0,28 VALOR:

TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) SINAPI 0,00957000                         29,52 
TOTAL Mão de Obra:

95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI 0,00957000                         37,00 

VALOR:
VALOR TOTAL:

95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) SINAPI 0,00716000                    5.185,91 
TOTAL Mão de Obra:

101368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI 0,02442000                         13,80 

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI 0,00957000                         19,41 

VALOR:
VALOR TOTAL:

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

NIVELADOR (HORISTA) SINAPI 0,00957000                         14,94 
TOTAL Mão de Obra:

95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) SINAPI 0,00586000                         19,80 

95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI 0,00586000                         14,25 

VALOR:
VALOR TOTAL:

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI 0,01271000                  20.600,91 
TOTAL Mão de Obra:

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI 0,02070000                         19,50 

VALOR:
VALOR TOTAL:

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI 0,00586000                         26,57 
TOTAL Mão de Obra:

95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI 0,01328000                         19,50 

VALOR TOTAL:

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
                0,28 

UNID  TOTAL 
00041096 MES               11,95 

              11,95 
              11,95 
              11,95 

PROD IMPR
E9579 ######### 0,8600 0,1400         658,0320 

            658,03 
            658,03 
            457,16 
                1,44 
                1,44 
                1,44 
                1,44 

PROD IMPR
E9592 ######### 0,5300 0,4700         304,0993 
E9686 ######### 1,0000 0,0000         260,6090 

            564,71 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 
P9824 h           34,1700 

          34,1700 
        598,8783 
          21,3700 
          28,0200 
          28,0200 
              28,02 
              28,02 

PROD IMPR
E9579 ######### 0,8400 0,1600         648,1844 

        648,1844 
        648,1844 
        431,6000 
            1,5000 
            1,5000 
            1,5000 
                1,50 

PROD IMPR
E9592 ######### 1,0000 0,0000         225,2208 

            225,22 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 
P9824 h         102,5300 

        102,5300 
        327,7508 
          11,8400 
          27,6800 
          27,6800 
          27,6800 
              27,68 

PROD IMPR
E9010 ######### 1,0000 0,0000             1,0615 
E9519 ######### 1,0000 0,0000           41,7823 
E9071 ######### 0,9000 0,1000             2,3758 
E9064 ######### 0,4100 0,5900             3,1834 

          48,4030 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 
P9821 h           22,2676 
P9824 h         153,7971 

        176,0647 
        224,4677 
            3,9290 
          57,1311 

UNID  CUSTO 
UNITÁRIO 

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Direto Total:
Custo Unitário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Horário da Execução:

IMPRPROD
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

VALOR:

CUSTO OPERACIONAL

                  242,3217                     78,1954 

VALOR TOTAL:

5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)
 CUSTO 

HORÁRIO 
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO

Produção da Equipe:

VALOR TOTAL:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW                   225,2208                     69,5376 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW                   260,6090                   101,9275 

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)
EQUIPAMENTOS QUANT

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 7,44405390 20,6604
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Pedreiro 0,82711710 26,9220

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l                       1,3083                       0,8894 

Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg                       1,0615                       0,7131 
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW                     41,7823                     25,2809 

VALOR TOTAL:

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR

Custo Unitário da Execução:
Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 4,96270260 20,6604
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW                   225,2208                     69,5376 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                       0,6136                       0,4171 

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 
HORÁRIO PROD IMPR

VALOR:
VALOR TOTAL:

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 1,65423420 20,6604

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 
HORÁRIO PROD IMPR

Custo Unitário da Execução:
Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW                   242,3217                     78,1954 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
VIGIA DIURNO (MENSALISTA) SINAPI 0,00438000                    2.729,54 

VALOR TOTAL:

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
M0030 kg             4,6281 
M0082 m³           65,7380 
M0191 m³           40,8155 
M0192 m³           40,8155 
M0424 kg         165,0871 

        317,0842 
UNIDADE  CUSTO 

UNITÁRIO 
M0030 t             0,0235 

M0082 t             1,3680 
M0191 t             0,7938 
M0192 t             0,7938 
M0424 t             7,8099 

          10,7890 

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) tkm ######### 0,0000 1,1900 0,0000 0,9500 0,0000 0,7800 0,0000
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) tkm ######### 0,0000 1,1900 0,0000 0,9500 0,0000 0,7800 0,0000
M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) tkm ######### 0,0000 1,1900 0,0000 0,9500 0,0000 0,7800 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

kW)
tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

                    -   
            385,00 
            385,00 
            385,00 

PROD IMPR
E9002 ######### 1,0000 0,0000           18,3168 

E9764 ######### 1,0000 0,0000             8,4311 
E9719 ######### 0,0200 0,9800             0,3630 
E9008 ######### 0,4000 0,6000             1,8257 

              28,94 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 
P9824 h               51,27 

              51,27 
              80,20 
                6,25 
              12,83 

UNID  CUSTO 
UNITÁRIO 

0407820 kg           63,1770 
1107892 m³               82,72 

            145,90 
            158,73 
            158,73 
            158,73 

UNID  TOTAL 
00043493 H                 0,71 
00037372 H                 1,34 
00043469 H                 0,07 

00037373 H                 0,04 
                2,16 

UNID  TOTAL 
00002358 H               26,57 

              26,57 
UNID  TOTAL 

95400 H                 0,15 

                0,15 
              28,88 
              28,88 

UNID  TOTAL 
00037370 H                 3,39 
00043485 H                 1,06 
00037372 H                 1,34 
00043461 H                 0,31 

00037373 H                 0,04 
00037371 H                 1,10 

                7,24 
UNID  TOTAL 

00002696 H               19,50 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         19,50 

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,10 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,31 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            3,39 
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                            1,06 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

SINAPI 1,00000000                            0,15 

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         26,57 
TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,07 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                            0,71 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

VALOR:
VALOR TOTAL:

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 6,00000000                     10,5295 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,21486000                       385,00 

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 2,48135130 20,6604

Talha manual com capacidade de 3 t                       0,5179                       0,3599 
Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t                       2,2972                       1,5114 

Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m 
- 2,20 kW

                    18,3168                     11,3834 

Grupo gerador - 7,2 kVA                       8,4311                       0,4106 

VALOR TOTAL:

0804467 Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais (m)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR

P  CUSTO 
UNITÁRIO 

MOMENTO DE TRANSPORTE:
Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDA
DE

LN RP

Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,28215000                     27,6800 
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) 5914647 0,55131000                       1,4400 
Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) 5914647 0,55131000                       1,4400 

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00085000                     27,6800 

Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) 5914647 0,95001000                       1,4400 

Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,15207000                       0,5851 
TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Brita 1 0,36754000                   111,0506 
Brita 2 0,36754000                   111,0506 

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646000                       5,4676 
Areia média lavada 0,63334000                   103,7959 
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
              19,50 

UNID  TOTAL 
95335 H                 0,40 

                0,40 
              27,14 
              27,14 

UNID  TOTAL 
00043498 MES             140,23 

00040863 MES             252,08 
00043474 MES                 2,29 

00040864 MES                 7,31 
            401,91 

UNID  TOTAL 
00040811 MES        20.600,91 

      20.600,91 
UNID  TOTAL 

95415 MES             261,83 

            261,83 
      21.264,65 
      21.264,65 

UNID  CUSTO 
HORÁRIO 

P9824 h 34,1700
              34,17 
              34,17 
                1,00 
              34,17 

UNID  CUSTO 
UNITÁRIO 

M2158 kg           22,5389 
              22,54 

UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

M2158 t             0,0276 
                0,03 

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2158 Argamassa asfáltica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

                    -   
              56,74 
              56,74 
              56,74 

PROD IMPR
E9515 ######### 1,0000 0,0000         236,9516 

        236,9516 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 
P9824 h           17,0885 

              17,09 
            254,04 
            230,19 
            1,1036 
                0,02 
                1,12 
                1,12 
                1,12 

UNID  CUSTO 
HORÁRIO 

P9824 h           17,0800 
              17,08 
              17,08 
                0,50 
              34,16 
                0,46 
              34,62 
              34,62 
              34,62 

PROD IMPR

VALOR TOTAL:

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):
Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 0,82711710                     20,6604 
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR TOTAL:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):
Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 0,82711710 20,6604
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW                   236,9516                   106,9065 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR TOTAL:

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR

P  CUSTO 
UNITÁRIO 

MOMENTO DE TRANSPORTE:
Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDA
DE

LN RP

Argamassa asfáltica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00100000                     27,6800 
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Argamassa asfáltica 1,00000000                     22,5389 
TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm (kg)
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 1,65423420 20,6604

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SINAPI 1,00000000                       261,83 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI 1,00000000                  20.600,91 
TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            2,29 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            7,31 

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                       140,23 

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                       252,08 

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000                            0,40 

TOTAL Mão de Obra:
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
E9066 ######### 1,0000 0,0000             1,4661 
E9535 ######### 1,0000 0,0000             2,1635 

            3,6296 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 
P9801 h           16,4355 
P9808 h           20,0673 

          36,5028 
          40,1324 
            1,0000 
          40,1324 

UNID  CUSTO 
UNITÁRIO 

M0560 l             0,1851 
M1205 kg             0,2939 
M0290 m             5,7272 
M1429 m²           19,0593 

          25,2655 
UNIDADE  CUSTO 

UNITÁRIO 
M0560 t             0,0005 
M1205 t             0,0005 
M0290 t             0,0841 
M1429 t             0,2798 

            0,3649 

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW)
tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

kW)
tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW)

tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

                    -   
              65,76 
              65,76 
              65,76 

UNID  TOTAL 
I2354 M3                 1,30 

                1,30 
                1,30 
                1,30 

UNID  TOTAL 
00037370 H                 3,39 
00043488 H                 0,86 

00037372 H                 1,34 
00043464 H                 0,01 

00037373 H                 0,04 
00037371 H                 1,10 

                6,74 
UNID  TOTAL 

00004095 H               19,80 
              19,80 

UNID  TOTAL 
95349 H                 0,11 

                0,11 
              26,65 
              26,65 

UNID  TOTAL 
00037370 MÊS                 3,39 
00043488 MÊS                 0,86 

00037372 MÊS                 1,34 
00043464 MÊS                 0,01 

00037373 MÊS                 0,04 
00037371 MÊS                 1,10 

                6,74 
UNID  TOTAL 

00004095 MÊS               19,80 
              19,80 

UNID  TOTAL 
95349 MÊS                 0,11 

VALOR:
VALOR TOTAL:

88284.1 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,01 

MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) SINAPI 1,00000000

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000                            0,11 

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         19,80 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,10 
TOTAL Encargos Complementares:

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,01 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,86 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            3,39 

88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

VALOR:

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SEINFRA 1,00000000                            1,30 
TOTAL Material:

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL:

C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)
Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 CUSTO 
UNITÁRIO 

MOMENTO DE TRANSPORTE:
Custo Direto Total:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDA

DE
LN RP P

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00304000                     27,6800 
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 5914655 0,01011000                     27,6800 

Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 5914655 0,00002000                     27,6800 
Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00002000                     27,6800 

TOTAL MATERIAIS:
TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,21489000                       4,7142 
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40430000                     47,1415 

Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852000                       9,9954 
Prego de ferro 0,02365000                     12,4295 

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Ajudante 0,74440539 22,0788
Carpinteiro 0,74440539 26,9576

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Grupo gerador - 14 kVA                     15,6444                       4,2297 
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW                     23,0853                     22,7882 

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,10 
TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            3,39 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,86 

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 

                        19,80 
TOTAL Mão de Obra:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SINAPI 1,00000000                            0,11 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
                0,11 
              26,65 
         4.680,69 
         4.680,69 

UNID  TOTAL 
00043493 H                 0,71 
00037372 H                 1,34 
00043469 H                 0,07 

00037373 H                 0,04 
                2,16 

UNID  TOTAL 
00007595 H               14,94 

              14,94 
UNID  TOTAL 

95352 H                 0,14 
                0,14 
              17,24 
              17,24 

UNID  TOTAL 
00037370 H                 3,39 
00043488 H                 0,86 

00037372 H                 1,34 
00043464 H                 0,01 

00037373 H                 0,04 
00037371 H                 1,10 

                6,74 
UNID  TOTAL 

00037666 H               19,41 
              19,41 

UNID  TOTAL 
95389 H                 0,18 

                0,18 
              26,33 
              26,33 

PROD IMPR
E9076 ######### 1,0000 0,0000           38,0950 
E9753 ######### 1,0000 0,0000           22,1536 

              60,25 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 
P9801 h           18,2617 
P9822 h           49,6124 

              67,87 
            128,12 
              19,15 
                6,69 

UNID  CUSTO 
UNITÁRIO 

M3153 kg             7,6166 
                7,62 

UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

M3153 t             0,0030 
                0,00 

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW)
tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

                    -   
              14,31 
              14,31 
              14,31 

PROD IMPR
E9568 ######### 1,0000 0,0000             0,0256 
E9753 ######### 1,0000 0,0000           10,6764 
E9623 ######### 1,0000 0,0000             2,5051 
E9622 ######### 1,0000 0,0000             5,5325 

          18,7396 
UNID  CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW                     12,4757                       7,9302 
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW                     11,4800                       7,2973 

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW                       0,1701                       0,1128 
Grupo gerador - 23 kVA                     22,1536                       4,6660 

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 
HORÁRIO PROD IMPR

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Ajudante 0,82711710                     22,0788 

P  CUSTO 
UNITÁRIO 

MOMENTO DE TRANSPORTE:
Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDA
DE

LN RP
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Tinta em pó à base de resina poliéster 0,11200000                     68,0056 
TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 5914655 0,00011000                         27,68 

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 
HORÁRIO PROD IMPR

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL:

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)

Pintor 1,65423420                     29,9912 

Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000                     38,0950                     33,2518 
Grupo gerador - 23 kVA                     22,1536                       4,6660 

VALOR:
VALOR TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000                            0,18 

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         19,41 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,10 
TOTAL Encargos Complementares:

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,01 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,86 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            3,39 

VALOR:
VALOR TOTAL:

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,00000000                            0,14 
TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
NIVELADOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         14,94 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 
TOTAL Encargos Complementares:

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,07 

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                            0,71 

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:
((220*(K778/(1+115,02%)))*(1+71,66%));
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
P9801 h           36,5235 
P9830 h           25,4994 
P9823 h           23,0032 
P9824 h           34,1771 

        119,2032 
        137,9428 
            4,0000 
          34,4857 

UNID  CUSTO 
UNITÁRIO 

M1367 kg         112,3452 
M3229 m²         303,5494 

        415,8946 
UNID  CUSTO 

UNITÁRIO 
5212552 m²           14,3100 

              14,31 
UNIDADE  CUSTO 

UNITÁRIO 
M1367 t             0,3300 
M3229 t             0,0121 

            0,3421 

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

kW)
tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo 
V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm ######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000 0,7300 0,0000

                    -   
            465,03 
            465,03 
            465,03 

UNID  TOTAL 
00037370 H                 3,39 
00043491 H                 1,33 
00037372 H                 1,34 
00043467 H                 0,61 

00037373 H                 0,04 
00037371 H                 1,10 

                7,81 
UNID  TOTAL 

00006111 H               13,80 
              13,80 

UNID  TOTAL 
95378 H                 0,33 

                0,33 
              21,94 
              21,94 

UNID  TOTAL 
00043493 H                 0,71 
00037372 H                 1,34 
00043469 H                 0,07 

00037373 H                 0,04 
                2,16 

UNID  TOTAL 
00007592 H               37,00 

              37,00 
UNID  TOTAL 

95406 H                 0,35 
                0,35 
              39,51 
              39,51 

PROD IMPR
E9666 ######### 1,0000 0,0000         346,9539 

            346,95 
            346,95 
            609,78 
                0,57 
                0,01 
                0,58 
                0,58 
                0,58 VALOR TOTAL:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):
Custo Direto Total:

VALOR:

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW                   346,9539                   110,9234 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914639 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,00000000                            0,35 

TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         37,00 
TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,07 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                            0,71 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,00000000                            0,33 

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         13,80 
TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,10 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,61 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            3,39 
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                            1,33 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR TOTAL:

 CUSTO 
UNITÁRIO 

MOMENTO DE TRANSPORTE:
Custo Direto Total:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDA

DE
LN RP P

Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914333 0,01178000                     28,0200 
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00044000                     27,6800 

TOTAL SERVIÇOS:
TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000000                     14,3100 

Chapa fina em aço galvanizado 11,77500000                       9,5410 
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) 1,00000000                   303,5494 

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 1,65423420 20,6604
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Montador 0,82711710 30,8293
Serralheiro 0,82711710 27,8113

Ajudante 1,65423420 22,0788
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 

PROD IMPR
E9666 ######### 1,0000 0,0000         346,9539 

            346,95 
            346,95 
            731,74 
                0,47 
                0,47 
                0,47 
                0,47 

UNID  TOTAL 
00043482 H                 0,79 
00037372 H                 1,34 
00043458 H                 0,06 

00037373 H                 0,04 
                2,23 

UNID  TOTAL 
00007153 H               29,52 

              29,52 
UNID  TOTAL 

95383 H                 0,28 

                0,28 
              32,03 
              32,03 

UNID  TOTAL 
00043494 MES             148,04 
00040863 MES             252,08 
00043470 MES               10,89 

00040864 MES                 7,31 
            418,32 

UNID  TOTAL 
00041089 MES          5.185,91 

         5.185,91 
UNID  TOTAL 

101368 MES               37,13 

              37,13 
         5.641,36 
         5.641,36 

UNID  TOTAL 
00040862 MES             639,23 
00043503 MES             250,24 
00040863 MES             252,08 
00043479 MES             114,72 

00040864 MES                 7,31 
00040861 MES             207,69 

         1.471,27 
UNID  TOTAL 

00041096 MES          2.729,54 
         2.729,54 

UNID  TOTAL 
101372 MES               11,95 

              11,95 
         4.212,76 
         4.634,04 
         4.634,04 

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
UNID TOTAL

00037370 H                 3,39 
00043489 H                 1,24 
00037372 H                 1,34 
00043465 H                 0,82 
00037373 H                 0,04 
00037371 H                 1,10 

R$ 7,93
UNID TOTAL

00004759 H               19,50 
              19,50 

UNID TOTAL
95328 H                 0,25 

                0,25 

                           3,39 

1,00000000

1,00000000

1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000

TOTAL Serviço:
                           0,25 

TOTAL Mão de Obra:
                        19,50 

TOTAL Encargos Complementares:
                           1,10 
                           0,04 
                           0,82 
                           1,34 
                           1,24 

PREÇO UNITÁRIOCOEFICIENTE

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
FONTE

SINAPI
FONTE

SINAPI
FONTE

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                       207,69 

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                       252,08 
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                       114,72 

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Serviço

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)
Mão de Obra

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI 1,00000000                         11,95 

VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) SINAPI 1,00000000                    2.729,54 
TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR X 1,10

TOTAL Serviço:
VALOR:

                      639,23 
EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                       250,24 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000

PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 
CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SINAPI 1,00000000                         37,13 

TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) SINAPI 1,00000000                    5.185,91 
TOTAL Mão de Obra:

                           7,31 

101460 .1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

Serviço FONTE COEFICIENTE

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                         10,89 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            7,31 

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI 1,00000000                       148,04 
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                       252,08 

101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR TOTAL:

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            1,34 

VALOR TOTAL:

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- HORISTA

SINAPI 1,00000000                            0,28 

TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) SINAPI 1,00000000                         29,52 
TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
VALOR:

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW                   346,9539                   110,9234 
TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

TOTAL Encargos Complementares:

5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL  CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000                            0,06 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000                            0,04 

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000                            0,79 
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
              27,68 

UNID TOTAL
91279 H                 0,68 

91280 H                 0,15 

                0,83 
                0,83 

UNID TOTAL
91279 H                 0,68 

91280 H                 0,15 

91281 H                 0,85 

91282 H                 7,30 

                8,98 
                8,98 

UNID TOTAL
00011280 UN                 0,66 

                0,66 
UNID TOTAL

00013887 UN                 0,02 

                0,02 
                0,68 

UNID TOTAL
00011280 UN                 0,15 

                0,15 
                0,15 

UNID TOTAL
00011280 UN                 0,82 

                0,82 
UNID TOTAL

00013887 UN                 0,03 

                0,03 
                0,85 

UNID TOTAL
00004222 L                 7,30 

                7,30 
                7,30 

UNID TOTAL
00004759 H                 0,25 

                0,25 
                0,25 

UNID TOTAL
00006111 H                 0,27 

                0,27 
                0,27 

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

TOTAL Equipamento:

10.338,43                

VALOR:
TOTAL Material:

                      428,85 

TOTAL Equipamento:

                 10.338,43 

VALOR:
TOTAL Mão de Obra:

19,50                        

VALOR:
TOTAL Material:

5,04                          

VALOR:
TOTAL Mão de Obra:

13,80                        SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
Mão de Obra

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

VALOR:
TOTAL Serviço:

7,30                          

0,85                          

0,15                          

0,68                          

VALOR:
TOTAL Serviço:

0,15                          

0,68                          

VALOR:
TOTAL Equipamento:

                 10.338,43 

VALOR:
TOTAL Material:

428,85                      

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

0,00006400

0,00006400

0,00008000

0,00008000

0,00001480

VALOR:

0,02019820

0,01328000

1,45000000

PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE

Equipamento

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

SINAPI
FONTE

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

GASOLINA COMUM
Material

Mão de Obra
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Equipamento

Material
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1 " (14 X 1 ")

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

PREÇO UNITÁRIO

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1 " (14 X 1 ")

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Serviço

SINAPI

SINAPI
FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
FONTE

SINAPI

SINAPI

FONTE PREÇO UNITÁRIO

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Serviço

Material
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 
FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 
SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 
UNID TOTAL

91273 H                 0,42 

91274 H                 0,11 

                0,53 
                0,53 

UNID TOTAL
91273 H                 0,42 

91274 H                 0,11 

91275 H                 0,53 

91276 H                 7,25 

                8,31 
                8,31 

UNID TOTAL
00001442 UN                 0,42 

                0,42 
                0,42 

UNID TOTAL
00001442 UN                 0,11 

                0,11 
                0,11 

UNID TOTAL
00001442 UN                 0,53 

                0,53 
                0,53 

UNID TOTAL
00004222 L                 7,25 

                7,25 
                7,25 

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

VALOR:
TOTAL Serviço:

                           0,11 

                           0,42 

1,44000000

0,00006670

0,00001430

0,00005330

VALOR:
TOTAL Equipamento:

                   7.957,00 

VALOR:
TOTAL Equipamento:

                   7.957,00 

VALOR:
TOTAL Equipamento:

                   7.957,00 

VALOR:
TOTAL Material:

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
PREÇO UNITÁRIO

VALOR:

                           0,42 

5,04                          

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE

FONTE

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Serviço

Serviço

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

FONTE

FONTE

                           7,25 

                           0,53 

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, 
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, 
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, 
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, 
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento

GASOLINA COMUM
Material

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE

FONTE

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE

TOTAL Serviço:

                           0,11 

Equipamento
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, 
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, 
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

MÊS 2 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 18.880.406,25

3.776.081,25 2.832.060,94 2.832.060,94 2.832.060,94 2.832.060,94 3.776.081,25

20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 603.626,65                       
120.725,33 90.544,00 90.544,00 90.544,00 90.544,00 120.725,33

20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 1.095.010,00                    
219.002,00 164.251,50 164.251,50 164.251,50 164.251,50 219.002,00

20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 14.724.365,60                  
2.944.873,12 2.208.654,84 2.208.654,84 2.208.654,84 2.208.654,84 2.944.873,12

20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 2.390.000,00                    
478.000,00 358.500,00 358.500,00 358.500,00 358.500,00 478.000,00

20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 27.800,00                           
5.560,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 5.560,00

20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 39.604,00                           
7.920,80 5.940,60 5.940,60 5.940,60 5.940,60 7.920,80

   3.776.081,25    2.832.060,94    2.832.060,94    2.832.060,94    2.832.060,94     3.776.081,25 
20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

   3.776.081,25    6.608.142,19    9.440.203,13  12.272.264,06  15.104.325,00   18.880.406,25 
20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00%

               18.880.406,25 
FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - 
ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)

ITEM DESCRIÇÃO
MESES CORRIDOS

TOTAL (R$)
MÊS 1 MÊS 3

ITEM 3 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

03.00 ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO 
DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(BLOQUETE) NO ESTADO DO CEARÁ

El
ab

or
aç

ão
 d

os
 P

ro
je

to
s E

xe
cu

tiv
os03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.02 TERRAPLANAGEM

03.03 PAVIMENTAÇÃO

03.04 DRENAGEM

03.05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

03.06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESEMBOLSO MENSAL (R$)
DESEMBOLSO MENSAL (%)

TOTAL GERAL (R$)

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)
DESEMBOLSO ACUMULADO (%)
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

Item Descrição dos Serviços ALÍQUOTA 
%

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,01% AC= 4,01% Administração Central

2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,40% S+G 0,40%
3.2 Seguros 0,20% s= 0,20% Seguros
3.3 Garantia 0,20% g= 0,20% Garantia

3 RISCOS (R) 0,56% R= 0,56% Riscos

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11% DF= 1,11% Despesas Financeiras

5 LUCRO (L) 7,30% L= 7,30% Lucro

6 IMPOSTOS E TAXAS 6,15% i= 6,15% Impostos
6.1 ISS 2,50%
6.2 PIS 0,65%
6.3 Cofins 3,00%
6.4 Contribuição Previdenciária 0,00%

BDI= 21,35%

BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

(DETALHAMENTO DO BDI  -  SERVIÇOS DE ENGENHARIA - RODOVIAS) - TIPO (2)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), 
SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

Item Descrição dos Serviços ALÍQUOTA %

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,45% AC= 3,45% Administração Central

2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,48% S+G 0,48%
3.2 Seguros 0,24% s= 0,24% Seguros
3.3 Garantia 0,24% g= 0,24% Garantia

3 RISCOS (R) 0,85% R= 0,85% Riscos

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% DF= 0,85% Despesas Financeiras

5 LUCRO (L) 5,11% L= 5,11% Lucro

6 IMPOSTOS E TAXAS 3,65% i= 3,65% Impostos
6.1 ISS 0,00%
6.2 PIS 0,65%
6.3 Cofins 3,00%

BDI= 15,28%

BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

(DETALHAMENTO DO BDI  -  FORNECIMENTO DE MATERIAIS) - TIPO (5)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), 
SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80 36,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,86 0,64
B4 13º SALÁRIO 11,10 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06 0,04
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 13,56 10,18

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 49,69 19,86

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,56 4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,94 0,71
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,65 1,99
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47 0,35
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 9,75 7,32

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,29 7,31

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,49 0,37

D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 18,78 7,68

115,02 71,66
FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI (CE) 02/2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM 
DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - 

GRUPO C

GRUPO D
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/
Insalubridade

P9801 Ajudante h 7,0874 211,5226% 22,0788 0,0000%
P9802 Ajudante especializado h 8,5049 204,5597% 25,9024 0,0000%
P9803 Almoxarife mês 2.699,4000 123,6136% 6.036,2255 0,0000%
P9804 Apontador mês 2.068,0000 140,3184% 4.969,7845 0,0000%
P9805 Armador h 10,8106 176,3708% 29,8773 0,0000%
P9806 Auxiliar administrativo mês 1.625,6336 155,1083% 4.147,1262 0,0000%
P9807 Bombeiro hidráulico h 10,8949 184,0659% 30,9486 0,0000%
P9808 Carpinteiro h 9,4000 186,7835% 26,9576 0,0000%
P9809 Encarregado administrativo mês 3.812,6339 106,9750% 7.891,1990 0,0000%
P9810 Eletricista h 10,3067 185,3583% 29,4110 0,0000%
P9811 Encarregado especializado mês 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9812 Engenheiro mês 12.977,3538 82,9084% 23.736,6701 0,0000%
P9814 Operacional mês 1.516,9619 148,4375% 3.768,7022 0,0000%
P9815 Jardineiro h 9,6300 184,5202% 27,3992 0,0000%
P9819 Engenheiro supervisor mês 12.977,3538 82,9084% 23.736,6701 0,0000%
P9821 Pedreiro h 9,4000 186,4046% 26,9220 0,0000%
P9822 Pintor h 10,8106 177,4242% 29,9912 0,0000%
P9823 Serralheiro h 9,8194 183,2283% 27,8113 0,0000%
P9824 Servente h 6,4182 221,9046% 20,6604 0,0000%
P9825 Soldador h 12,5272 168,0673% 33,5813 0,0000%
P9826 Chefe setor de finanças mês 11.482,8644 84,0178% 21.130,5144 0,0000%
P9827 Vigia mês 1.489,4000 186,9244% 4.720,2720 30,0000%
P9830 Montador h 10,8247 184,8054% 30,8293 0,0000%
P9833 Auxiliar de laboratório mês 2.378,3386 130,6119% 5.484,7318 0,0000%
P9837 Oceanógrafo mês 5.241,4150 96,3681% 10.292,4670 0,0000%
P9840 Encarregado geral mês 5.589,8923 98,9389% 11.120,4702 0,0000%
P9842 Faxineiro mês 1.454,2000 164,7768% 3.850,3842 0,0000%
P9843 Operador de equipamento leve h 9,4000 184,8058% 26,7717 0,0000%
P9845 Operador de equipamento pesado h 12,5958 165,6724% 33,4635 0,0000%
P9846 Operador de equipamento especial h 16,3196 151,6387% 41,0664 0,0000%
P9847 Perfurador de tubulão h 7,0879 210,8674% 22,0339 0,0000%
P9848 Desenhista mês 3.193,0242 113,8356% 6.827,8224 0,0000%
P9849 Condutor maquinista fluvial mês 2.381,8768 120,5132% 5.252,3527 0,0000%
P9850 Copeiro mês 1.507,9935 158,8787% 3.903,8739 0,0000%
P9851 Médico do trabalho mês 9.645,2096 85,3999% 17.882,2089 0,0000%
P9852 Blaster h 10,7820 211,5036% 36,8209 30,0000%
P9853 Pré-marcador h 7,0874 208,3284% 21,8524 0,0000%
P9854 Recepcionista mês 1.657,0290 148,2781% 4.114,0401 0,0000%
P9855 Marinheiro de máquinas mês 2.147,3889 125,0579% 4.832,8683 0,0000%
P9856 Marinheiro de convés h 9,5231 170,4268% 25,7530 0,0000%
P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 2.095,0745 126,1720% 4.738,4718 0,0000%
P9858 Laboratorista mês 3.319,8000 115,6055% 7.157,6713 0,0000%
P9859 Trabalhador de via h 6,4182 223,2629% 20,7476 0,0000%
P9861 Selecionador de material pétreo h 7,0874 209,5055% 21,9358 0,0000%
P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 12.002,0000 84,0730% 22.092,4414 0,0000%
P9866 Motorista de caminhão h 12,2300 165,5389% 32,4754 0,0000%
P9867 Técnico especializado - mensalista mês 3.200,1145 116,5897% 6.931,1183 0,0000%
P9869 Encarregado de obras de artes especiais mês 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9870 Motorista de veículo leve h 10,8106 172,6324% 29,4731 0,0000%
P9871 Motorista de veículo especial h 13,6900 159,5508% 35,5325 0,0000%
P9875 Encarregado de turma mês 3.011,8000 118,6173% 6.584,3158 0,0000%
P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 3.262,6000 115,6872% 7.037,0105 0,0000%
P9878 Secretária mês 2.772,2985 119,0794% 6.073,5349 0,0000%
P9880 Piloto fluvial mês 3.276,3300 107,7387% 6.806,2053 0,0000%
P9882 Técnico especializado h 14,5460 157,7783% 37,4964 0,0000%
P9883 Chefe do setor administrativo mês 3.812,8606 106,9731% 7.891,5957 0,0000%
P9884 Encarregado de terraplenagem mês 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9885 Frentista de túnel h 7,0874 216,8337% 22,4552 0,0000%
P9889 Técnico da qualidade mês 3.529,8145 112,6945% 7.507,7213 0,0000%
P9892 Auxiliar de blaster h 9,6694 219,4245% 33,7872 30,0000%
P9893 Encarregado de pavimentação mês 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9896 Porteiro mês 1.454,2000 164,7916% 3.850,5994 0,0000%
P9897 Técnico de meio ambiente mês 3.529,4104 113,6606% 7.540,9594 0,0000%
P9900 Comprador mês 3.328,8392 114,4337% 7.138,1530 0,0000%
P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária mês 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9903 Auxiliar técnico mês 1.764,0849 147,9023% 4.373,2070 0,0000%
P9907 Comandante de longo curso mês 11.523,9913 84,6012% 21.273,4262 0,0000%
P9908 Imediato mês 8.889,7547 87,3248% 16.652,7152 0,0000%
P9909 Oficial de náutica mês 2.728,0233 114,6070% 5.854,5289 0,0000%
P9910 Oficial de máquinas mês 2.881,7468 112,2229% 6.115,7266 0,0000%
P9913 Draguista mês 3.595,3388 104,8702% 7.365,7777 0,0000%
P9915 Maquinista h 12,6947 164,2193% 33,5418 0,0000%
P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9920 Mestre fluvial mês 4.942,3271 96,8411% 9.728,5310 0,0000%

Ceará - Janeiro/2024
Sem desoneração

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE 
CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), 
SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/
Insalubridade

Ceará - Janeiro/2024
Sem desoneração

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE 
CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), 
SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

P9921 Mergulhador raso autônomo de emergência h 9,6389 247,2366% 36,0366 26,6300%
P9922 Mergulhador raso dependente de emergência h 9,6136 254,5036% 36,9646 30,0000%
P9924 Mergulhador raso dependente h 9,6136 391,0355% 50,0902 30,0000%
P9925 Mergulhador raso autônomo h 9,6389 353,2487% 46,2550 26,6300%
P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 9,6389 223,8840% 33,7856 26,6300%
P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 7,0874 249,6804% 26,9094 30,0000%
P9930 Eletricista com periculosidade h 10,3067 218,1031% 35,8779 30,0000%
P9931 Operador de equipamento de mergulho h 18,3665 177,6555% 53,5632 13,9800%
P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 12,5958 198,5280% 41,3807 30,0000%
P9933 Supervisor de mergulho raso mês 4.040,6288 130,6729% 9.885,5155 13,9800%
P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 13,6900 192,3678% 44,1321 30,0000%
P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 9,4000 217,6618% 32,6802 30,0000%
P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 9,4000 235,3039% 34,0857 27,3100%
P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 9,5231 203,2644% 31,7371 30,0000%
P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 16,3196 184,4948% 51,3242 30,0000%
P9946 Engenheiro auxiliar mês 12.002,0000 83,4633% 22.019,2652 0,0000%
P9947 Técnico florestal mês 3.529,4104 113,6606% 7.540,9594 0,0000%
P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 2.378,3386 129,0507% 5.447,6012 0,0000%
P9949 Topógrafo mês 4.037,0000 109,7094% 8.465,9684 0,0000%
P9950 Auxiliar de topografia mês 2.378,3386 132,0049% 5.517,8620 0,0000%
P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 9.645,2096 104,6323% 20.302,4235 5,8600%
P9952 Pedreiro - mensalista mês 2.068,0000 141,2638% 4.989,3353 0,0000%
P9953 Eletricista - mensalista mês 2.267,4400 139,6957% 5.434,9561 0,0000%
P9954 Servente - mensalista mês 1.412,0000 171,3182% 3.831,0129 0,0000%
P9955 Engenheiro chefe mês 16.774,2113 81,3628% 30.422,1792 0,0000%
P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 12,2300 198,3559% 40,1579 30,0000%
P9972 Técnico de batimetria mês 3.172,2307 110,5611% 6.679,4838 0,0000%

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2
P9801 Ajudante h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9802 Ajudante especializado h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9803 Almoxarife mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 5,61% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,49% 0,12% 6,71% 3,73% 0,93% 6,14% 0,41% 76,07%
P9804 Apontador mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,06% 0,24% 12,32% 3,55% 0,93% 4,05% 0,73% 77,69%
P9805 Armador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 17,76% 4,91% - 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,59% 0,23% 12,32% 4,28% 0,93% 12,43% 0,69% 109,05%
P9806 Auxiliar administrativo mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,13% 0,85% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,13% - 4,82% 0,13% 7,20% 3,72% 0,93% 5,97% 0,43% 76,21%
P9807 Bombeiro hidráulico h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 18,12% 5,01% 2,65% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,48% 0,18% 9,67% 4,38% 0,93% 13,58% 0,58% 109,49%
P9808 Carpinteiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,71% 4,90% - 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,80% 0,24% 12,31% 4,27% 0,93% 12,36% 0,71% 109,00%
P9809 Encarregado administrativo mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,24% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,06% - 3,71% 0,09% 5,08% 3,78% 0,93% 6,75% 0,33% 75,86%
P9810 Eletricista h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,30% 5,06% 4,04% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,54% 0,15% 8,27% 4,43% 0,93% 14,13% 0,50% 109,14%
P9811 Encarregado especializado mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%
P9812 Engenheiro mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 5,56% 3,77% 0,93% 6,56% 0,36% 76,05%
P9814 Operacional mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 0,41% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,98% 0,22% 11,90% 3,56% 0,93% 4,21% 0,72% 78,05%
P9815 Jardineiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,47% 5,11% 5,37% 0,88% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,65% 0,13% 6,95% 4,48% 0,93% 14,88% 0,42% 109,63%
P9819 Engenheiro supervisor mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 5,56% 3,77% 0,93% 6,56% 0,36% 76,05%
P9821 Pedreiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,95% 4,96% 1,36% 0,85% 0,06% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,34% 0,20% 10,95% 4,33% 0,93% 12,97% 0,66% 109,42%
P9822 Pintor h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 18,18% 5,03% 3,10% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,18% 0,17% 9,22% 4,39% 0,93% 13,77% 0,56% 109,42%
P9823 Serralheiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 18,33% 5,07% 4,26% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,40% 0,15% 8,06% 4,44% 0,93% 14,27% 0,49% 109,30%
P9824 Servente h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9825 Soldador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 18,06% 5,00% 2,19% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 6,78% 0,19% 10,13% 4,36% 0,93% 13,38% 0,61% 109,55%
P9826 Chefe setor de finanças mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,44% 0,88% 0,06% 0,04% 9,25% 0,74% 0,15% - 2,46% 0,05% 2,89% 3,86% 0,93% 7,65% 0,22% 75,82%
P9827 Vigia mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 1,96% 0,85% 0,06% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,93% 0,19% 10,35% 3,61% 0,93% 4,76% 0,62% 77,14%
P9830 Montador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 17,97% 4,97% 1,46% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,27% 0,20% 10,86% 4,33% 0,93% 13,07% 0,66% 109,64%
P9833 Auxiliar de laboratório mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,58% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,19% 0,20% 10,74% 3,60% 0,93% 4,65% 0,65% 77,46%
P9837 Oceanógrafo mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,15% 0,79% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,11% - 3,04% 0,08% 4,16% 3,81% 0,93% 7,12% 0,27% 75,78%
P9840 Encarregado geral mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%
P9842 Faxineiro mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 5,73% 0,87% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,13% - 4,42% 0,12% 6,60% 3,74% 0,93% 6,21% 0,40% 76,14%
P9843 Operador de equipamento leve h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69% 109,50%
P9845 Operador de equipamento pesado h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69% 109,50%
P9846 Operador de equipamento especial h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69% 109,50%
P9847 Perfurador de tubulão h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9848 Desenhista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,48% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,10% - 5,25% 0,14% 7,85% 3,70% 0,93% 5,75% 0,47% 76,57%
P9849 Condutor maquinista fluvial mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,66% 0,79% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,40% 0,09% 4,64% 3,79% 0,93% 6,89% 0,30% 75,78%
P9850 Copeiro mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,02% 0,87% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,17% - 3,88% 0,10% 5,31% 3,78% 0,93% 6,69% 0,35% 76,06%
P9851 Médico do trabalho mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 4,88% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,05% - 4,98% 0,14% 7,44% 3,71% 0,93% 5,91% 0,45% 76,67%
P9852 Blaster h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,27% 5,06% 3,80% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% - - 5,70% 0,16% 8,51% 4,42% 0,93% 14,20% 0,51% 109,80%
P9853 Pré-marcador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9854 Recepcionista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,44% 0,87% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% - 5,28% 0,15% 7,89% 3,70% 0,93% 5,76% 0,48% 76,69%
P9855 Marinheiro de máquinas mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,60% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,94% 0,07% 3,71% 3,82% 0,93% 7,25% 0,26% 75,68%
P9856 Marinheiro de convés h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,90% 5,23% 8,80% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,78% 0,06% 3,50% 4,60% 0,93% 16,31% 0,25% 109,47%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - 
ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
DNITCGCIT

Total (%)Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%)

Ceará - Janeiro/2024
Sem desoneração

Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)Encargos Trabalhistas (%)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Página 29 de 32



CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - 
ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
DNITCGCIT

Total (%)Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%)

Ceará - Janeiro/2024
Sem desoneração

Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)Encargos Trabalhistas (%)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,80% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,78% 0,06% 3,50% 3,83% 0,93% 7,33% 0,25% 75,59%
P9858 Laboratorista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,58% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,19% 0,20% 10,74% 3,60% 0,93% 4,65% 0,65% 77,46%
P9859 Trabalhador de via h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9861 Selecionador de material pétreo h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 4,96% 0,88% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,05% - 4,93% 0,14% 7,36% 3,71% 0,93% 5,96% 0,44% 76,69%

P9866 Motorista de caminhão h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63% 109,38%
P9867 Técnico especializado - mensalista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,89% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,08% - 4,97% 0,14% 7,43% 3,71% 0,93% 5,89% 0,45% 76,39%

P9869 Encarregado de obras de artes especiais mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%

P9870 Motorista de veículo leve h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 18,36% 5,08% 4,51% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,23% 0,14% 7,80% 4,45% 0,93% 14,38% 0,47% 109,26%
P9871 Motorista de veículo especial h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63% 109,38%
P9875 Encarregado de turma mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%
P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 3,31% 0,87% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,10% - 6,04% 0,17% 9,02% 3,66% 0,93% 5,31% 0,54% 76,96%
P9878 Secretária mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,97% 0,88% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% - 3,18% 0,08% 4,36% 3,81% 0,93% 7,12% 0,28% 76,13%
P9880 Piloto fluvial mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38% 0,23% 75,45%
P9882 Técnico especializado h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - 18,42% 5,10% 4,89% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,08% - 4,97% 0,14% 7,43% 4,46% 0,93% 14,57% 0,45% 109,34%
P9883 Chefe do setor administrativo mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,24% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,06% - 3,71% 0,09% 5,08% 3,78% 0,93% 6,75% 0,33% 75,86%
P9884 Encarregado de terraplenagem mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%
P9885 Frentista de túnel h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9889 Técnico da qualidade mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 5,52% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,07% - 4,56% 0,13% 6,80% 3,73% 0,93% 6,12% 0,41% 76,17%
P9892 Auxiliar de blaster h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,27% 5,06% 3,80% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% - - 5,70% 0,16% 8,51% 4,42% 0,93% 14,20% 0,51% 109,80%
P9893 Encarregado de pavimentação mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%
P9896 Porteiro mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 5,10% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,03% - 4,84% 0,13% 7,22% 3,72% 0,93% 5,95% 0,44% 76,24%
P9897 Técnico de meio ambiente mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 0,95% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% - 7,61% 0,21% 11,38% 3,59% 0,93% 4,49% 0,69% 78,18%
P9900 Comprador mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,64% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,08% - 3,42% 0,09% 4,68% 3,80% 0,93% 6,90% 0,31% 75,74%

P9901
Encarregado de superestrutura 
ferroviária

mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%

P9903 Auxiliar técnico mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,89% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,08% - 4,97% 0,14% 7,43% 3,71% 0,93% 5,89% 0,45% 76,39%
P9907 Comandante de longo curso mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38% 0,23% 75,45%
P9908 Imediato mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38% 0,23% 75,45%
P9909 Oficial de náutica mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,10% 0,79% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,06% - 3,08% 0,08% 4,21% 3,81% 0,93% 7,09% 0,27% 75,72%
P9910 Oficial de máquinas mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,60% 0,79% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,02% - 2,30% 0,05% 2,70% 3,86% 0,93% 7,63% 0,20% 75,40%
P9913 Draguista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38% 0,23% 75,45%
P9915 Maquinista h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,89% 5,23% 8,65% 0,88% 0,06% 0,06% 9,23% 0,74% - - 2,90% 0,07% 3,67% 4,60% 0,93% 16,28% 0,26% 109,65%

P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%

P9920 Mestre fluvial mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38% 0,23% 75,45%

P9921
Mergulhador raso autônomo de 
emergência

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38% 126,61%
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - 
ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
DNITCGCIT

Total (%)Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%)

Ceará - Janeiro/2024
Sem desoneração

Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)Encargos Trabalhistas (%)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

P9922
Mergulhador raso dependente de 
emergência

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 15,38% 0,37% 109,64%

P9924 Mergulhador raso dependente h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 15,38% 0,37% 109,64%
P9925 Mergulhador raso autônomo h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38% 126,61%

P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38% 126,61%

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%

P9930 Eletricista com periculosidade h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,30% 5,06% 4,04% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,54% 0,15% 8,27% 4,43% 0,93% 14,13% 0,50% 109,14%

P9931 Operador de equipamento de mergulho h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38% 126,61%

P9932
Operador de equipamento pesado com 
periculosidade

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69% 109,50%

P9933 Supervisor de mergulho raso mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% - - 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 3,76% 0,93% 8,64% 0,38% 90,38%

P9934
Motorista de veículo especial com 
periculosidade

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63% 109,38%

P9938
Operador de equipamento leve com 
periculosidade

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69% 109,50%

P9939
Operador de equipamento leve com 
insalubridade

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - 12,00% 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 16,96% 0,71% 125,70%

P9942
Marinheiro de convés com 
periculosidade

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,90% 5,23% 8,80% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,78% 0,06% 3,50% 4,60% 0,93% 16,31% 0,25% 109,47%

P9944
Operador de equipamento especial com 
periculosidade

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69% 109,50%

P9946 Engenheiro auxiliar mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 5,56% 3,77% 0,93% 6,56% 0,36% 76,05%
P9947 Técnico florestal mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 0,95% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% - 7,61% 0,21% 11,38% 3,59% 0,93% 4,49% 0,69% 78,18%

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,51% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,23% 0,14% 7,80% 3,70% 0,93% 5,73% 0,47% 76,42%

P9949 Topógrafo mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,01% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,57% 0,21% 11,30% 3,58% 0,93% 4,44% 0,68% 77,65%
P9950 Auxiliar de topografia mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,01% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,57% 0,21% 11,30% 3,58% 0,93% 4,44% 0,68% 77,65%
P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% - - 4,88% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,05% - 4,98% 0,14% 7,44% 3,71% 0,93% 7,82% 0,47% 90,60%
P9952 Pedreiro - mensalista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 1,36% 0,85% 0,06% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,34% 0,20% 10,95% 3,59% 0,93% 4,54% 0,66% 77,35%
P9953 Eletricista - mensalista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 4,04% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,54% 0,15% 8,27% 3,68% 0,93% 5,53% 0,50% 76,44%
P9954 Servente - mensalista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 3,55% 0,93% 4,05% 0,76% 77,97%
P9955 Engenheiro chefe mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 5,56% 3,77% 0,93% 6,56% 0,36% 76,05%

P9956
Motorista de caminhão com 
periculosidade

h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63% 109,38%

P9972 Técnico de batimetria mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 2,74% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,01% - 6,41% 0,18% 9,56% 3,64% 0,93% 5,08% 0,58% 77,24%
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2024 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - 
ESTADO DO CEARÁ - ITEM 3

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MÊS), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAÇÃO), SEINFRA/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
DNITCGCIT

Total (%)Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%)

Ceará - Janeiro/2024
Sem desoneração

Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)Encargos Trabalhistas (%)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificação Parcela

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10
C1
C2
C3
C4
C5
D1

D2

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

1.     Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-
se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na
coluna “Total (%)” em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.

2.     Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média
móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo
estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de 

SESC ou SESI

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
SECONCI

Férias sobre Licença Maternidade

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Repouso Semanal Remunerado - Domingos
Feriados
Férias Gozadas + 1/3
Auxílio Enfermidade

Faltas Justificadas

SENAI / SEBRAE
INCRA

FGTS
Salário Educação

Descrição

Indenização Adicional
Reincidência de A sobre B
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 
Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Grupo D - Reincidências (%)

Reciclagem Tecnológica
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Previdência Social

Férias Indenizadas + 1/3
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Acidente de Trabalho
Licença Paternidade
13° Salário
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