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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCACAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERACAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE -
COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

RESUMO DO ORCAMENTO

VALORES (RS)
— IEREED MATERIAL/COTACAO SERVICO TOTAL
03.00 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 7.436.800,00 11.443.606,25 18.880.406,25
(BLOQUETE) NO ESTADO DO CEARA

03.01 SERVICOS PRELIMINARES - 603.626,65 603.626,65
03.02 TERRAPLANAGEM - 1.095.010,00 1.095.010,00
03.03 PAVIMENTACAO 7.436.800,00 7.287.565,60 14.724.365,60
03.04 DRENAGEM - 2.390.000,00 2.390.000,00
03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - 27.800,00 27.800,00
03.06 SERVICOS COMPLEMENTARES - 39.604,00 39.604,00

TOTAL 7.436.800,00 11.443.606,25 18.880.406,25

AREATOTAL(M2) | PREGO POR M2 C/BDI
140.000 134,8600

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE RS 18.880.406,25 (DEZOITO MILHOES E OITOCENTOS E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E
CINCO CENTAVOS).

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

WALMIR QUEIROZ  Assinado de forma

SAMPAIO digital por WALMIR
JUNIOR:683539363 QUEIROZ SAMPAIO
79 JUNIOR:68353936372

JOSE RANDAL DE Assinado de forma

digital por JOSE
MESQU”A RANDAL DE
NETO:915457223 MESQUITA

15 NETO:91545722315

PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FOMNE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE
ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERACAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE
MATERIAIS: 15,28%

PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTEDEPESQUISA | — PREGO FINAL .,
ITEM . DESCRIGAO UNID UANT. :
C6DIGO FONTE o A 9 UNIT.S/BDI | BDI (%) | U":[T)I o TOTAL C/BDI FGV-DNIT
3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO CEARA 18.880.406,25
03.01 SERVICOS PRELIMINARES 603.626,65
IROR. 19

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS
03.01.01| TRANSP-3 | Composicdo | obS ¢ < TONXKM 64.190,00 0,47 | 21,35% 0,57 36.588,30 |(MOB/DESMOB
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA )

IROR. 19
TONxKM 19.257,00 0,58 | 21,35% 0,70 13.479,90 [(MOB/DESMOB

)
03.01.03| CPU-03 Composicdo | obS (PELA/-:_(\:/AAISIEZESZA - PADRAC GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO UNID 5,00 1.880,75 [ 21,35%| 2.282,29 11.411,45 [IROR. 22 (INCC)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS

03.01.02 | TRANSP-4 | Composigdo | obS A
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS IROR. 21
03.01.04( CPU-04 Composicdo | obS . ¢ ! X M2 140.000,00 0,38 | 21,35% 0,46 64.400,00

JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS (CONSULT)
03.01.05| CPU-05 Composicio | obs ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO UNID 100,00 2.821,55 | 21,35%| 3.423,95 342.395,00 IROR. 20 (ADM

"AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO LOC)
* Acordao N2 2622/2013 - TCU - Plenario:

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medigdo para a
administragdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra......
O pagamento da Administragao Local ficou estabelecido como critério de medigdo a
performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 100

unidades
03.01.06| CPU-06 Composicio | obs ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR M2 140.000,00 0,49 | 21,35% 0,59 82.600,00 IROR. 20 (ADM
9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS) LOC)
03.01.07| CPU-19 Composigdo | obS INDENIZA(EAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE CONTRATO COM O M3 33.600,00 1,30 | 21,35% 1,57 52.752,00 [IROR. 01 (TERR)
PROPRIETARIO DA TERRA)
03.02 TERRAPLANAGEM 1.095.010,00
03.02.01 78472 Composicdo | obS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 140.000,00 0,30 | 21,35% 0,36 50.400,00 [IROR. 01 (TERR)

ACOMPANHAMENTO E GREIDE

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M -
03.02.02| 5501901 Serv SICRO | obS [CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO M3 28.000,00 7,19 | 21,35% 8,72 244.160,00 [IROR. 01 (TERR)
BASCULANTE DE 14 M? (escavagdo do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20cm)

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - (regularizagdo do material solto da via para expurgo no bota-fora |

03.02.03| 4011209 ServSICRO [ obS 10 cm) M2 140.000,00 0,95 | 21,35% 1,15 161.000,00 (IROR. 01 (TERR)
e=10 cm
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14

03.02.04| 5914351 Serv SICRO | obS [M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material T 63.000,00 2,17 | 21,35% 2,63 165.690,00 [IROR. 01 (TERR)

regularizado/patrolado para bota-fora)
X 3_ A ]
03.02.05| 5915320 ServSICRO | obS TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 315.000,00 0,57 | 21,35% 0,69 217.350,00 [IROR. 01 (TERR)
(DMT bota-fora = 5km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-

03.02.06| 5915321 Serv SICRO | obS
fora = 5km)

TKM 315.000,00 0,47 | 21,35% 0,57 179.550,00 (IROR. 01 (TERR)

03.02.07| 4413942 Serv SICRO | obS [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 42.000,00 1,51 21,35% 1,83 76.860,00 |IROR. 01 (TERR)

PMG CONSTRUGAO E LOCAGCAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE
ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERACAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE
MATERIAIS: 15,28%

PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE DE PESQUISA PRECO FINAL
ITEM T DESCRIGAO UNID QUANT. custo UNIT. C, COLUNA
coDIGO FONTE o " |uNIT.S/BDI | BDI (%) BD1 / TOTAL C/BDI FGV-DNIT
03.03 PAVIMENTACAO 14.724.365,60
03.03.01| 4011228 | ServSICRO | obs|>UBBASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM M3 28.000,00 10,41 | 21,35% 12,63 353.640,00 |IROR. 01 (TERR)

MATERIAL DE JAZIDA

TRANSPORTE M CAMINHAO BA LANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO |

03.03.02| 5915320 Serv SICRO | obS (DMTS' O'd f(i )C 0 BASCU 0obo S ° ° TKM 420.000,00 0,57 | 21,35% 0,69 289.800,00 [IROR. 01 (TERR)
jazida= 10km

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida =

03.03.03| 5915321 Serv SICRO [ obS 15km) TKM 630.000,00 0,47 | 21,35% 0,57 359.100,00 |IROR. 01 (TERR)
m
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, IROR. 03 (PIS
03.03.04 92398 Composicdo | obS |TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-PEDRA - M2 140.000,00 17,92 | 21,35% 21,74 3.043.600,00 Cé)NC)

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE
03.03.05| 5915013 | ServSICRO | obS p i . TKM 268.800,00 1,44 | 21,35% 1,74 467.712,00 |IROR. 01 (TERR)
45 T.M RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO -(DMT (cidade-p6lo) bloguete = 10km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE

03.03.06| 5915014 | ServSICRO | obs /
e %145 T.M RODOVIA EM PACIMENTADA PRIMARIO -(DMT (cidade-pélo) bloguete = 70km)

TKM HHHHH ] 1,19 | 21,35% 1,44 2.709.504,00 [IROR. 01 (TERR)

X 3_ A ]
03.03.07| 5915320 Serv SICRO | obS TRANSP_ORTE C(,)M C‘,\MINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 13.720,00 0,57 | 21,35% 0,69 9.466,80 [IROR. 01 (TERR)
(DMT (cidade-pdlo) pdé-de-pedra = 10km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (cidade-pélo)

03.03.08 | 5915321 Serv SICRO [ obS p6-depedra = 70km) TKM 96.040,00 0,47 [ 21,35% 0,57 54.742,80 |IROR. 01 (TERR)
03.03.09 | BLOQUETE | Composicso |obM FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, M2 140.000,00 16,08 | 15,28% 53,12 7.436.800,00 IROR. 03 (PIS
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES CONC)
03.04 DRENAGEM 2.390.000,00
03.04.01| 2003377 Serv SICRO | obS [MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 40.000,00 49,24 | 21,35% 59,75 2.390.000,00 (DII:E?\IFZGOSM)
03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 27.800,00
03.05.01| 5213440 SservSICRO | obs PLACA DE REGULAMENTACAO EM~ ACO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + UN 40,00 212,48 | 21,35% 257,84 10.313,60 IROR. 06 (SIN
S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO VERT)
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - IROR. 06 (SIN
03.05.02 | 5213863 Serv SICRO | obS A ~ ¢ UN 40,00 360,25 | 21,35% 437,16 17.486,40 ¢
LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO VERT)
03.06 SERVICOS COMPLEMENTARES 39.604,00
LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE P DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE IROR. 11
03.06.01( CPU-07 Composicdo | obS © 0 0¢0 SITA, INCLUINDO CRESC O~ UNID 100,00 165,92 | 21,35% 201,34 20.134,00 0
PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO (CONSERV)
03.06.03| cpu-09 Composico | obs RECU!’ERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M 1.000,00 16,05 | 21,35% 19,47 19.470,00 IROR. 11
HIDRAULICO (CONSERV)
TOTAL GERAL (RS) 18.880.406,25

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R$ 18.880.406,25 (DEZOITO MILHOES E OITOCENTOS E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA JOSE RANDAL DE Qfs;:jd%?fgggma
WALMIR QUEIROZ  Assinado de forma CNPJ N 21.264.939/0001-33 MESQUITA RAgNDAFI)_ DE MESQUITA
SAMPAIO digital por WALMIR AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE NETO:91545722315 NET0.91545722315
JUNIOR:683539363 QUEIROZ SAMPAIO i '

EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

72 JUNIOR:68353936372
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM
DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO:
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS

TRANSP-3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (TONxKM)

Transporte FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5914640 |Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia SICRO NOVO tkm 1,00000000 0,47 0,47
pavimentada
TOTAL Transporte: 0,47
VALOR: 0,47

TRANSP-4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO (TONXKM)

Transporte FONTE UNID 140000 PRECO UNITARIO TOTAL
5914639 |Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em SICRO NOVO tkm 1,00000000 0,58 0,58
revestimento primario
TOTAL Transporte: 0,58
VALOR: 0,58
CPU-03 DNOCs PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (UNID!
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, SINAPI M2 6,00000000 206,78 1.240,68
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 24,00000000 9,31 223,44
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,66000000 11,17 7,37
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 6,00000000 5,65 33,90
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 1.505,39
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,96270260 27,54 136,67
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,92540520 21,94 217,76
TOTAL M3o de Obra com Encargos 354,43
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,06000000 348,96 20,93
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: 20,93
VALOR: 1.880,75

CPU-04 PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COT-004 |ART CREA-CE PESSOA FiSICA - (1 ART do projetista) COTACAO UN 1,00000000 82,41 82,41
B8958.2 |EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (levantamentos de campo) Composicbes DIA 1,00000000 120,38 120,38
B8957.2 [LABORATORIO DE SOLOS Composicbes DIA 2,00000000 155,85 311,70

GRAF SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO - (impress3o dos relatérios) Composicdes DIA 1,00000000 107,72 107,72
TOTAL Material: 622,21
q FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E8889.3 [VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + ComposicBes DIA 2,00000000 178,76 357,52
MANUTENCAO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo)
TOTAL Equipamento: 357,52

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P8057.1 |ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR - (acompanhamento técnico para emiss3o das licencas) Composicdes H 0,827 122,02 100,92
P8065.1 |ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR - (elaborag3o de projeto executivo) Composigbes H 6,617 122,00 807,24

TOTAL Méo de Obra: 908,16

M3o de Obra com C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,61693680 18,95 125,39
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,61693680 28,88 191,09
88321 [TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,61693680 32,03 211,94
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,61693680 39,51 261,43
TOTAL M3o de Obra com Encargos 789,85

CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE 2.677,74

CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE 0,38

CPU-05 DNOCs ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO (UNID)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COT-00 | ART CREA-CE PESSOA JURIDICA COTACAO UN 1,00000000 262,55 262,55
B8952.1 [ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) ComposicBes MES 6,00000000 1.561,00 9.366,00
B8960.1 [CUSTOS DIVERSOS DE RESIDENCIA (ALOJAMENTO) Composicbes MES 6,00000000 1.236,78 7.420,68
B8954.1 |MOBILIARIO DE RESIDENCIA Composicbes MES 6,00000000 263,88 1.583,28

TOTAL Material: 18.632,51
FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E8889.1 [VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCACAO + COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) - ComposicBes MES 6,00000000 2.959,48 17.756,88
(topografia e medigdo | acompanhamento)
E8891.1 [VEICULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL Composi¢bes MES 6,00000000 8.274,95 49.649,70
+ MANUTENGAO) - (veiculo da fiscalizagdo)
TOTAL i 67.406,58

Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 6,0000 21.264,65 127.587,90
88284.1 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veiculo da SINAPI MES 6,0000 4.680,69 28.084,14
101460.1 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 6,0000 4.634,04 27.804,24

TOTAL M3o de Obra com Encargos 183.476,28

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

73847/004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M SINAPI MES 6,00000000 2.106,62 12.639,72

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TOTAL Servico: 12.639,72
VALOR: 282.155,09
VALOR POR 100: 2.821,55

CPU-06 ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

E8889.2 |VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA 9SEM MOTORISTA) - LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Composicdes CHP 0,15000000 3.932,68 589,90

MANUTENCAO) (CHP)

PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM
DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO:
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS

TOTAL i 589,90

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B8956.1 |LABORATORIO DE CONCRETO Composicbes MES 0,15000000 3.634,45 545,16
B8957.1 |LABORATORIO DE SOLOS Composicbes MES 0,15000000 3.428,92 514,33
TOTAL Material: 1.059,49

Mao de Obra com C es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101385 |AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS SINAPI MES 0,12406757 5.166,54 641,00
101456 |TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO COM ENCARGOS SINAPI MES 0,12406757 5.641,36 699,90
TOTAL M3o de Obra com Encargos 1.340,90
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 2.990,29

SEMANA DE VIA PAVIMENTADA=

CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE 0,49

VIA PAVIMENTADA=

CPU-19 DNOCs INDENIZACAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA) (M3)
Servico | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
2840 _[INDENIZACAO DE JAZIDA | SEINFRA M3 1,00000000] 1,30 1,30
TOTAL Servico: 1,30
VALOR: 1,30

78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA SINAPI CHP 0,00100000 66,69 0,06
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015
TOTAL i Custo Horario: 0,06
Material [ FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI I M 0,00289000| 4,72 0,01
TOTAL Material: 0,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00206779 18,95 0,03
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00165423 28,88 0,04
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00206779 17,24 0,03
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00620338 21,94 0,13
TOTAL M3o de Obra com Encargos 0,23
VALOR: 0,30
5501901 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 |Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 3,00000000 | 0,9500 | 0,0500 247,1483 81,9147 716,6598
E9511 |Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 364,5749 177,5319 364,5749
E9541 |Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 630,0229 250,1463 630,0229
TOTAL EQUIPAMENTOS: 1.711,2576
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 0,82711710 20,6604 17,0885
TOTAL MAO DE OBRA: 17,09
Custo Horario da Execugdo: 1.728,35
Produgdo da Equipe: 243,82
Custo Unitario da Execugdo: 7,09
Custo do FIC (0,0136): 0,0964
Custo Direto Total: 7,19
VALOR: 7,19
4011209 REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizagio do material solto da via para no bota-fora) (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9571 |Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000000 | 0,5100 | 0,4900 273,9982 73,7442 351,75
E9518 |Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,00000000 | 0,6900 | 0,3100 3,8590 2,6873 3,50
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 | 0,7100 | 0,2900 237,5804 103,8725 198,81
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 | 0,9600 | 0,0400 211,0703 103,1221 206,75
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 177,6479 79,3364 177,65
E9577  [Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 | 0,6900 | 0,3100 118,0931 42,9041 94,78
TOTAL EQUIPAMENTOS: 1.033,23
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 0,82711710 20,6604 17,09
TOTAL MAO DE OBRA: 17,09
Custo Horario da Execugdo: 1.050,32
Producdo da Equipe: 1.121,33
Custo Unitario da Execugdo: 0,94
Custo do FIC (0,0136): 0,0127
Custo Direto Total: 0,95
VALOR: 0,95

5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE - (carga do material
regularizado/patrolado para bota-fora) (t)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

E9667 |Caminh§o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,00000000 | 0,7700 | 0,2300 247,1483 81,9147 627,43
E9511 |Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 364,5749 177,5319 364,57

TOTAL EQUIPAMENTOS: 992,01

Custo Horario da Execugdo: 992,01

Produgdo da Equipe: 457,16

Custo Unitario da Execugdo: 2,17

Custo Direto Total: 2,17

VALOR: 2,17

PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

=

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM

DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO:

21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS

5915320 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT bota- fora = 5km) (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9667 |Caminhéu basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 [ 0,0000 Z47,1483| 81,9147 247,15
TOTAL EQUIPAMENTOS: 247,15
Custo Horario da Execugdo: 247,15
Produgdo da Equipe: 435,75
Custo Unitario da Execugdo: 0,57
Custo do FIC (0,0136): 0,0077
Custo Direto Total: 0,57
VALOR: 0,57
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9667 |Caminhéu basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 [ 0,0000 Z47,1483| 81,9147 247,15
TOTAL EQUIPAMENTOS: 247,15
Custo Horario da Execugdo: 247,15
Produgdo da Equipe: 522,90
Custo Unitario da Execucdo: 0,47
Custo Direto Total: 0,47
VALOR: 0,47
4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTII.IZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000000 | 1,0000 I 0,0000 247,1308| 98,6514 247,13
TOTAL EQUIPAMENTOS: 247,13
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 0,82711710 20,6604 17,09
TOTAL MAO DE OBRA: 17,09
Custo Horario da Execugdo: 264,22
Produgdo da Equipe: 176,81
Custo Unitario da Execugdo: 1,49
Custo do FIC (0,0136): 0,0203
Custo Direto Total: 1,51
VALOR: 1,51
4011228 SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000000 | 0,8300 | 0,1700 273,9982 73,7442 239,9550
E9518 |Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,00000000 | 0,6200 | 0,3800 3,8590 2,6873 3,4137
E9524 |Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 237,5804 103,8725 237,5804
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 | 0,6500 | 0,3500 211,0703 103,1221 173,2884
E9685  [Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00000000 | 0,6700 | 0,3300 177,6479 79,3364 145,2051
E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 | 0,6200 | 0,3800 118,0931 42,9041 89,5212
TOTAL EQUIPAMENTOS: 888,9638
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 0,82711710 20,6604 17,0885
TOTAL MAO DE OBRA: 17,0885
Custo Horario da Execugdo: 906,0523
Producdo da Equipe: 150,8800
Custo Unitario da Execugdo: 6,0051
Custo do FIC (0,0136): 0,0817
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
4016096 |Escavag§u e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* m3 1,10027000 1,1200 1,2323
TOTAL SERVICOS: 1,2323
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CoDIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
4016096 |Escavag§0 e carga de material de jazida com escavadeira hidrdulica de 1,56 m* (Caminh3o t 5914354 2,06301000 1,5000 3,0945
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 3,0945
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE LN RP P CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
4016096 |Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* tkm [ 2,06301000 0,0000{ 1,1900( 0,0000( 0,9500( 0,0000( 0,7800 -
(Caminhio basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: -
Custo Direto Total: 10,41
VALOR: 10,41
5915320 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida = 10km) (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD ] IMPR PROD IMPR
E9667 |Caminh50 basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 247,1483| 81,9147 247,15
TOTAL EQUIPAMENTOS: 247,15
Custo Horario da Execugdo: 247,15
Produgdo da Equipe: 435,75
Custo Unitario da Execugdo: 0,57
Custo do FIC (0,0136): 0,0077
Custo Direto Total: 0,57
VALOR: 0,57
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km) (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT | UTILIZACAO | CUSTO OPERACIONAL | CUSTO HORARIO
PROD | IMPR | PROD IMPR

PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM
DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO:
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS

E9667 |Caminhdo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 247,1483 81,9147
TOTAL EQUIPAMENTOS: 247,15
Custo Horario da Execugdo: 247,15
Produgdo da Equipe: 522,90
Custo Unitario da Execugdo: 0,47
Custo Direto Total: 0,47
VALOR: 0,47
92398 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI CHI 0,127800 0,83 0,10
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI CHP 0,003800 8,98 0,03
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA SINAPI CHI 0,126100 0,53 0,06
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA SINAPI CHP 0,005500 8,31 0,04
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,23
Material
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,056800 107,53 6,10
00036170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI M2 1,004100 45,90 -
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E
=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,009800 82,23 0,80
TOTAL MATERIAL: 6,90
Méo de Obra com Encargos Complementares
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,217697 | 27,68 6,02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,217697 | 21,94 4,77
TOTAL M3o de Obra com Encargos 10,79
C | es:
VALOR: 17,92
5915013 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO -(DMT (cidade-pélo) bl e = 10km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD [ IMPR
E9041 |Caminh50 carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 334,1416| 118,1634 334,1416
TOTAL EQUIPAMENTOS: 334,1416
Custo Horario da Execugdo: 334,1416
Produgdo da Equipe: 234,8900
Custo Unitario da Execugdo: 1,4225
Custo do FIC (0,0136): 0,0193
Custo Direto Total: 1,44
VALOR: 1,44
5915014 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M RODOVIA EM PACIMENTADA PRIMARIO -(DMT (cidade-pélo) bl e = 70km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD [ IMPR
E9041 |Caminh50 carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 334,1416| 118,1634 334,1416
TOTAL EQUIPAMENTOS: 334,14
Custo Horario da Execugdo: 334,14
Produgdo da Equipe: 281,87
Custo Unitario da Execugdo: 1,19
Custo Direto Total: 1,19
VALOR: 1,19
5915320 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT (cidade-pélo) pé-de-pedra = 10km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9667 |Caminhéu basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 [ 0,0000 Z47,1483| 81,9147 247,15
TOTAL EQUIPAMENTOS: 247,15
Custo Horario da Execugdo: 247,15
Produgdo da Equipe: 435,75
Custo Unitario da Execugdo: 0,57
Custo do FIC (0,0136): 0,0077
Custo Direto Total: 0,57
VALOR: 0,57
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (cidade-pélo) p6-depedra = 70km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9667 |Caminhéu basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 [ 0,0000 Z47,1483| 81,9147 247,15
TOTAL EQUIPAMENTOS: 247,15
Custo Horario da Execugdo: 247,15
Produgdo da Equipe: 522,90
Custo Unitario da Execugdo: 0,47
Custo Direto Total: 0,47
VALOR: 0,47
BLOQUETE FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036170 |[BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI M2 1,00410000 45,90 46,08
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E
=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
TOTAL Material: 46,08

PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM
DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO:

21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS

VALOR: 46,08

2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1107892 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? 0,03340000 385,00 12,86
2003842 |Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?* - espessura de 1 cm kg 0,04730000 56,74 2,68
4805750 |Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 0,01800000 34,62 0,62
3103302 |Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada m? 0,50290000 65,76 33,07

TOTAL SERVICOS: 49,24
Custo Direto Total: 49,24
VALOR: 49,24
5213440 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (un)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD T IMPR

E9687 |Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 128,2293| 53,0837 75,6273
TOTAL EQUIPAMENTOS: 75,6273

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9830 |M0ntador h 0,82711710 30,8293 25,50
P9824 |Servente h 1,65423420 20,6604 34,1771
TOTAL MAO DE OBRA: 59,6765
Custo Horario da Execugdo: 135,3038
Producdo da Equipe: 3,0000
Custo Unitario da Execugdo: 45,1012

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

5213414 |Placa em aco n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgdo m? 0,35994000 RS 465,0300 167,3828
TOTAL SERVICOS: 167,3828

Custo Direto Total: 212,4800

VALOR: 212,48

5213863 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (un)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR

E9687 |Caminhéu carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 | 0,3000 [ 0,7000 128,2293| 53,0837 75,63
TOTAL EQUIPAMENTOS: 75,63
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9830 |M0ntador h 0,82711710 30,8293 25,50
P9824 |Servente h 0,82711710 20,6604 17,09
TOTAL MAO DE OBRA: 42,59
Custo Horario da Execugdo: 118,22
Produgdo da Equipe: 4,10
Custo Unitario da Execugdo: 28,83
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 |Conjunto para fixacdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e kg 0,69700000 26,14 18,22
MO0787 |Suporte em aco-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo kg 12,71700000 22,94 291,73
TOTAL MATERIAIS: 309,95
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1107892 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,05027000 385,0000 19,35
4805750 |Escavac50 manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 0,05027000 34,6200 1,74
TOTAL SERVICOS: 21,09
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MO0789 |Conjur\to para fixagdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abragadeira, t 5914655 0,00070000 27,6800 0,02
MO0787 |Sup0rte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo (Caminh&o t 5914655 0,01272000 27,6800 0,35
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,37
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE LN RP P CUSTO UNITARIO

DMT RS DMT RS DMT RS
MO0789 [Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, tkm | 0,00070000 0,0000( 1,1100( 0,0000( 0,8900( 0,0000( 0,7300 -
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminh3o carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)
MO0787 [Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo tkm | 0,01272000 0,0000( 1,1100| 0,0000( 0,8900| 0,0000 0,7300 -

(Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total: 360,25
VALOR: 360,25
CPU-07 DNOCs LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COT-003 [LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA COTACAO UNID 1,00000000 136,81 136,81
COT-002 | RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. COTACAO UNID 1,00000000 29,11 29,11
TOTAL Material: 165,92
VALOR: 165,92
CPU-09 DNOCs RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
G0673 |ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RAPIDO PARA TROCA DE LAMINA E REGULAGEM DE SEINFRA UN 0,10000000 48,56 4,85
TENSAO
00003859 [LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 1,12 2,24
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,00000000 3,10 3,10
TOTAL Material: 10,19
[Méo de Obra com Encargos Complementares [ FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI [ H 0,08271171] 27,14 2,24

PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33

FONE: 85 9174-5250

EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM
DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO:
21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16542342 21,94 3,62
TOTAL M3o de Obra com Encargos 5,86
VALOR: 16,05

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

WALMIR Assinado de forma )
QUEIROZ digital por WALMIR JOSE RANDAL DE Assinado de forma
SAMPAIO QUEIROZ SAMPAIO MESQUITA digital por JOSE
JUNIOR:6835393 JUNIOR:683539363 ) RANDAL DE

15 NET0:91545722315

PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI

SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (MES)

73847/004 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010778 [LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 SINAPI MES 1,00000000 1.390,00 1.390,00!
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL 1.390,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00010420 |BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA SINAPI UN 0,40000000 214,50 85,80
VERTICAL (SEM ASSENTO)

00007608 |DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 "', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", SINAPI UN 0,40000000 13,44 5,37
00010425 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI UN 0,10000000 97,11 9,71
00014250 |ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, SINAPI KWH 200,00000000 1,00 200,00

INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
00044480 [TARIFA"A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA SINAPI M3 20,00000000 18,92 378,40
00010432 [MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS SINAPI UN 0,10000000 373,46 37,34
TOTAL Material: 716,62
VALOR: 2.106,62
VALOR TOTAL: 2.106,62

101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043494 |EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI MES 1,00000000 148,04 148,04
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 252,08 252,08
00043470 [FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000 10,89 10,89

COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 7,31 7,31
TOTAL Encargos Compli es: 418,32
[m30 de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
| 00041090 |AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | SINAPI | MES 1,00000000 4.714,47 4.714,47
TOTAL Méo de Obra: 4.714,47
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101297 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 33,75 33,75
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servigo: 33,75
VALOR: 5.166,54
VALOR TOTAL: 5.166,54

88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043493 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04/
TOTAL Encargos C | es: 2,16
[m3o de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00000244 JAUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) [ SINAPI [ H 1,00000000] 16,64 16,64
TOTAL Méo de Obra: 16,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95322 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15
HORISTA
TOTAL Servigo: 0,15
VALOR: 18,95
VALOR TOTAL: 18,95
0407820 Armagdo em ago CA-60 - for preparo e colocagdo (kg)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA cusTo
HORARIO
P9801 |Ajudante h 0,06626185 22,0788 1,4629
P9805 |Armador h 0,06626185 29,8773 1,9797
TOTAL MAO DE OBRA: 3,4426
Custo Horario da Execugdo: 3,4426
Producdo da Equipe: 1,00
Custo Unitario da Execugdo: 3,44
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO
UNITARIO
M0014 |Ago CA 60 kg 1,10000000 6,2859 6,9144
MO0075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500000 9,4447 0,1416
TOTAL MATERIAIS: 7,06
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CoDIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO
UNITARIO
MO0014 [Aco CA 60 (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00110000 27,6800 0,0304
MO0O075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminh3o carroceria com 5914655 0,00002000 27,6800 0,0005
capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
MOMENTO DE TRANSPORTE UND [QUANTIDA LN RP P CUSTO
DE DMT RS DMT R$ DMT R$ UNITARIO
MO0014 [Aco CA 60 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) thkm | ###HHHEE 0,0000 1,1100| 0,0000{ 0,8900f 0,0000( 0,7300 0,0000
MO0075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminh&o carroceria thm | #HHHHHH 0,0000 1,1100| 0,0000| 0,8900( 0,0000( 0,7300 0,0000
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: -
Custo Direto Total: 10,53
VALOR: 10,53

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

VALOR TOTAL: 10,53
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826  [BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
88827 [BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servigo: 0,28
VALOR: 0,28
VALOR TOTAL: 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826  [BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
88827 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
88828 [BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,27 0,27
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023
88829 [BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.
TOTAL Servigo: 1,56
VALOR: 1,56,
VALOR TOTAL: 1,56,

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DE

PRECIACAO. AF_05/2023 (H)

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 (BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00006000 3.970,16 0,23
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL 0,23
VALOR: 0,23
VALOR TOTAL: 0,23
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 (BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00001480 3.970,16 0,05
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL 0,05
VALOR: 0,05
VALOR TOTAL: 0,05
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 (BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00007000 3.970,16 0,27
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL 0,27
VALOR: 0,27
VALOR TOTAL: 0,27

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO.

Especiais FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH 1,25120000| 0,81 1,01
TOTAL Especiais: 1,01
VALOR: 1,01
VALOR TOTAL: 1,01
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)
M3o de Obra com Encargos Compl. es [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88284 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,82711710 | 26,65 22,04
TOTAL Méao de Obra com Encargos 22,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 4,08 4,08
101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIACAO. AF_11/2015
92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,51 0,51
101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015
92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 1,25 1,25
101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015
92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 5,10 5,10
101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENGAO. AF_11/2015
92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 33,71 33,71
101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2015
TOTAL Servigo: 44,65
VALOR: 66,69
VALOR TOTAL: 66,69
92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013617 |PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 SINAPI UN 0,00004800 85.040,40 4,08
PORTAS
TOTAL 4,08
VALOR: 4,08
VALOR TOTAL: 4,08

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-32

AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE

FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013617 |PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 SINAPI UN 0,00000600 85.040,40 0,51
PORTAS
TOTAL i 0,51
VALOR: 0,51
VALOR TOTAL: 0,51

92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 (H)

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013617 |PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 SINAPI UN 0,00001480 85.040,40 1,25
PORTAS
TOTAL i 1,25
VALOR: 1,25
VALOR TOTAL: 1,25
92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENCAO. AF_11/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013617 |PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 SINAPI UN 0,00006000 85.040,40 5,10
PORTAS
TOTAL i 5,10
VALOR: 5,10
VALOR TOTAL: 5,10

92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 (H)

Material [ FONTE [ _unip COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

00004222 [GASOLINA COMUM [ SINAPI [ 6,69000000] 5,04 33,71
TOTAL Material: 33,71

VALOR: 33,71

VALOR TOTAL: 33,71

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,39 3,39
00043483 [EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 1,43 1,43

COLETADO CAIXA)
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043459 [FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,49 0,49
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,10 1,10
TOTAL Encargos Ci | es: 7,79
[mz0 de Obra | FONTE | _uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00001213 JCARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) [ SINAPI [ H 1,00000000 19,50 19,50
TOTAL Mio de Obra: 19,50
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95330 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 0,25 0,25
HORISTA
TOTAL Servigo: 0,25
VALOR: 27,54
VALOR TOTAL: 27,54

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHI 0,71880000 0,28 0,20
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHP 0,76230000 1,56 1,18
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equip 1to Custo Horario: 1,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,82690000 107,53 88,91
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 212,01940000 0,63 133,57
00004721 |PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,57820000 87,05 50,33
TOTAL Material: 272,81
Mézo de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,22504314 26,33 32,25
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,93818350 21,94 42,52
TOTAL Méao de Obra com Encargos 74,77
VALOR: 348,96
VALOR TOTAL: 348,96
101297 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mo de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00041090 |AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | SINAPI | MES 0,00716000| 4.714,47 33,75
TOTAL M3o de Obra: 33,75
VALOR: 33,75
VALOR TOTAL: 33,75
95322 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000244 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) [ SINAPI | H 0,00957000] 16,64 0,15
TOTAL M3o de Obra: 0,15
VALOR: 0,15

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI

SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

VALOR TOTAL: 0,15
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 [CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,01328000] 19,50 0,25
TOTAL M3o de Obra: 0,25
VALOR: 0,25
VALOR TOTAL: 0,25
95400 CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002358 [DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) [ SINAPI | H 0,00586000] 26,57 0,15
TOTAL M3o de Obra: 0,15
VALOR: 0,15
VALOR TOTAL: 0,15
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE [ _uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,02070000] 19,50 0,40
TOTAL M3o de Obra: 0,40
VALOR: 0,40
VALOR TOTAL: 0,40
95415 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mo de Obra FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00040811 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) [ SINAPI [ MEs 0,01271000] 20.600,91 261,83
TOTAL M3o de Obra: 261,83
VALOR: 261,83
VALOR TOTAL: 261,83
95390 CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00044503 [JARDINEIRO (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,00586000] 14,25 0,08
TOTAL M3o de Obra: 0,08
VALOR: 0,08
VALOR TOTAL: 0,08
95349 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004095 [MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) [ SINAPI | H 0,00586000] 19,80 0,11
TOTAL M3o de Obra: 0,11
VALOR: 0,11
VALOR TOTAL: 0,11
95352 CURSO DE CAPACITAGAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007595 [NIVELADOR (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,00957000] 14,94 0,14
TOTAL M3o de Obra: 0,14
VALOR: 0,14
VALOR TOTAL: 0,14
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,00957000] 19,41 0,18
TOTAL M3o de Obra: 0,18
VALOR: 0,18
VALOR TOTAL: 0,18
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,02442000] 13,30 0,33
TOTAL M3o de Obra: 0,33
VALOR: 0,33
VALOR TOTAL: 0,33
101368 CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00041089 [TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) [ SINAPI [ MEs 0,00716000] 5.185,91 37,13
TOTAL M3o de Obra: 37,13
VALOR: 37,13
VALOR TOTAL: 37,13
95406 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007592 [TOPOGRAFO (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,00957000] 37,00 0,35
TOTAL M3o de Obra: 0,35
VALOR: 0,35
VALOR TOTAL: 0,35
95383 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007153 [TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) [ SINAPI [ H 0,00957000] 29,52 0,28
TOTAL M3o de Obra: 0,28
VALOR: 0,28

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI

SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

VALOR TOTAL: 0,28
101372 CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mao de Obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00041096 |VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | SINAPI | MES 0,00438000| 2.729,54 11,95
TOTAL M3o de Obra: 11,95
VALOR: 11,95
VALOR TOTAL: 11,95
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD | IMPR PROD [ IMPR HORARIO
E9579 |Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW HiHHHHEE | 0,8600 | 0,1400 242,3217| 78,1954 658,0320|
TOTAL EQUIPAMENTOS: 658,03
Custo Horario da Execugdo: 658,03
Producdo da Equipe: 457,16
Custo Unitario da Execugdo: 1,44
Custo Direto Total: 1,44
VALOR: 1,44
VALOR TOTAL: 1,44
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhdo guindauto de 20 t.m (t)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9592 |Caminh§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW #ug#g# | 0,5300 | 0,4700 225,2208 69,5376 304,0993
E9686 |Caminh§o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW H#ig#### | 1,0000 [ 0,0000 260,6090 101,9275 260,6090
TOTAL EQUIPAMENTOS: 564,71
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO
HORARIO
P9824 [Servente h 1,65423420 20,6604 34,1700
TOTAL MAO DE OBRA: 34,1700
Custo Horario da Execugdo: 598,8783
Producdo da Equipe: 21,3700
Custo Unitario da Execugdo: 28,0200
Custo Direto Total: 28,0200
VALOR: 28,02
VALOR TOTAL: 28,02
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh3o basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD | IMPR PROD [ IMPR HORARIO
E9579 [Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW sannnng]| 08400 | 0,1600 242,3217| 78,1954]  648,1844
TOTAL EQUIPAMENTOS: 648,1844
Custo Horario da Execugdo: 648,1844
Producdo da Equipe: 431,6000
Custo Unitario da Execugdo: 1,5000
Custo Direto Total: 1,5000
VALOR: 1,5000!
VALOR TOTAL: 1,50
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em c do carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD | IMPR PROD [ IMPR HORARIO
£9592 [Caminh3o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW saannng| 1,0000 | 0,0000 225,2208] 69,5376]  225,2208
TOTAL EQUIPAMENTOS: 225,22
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO
HORARIO
P9824 [Servente h 4,96270260 20,6604 102,5300;
TOTAL MAO DE OBRA: 102,5300
Custo Horario da Execugdo: 327,7508
Producdo da Equipe: 11,8400
Custo Unitario da Execugdo: 27,6800
Custo Direto Total: 27,6800
VALOR: 27,6800
VALOR TOTAL: 27,68
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em b ira e lang | - areia e brita comerciais (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9010 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg H#gHH##4# | 1,0000 [ 0,0000 1,0615 0,7131 1,0615
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW H#gHHg# | 1,0000 [ 0,0000 41,7823 25,2809 41,7823
E9071 [Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | H#iH##44 | 0,9000 | 0,1000 0,6136 0,4171 2,3758
E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | #ugHHgg | 0,4100 | 0,5900 1,3083 0,8894 3,1834
TOTAL EQUIPAMENTOS: 48,4030
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSsTO
HORARIO
P9821 |Pedreiro h 0,82711710 26,9220 22,2676
P9824 |Servente h 7,44405390 20,6604 153,7971
TOTAL MAO DE OBRA: 176,0647
Custo Horario da Execugdo: 224,4677
Producdo da Equipe: 3,9290
Custo Unitario da Execugdo: 57,1311
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUsTO
UNITARIO

AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE

EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-32

FONE: 85 9174-5250
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

MO0030 |Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646000 5,4676 4,6281
MO0082 |Areia média lavada m? 0,63334000 103,7959 65,7380
MO0191 |Brital m3 0,36754000 111,0506 40,8155
MO0192 |Brita 2 m? 0,36754000 111,0506 40,8155
MO0424  |Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 282,15207000 0,5851 165,0871
TOTAL MATERIAIS: 317,0842
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUsTO
UNITARIO
MO0030 |Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00085000 27,6800 0,0235
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0082 |Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW) t 5914647 0,95001000 1,4400 1,3680
MO0191 |Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW) t 5914647 0,55131000 1,4400 0,7938
MO0192 |Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW) t 5914647 0,55131000 1,4400 0,7938
MO0424 [Cimento Portland CP |l - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,28215000 27,6800 7,8099
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 10,7890
MOMENTO DE TRANSPORTE UND [QUANTIDA LN RP P CUSTO
DE DMT RS DMT R$ DMT R$ UNITARIO
MO0030 |Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhdo thkm | #####H###)  0,0000) 1,1100| 0,0000( 0,8900( 0,0000( 0,7300 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0082 |Areia média lavada (Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW) thm | ###HHHE 0,0000 1,1900| 0,0000| 0,9500| 0,0000( 0,7800 0,0000
MO0191 |Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW) thm | S 0,0000 1,1900 0,0000 0,9500 0,0000! 0,7800 0,0000!
MO0192 |Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW) thm | 0,0000 1,1900| 0,0000{ 0,9500f{ 0,0000( 0,7800 0,0000
MO0424 [Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188| tkm |######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000! 0,7300 0,0000
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: -
Custo Direto Total: 385,00
VALOR: 385,00
VALOR TOTAL: 385,00
0804467 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PAL1 - areia e brita comerciais (m)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9002 Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 0,80 m | ###HHHH#HH | 1,0000 0,0000 18,3168 11,3834 18,3168
-2,20 kW
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA HHHH#### | 1,0000 0,0000 8,4311 0,4106 8,4311
E9719 [Talha manual com capacidade de 3 t #ug#agg | 0,0200 | 0,9800 0,5179 0,3599 0,3630
E9008 Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t H#it# [ 0,4000 0,6000 2,2972 1,5114 1,8257
TOTAL EQUIPAMENTOS: 28,94
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA cusTo
HORARIO
P9824 |Servente h 2,48135130 20,6604 51,27
TOTAL MAO DE OBRA: 51,27
Custo Horario da Execugdo: 80,20
Producdo da Equipe: 6,25
Custo Unitario da Execugdo: 12,83
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO
UNITARIO
0407820 |Armag§o em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 6,00000000 10,5295 63,1770
1107892 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,21486000 385,00 82,72
TOTAL SERVICOS: 145,90
Custo Direto Total: 158,73
VALOR: 158,73
VALOR TOTAL: 158,73

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043493 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
TOTAL Encargos C | es: 2,16
[m30 de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00002358 [DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) [ SINAPI | H 1,00000000 26,57 26,57
TOTAL M3o de Obra: 26,57
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95400 CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15
HORISTA
TOTAL Servigo: 0,15
VALOR: 28,88
VALOR TOTAL: 28,88

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,39 3,39
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,06 1,06
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,31 0,31

COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04/
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,10 1,10
TOTAL Encargos C | es: 7,24
[m30 de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
| 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000 19,50 19,50
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

TOTAL M3o de Obra: 19,50
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,40 0,40
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: 0,40
VALOR: 27,14
VALOR TOTAL: 27,14
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043498 (EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000 140,23 140,23
COLETADO CAIXA)
00040863 [EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 252,08 252,08
00043474 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00000000 2,29 2,29
- COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 7,31 7,31
TOTAL Encargos C I es: 401,91
[mao de obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
| 00040811 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | SINAPI | MES 1,00000000 20.600,91 20.600,91
TOTAL M3o de Obra: 20.600,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 261,83 261,83
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servigo: 261,83
VALOR: 21.264,65
VALOR TOTAL: 21.264,65
2003842 Enchii de junta de concreto com ar faltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm (kg)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUsTO
HORARIO
P9824  |Servente h 1,65423420 20,6604 34,1700
TOTAL MAO DE OBRA: 34,17
Custo Horario da Execugdo: 34,17
Producdo da Equipe: 1,00
Custo Unitario da Execugdo: 34,17
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO
UNITARIO
M2158 |Argamassa asféltica kg 1,00000000 22,5389 22,5389
TOTAL MATERIAIS: 22,54
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO
UNITARIO
M2158 |Argamassa asféltica (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00100000 27,6800 0,0276
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
MOMENTO DE TRANSPORTE UND [QUANTIDA LN RP P CUSTO
DE pMT | RS DMT [ RS DMT | RS UNITARIO
M2158 |Argamassa asféltica (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm | ###HHHEE 0,0000| 1,1100 0,0000| 0,8900 0,0000] 0,7300 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE: -
Custo Direto Total: 56,74
VALOR: 56,74
VALOR TOTAL: 56,74
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidrulica de 1,56 m? (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD | IMPR PROD [ IMPR HORARIO
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW HiHHH#HEE | 1,0000 | 0,0000 236,9516| 106,9065 236,9516
TOTAL EQUIPAMENTOS: 236,9516
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUsTO
HORARIO
P9824  |Servente h 0,82711710 20,6604 17,0885
TOTAL MAO DE OBRA: 17,09
Custo Horario da Execugdo: 254,04
Producdo da Equipe: 230,19
Custo Unitario da Execugdo: 1,1036
Custo do FIC (0,0136): 0,02
Custo Direto Total: 1,12
VALOR: 1,12
VALOR TOTAL: 1,12
4805750 Escava¢do manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m (m3)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO
HORARIO
P9824 [Servente h 0,82711710 20,6604 17,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 17,08
Custo Horario da Execucdo: 17,08
Producdo da Equipe: 0,50
Custo Unitario da Execugdo: 34,16
Custo do FIC (0,0136): 0,46
Custo Direto Total: 34,62
VALOR: 34,62
VALOR TOTAL: 34,62
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de dr - utilizagdo de 3 vezes - confeccdo, instalagdo e retirada (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT | UTILIZACAO I CUSTO OPERACIONAL | CUsTO
PROD | IMPR | PROD [ IMPR | HORARIO

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
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FONE: 85 9174-5250
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Pagina 16 de 32



A=

—M

CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

[E

OMPOSICAO ANA A A AR DE PRECO ARIO
E9066 Grupo gerador - 14 kVA H#H#H#H#### ] 1,0000 0,0000 15,6444 4,2297 1,4661
[ E9535 |serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW sansng| 1,0000 | 0,0000 23,0853 22,7882 2,1635
TOTAL EQUIPAMENTOS: 3,6296
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO
HORARIO
P9801 _[Ajudante h 0,74440539 22,0788 16,4355
P9808 |Carpinteir0 h 0,74440539 26,9576 20,0673
TOTAL MAO DE OBRA: 36,5028
Custo Horario da Execugdo: 40,1324
Producdo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugdo: 40,1324
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO
UNITARIO
MO0560 [Desmoldante para formas de madeira | 0,01852000 9,9954 0,1851
M1205 [Prego de ferro kg 0,02365000 12,4295 0,2939
M0290 |Tdbua-E=25cmel=10cm m 1,21489000 4,7142 5,7272
M1429 |Tabua de pinho de terceira-E =2,5cm m? 0,40430000 47,1415 19,0593
TOTAL MATERIAIS: 25,2655
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CoDIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUsTO
UNITARIO
MO0560 |Desmoldante para férmas de madeira (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00002000 27,6800 0,0005
M1205 [Prego de ferro (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00002000 27,6800 0,0005
MO0290 |Tabua-E=2,5cm el =10cm (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00304000 27,6800 0,0841
M1429 [Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminh3o carroceria com capacidade de 15 t - 188 t 5914655 0,01011000 27,6800 0,2798
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,3649
MOMENTO DE TRANSPORTE UND [QUANTIDA LN RP P CUSTO
DE DMT RS DMT R$ DMT R$ UNITARIO
MO0560 [Desmoldante para formas de madeira (Caminhdo carroceria com capacidade de 15t -| tkm |#######t#H# 0,0000 1,1100| 0,0000| 0,8900 0,0000( 0,7300 0,0000
188 kW)
M1205 [Prego de ferro (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm | ###HHHEE 0,0000 1,1100| 0,0000{ 0,8900f 0,0000( 0,7300 0,0000
MO0290 |Tabua-E=2,5cmel=10cm (Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 thm | #HHHHHH 0,0000 1,1100| 0,0000| 0,8900( 0,0000( 0,7300 0,0000
kw)
M1429 |Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminh3o carroceria com capacidade de 15 | tkm |#####H### 0,0000 1,1100| 0,0000| 0,8900( 0,0000( 0,7300 0,0000
t-188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: -
Custo Direto Total: 65,76
VALOR: 65,76
VALOR TOTAL: 65,76
2840 INDENIZACAO DE JAZIDA (M3)
Material [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12354 [INDENIZAGAO DE JAZIDA [ SEINFRA M3 1,00000000] 1,30 1,30
TOTAL Material: 1,30
VALOR: 1,30
VALOR TOTAL: 1,30

88284 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,39 3,39
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,86 0,86

COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043464 [FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04/
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,10 1,10
TOTAL Encargos Ci | es: 6,74
[m30 de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00004095 [MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) [ SINAPI | H 1,00000000 19,80 19,80
TOTAL Mio de Obra: 19,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95349 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: 0,11
VALOR: 26,65
VALOR TOTAL: 26,65

88284.1 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 3,39 3,39
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000 0,86 0,86

COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 1,34 1,34
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 0,04 0,04
00037371 |TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 1,10 1,10
TOTAL Encargos C | es: 6,74
[m3o de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00004095 [MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) [ SINAPI [ més 1,00000000] 19,80 19,80
TOTAL Méo de Obra: 19,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95349 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
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EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

TOTAL Servigo: 0,11

VALOR: 26,65
((220%(K778/(1+115,02%)))*(1+71,66%)); 4.680,69
VALOR TOTAL: 4.680,69

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043493 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04/
TOTAL Encargos Ci I es: 2,16

[mao de obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00007595 [NIVELADOR (HORISTA) [ SINAPI [ H 1,00000000 14,94 14,94
TOTAL M3o de Obra: 14,94

[servigo [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 95352 [CURSO DE CAPACITACAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000] 0,14 0,14
TOTAL Servigo: 0,14
VALOR: 17,24
VALOR TOTAL: 17,24

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,39 3,39
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,86 0,86

COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043464 [FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,10 1,10
TOTAL Encargos C | es: 6,74
[m3o de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000| 19,41 19,41
TOTAL Méo de Obra: 19,41
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: 0,18’
VALOR: 26,33
VALOR TOTAL: 26,33
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9076 |Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 H#ug#gg# | 1,0000 [ 0,0000 38,0950 33,2518 38,0950
E9753 |Grup0 gerador - 23 kVA HHH#### | 1,0000 0,0000 22,1536 4,6660 22,1536
TOTAL EQUIPAMENTOS: 60,25
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CusTO
HORARIO
P9801 |Ajudante h 0,82711710 22,0788 18,2617
P9822 |Pintor h 1,65423420 29,9912 49,6124
TOTAL MAO DE OBRA: 67,87
Custo Horario da Execugdo: 128,12
Producdo da Equipe: 19,15
Custo Unitario da Execugdo: 6,69
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO
UNITARIO
M3153 |Tinta em po a base de resina poliéster kg 0,11200000 68,0056 7,6166
TOTAL MATERIAIS: 7,62
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO
UNITARIO
M3153 |Tinta em po a base de resina poliéster (Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00011000 27,68 0,0030!
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE UND |QUANTIDA LN RP P CUSTO
DE DMT RS DMT R$ DMT RS UNITARIO
M3153 [Tinta em pd a base de resina poliéster (Caminh3o carroceria com capacidade de 15t tkm |######### 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000! 0,7300 0,0000
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: -
Custo Direto Total: 14,31
VALOR: 14,31
VALOR TOTAL: 14,31
5213414 Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW HHHH#### | 1,0000 0,0000 0,1701 0,1128 0,0256
E9753 Grupo gerador - 23 kVA H#Hi#H#H#### ] 1,0000 0,0000 22,1536 4,6660 10,6764
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW HHHH#### | 1,0000 0,0000 12,4757 7,9302 2,5051
E9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW H#ugH#ag# | 1,0000 [ 0,0000 11,4800 7,2973 5,5325
TOTAL EQUIPAMENTOS: 18,7396
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO
HORARIO

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

P9801 [Ajudante h 1,65423420 22,0788 36,5235
P9830 |Montador h 0,82711710 30,8293 25,4994
P9823 Serralheiro h 0,82711710 27,8113 23,0032
P9824 Servente h 1,65423420 20,6604 34,1771
TOTAL MAO DE OBRA: 119,2032
Custo Horario da Execugdo: 137,9428
Producdo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugdo: 34,4857
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUsTO
UNITARIO
M1367 |Chapa fina em ago galvanizado kg 11,77500000 9,5410 112,3452
M3229 |Pe|icu|a retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo V) m? 1,00000000 303,5494 303,5494
TOTAL MATERIAIS: 415,8946
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO
UNITARIO
5212552 |Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,00000000 14,3100 14,3100
TOTAL SERVICOS: 14,31
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO
UNITARIO
M1367 [Chapa fina em aco galvanizado (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914333 0,01178000 28,0200 0,3300!
M3229 |Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo V) t 5914655 0,00044000 27,6800 0,0121
(Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,3421
MOMENTO DE TRANSPORTE UND |QUANTIDA| LN RP P CUsTO
DE DMT R$ DMT RS DMT RS UNITARIO
M1367 [Chapa fina em ago galvanizado (Caminh3o carroceria com capacidade de 15t - 188 thm | #HH 0,0000 1,1100 0,0000 0,8900 0,0000! 0,7300 0,0000
kw)

M3229 [Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo thm | #HH 0,0000 1,1100| 0,0000| 0,8900| 0,0000( 0,7300 0,0000
V) (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: -

Custo Direto Total: 465,03

VALOR: 465,03

VALOR TOTAL: 465,03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,39 3,39
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,33 1,33
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61

CAIXA)

00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,10 1,10
TOTAL Encargos Compli es: 7,81

[m30 de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00006111 [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) [ SINAPI [ H 1,00000000 13,80 13,80
TOTAL Mio de Obra: 13,80

[servigo | FONTE [ _unID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95378 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000| 0,33 0,33
TOTAL Servigo: 0,33
VALOR: 21,94
VALOR TOTAL: 21,94

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043493 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07

COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04/
TOTAL Encargos C | es: 2,16

[m3o de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00007592 [TOPOGRAFO (HORISTA) [ SINAPI [ H 1,00000000] 37,00 37,00
TOTAL Méo de Obra: 37,00

[servico | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 95406 JCURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI [ H 1,00000000] 0,35 0,35
TOTAL Servigo: 0,35
VALOR: 39,51
VALOR TOTAL: 39,51

5914639 Transporte com cavalo anico com semirreboque com c idade de 30 t - rodovia em r il primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO

E9666 [Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 30t - 265 kW HigHEE4 | 1,0000 | 0,0000 346,9539| 110,9234 346,9539
TOTAL EQUIPAMENTOS: 346,95
Custo Hordrio da Execugdo: 346,95
Producdo da Equipe: 609,78
Custo Unitario da Execugdo: 0,57
Custo do FIC (0,0136): 0,01
Custo Direto Total: 0,58
VALOR: 0,58
VALOR TOTAL: 0,58

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA ILIAR DE PRECOS UNITARIOS

5914640 Transporte com cavalo mecanico com semirrek com capacidade de 30 t - rodovia pavi ja (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD | IMPR PROD [ IMPR HORARIO
E9666 | Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 30 t - 265 kW sannng| 1,0000 | 0,0000 346,9539] 110,9234]  346,9539
TOTAL EQUIPAMENTOS: 346,95
Custo Horario da Execugdo: 346,95
Producdo da Equipe: 731,74
Custo Unitario da Execugdo: 0,47
Custo Direto Total: 0,47
VALOR: 0,47
VALOR TOTAL: 0,47

88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043482 [EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,79 0,79
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043458 [FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06

COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
TOTAL Encargos Ci | es: 2,23
[m30 de obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00007153 JTECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) [ SINAPI [ H 1,00000000 29,52 29,52
TOTAL Mio de Obra: 29,52
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95383  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,28 0,28
- HORISTA
TOTAL Servigo: 0,28
VALOR: 32,03
VALOR TOTAL: 32,03

101456 TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043494 [EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI MES 1,00000000 148,04 148,04
00040863 [EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 252,08 252,08
00043470 [FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000 10,89 10,89

COLETADO CAIXA)
00040864 [SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 7,31 7,31
TOTAL Encargos Ci I es: 418,32
[mao de obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00041089 [TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) [ SINAPI [ Mes 1,00000000 5.185,91 5.185,91
TOTAL M3o de Obra: 5.185,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101368 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO SINAPI MES 1,00000000 37,13 37,13
CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servigo: 37,13
VALOR: 5.641,36)
VALOR TOTAL: 5.641,36)

101460 .1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040862 [ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 639,23 639,23
00043503 [EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 250,24 250,24
00040863 [EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 252,08 252,08
00043479 [FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000 114,72 114,72

COLETADO CAIXA)

00040864 [SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 7,31 7,31
00040861 [TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 207,69 207,69
TOTAL Encargos C I es: 1.471,27

[mao de obra | FONTE [ _uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00041096 [VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) [ SINAPI [ Mes 1,00000000 2.729,54 2.729,54
TOTAL M3o de Obra: 2.729,54

[servigo [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 101372 [CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - [ SINAPI | MEs 1,00000000] 11,95 11,95
TOTAL Servigo: 11,95
VALOR: 4.212,76
VALOR X 1,10 4.634,04
VALOR TOTAL: 4.634,04

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,39 3,39
00043489 [EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,24 1,24
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043465 [FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
00037371 [ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,10 1,10

TOTAL Encargos Compl es: R$ 7,93

[m30 de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

[ 00004759 JCALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) [ SINAPI [ H 1,00000000 19,50 19,50

TOTAL Mio de Obra: 19,50

[servigo | FONTE [ _unID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 95328 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI [ H 1,00000000 | 0,25 0,25
TOTAL Servigo: 0,25

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n? 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI

SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

VALOR:

27,68

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91279 |CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI H 1,00000000 0,68 0,68
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91280 |CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servigo: 0,83
VALOR: 0,83

1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91279 |CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI H 1,00000000 0,68 0,68
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91280 |CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
91281 |CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI H 1,00000000 0,85 0,85
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGAO. AF_08/2015
91282 |CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI H 1,00000000 7,30 7,30
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: 8,98
VALOR: 8,98

1" (14 X 1") - DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE

quiF FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 SINAPI UN 0,00006400 10.338,43 0,66
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL 0,66
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013887 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, SINAPI UN 0,00006400 428,85 0,02
|FURO DE1"(14X1")
TOTAL Material: 0,02
VALOR: 0,68

1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE

|Equip FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 [CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 SINAPI UN 0,00001480 10.338,43 0,15
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL Equi ) 0,15
VALOR: 0,15

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE

1" (14 X 1") - MANUTENGAO. AF_08/2015 (H)

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 SINAPI UN 0,00008000 10.338,43 0,82
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
OTAL Equip 0,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013887 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, SINAPI UN 0,00008000 428,85 0,03
FURODE1" (14X 1")
TOTAL Material: 0,03
VALOR: 0,85

1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE

Material [ FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 [GASOLINA COMUM [ SINAPI L 1,45000000 | 5,04 7,30
TOTAL Material: 7,30
VALOR: 7,30
95328 CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004759 [CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | SINAPI H 0,01328000 | 19,50 0,25
TOTAL Mio de Obra: 0,25
VALOR: 0,25
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI H 0,02019820 | 13,80 0,27
TOTAL M3o de Obra: 0,27
VALOR: 0,27

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
(BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSIGAO PROPRIA - BDI
SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

OMPOSICAO ANA AA AR DE PRECO ARIO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA SINAPI H 1,00000000 0,42 0,42
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERS/VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servigo: 0,53
VALOR: 0,53

91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA SINAPI H 1,00000000 0,42 0,42
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
91275 PLACA VIBRATORIA REVERS/VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015
91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA SINAPI H 1,00000000 7,25 7,25
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: 8,31
VALOR: 8,31
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)
quif FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 [COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, SINAPI UN 0,00005330 7.957,00 0,42
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL i 0,42
VALOR: 0,42

91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 (COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, SINAPI UN 0,00001430 7.957,00 0,11
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

TOTAL Equip 0,11
VALOR: 0,11

91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)
Equip FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 (COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, SINAPI UN 0,00006670 7.957,00 0,53
PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM,
FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

TOTAL i 0,53
VALOR: 0,53

91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 (H)

Material [ FONTE [ _unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 [GASOLINA COMUM [ SINAPI [ 1,44000000 | 5,04 7,25
TOTAL Material: 7,25
VALOR: 7,25

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

Assinado de forma .
. A do def
WALMIRQUEIROZ  digital por WALMIR JOSE RANDAL DE diSSiTaET (())”eocs)lrzma
SAMPAIO QUEIROZ SAMPAIO MESQUITA gital p
JUNIOR:68353936372 JUNIOR:683539363 NETO:915457223 EA:?EESGI[TIZE
72 )
15 NET0:91545722315

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPI N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucacelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGCAO LTDA
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS -
ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

(CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO)

ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA

MESES CORRIDOS

ITEM DESCRICAO MEs1 [ mEs2 [ MEs3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL (RS)
03.00 ERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO [ [ 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 18.880.406,25
DE CONCRETO INTERTRAVADO 3.776.081,25 | 2.832.060,94 | 2.832.060,94 | 2.832.060,94 | 2.832.060,94 | 3.776.081,25
(BLOQUETE) NO ESTADO DO CEARA

03.01 SERVICOS PRELIMINARES 3 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 603.626,65
2 120.725,33 90.544,00 90.544,00 90.544,00 90.544,00 120.725,33
H

03.02 TERRAPLANAGEM e 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 1.095.010,00
w 219.002,00 | 164.251,50 | 164.251,50 | 164.251,50 | 164.251,50 | 219.002,00
g

03.03 PAVIMENTACAO 2 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 14.724.365,60
E 2.944.873,12 | 2.208.654,84 | 2.208.654,84 | 2.208.654,84 | 2.208.654,84 | 2.944.873,12
(%]

03.04 DRENAGEM o 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 2.390.000,00
o 478.000,00 | 358.500,00 | 358.500,00 | 358.500,00 | 358.500,00 | 478.000,00
S

03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL g 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 27.800,00
2 5.560,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 5.560,00
w

03.06 SERVICOS COMPLEMENTARES 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 39.604,00

7.920,80 5.940,60 5.940,60 5.940,60 5.940,60 7.920,80

DESEMBOLSO MENSAL (R$) 3.776.081,25| 2.832.060,94| 2.832.060,94| 2.832.060,94| 2.832.060,94| 3.776.081,25

DESEMBOLSO MENSAL (%) 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 3.776.081,25 | 6.608.142,19 | 9.440.203,13 | 12.272.264,06 | 15.104.325,00 | 18.880.406,25
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00%

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

WALMIR QUEIROZ  assinado de forma
digital por WALMIR
JUNIOR:683539363 QUEIROZ SAMPAIO
72

SAMPAIO

JUNIOR:68353936372

AL GERAL (R$)

PMG CONSTRUCAO E LOCAGAO LTDA
CNPJ Ne 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FONE: 85 9174-5250

EMAIL: pmgconstr g com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERACAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERACAO),
SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

D A A O DO BD R OSD ARIA RODO A PO
Item Descrigdo dos Servigos ALI’Q‘;:OTA BDI = (I+AC+S5+R+G)1+DF)1+1L) 1
a-n
1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,01% AC= 4,01% Administragdo Central
2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,40% S+G 0,40%
3.2 Seguros 0,20% s= 0,20% Seguros
3.3 Garantia 0,20% g= 0,20% Garantia
3 RISCOS (R) 0,56% R= 0,56% Riscos
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11% DF= 1,11% Despesas Financeiras
5 LUCRO (L) 7,30% L= 7,30% Lucro
6 IMPOSTOS E TAXAS 6,15% i= 6,15% Impostos
6.1 ISS 2,50%
6.2 PIS 0,65%
6.3 Cofins 3,00%
6.4 Contribuigdo Previdencidria 0,00%
BDI= 21,35%
BDI baseado no ACORDAO N¢ 2622/2013 — TCU - Plenério de 25.09.2013
FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.
Assinado de forma
WALMIR EIROZ i
QUEIROZ iital por WALMIR JOSE RANDAL DE  Assinado de forma
SAMPAIO QUEIROZ SAMPAIO MESQUITA digital por JOSE
JUNIOR:68353936 JUNIOR:683539363 ) RANDAL DE MESQUITA
372 e NETO:91545722315 NET0:91545722315

PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FOMNE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO EM
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO),
SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVIGO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

D A A O DO BD OR OD A RIA PO
Item Descri¢do dos Servigos ALIQUOTA % BDI — (A1+AC+5+R+6G)A+DF)(A+ L)f 1
a-n

1 ADMINISTRA(;AO CENTRAL (AC) 3,45% AC= 3,45% Administragdo Central

2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,48% S+G 0,48%
3.2 Seguros 0,24% s= 0,24% Seguros
3.3 Garantia 0,24% g= 0,24% Garantia

3 RISCOS (R) 0,85% R= 0,85% Riscos

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% DF= 0,85% Despesas Financeiras

5 LUCRO (L) 5,11% L= 5,11% Lucro

6 IMPOSTOS E TAXAS 3,65% i= 3,65% Impostos
6.1 ISS 0,00%
6.2 PIS 0,65%
6.3 Cofins 3,00%

BDI= 15,28%
BDI baseado no ACORDAO N¢ 2622/2013 — TCU - Plenério de 25.09.2013
FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.
WALMIR QUEIROZ Assinado de forma JOSE RANDAL DE .
digital Assinado de forma
gital por WALMIR >
SAMPAIO QUEIROZ SAMPAIO MESQUITA digital por JOSE
JUNIOR:68353936 JUNIOR:6835393637 NETO:9154572231 RANDAL DE MESQUITA
372 . 5 NETO:91545722315
2

PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
FOMNE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCACAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS -

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM
DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI (CE) 02/2024

cODIGO DESCRICAO SEM DESONERACAO
| HORISTA% | MENSALISTA %
GRUPO A
AL [INSS 20,00 20,00
A2 [SESI 1,50 1,50
A3 [SENAI 1,00 1,00
A4 [INCRA 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60
A6 |SALARIO-EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00
A9 [SECONCI 0,00 0,00
A |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80 36,80
GRUPO B
B1 |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86 0,00
B2 |FERIADOS 3,71 0,00
B3 |AUXILIO-ENFERMIDADE 0,86 0,64
B4 |132SALARIO 11,10 8,33
B5  |LICENGA PATERNIDADE 0,06 0,04
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
B7  |DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00
BS  |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 |FERIAS GOZADAS 13,56 10,18
B10 |[SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
B |TOTALDOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDENCIA DE A 49,69 19,86
GRUPO C
C1 _ [AVISO PREVIO INDENIZADO 5,56 4,17
C2_ |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
€3 |FERIAS INDENIZADAS 0,94 0,71
c4_ |DEPBSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,65 1,99
C5  |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,47 0,35
C  |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDENCIA DE A 9,75 7,32
GRUPO D
D1  |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,29 7,31
bs |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 049 037
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D [TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 18,78 7,68
TOTAL (A+B+C+D) 115,02 71,66

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

WALMIR Assinado de forma
QUEIROZ digital por WALMIR
SAMPAIO QUEIROZ SAMPAIO
JUNIOR:6835393 JUNIOR:683539363
6372 72

PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33

Assinado de

JOSE RANDAL forma digital por

DE MESQUITA JoSE RANDAL DE

NETO:915457 MESQUITA
22315 NET0:915457223

15

AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE

FOMNE: 85 9174-5250
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE
CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERACAO),
SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Ceara - Janeiro/2024
Sem desoneragdo

Codigo Descrigdo Unidade | Salario (RS) Encargos Totais Custo (RS) Per|cu|os!dade/
Insalubridade
P9801 Ajudante h 7,0874 211,5226% 22,0788 0,0000%
P9802  Ajudante especializado h 8,5049 204,5597% 25,9024 0,0000%
P9803  Almoxarife més 2.699,4000 123,6136% 6.036,2255 0,0000%
P9804  Apontador més 2.068,0000 140,3184% 4.969,7845 0,0000%
P9805 Armador h 10,8106 176,3708% 29,8773 0,0000%
P9806  Auxiliar administrativo més 1.625,6336 155,1083% 4.147,1262 0,0000%
P9807 Bombeiro hidraulico h 10,8949 184,0659% 30,9486 0,0000%
P9808 Carpinteiro h 9,4000 186,7835% 26,9576 0,0000%
P9809  Encarregado administrativo més 3.812,6339 106,9750% 7.891,1990 0,0000%
P9810 Eletricista h 10,3067 185,3583% 29,4110 0,0000%
P9811 Encarregado especializado més 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9812  Engenheiro més 12.977,3538 82,9084% 23.736,6701 0,0000%
P9814  Operacional més 1.516,9619 148,4375% 3.768,7022 0,0000%
P9815 Jardineiro h 9,6300 184,5202% 27,3992 0,0000%
P9819  Engenheiro supervisor més 12.977,3538 82,9084% 23.736,6701 0,0000%
P9821 Pedreiro h 9,4000 186,4046% 26,9220 0,0000%
P9822 Pintor h 10,8106 177,4242% 29,9912 0,0000%
P9823 Serralheiro h 9,8194 183,2283% 27,8113 0,0000%
P9824 Servente h 6,4182 221,9046% 20,6604 0,0000%
P9825  Soldador h 12,5272 168,0673% 33,5813 0,0000%
P9826 Chefe setor de finangas més 11.482,8644 84,0178% 21.130,5144 0,0000%
P9827 Vigia més 1.489,4000 186,9244% 4.720,2720 30,0000%
P9830 Montador h 10,8247 184,8054% 30,8293 0,0000%
P9833  Auxiliar de laboratério més 2.378,3386 130,6119% 5.484,7318 0,0000%
P9837  Oceandgrafo més 5.241,4150 96,3681% 10.292,4670 0,0000%
P9840 Encarregado geral més 5.589,8923 98,9389% 11.120,4702 0,0000%
P9842  Faxineiro més 1.454,2000 164,7768% 3.850,3842 0,0000%
P9843  Operador de equipamento leve h 9,4000 184,8058% 26,7717 0,0000%
P9845 Operador de equipamento pesado h 12,5958 165,6724% 33,4635 0,0000%
P9846 Operador de equipamento especial h 16,3196 151,6387% 41,0664 0,0000%
P9847  Perfurador de tubuldo h 7,0879 210,8674% 22,0339 0,0000%
P9848 Desenhista més 3.193,0242 113,8356% 6.827,8224 0,0000%
P9849  Condutor maquinista fluvial més 2.381,8768 120,5132% 5.252,3527 0,0000%
P9850 Copeiro més 1.507,9935 158,8787% 3.903,8739 0,0000%
P9851 Médico do trabalho més 9.645,2096 85,3999% 17.882,2089 0,0000%
P9852  Blaster h 10,7820 211,5036% 36,8209 30,0000%
P9853  Pré-marcador h 7,0874 208,3284% 21,8524 0,0000%
P9854  Recepcionista més 1.657,0290 148,2781% 4.114,0401 0,0000%
P9855  Marinheiro de maquinas més 2.147,3889 125,0579% 4.832,8683 0,0000%
P9856 Marinheiro de convés h 9,5231 170,4268% 25,7530 0,0000%
P9857  Marinheiro de convés - mensalista més 2.095,0745 126,1720% 4.738,4718 0,0000%
P9858 Laboratorista més 3.319,8000 115,6055% 7.157,6713 0,0000%
P9859  Trabalhador de via h 6,4182 223,2629% 20,7476 0,0000%
P9861 Selecionador de material pétreo h 7,0874 209,5055% 21,9358 0,0000%
P9864  Engenheiro de seguranga do trabalho més 12.002,0000 84,0730% 22.092,4414 0,0000%
P9866 Motorista de caminhdo h 12,2300 165,5389% 32,4754 0,0000%
P9867  Técnico especializado - mensalista més 3.200,1145 116,5897% 6.931,1183 0,0000%
P9869 Encarregado de obras de artes especiais més 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9870 Motorista de veiculo leve h 10,8106 172,6324% 29,4731 0,0000%
P9871 Motorista de veiculo especial h 13,6900 159,5508% 35,5325 0,0000%
P9875 Encarregado de turma més 3.011,8000 118,6173% 6.584,3158 0,0000%
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 3.262,6000 115,6872% 7.037,0105 0,0000%
P9878  Secretaria més 2.772,2985 119,0794% 6.073,5349 0,0000%
P9880  Piloto fluvial més 3.276,3300 107,7387% 6.806,2053 0,0000%
P9882  Técnico especializado h 14,5460 157,7783% 37,4964 0,0000%
P9883  Chefe do setor administrativo més 3.812,8606 106,9731% 7.891,5957 0,0000%
P9884  Encarregado de terraplenagem més 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9885  Frentista de tunel h 7,0874 216,8337% 22,4552 0,0000%
P9889  Técnico da qualidade més 3.529,8145 112,6945% 7.507,7213 0,0000%
P9892  Auxiliar de blaster h 9,6694 219,4245% 33,7872 30,0000%
P9893  Encarregado de pavimentagdo més 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9896 Porteiro més 1.454,2000 164,7916% 3.850,5994 0,0000%
P9897  Técnico de meio ambiente més 3.529,4104 113,6606% 7.540,9594 0,0000%
P9900 Comprador més 3.328,8392 114,4337% 7.138,1530 0,0000%
P9901 Encarregado de superestrutura ferroviaria més 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9903  Auxiliar técnico més 1.764,0849 147,9023% 4.373,2070 0,0000%
P9907 Comandante de longo curso més 11.523,9913 84,6012% 21.273,4262 0,0000%
P9908 Imediato més 8.889,7547 87,3248% 16.652,7152 0,0000%
P9909  Oficial de ndutica més 2.728,0233 114,6070% 5.854,5289 0,0000%
P9910 Oficial de maquinas més 2.881,7468 112,2229% 6.115,7266 0,0000%
P9913  Draguista més 3.595,3388 104,8702% 7.365,7777 0,0000%
P9915 Maquinista h 12,6947 164,2193% 33,5418 0,0000%
P9916 Encarregado de conservagdo rodovidria més 3.707,4410 110,6114% 7.808,2933 0,0000%
P9920  Mestre fluvial més 4.942,3271 96,8411% 9.728,5310 0,0000%

PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ N2 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 2828, SALA 804, ALDEOTA, CEP: 60.150-162, FORTALEZA-CE
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Péagina 27 de 32



CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGAO LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE
CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERACAO),
SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Ceara - Janeiro/2024
Sem desoneragdo

Periculosidade/

Codigo Descrigdo Unidade | Salario (RS) Encargos Totais Custo (R$) Insalubridade

P9921 Mergulhador raso autdnomo de emergéncia h 9,6389 247,2366% 36,0366 26,6300%

P9922  Mergulhador raso dependente de emergéncia h 9,6136 254,5036% 36,9646 30,0000%

P9924  Mergulhador raso dependente h 9,6136 391,0355% 50,0902 30,0000%

P9925 Mergulhador raso auténomo h 9,6389 353,2487% 46,2550 26,6300%

P9926  Mergulhador raso auxiliar de superficie h 9,6389 223,8840% 33,7856 26,6300%

P9927  Frentista de tunel com periculosidade h 7,0874 249,6804% 26,9094 30,0000%

P9930 Eletricista com periculosidade h 10,3067 218,1031% 35,8779 30,0000%

P9931 Operador de equipamento de mergulho h 18,3665 177,6555% 53,5632 13,9800%

P9932  Operador de equipamento pesado com periculosidade h 12,5958 198,5280% 41,3807 30,0000%

P9933  Supervisor de mergulho raso més 4.040,6288 130,6729% 9.885,5155 13,9800%

P9934  Motorista de veiculo especial com periculosidade h 13,6900 192,3678% 44,1321 30,0000%

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 9,4000 217,6618% 32,6802 30,0000%

P9939  Operador de equipamento leve com insalubridade h 9,4000 235,3039% 34,0857 27,3100%

P9942  Marinheiro de convés com periculosidade h 9,5231 203,2644% 31,7371 30,0000%

P9944  Operador de equipamento especial com periculosidade h 16,3196 184,4948% 51,3242 30,0000%

P9946  Engenheiro auxiliar més 12.002,0000 83,4633% 22.019,2652 0,0000%

P9947  Técnico florestal més 3.529,4104 113,6606% 7.540,9594 0,0000%

P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 2.378,3386 129,0507% 5.447,6012 0,0000%

P9949 Topdgrafo més 4.037,0000 109,7094% 8.465,9684 0,0000%

P9950  Auxiliar de topografia més 2.378,3386 132,0049% 5.517,8620 0,0000%

P9951 Meédico de camara hiperbarica més 9.645,2096 104,6323% 20.302,4235 5,8600%

P9952  Pedreiro - mensalista més 2.068,0000 141,2638% 4.989,3353 0,0000%

P9953  Eletricista - mensalista més 2.267,4400 139,6957% 5.434,9561 0,0000%

P9954  Servente - mensalista més 1.412,0000 171,3182% 3.831,0129 0,0000%

P9955  Engenheiro chefe més 16.774,2113 81,3628% 30.422,1792 0,0000%

P9956  Motorista de caminhdo com periculosidade h 12,2300 198,3559% 40,1579 30,0000%

P9972  Técnico de batimetria més 3.172,2307 110,5611% 6.679,4838 0,0000%

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.
WALMIR Assinado de forma
QUEIROZ digital por WALMIR JOSE RANDAL  Assinado de forma
SAMPAIO QUEIROZ SAMPAIO DE MESQUITA  digital por JOSE
JUNIOR:6835393 JUNIOR:683539363 NETO:91545722 TANDAL DE
315 NET0:91545722315
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)
EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGCAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS -

ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

cGeIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
Ceara - Janeiro/2024
Sem desoneragdo
Cédigo Descrigdo Unid Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%) Total (%)
AL [ A2 ] A3 Aa] As ] A6 [ A7 ] A8 A9 Bl [ B2 [ B3 [ B4 [ B5 [ B6 [ B7 [ B8] B [BO|] c1t[]c2] 3 [ca]cs D1 | D2
P9801 Ajudante h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9802 Ajudante especializado h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 832% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76%  109,43%
P9803 Almoxarife més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 561% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,49% 0,12% 6,71% 3,73% 0,93% 6,14%  041%  76,07%
P9804 Apontador més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% -  806% 0,24% 12,32% 3,55% 0,93% 4,05%  0,73%  77,69%
P9805 Armador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  17,76% 4,91% - 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,59% 0,23% 12,32% 4,28% 0,93% 12,43% 0,69% 109,05%
P9806 Auxiliar administrativo més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 513% 0,85% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,13% -  4,82% 0,13% 7,220% 3,72% 0,93% 597%  043%  7621%
P9807 Bombeiro hidraulico h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  18,12% 5,01% 2,65% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% -  6,48% 0,18% 9,67% 4,38% 0,93% 13,58% 0,58%  109,49%
P9808 Carpinteiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,71% 4,90% - 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,80% 0,24% 12,31% 4,27% 0,93% 12,36% 0,71%  109,00%
P9809 Encarregado administrativo més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,24% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,06% - 3,71% 0,09% 508% 3,78% 0,93% 6,75%  0,33%  75.86%
P9810 Eletricista h 20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 1830% 5,06% 4,04% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% -  554% 0,15% 8,27% 4,43% 0,93% 14,13% 0,50%  109,14%
P9811 Encarregado especializado més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 548% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05%  0,41%  7590%
P9812 Engenheiro més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 556% 3,77% 0,93% 6,56%  0,36%  76,05%
P9814 Operacional més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 0,41% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% -  7,98% 0,22% 11,90% 3,56% 0,93% 4,21%  0,72%  78,05%
P9815 Jardineiro h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  18,47% 5,11% 5,37% 0,88% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% -  4,65% 0,13% 6,95% 4,48% 0,93% 14,88% 0,42%  109,63%
P9819 Engenheiro supervisor més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 556% 3,77% 0,93% 6,56%  0,36%  76,05%
P9821 Pedreiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,95% 4,96% 1,36% 0,85% 0,06% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,34% 0,20% 10,95% 4,33% 0,93% 12,97% 0,66%  109,42%
P9822 Pintor h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  18,18% 5,03% 3,10% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,18% 0,17% 9,22% 4,39% 0,93% 13,77% 0,56% 109,42%
P9823 Serralheiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  18,33% 5,07% 4,26% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,40% 0,15% 8,06% 4,44% 0,93% 14,27% 0,49% 109,30%
P9824 Servente h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76%  109,43%
P9825 Soldador h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  18,06% 5,00% 2,19% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 6,78% 0,19% 10,13% 4,36% 0,93% 13,38% 0,61%  109,55%
P9826 Chefe setor de finangas més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,44% 0,88% 0,06% 0,04% 9,25% 0,74% 0,15% -  2,46% 0,05% 2,89% 3,86% 0,93% 7,65%  0,22%  7582%
P9827 Vigia més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 1,96% 0,85% 0,06% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 693% 0,19% 10,35% 3,61% 0,93% 4,76%  0,62%  77,14%
P9830 Montador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  17,97% 4,97% 1,46% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,27% 0,20% 10,86% 4,33% 0,93% 13,07% 0,66% 109,64%
P9833  Auxiliar de laboratrio més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,58% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% -  7,19% 0,20% 10,74% 3,60% 0,93% 4,65%  0,65%  77,46%
P9837 Oceandgrafo més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 815% 0,79% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,11% - 3,04% 0,08% 4,16% 3,81% 0,93% 7,12%  0,27%  7578%
P9840 Encarregado geral més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05%  0,41%  7590%
P9842 Faxineiro més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 573% 0,87% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,13% - 4,42% 0,12% 6,60% 3,74% 0,93% 6,21%  0,40%  76,14%
P9843 Operador de equipamento leve h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% -  7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69%  109,50%
P9845 Operador de equipamento pesado h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% -  7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69%  109,50%
P9846 Operador de equipamento especial h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69%  109,50%
P9847 Perfurador de tubuldo h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 832% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76%  109,43%
P9848 Desenhista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,48% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,10% - 525% 0,14% 7,85% 3,70% 0,93% 575%  0,47%  76,57%
P9849 Condutor maquinista fluvial més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,66% 0,79% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% -  3,40% 0,09% 4,64% 3,79% 0,93% 6,89%  0,30%  7578%
P9850 Copeiro més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,02% 0,87% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,17% - 3,88% 0,10% 531% 3,78% 0,93% 6,69%  0,35%  76,06%
P9851 Médico do trabalho més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 4,88% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,05% - 4,98% 0,14% 7,44% 3,71% 093% 591%  045%  76,67%
P9852 Blaster h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  1827% 506% 3,80% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% - - 570% 0,16% 851% 4,42% 0,93% 14,20% 0,51%  109,80%
P9853 Pré-marcador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76% 109,43%
P9854 Recepcionista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,44% 0,87% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% -  528% 0,15% 7,89% 3,70% 0,93% 576%  0,48%  76,69%
P9855 Marinheiro de maquinas més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,60% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 294% 0,07% 3,71% 3,82% 0,93% 7,25%  0,26%  7568%
P9856 Marinheiro de convés h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  18,90% 5,23% 8,80% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,78% 0,06% 3,50% 4,60% 0,93% 16,31% 0,25%  109,47%
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGCAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS -
ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

cGar SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
Ceara - Janeiro/2024
Sem desoneragdo
Codigo Descrigio Unid Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%) Total (%)
AL [ A2 ] A3 Aa] As ] A6 [ A7 ] A8 A9 Bl [ B2 [ B3 [ B4 [ B5 [ B6 [ B7 [ B8] B [Bo|] ct[]c2[] 3 [ca]cs D1 [ D2
P9857 Marinheiro de convés - mensalista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - -~ 8,80% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,78% 0,06% 3,50% 3,83% 0,93% 7,33% 0,25%  7559%
P9858 Laboratorista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,58% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% -  7,19% 0,20% 10,74% 3,60% 0,93% 4,65%  0,65%  77,46%
P9859 Trabalhador de via h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% -  8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76%  109,43%
P9861 Selecionador de material pétreo h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% -  832% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76%  109,43%
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 4,96% 0,88% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,05% - 4,93% 0,14% 7,36% 3,71% 0,93% 5,96% 0,44% 76,69%
P9866 Motorista de caminh&io h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63%  109,38%
P9867 Técnico especializado - mensalista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,89% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,08% - 4,97% 0,14% 7,43% 3,71% 0,93% 5389%  0,45%  76,39%
P9869 Encarregado de obras de artes especiais més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 041%  7590%
P9870 Motorista de veiculo leve h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  18,36% 5,08% 4,51% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 523% 0,14% 7,80% 4,45% 0,93% 14,38% 047%  109,26%
P9871 Motorista de veiculo especial h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63%  109,38%
P9875 Encarregado de turma més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 041%  7590%
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 3,31% 0,87% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,10% - 6,04% 0,17% 9,02% 3,66% 0,93% 531%  0,54%  76,96%
P9878 Secretria més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,97% 0,88% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% -  3,18% 0,08% 4,36% 3,81% 0,93% 7,12%  0,28%  76,13%
P9880 Piloto fluvial més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38%  0,23%  7545%
P9882 Técnico especializado h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% -  18,42% 5,10% 4,89% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,08% - 4,97% 0,14% 7,43% 4,46% 0,93% 14,57% 0,45%  109,34%
P9883 Chefe do setor administrativo més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,24% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,06% - 3,71% 0,09% 508% 3,78% 0,93% 6,75%  0,33%  75,86%
P9884 Encarregado de terraplenagem més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 041%  75,90%
P9885 Frentista de tdnel h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% -  8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76%  109,43%
P9889 Técnico da qualidade més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 5,52% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,07% - 4,56% 0,13% 6,80% 3,73% 0,93% 6,12% 041%  76,17%
P9892 Auxiliar de blaster h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  18,27% 5,06% 3,80% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% - - 570% 0,16% 8,51% 4,42% 0,93% 14,20% 051%  109,80%
P9893 Encarregado de pavimentagio més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 041%  75,90%
P9896 Porteiro més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 5,10% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,03% - 4,84% 0,13% 7,22% 3,72% 0,93% 595%  0,44%  76,24%
P9897 Técnico de meio ambiente més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 0,95% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% - 7,61% 0,21% 11,38% 3,59% 0,93% 4,49%  0,69%  78,18%
P9900 Comprador més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,64% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,08% -  3,42% 0,09% 4,68% 3,80% 0,93% 6,90%  0,31%  75,74%
P9901 f:::,:,r;g:ado de superestrutura més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41%  7590%
P9903 Auxiliar técnico més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,89% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,08% - 4,97% 0,14% 7,43% 3,71% 0,93% 5389% 0,45%  76,39%
P9907 Comandante de longo curso més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38% 0,23%  7545%
P9908 Imediato més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38% 0,23%  7545%
P9909 Oficial de ndutica més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,10% 0,79% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,06% - 3,08% 0,08% 4,21% 3,81% 0,93% 7,09%  027%  7572%
P9910 Oficial de maquinas més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,60% 0,79% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,02% -  2,30% 0,05% 2,70% 3,86% 0,93% 7,63%  0,20%  75,40%
P9913 Draguista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38%  0,23%  7545%
P9915 Maquinista h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  18,89% 523% 8,65% 0,88% 0,06% 0,06% 9,23% 0,74% - - 2,90% 0,07% 3,67% 4,60% 0,93% 16,28% 0,26%  109,65%
P9916 Encarregado de conservagdo rodovidria més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,48% 0,85% 0,06% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,58% 0,13% 6,83% 3,73% 0,93% 6,05% 0,41% 75,90%
P9920 Mestre fluvial més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,97% 0,79% 0,05% 0,05% 9,22% 0,74% 0,01% -  2,64% 0,06% 3,33% 3,83% 0,93% 7,38%  0,23%  75,45%
Mergulh 6
pagyy Mergulhador raso autdnomo de h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 565% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38% 126,61%

emergéncia
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGCAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS -
ESTADO DO CEARA - ITEM 3

EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

cGar SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
Ceara - Janeiro/2024
Sem desoneragdo
Codigo Descrigio Unid Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%) Total (%)
AL [ A2 ] A3 Aa] As ] A6 [ A7 ] A8 A9 Bl [ B2 [ B3 [ B4 [ B5 [ B6 [ B7 [ B8] B [Bo|] ct[]c2[] 3 [ca]cs D1 [ D2

pagzy Mergulhador raso dependente de h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 565% 4,52% 0,93% 1538% 0,37%  109,64%
emergencia

P9924 Mergulhador raso dependente h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 1538% 0,237%  109,64%

P9925 Mergulhador raso autdnomo h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 5,65% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38%  126,61%

P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie ~ h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 565% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38% 126,61%

P9927 Frentista de tinel com periculosidade h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,60% 4,87% - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% -  8,32% 0,25% 12,31% 4,27% 0,93% 12,32% 0,76%  109,43%

P9930 Eletricista com periculosidade h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,30% 5,06% 4,04% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% -  554% 0,15% 827% 4,43% 0,93% 14,13% 0,50%  109,14%

P9931 Operador de equipamento de mergulho  h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,62% 5,15% 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 565% 4,52% 0,93% 20,34% 0,38% 126,61%

P9932 Opef'aldm,:e deq”'pamenm pesadocom 50 00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% -  7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69%  109,50%
periculosidaae

P9933 Supervisor de mergulho raso més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% - - 6,65% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,13% 0,10% 565% 3,76% 0,93% 8,64%  0,38%  90,38%

P9934 M°,t°r:5“f‘ dded"e'wlo especial com h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% -  7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63%  109,38%
periculosidaae

P9938 S::Ezfo";i::deeq”'pame”m'e"e com h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79%  0,69%  109,50%

P9939 _Opelr ag‘?;dj equipamento leve com h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - 12,00% 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 16,96% 0,71% 125,70%
Insalubridaae

P9942 Ma,””re',';’ ie conves com h  20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% -  18,90% 523% 8,80% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% -  2,78% 0,06% 3,50% 4,60% 0,93% 16,31% 0,25%  109,47%
periculosidaae

P9944 Op?'a?°f:edeq”'pame”‘° especialcom 1 50 00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,89% 4,95% 0,92% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% -  7,63% 0,21% 11,39% 4,31% 0,93% 12,79%  0,69%  109,50%
periculosidaae

P9946 Engenheiro auxiliar més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 556% 3,77% 093% 656%  0,36%  76,05%

P9947 Técnico florestal més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 0,95% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% -  7,61% 0,21% 11,38% 3,59% 0,93% 4,49%  0,69%  78,18%

P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista ~ més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 4,51% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 523% 0,14% 7,80% 3,70% 0,93% 573% 047%  76,42%

P9949 Topografo més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,01% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,57% 0,21% 11,30% 3,58% 0,93% 4,44%  0,68%  77,65%

P9950 Auxiliar de topografia més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 1,01% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,57% 0,21% 11,30% 3,58% 0,93% 4,44%  0,68%  77,65%

P9951 Médico de cAmara hiperbarica més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% - - 4,38% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,05% - 4,98% 0,14% 7,44% 3,71% 093% 7,82%  0,47%  90,60%

P9952 Pedreiro - mensalista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 1,36% 0,85% 0,06% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% -  7,34% 0,20% 10,95% 3,59% 0,93% 4,54%  0,66%  77,35%

P9953 Eletricista - mensalista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 4,04% 0,85% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% -  554% 0,15% 827% 3,68% 0,93% 553%  0,50%  76,44%

P9954 Servente - mensalista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - - 0,85% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 832% 0,25% 12,31% 3,55% 0,93% 4,05%  0,76%  77,97%

P9955 Engenheiro chefe més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 6,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,06% 0,10% 556% 3,77% 0,93% 6,56% 0,36%  76,05%

P9956 M°,t°r:5ta, ddedcam'nh” com h  20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,02% 4,98% 1,87% 0,85% 0,06% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% -  7,00% 0,19% 10,44% 4,35% 0,93% 13,19% 0,63%  109,38%
periculosidaae

P9972 Técnico de batimetria més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 2,74% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,01% - 6,41% 0,18% 9,56% 3,64% 0,93% 508%  0,58%  77,24%
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CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (193002)

EMPRESA: PMG CONSTRUGAO E LOCAGCAO LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS -

ESTADO DO CEARA - ITEM 3
EDITAL PREGAO ELETRONICO n2 90006/2024

FONTE: SINAPI/CE 02/2024 (SEM DESONERAGAO) - ENCARGOS: 115,02% (HORA) E 71,66% (MES), SICRO DNIT/CE 01/2024 ( SEM DESONERAGAO), SEINFRA/CE - COMPOSICAO PROPRIA - BDI SERVICO: 21,35% - BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%

CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Ceara - Janeiro/2024

DNIT

Sem desoneragdo

Codigo Descrigdo

Unid

Encargos Sociais (%)

Encargos Trabalhistas (%)

Verbas Rescisorias (%)

Reincidéncias (%)

AL [ A2 ] A3 Aa] As ] A6 [ A7 ] A8 A9 B1

[ B2 B3 [ B4 [ B5 [ B6 [ B7 [ B8 [ B9 [ B10O

Al 3 [ca]cs

D1 [ D2

Total (%)

Legenda:

CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificagdo

larcel:

Descrigdo 1.

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Previdéncia Social
FGTS

Saldrio Educagdo
SESC ou SESI
SENAI / SEBRAE
INCRA

Para fins de apresentagdo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-

se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferengas entre o valor divulgado na
coluna “Total (%)” em relagdo a uma eventual soma dos valores visiveis das parcelas.

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo estd aplicada a média mével. A média
movel é parte da metodologia de célculo dos saldrios e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo
estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variagdes decorrentes de eventuais flutuagdes no nimero de

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

B1
B2
B3
B4

B6
B7
B8
B9
B10

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados
Férias Gozadas + 1/3
Auxilio Enfermidade

Auxilio Acidente de Trabalho

Licenga Paternidade
13° Saldrio
Faltas Justificadas

Férias sobre Licenga Maternidade

Reciclagem Tecnoldgica

Grupo C - Verbas Rescisorias (%)

Cc1
Cc2
c3
ez
C5

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas + 1/3

Depdsito por Rescisdo Sem Justa Causa

Indenizagdo Adicional

Grupo D - Reincidéncias (%)

D1

D2

Reincidéncia de A sobre B

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado +

Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

FORTALEZA-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

WALMIR QUEIROZ Assinado de forma

digital por WALMIR

SAMPAIO
QUEIROZ SAMPAIO
‘;L;IZ\IIOR'683S3936 JUNIOR:6835393637
2

JOSE RANDAL DE  Assinado de forma
digital por JOSE

MESQUITA RANDAL DE MESQUITA

NETO:91545722315 NgT0:91545722315
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