
FRANCA CONSTRUÇÕES E ENERGIA LTDA.

FONES: 86-99431-5339/9981-0211 francaconstrucoespi@gmail.com

RUA BARTOLOMEU BRAGA DE MESQUITA, 5916 – URUGUAI

CNPJ 003003390001-03

TERESINA-PI  CEP  64073-360

CÓDIGO FONTE BDI (%) UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

07.00 17.616.742,45

07.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 525.821,25

07.01.01 TRANSP-3 Composição obS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS -

RODOVIA PAVIMENTADA
TONxKM 64.190,00 0,45 21,35% 0,55 35.304,50 IROR. 19

(MOB/DESMOB)

07.01.02 TRANSP-4 Composição obS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS -

RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TONxKM 19.257,00 0,55 21,35% 0,67 12.902,19 IROR. 19 

(MOB/DESMOB)

07.01.03 CPU-03 Composição obS PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID 5,00 1.816,12 21,35% 2203,86 11.019,30 IROR. 22

(INCC)

07.01.04 CPU-04 Composição obS PROJETO  EXECUTIVO  DE  PAVIMENTAÇÃO  INCLUSO  TOPOGRAFIA,  ENSAIOS  TECNOLÓGICOS  DAS  JAZIDAS,

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS
M2 140.000,00 0,35 21,35% 0,43 60.076,26 IROR. 21 

(CONSULT)

07.01.05 CPU-05 Composição obS ADMINISTRAÇÃO  LOCAL,  CANTEIRO  DE  OBRAS,  ALMOXARIFADO  E  ENTREGA  DO  PROJETO  "AS  BUILT"

INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
UNID 100,00 2.271,97 21,35% 2757,03 275.703,00 IROR. 20

(ADM LOC)

* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário:

9.3.2.2.  estabelecer,  nos  editais  de  licitação,  critério  objetivo  de  medição  para  a  administração  local,  estipulando  pagamentos

proporcionais à execução financeira da obra……

O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi 

transformado em 100 unidades

07.01.06 CPU-06 Composição obS ENSAIOS  LABORATORIAIS  (ACOMPANHAMENTO  E  CUMPRIMENTO  DA  NORMA  ABNT  NBR  9781:2013  |  ABNT

NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS)
M2 140.000,00 0,45 21,35% 0,56 78.400,00 IROR. 20 (ADM 

LOC)

07.01.07 CPU-19 Composição obS INDENIZAÇÃO DE JAZIDA  (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS  DE CONTRATO  COM O  PROPRIETÁRIO DA

TERRA)
M3 33.600,00 1,27 21,35% 1,56 52.416,00 IROR. 01

(TERR)

07.02 TERRAPLANAGEM 1.061.060,00

07.02.01 78472 Composição obS SERVIÇOS  TOPOGRÁFICOS  PARA  PAVIMENTAÇÃO,  INCLUSIVE  NOTA  DE  SERVIÇOS,  ACOMPANHAMENTO  E

GREIDE
M2 140.000,00 0,29 21,35% 0,35 49.000,00 IROR. 01 

(TERR)

07.02.02 5501901 Serv SICRO obS ESCAVAÇÃO,  CARGA E  TRANSPORTE DE  MATERIAL DE  1ª CATEGORIA  - DMT DE 50  A 200  M - CAMINHO DE

SERVIÇO  EM  REVESTIMENTO  PRIMÁRIO  -  COM  CARREGADEIRA  E  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  14  M³  -

(escavação do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20 cm)

M3 28.000,00 7,05 21,35% 8,56 239.680,00 IROR. 01 

(TERR)

07.02.03 4011209 Serv SICRO obS REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=10 cm) M2 140.000,00 0,91 21,35% 1,11 155.400,00 IROR. 01

(TERR)

07.02.04 5914351 Serv SICRO obS CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA

COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para bota-fora)
T 63.000,00 2,10 21,35% 2,55 160.650,00 IROR. 01

(TERR)

07.02.05 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT bota-

fora = 5km)
TKM 315.000,00 0,55 21,35% 0,67 211.050,00 IROR. 01

(TERR)

07.02.06 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) TKM 315.000,00 0,45 21,35% 0,54 170.100,00 IROR. 01

(TERR)

07.02.07 4413942 Serv SICRO obS ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 42.000,00 1,47 21,35% 1,79 75.180,00 IROR. 01

(TERR)

07.03 PAVIMENTAÇÃO 13.716.654,00

07.03.01 4011228 Serv SICRO obS SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE  SOLOS NA  PISTA COM MATERIAL DE

JAZIDA
M3 28.000,00 10,13 21,35% 12,29 344.120,00 IROR. 01 

(TERR)

07.03.02 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida

de solo = 10km)
TKM 420.000,00 0,55 21,35% 0,67 281.400,00 IROR. 01 

(TERR)

07.03.03 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) TKM 630.000,00 0,45 21,35% 0,54 340.200,00 IROR. 01 

(TERR)

07.03.04 92398 Composição obS EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTO  EM  PISO  INTERTRAVADO,  DE  CONCRETO  35  MPA,  ESPESSURA  8  CM,  TIPOS: RAQUETE,   

RETANGULAR,   SEXTAVADO   E   16   FACES,   COM   REJUNTE   EM   PÓ-DE-PEDRA    -   EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

BLOQUETE

M2 140.000,00 16,22 21,35% 19,68 2.755.200,00 IROR. 03 (PIS 

CONC)

07.03.05 5915013 Serv SICRO obS TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  CARROCERIA  COM  CAPACIDADE  DE  11  T  E  COM  GUINDAUTO  DE  45  T.M  -

RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT (cidade-pólo) bloquete = 10km)
TKM 268.800,00 1,37 21,35% 1,69 454.272,00 IROR. 01 

(TERR)

07.03.06 5915014 Serv SICRO obS TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  CARROCERIA  COM  CAPACIDADE  DE  11  T  E  COM  GUINDAUTO  DE  45  T.M  -

RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT (cidade-pólo) bloquete = 70km)
TKM 1.881.600,00 1,14 21,35% 1,38 2.596.608,00 IROR. 01 

(TERR)

07.03.07 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  14  M³  -  RODOVIA  EM  REVESTIMENTO  PRIMÁRIO  -  (DMT

(cidade-pólo) pó-de-pedra =  10km)
TKM 13.720,00 0,55 21,35% 0,67 9.192,40 IROR. 01 

(TERR)

07.03.08 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE  COM CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  14  M³ -  RODOVIA  PAVIMENTADA  - (DMT  (cidade-pólo)  pó-de-

pedra =  70km)
TKM 96.040,00 0,45 21,35% 0,54 51.861,60 IROR. 01 

(TERR)

07.03.09 BLOQUETE Composição obM FORNECIMENTO   DE   PAVIMENTO   INTERTRAVADO,   DE   CONCRETO   35   MPA,   ESPESSURA   8   CM,   TIPOS:

RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES
M2 140.000,00 42,65 15,28% 49,17 6.883.800,00 IROR. 03 (PIS 

CONC)

07.04 DRENAGEM 2.247.600,00

07.04.01 2003377 Serv SICRO obS MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 40.000,00 46,30 21,35% 56,19000 2.247.600,00 IROR. 04

(DRENAGEM)

07.05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 27.365,20

07.05.01 5213440 Serv SICRO obS PLACA   DE   REGULAMENTAÇÃO   EM   AÇO   D   =   0,60   M   -   PELÍCULA   RETRORREFLETIVA   TIPO   I   +   SI   -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 40,00 207,69 21,35% 252,02 10.080,80 IROR. 06

(SIN VERT)

CUSTO

UNIT.S/BDI

PREÇO FINAL COLUNA

FGV-DNIT

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT.



FRANCA CONSTRUÇÕES E ENERGIA LTDA.

FONES: 86-99431-5339/9981-0211 francaconstrucoespi@gmail.com

RUA BARTOLOMEU BRAGA DE MESQUITA, 5916 – URUGUAI

CNPJ 003003390001-03

TERESINA-PI  CEP  64073-360

07.05.02 5213863 Serv SICRO obS SUPORTE  METÁLICO  GALVANIZADO  PARA  PLACA  DE  ADVERTÊNCIA  OU  REGULAMENTAÇÃO  -  LADO  OU

DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 40,00 356,09 21,35% 432,11 17.284,40 IROR. 06

(SIN VERT)

07.06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.242,00

07.06.01 CPU-07 Composição obS LEVANTAMENTO  DE  TAMPÃO  DE  POÇO  DE  VISITA,  INCLUINDO  RETIRADA  E  ACRESCIMO  DE  PISO  EM

CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO
UNID 100,00 165,49 21,35% 200,82 20.082,00 IROR. 11

(CONSERV)

07.06.02 CPU-09 Composição obS RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO M 1.000,00 14,97 21,35% 18,16 18.160,00 IROR. 11

(CONSERV)

17.616.742,45TOTAL GERAL (R$)
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