' E R E D n ‘ SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO 08 de outubro de 2024.

CONSTRUGCOES

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

PREGAO ELETRONICO n° 90006/2024

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 29/08/2024 as 11:00h (horario de Brasilia)

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceara, Minas
Gerais, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe), POR SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS.

PROPOSTA DE PRECO LOTE 1 - ESTADO DE ALAGOAS
Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagdo de V.S?., a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na
preparagdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condi¢des em que se
desenvolverao os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificagéo.

PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: VEREDAS CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01

Enderego: Rua Para, Quadra 48, Lote 92, N° 1244, Vila Araujo, sitio Novo do Tocantins — To
CEP: 77.940-000

FONE(63) 99216-7319 - E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

PROPOSTA DE PREGOS:

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHOES, SEISCENTOS E
NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
DESCONTO: (16,18%)

PRAZO DE EXECUGAO: 09 (NOVE) MESES

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA
DE SUA APRESENTAGAO.

JOSELIA BORGES LEAL
Cordeiro Correa Batista ADMINISTRADORA/PROPRIETARIA

Engenheiro Civil CPF: 824.868.321-49
CREA: 22.748/D-GO
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B.D.I .
Bancos .D.L.
Obra B.D.I DIFERENCIADO Encargos Sociais
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM SINAPI - 02/2024 - Paraiba N&o Desonerado:
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS SICRO3 - 01/2024 - Paraiba 21.35% 15.28% Horista: 114 900/'
URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA SEINFRA - 028 - Ceara o970 2870 Mensali.sta' ’70 2‘;%

AREA DE ATUAGCAO DO DNOCS.
PLANILHA RESUMO
Item Descricéo AREA TOTAL (M2) PRECO POR M2 C/BDI VALORES (R$)

SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
140.000,00 133,57 .699.
INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS RHERHHO
TOTAL 18.699.608,09

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHOES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGAO

a B
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Cordeiro Correa Batista .gor._ LIABORGES LEAL
Engenheiro Civil ADMINISTRADORA/PROPRIETARIA
CREA: 22.748/D-GO CPF: 824.868.321-43

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
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Obra Bancos B.D.I. B.D.I DIFERENCIADO Encargos Sociais

SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM SINAPI - 02/2024 - Paraiba
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS SICRO3 - 01/2024 - Paraiba
URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA SEINFRA - 028 - Ceara
AREA DE ATUAGAO DO DNOCS.

PLANILHA RESUMO

Iltem Descrigao

1 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES

1.2 TERRAPLENAGEM

1.3 PAVIMENTAGAO

1.4 DRENAGEM

1.5 SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL

1.6 SERVIGOS COMPLEMENTARES

Total Geral

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHOES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGAO

z l é M L_f' Boroes

‘gl

Cordeiro Correa Batista JOSELIABORGESLEAL
Engenheiro Civil ADMINISTRADORA/PROPRIETARIA
CREA: 22.748/D-GO CPF: 824.868.321-49

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO —
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com

N&o Desonerado:
21,35% 15,28% Horista: 114,90%
Mensalista: 70,23%

Total
18.699.608,09

535.353,09
1.065.400,00
14.834.444,80
2.196.400,00
27.637,20
40.373,00
18.699.608,09
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Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Paraiba Néio Desonerador:
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM  SICRO3 - 01/2024 - Paraiba 21.35% Horista: 114.90% '
VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS. (ALAGOAS) SEINFRA - 028 - Ceara i Mensali.sta' ’70 239
Orgamento Sintético
Item Cadigo|Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit c;g: Total Peso (%)
1 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS 18.699.608,09 100,00 %
11 SERVICOS PRELIMINARES 535.353,09 98,53 %
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA TONXKM 64.190,00
1141 CPU-046|Proprio 0,46 0,55 35.304,50 0,00 %
PAVIMENTADA
. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA TONXKM 19.257,00 .
1.1.2 CPU-047/|Proprio REVESTIMENTO PRIMARIO 0,56 0,67 12.902,19 0,00 %
PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID 5,00
113 CPU-048|Proprio 1.865,42 2.263,68 11.318,40 0,00 %
. PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGCAO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, M2 140.000,00 .
114 CPU-049|Proprio | AcOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENGAS OBRIGATORIAS 0,39 047 65.800,00 45,16%
ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO UNID 100,00
115 CPU-050|Préprio ACOMPANHAMENTO TECNICO 2.266,74 2.750,68 275.068,00 2,89 %
ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 | ABNT NBR M2 140.000,00
1.1.6 CPU-051|Proprio 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS) 0,48 0,58 81.200,00 50,47 %
INDENIZAGAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE CONTRATO COM O PROPRIETARIO DA TERRA) M3 33.600,00
117 CPU-052|Proprio 1,32 1,60 53.760,00 0,01 %
1.2 TERRAPLANAGEM 1.065.400,00 0,11 %
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 140.000,00
1.21 CPU-053|Proprio 0,33 0,40 56.000,00 0,00 %
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM M3 28.000,00
1.2.2 5501901|SICRO3 REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - (escavagao do material solto da 7,06 8,54 239.120,00 0,03 %
via para expurgo no bota-fora - =20 cm)
REGULARIZAGAOQ DO SUBLEITO - (regularizagao do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=10 cm) M2 140.000,00
123 4011209|SICRO3 0,92 1,11 155.400,00 0,02 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM T 63.000,00
124 5914351|SICRO3 CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para bota-fora) 2,11 2,56 161.280,00 0,02 %

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO —
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT bota- fora = 5km) TKM 315.000,00
125 5915320|SICRO3 055 0,66 207.900,00 0,02%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) TKM 315.000,00
126 5915321|SICRO3 045 0,54 170.100,00 0,02%
12.7 4413042[SICRO3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 42,000,00 149 180 75.600,00 0,01%
13 PAVIMENTAGAO 14.834.444,80 11%
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 28.000,00
13.1 4011280[SICRO3 10,13 12,29 344.120,00 0,04%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT jazida de solo = TKM 420.000,00
132 5915320[SICRO3  [40m) 055 0,66 277.200,00 0,03%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) TKM 630.000,00
133 5915321|SICRO3 045 0,54 340.200,00 0,04 %
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, M2 140.000,00
134 2398|SINAPI  [RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PO-DE-PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 1529 1855 2,597.000,00 036 %
BLOQUETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA TKM 268.800,00 .
135 5915013|SICRO3 | £y REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT (cidade-pslo) bloguete = 10km) 139 1.68 451.584,00 0.05%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA TKM 1.881.600,00 .
136 6915014{SICROB | oAV IVENTADA - (DM (cidzde-polo) bloguete = 70km) 115 1,39 2.615.424,00 0,28 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT (cidade-polo) | TKM 13.720,00
137 5915320|SICRO3 |, . 055 0,66 9.055,20 0,00%
po6-de-pedra = 10km)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT (cidade-polo) po-de- pedra = 70km) | TKM 96.040,00
138 5915321|SICRO3 045 0,54 51.861,60 0,01%
~ |FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS:RAQUETE, M2 140.000,00
139 CPU-054[Propio  |RETANGULAR SEXTAVADO E 16 FACES 50,49 58,20 8.148.000,00 0,30%
14 DRENAGEM 2.196.400,00 0.24%
141 2003377|SICRO3 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 40.000,00 45,25 54,91 2.196.400,00 024 %
15 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 27.637,20 0,00%
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 060 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - N 40,00 .
15.1 5213440[SICRO3  |ORNECIMENTO E IMPLANTAGAO 208,84 253,42 10.136,80 0,00%
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OUDIAMETRODE | UN 40,00 .
15.2 5213863{SICRO3 ) 60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 360,54 437,51 17.500,40 0,00%
16 SERVIGOS COMPLEMENTARES 40.373,00 0,00 %
— |LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO UNID 100,00 .
16.1 CPU-056|Proprio | \RMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO 168,14 204,03 20.403,00 0.00%
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M 1.000,00

16,46

19,97

19.970,00

0,00 %

RECUPERAGAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

16.2 CPU-057|Proprio
VALOR TOTAL

18.699.608,09

0 VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHOES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIGAO

W “featlia Bonois
JOSELIA BORGES LEAL

¥

Cordeiro Correa Batista
ADMINISTRADORA/PROPRIETARIA

Engenheiro Civil
CREA: 22.748/D-GO CPF: 824.868.321-49

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4

RUA PARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 —- VILA ARAUJO —
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000

TELEFONE: (63) 99216-7319
E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com
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Composi¢des Analiticas com Prec¢o Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA SINAPI - 02/2024 - Paraiba 21,35% N&o Desonerado:
ALAGOAS SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 114,90%
SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,23%
Composi¢Bes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
111 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-046 Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,46 0,46
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA CARGAS E DESCARGAS
Composicao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar
VALOR TOTAL SEM BDI 0,46
BDI 21,35% 0,09
VALOR TOTAL COM BDI 0,55
1.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU-047 Préprio MOBILIZACAO S DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS TRAN - TRANSPORTES, TONXKM 1,0000000 0,56 0,56
EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO CARGAS E DESCARGAS
Composigéo 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 0,56 0,56
Auxiliar primério
VALOR TOTAL SEM BDI 0,56
BDI 21,35% 0,11
VALOR TOTAL COM BDI 0,67
1.1.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-048 Proprio PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO URBA - URBANIZACAO UNID 1,0000000 1.865,42 1.865,42
GALVANIZADO
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,0000000 24,11 120,55
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 19,27 115,62
Auxiliar
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES - FUNDACOES E m3 0,0600000 368,80 22,13
Auxiliar MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, Material M 6,0000000 571 34,26
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 24,0000000 14,16 339,84
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE Material m?2 6,0000000 203,27 1.219,60
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6600000 20,34 13,42
VALOR TOTAL SEM BDI 1.865,42

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
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BDI 21,35% 398,26
VALOR TOTAL COM BDI 2.263,68
114 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU-049 Proprio PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGCAO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS SERT - SERVICOS TECNICOS m?2 1,0000000 2.761,42 2.761,42
DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS
Composigcao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 124,52 996,16
Auxiliar
Composicdo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 27,54 220,32
Auxiliar
Composigéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 13,53 108,24
Auxiliar
Composigéo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 20,47 163,76
Auxiliar
Composigéo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 28,65 229,20
Auxiliar
Insumo 00000034 Préprio  EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (elaboracéo de projeto executivo). Equipamento H 1,0000000 115,00 115,00
Insumo 00000037 Proprio LABORATORIO DE SOLOS Equipamento DIA 2,0000000 120,00 240,00
Insumo 00000038 Préprio  SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO - (impress&o dos relatérios) Equipamento DIA 1,0000000 80,00 80,00
Insumo 00000039 Préprio  ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR - (acompanhamento técnico para emisséo das licencas) Equipamento H 1,0000000 76,86 76,86
Insumo 00000040 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCACAO + COMBUSTIVEL + Equipamento DIA 2,0000000 216,12 432,24
MANUTENGAO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo)
Insumo 00000041 Préprio  ART CREA-CE PESSOA FISICA - (1 ART do projetista) Equipamento UNID. 1,0000000 99,64 99,64
CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE PROJETO= 2.761,42
CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE PROJETO= 0,39
VALOR BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,47
115 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-050 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UNID. 1,0000000 226.674,40 226.674,40
"AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO
Composicao 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 6,0000000 21.676,42 130.058,52
Auxiliar
Composicao 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 6,0000000 740,70 4.444,20
Auxiliar ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC
PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00000042 Préprio VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCACAO + COMBUSTIVEL + MANUTENGCAO) - Aluguel MES 6,0000000 2.400,00 14.400,00

(acompanhamento)
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Insumo 00000043 Préprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra MES 6,0000000 4.002,69 24.016,14
Insumo 00000044 Proprio ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 800,00 4.800,00
Insumo 00000045 Préprio MOBILIARIO DE RESIDENCIA Aluguel MES 6,0000000 200,00 1.200,00
Insumo 00000046 Proprio CUSTOS DIVERSOS DE RESIDENCIA (ALOJAMENTO) Aluguel MES 6,0000000 800,00 4.800,00
Insumo 00000047 Préprio VEICULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL +  Aluguel MES 6,0000000 3.200,00 19.200,00
MANUTENCAO) - (veiculo da fiscalizag&o)
Insumo 00000048 Préprio MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veiculo da fiscalizagéo) Mao de Obra MES 6,0000000 3.915,50 23.493,00
Insumo 00000049 Préprio ART CREA-CE PESSOA JURIDICA Taxas UNID. 1,0000000 262,54 262,54
CUSTO PARA 100 UNID= 226.674,40
CUSTO 1 UNID= 2.266,74
VALOR BDI 483,95
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 2.750,68
1.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-051 Préprio ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR SERT - SERVICOS TECNICOS m?2 1,0000000 3.379,60 3.379,60
9781:2013 | ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS EXIGIDAS)
Composicao 101456 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGCAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 5.019,59 752,94
Auxiliar
Composicao 101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1500000 4.216,83 632,52
Auxiliar
Insumo 00000050 Préprio LABORATORIO DE CONCRETO Servigos MES 0,1500000 2.975,65 446,35
Insumo 00000051 Préprio  VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + Aluguel MES 0,1500000 2.975,65 446,35
MANUTENCAO)
Insumo 00000055 Préprio  LABORATORIO DE SOLOS Mé&o de Obra MES 0,1500000 4.145,63 621,84
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 SEMANA DE VIA PAVIMENTADA= 2.900,00
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE VIA PAVIMENTADA= 0,48
VALOR BDI 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI 0,58
117 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-052 Préprio INDENIZACAO DE JAZIDA (DEVERA SER COMPROVADO ATRAVES DE CONTRATO COM O SERT - SERVICOS TECNICOS m3 1,0000000 1,32 1,32
PROPRIETARIO DA TERRA)
Insumo 00000052 Préprio INDENIZACAO DE JAZIDA Servigos m3 1,0000000 1,32 1,32
VALOR TOTAL SEM BDI 1,32
BDI 21,35% 0,28
VALOR TOTAL COM BDI 1,60
121 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigdo CPU-053 Préprio  SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,33 0,33
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicéo 92145 SINAPI  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0018000 95,00 0,17
Auxiliar 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 DE MAQUINAS E
Composicéo 88253 SINAPI  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0029000 13,53 0,04
Auxiliar
Composicéo 88288 SINAPI  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0029000 16,87 0,05
Auxiliar
Composicéo 90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 20,47 0,05
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0028900 7,18 0,02
VALOR TOTAL SEM BDI 0,33
BDI 21,35% 0,07
VALOR TOTAL COM BDI 0,40
1.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5501901 SICRO3 ESCAVA(;AO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - ASTU m?3 1,0000000 8,54 8,54
CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 - (escavagdo do material solto da via para expurgo no bota-fora - =20 cm)
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 1,7054036 0,95 0,05 291,4670 85,0201 479,4651
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 434,7602 210,7468 434,7620
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 751,4732 298,1036 751,4732
Custo Horério de Equipamentos => 1.665,7003
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horéario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,5684679 18,5640 10,5530
Custo Horério da Mao de Obra => 10,5530
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 1.676,2515
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,1831
Producéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitéario de Execugao => 6,8750
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 1,67 Valor com BDI => 8,54
123 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 4011209 SICRO3 REGULARIZACAO DO SUBLEITO - (regularizagdo do material solto da via para expurgo no bota-fora - ASTU m2 1,0000000 1,12 1,12
e=10 cm)
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,6283314 0,51 0,49 315,9857 81,4995 327,4370
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 0,8141657 0,69 0,31 4,9092 3,4187 3,6207
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 0,8141657 0,71 0,29 280,6030 121,1797 190,8162
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 0,8141657 0,96 0,04 249,3387 120,4507 198,8056
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 0,8141657 1,00 0,00 213,4046 94,3915 173,7100
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 0,8141657 0,69 0,31 142,7211 52,4105 93,4050
Custo Horério de Equipamentos => 987,8000
B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora  Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,8141657 18,5640 15,1142
Custo Horario da Mao de Obra => 15,1142
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 1.002,9454
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0238
Producédo de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitéario de Execugdo => 0,8944
MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,01
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,12
124 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914351 SICRO3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 t 1,0000000 2,11 2,11
M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material
regularizado/patrolado para bota-fora)
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 2,4820108 0,77 0,23 291,4670 85,0201 605,5715
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 0,8273369 1,00 0,00 434,7602 210,7468 359,6932
Custo Horério de Equipamentos => 965,2647
Custo Horério de Execugdo => 965,2647
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugédo => 2,1114
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,56
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125 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5915320 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - tkm 1,0000000 0,55 0,55
(DMT bota- fora = 5km)

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 0,8028727 1,00 0,00 291,4670 85,0201 234,0109

Custo Horério de Equipamentos => 234,0109

Custo Horério de Execugéo => 234,0109

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0143

Producédo de Equipe => 435,7500

Custo Unitéario de Execugéo => 0,5370

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,66

1.2.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5915321 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora tkm 1,0000000 0,45 0,45

= 5km)

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 0,7338781 1,00 0,00 291,4670 85,0201 213,9012

Custo Horério de Equipamentos => 213,9012

Custo Horério de Execugao => 213,9012

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 470,6100

Custo Unitéario de Execugao => 0,4545

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,54

127 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m?3 1,0000000 1,49 1,49

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizac&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 0,7717448 1,00 0,00 313,3851 125,8513 241,8533

Custo Horério de Equipamentos => 241,8533

B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora  Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,7717448 18,5640 14,3267
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1.3.1
Composicao

A

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

B
Insumo

D
Atividade
Auxiliar

E
Tempo Fixo

Cédigo Banco
4011228 SICRO3

Cédigo Banco

E9571 SICRO3
E9518 SICRO3
E9524 SICRO3
E9762 SICRO3
E9685 SICRO3
E9577 SICRO3

Cédigo Banco
P9824 SICRO3

Banco Coédigo
SICRO3 4016096

Banco Insumo
SICRO3 4016096

Banco Insumo

Descricdo
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM
MATERIAL DE JAZIDA

Equipamentos

Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24")

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW

Mao de Obra
Servente

Atividades Auxiliares
Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3

Tempos Fixos
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m?3 - carga com
escavadeira de 1,56 m3 (exclusa) e descarga livre

Momento de Transporte
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MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Tipo

Quantidade

0,6854785
0,6854785
0,6854785
0,6854785
0,6854785
0,6854785

Quantidade
0,6854785

Quantidade
1,1002700

Cédigo
5914354

Quantidade

Custo Horario da M&o de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horério de Execugéo =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgédo de Equipe =>

Custo Unitéario de Execugao =>

0,08 LS => 0,00 MO com LS =>
0,35 Valor com BDI =>
Und Quant. Valor Unit
m3 1,0000000 10,13

Utilizagao Custo Operacional
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva
0,83 0,17 315,9857 81,4995
0,62 0,38 4,9092 3,4187
1,00 0,00 280,6030 121,1797
0,65 0,35 249,3387 120,4507
0,67 0,33 213,4046 94,3915
0,62 0,38 142,7211 52,4105
Custo Horério de Equipamentos =>
Salario Hora
18,5640

Custo Horério da Mao de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horério de Execugao =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Producéo de Equipe =>

Custo Unitéario de Execugao =>

Unidade Preco Unitario
m3 1,3300

Custo Total das Atividades =>
Quantidade Unidade Prego Unitario
2,0630100 t 1,7900

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Unidade Distancia Média de Transporte (DMT)
LN RP P

14,3267
0,0000
256,1800
0,0266
0,0386
176,8100
1,4489
0,08
1,80

Total
10,13

Custo Horério

189,2764
2,9769
192,3473
139,9938
119,3626
74,3080
718,2650
Custo Horario
12,7252
12,7252
0,0000
730,9902
0,0266

0,1290
150,8800
4,8448

Custo Horario
1,4634

1,4634
Custo Horario
3,6928

3,6928
Custo Horario
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Momento de SICRO3 4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 - Caminh&do basculante 2,0630100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte com capacidade de 10 m3 - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,20 R$ 0,96 R$ 0,78

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 2,28 Valor com BDI => 12,29

132 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5915320 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - tkm 1,0000000 0,55 0,55

(DMT jazida de solo = 10km)

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 0,8028727 1,00 0,00 291,4670 85,0201 234,0109

Custo Horério de Equipamentos => 234,0109

Custo Horério de Execugéo => 234,0109

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0143

Producédo de Equipe => 435,7500

Custo Unitéario de Execugdo => 0,5370

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,66

133 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5915321 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida de tkm 1,0000000 0,45 0,45

solo = 15km)

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 0,7338781 1,00 0,00 291,4670 85,0201 213,9012

Custo Horério de Equipamentos => 213,9012

Custo Horério de Execugao => 213,9012

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 470,6100

Custo Unitéario de Execugao => 0,4545

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,54

134 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 92398 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA PAVI - PAVIMENTACAO m2 1,0000000 15,29 15,29
8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM
PO-DE-PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
Composicao 88260 SINAPI  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1946870 26,13 5,08
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1946870 21,43 4,17
Auxiliar
Composicao 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0040684 9,52 0,03
Auxiliar 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0932753 0,68 0,06
Auxiliar 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
Composicao 91283 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0028109 10,46 0,02
Auxiliar CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X DE MAQUINAS E
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91285 SINAPI  CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0945327 1,10 0,10
Auxiliar CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X DE MAQUINAS E
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0568000 89,00 5,05
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m?3 0,0098000 80,41 0,78
MO sem LS => 5,89 LS => 0,00 MO com LS => 5,89
Valor do BDI => 3,26 Valor com BDI => 18,55
1.35 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915013 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM tkm 1,0000000 1,39 1,39
GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT (cidade-pélo) bloquete =
10km)
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,8201263 1,00 0,00 387,4097 134,3585 317,7249
Custo Horério de Equipamentos => 317,7249
Custo Horério de Execugao => 317,7249
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0360
Producéo de Equipe => 234,8900
Custo Unitéario de Execugao => 1,4000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,68
1.3.6 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 5915014 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM tkm 1,0000000 1,15 1,15
GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT (cidade-p6lo) bloquete = 70km)

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0,8381126 1,00 0,00 387,4097 134,3585 324,6930

Custo Horério de Equipamentos => 324,6930

Custo Horério de Execugéo => 324,6930

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 281,8700

Custo Unitéario de Execugdo => 1,1519

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,39

1.3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao CPU-054 Proprio FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA FOMA - FORNECIMENTO DE m?2 1,0000000 50,49 50,49

8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m?2 1,0041000 50,29 50,49

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,71 Valor com BDI => 58,20
141 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003377 SICRO3 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA m 1,0000000 45,25 45,25
Custo Horério de Execugdo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitéario de Execugdo => 0,0000
D Banco Codigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario.  Custo Horério
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 0,0265770 m3 478,0000 12,7038
Auxiliar
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 0,0376374 kg 64,8300 2,4400
Auxiliar cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0143229 m3 38,1200 0,5460
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo 0,4001659 m? 73,8700 29,5603
Auxiliar e retirada
Custo Total das Atividades => 45,3200
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MO sem LS => 19,29 LS => 0,00 MO com LS => 19,29

Valor do BDI => 9,59 Valor com BDI => 54,91

151 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 5213440 SICRO3 PLACA DE REGULAMENTACAO EM AGCO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA un 1,0000000 208,84 208,84

TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horério
Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 0,1092514 0,30 0,70 145,1897 57,2237 9,1349

Custo Horério de Equipamentos => 9,1349

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horéario

Insumo P9830 SICRO3  Montador 0,1092514 27,4814 3,0024

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2185033 18,5640 4,0563

Custo Horario da Mdo de Obra => 7,0587

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 16,1936

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 3,0000

Custo Unitério de Execugdo => 5,3979

D Banco Codigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario.  Custo Horério

Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confeccao 0,3599400 m? 565,2200 203,4453
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 208,8432

MO sem LS => 15,24 LS => 0,00 MO com LS => 15,24

Valor do BDI => 45,05 Valor com BDI => 253,42

152 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213863 SICRO3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAC,AO un 1,0000000 360,54 360,54

- LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa.  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 0,7973459 0,30 0,70 145,1897 57,2237 66,6689

Custo Horério de Equipamentos => 66,6689

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horéario

Insumo P9830 SICRO3  Montador 0,7973459 27,4814 21,9122

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,7973459 18,5640 14,8019

Custo Horario da Mdo de Obra => 36,7141

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugéo => 103,3830

VEREDAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 36.871.002/0001-01 — INSC. ESTADUAL 29.509.838-4
RUAPARA, QD, 48, LT 92, N° 1244 — VILA ARAUJO -
SITIO NOVO DO TOCANTINS — TO — CEP 77.940-000
TELEFONE: (63) 99216-7319

E-MAIL: veredasconstrucoes@gmail.com



VEREDAS

CONSTRUCOES

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 4,1000
Custo Unitéario de Execugdo => 25,2154
C Banco Coédigo  Material Quantidade Unidade Preco Unitario.  Custo Horério
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixacdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, 0,5557500 kg 30,0461 16,6981
porcas e arruelas
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinaliza¢éo 10,1398467 kg 29,3500 297,6045
Custo Total do Material => 314,3026
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario.  Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0400826 m3 478,0000 19,1595
Auxiliar
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0400826 m3 38,1200 1,5279
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 20,6874
E Banco Insumo  Tempos Fixos Coédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario.  Custo Horério
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga 5914655 0,0005582 t 31,1900 0,0174
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga 5914655 0,0101422 t 31,1900 0,3163
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,3337
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0789 Conjunto para fixacao de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, 0,0007000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte porcas e arruelas - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,07 R$ 0,85 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo - Caminhao carroceria com 0,0127200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,07 R$ 0,85 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,61 LS => 0,00 MO com LS => 12,61
Valor do BDI => 77,37 Valor com BDI => 437,51
161 Coédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-056 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE SERT - SERVICOS TECNICOS UNID 1,0000000 168,14 168,14
PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
Insumo 00000053 Préprio RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 Outros UNID. 1,0000000 29,50 29,50
Insumo 00000054 Préprio LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Outros UNID. 1,0000000 138,64 138,64
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 35,89 Valor com BDI => 204,03

1.6.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo CPU-057 Préprio  RECUPERAGAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 16,46 16,46

HIDRAULICO

Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1100000 25,57 2,81
Auxiliar

Composicéo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 21,43 4,28
Auxiliar

Insumo 00009867 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 4,71 4,71

Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 2,33 4,66

MO sem LS => 4,50 LS => 0,00 MO com LS => 4,50

Valor do BDI => 3,51 Valor com BDI => 19,97
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais B.D.l.
SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO SINAPI - 02/2024 - Paraiba 21,35% Né&o Desonerado: 15,28%
DE CONCRETO INTERTRAVADO SICRO3 - 01/2024 - Paraiba Horista: 114,90%
(BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,23%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item |Descricéo Total Por Etapa] MES 1 | MES 2 | MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 |SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO 18.699.608,09 3.739.921,62| 2.804.941,21| 2.804.941,21 2.804.941,21 2.804.941,21 3.739.921,62
DE CONCRETO INTERTRAVADO 100% i 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 535.353,09 |C—) 107.070,62 80.302,96 80.302,96 80.302,96 80.302,96 107.070,62
100% w 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.2 |TERRAPLENAGEM 1.065.400,00 8 - 213.080,00 159.810,00 159.810,00 159.810,00 159.810,00 213.080,00
100% o g 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.3 [PAVIMENTAGAO 14.834.444,80 a = 2.966.888,96| 2.225.166,72| 2.225.166,72 2.225.166,72 2.225.166,72 2.966.888,96
100% lg § 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.4 |DRENAGEM 2.196.400,00 g X 439.280,00 329.460,00 329.460,00 329.460,00 329.460,00 439.280,00
100% % 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.5 |SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 27.637,20 5% 5.527,44 4.145,58 4.145,58 4.145,58 4.145,58 5.527,44
100% T 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.6 |SERVICOS COMPLEMENTARES 40.373,00 8.074,60 6.055,95 6.055,95 6.055,95 6.055,95 8.074,60
100% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO MENSAL (R$) 3.739.921,62| 2.804.941,21] 2.804.941,21 2.804.941,21 2.804.941,21 3.739.921,62
DESEMBOLSO MENSAL (%)) 18.699.608.09 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) ' 3.739.921,62| 6.544.862,83] 9.349.804,05| 12.154.745,26] 14.959.686,47| 18.699.608,09
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00%

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHOES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
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Planilha de Detalhamento do BDI - SERVICOS

SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA

ALAGOAS

Tipo de Obra v
Contribui¢éo Previdenciaria _ v
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

Limites das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Aco6rddo TCU 2622/2013

BDI Adotado 21,35

Min Med. Max.

(AC) - Administragdo Central 4,00 3,80 4,01 4,67
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,40 0,32 0,40 0,74
(R) - Risco 0,56 0,50 0,56 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,11 1,02 1,11 1,21
(L) - Lucro 6,75 6,64 7,30 8,69
(11) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(12) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(13) - ISS 3,00 2,00 2,00 5,00
(14) - Contrib. Previdenciaria 0,00

(L+ACHSHRHG)(LHDR)1+L)

Ik ™

estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013

Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites

BDI desconsiderando a parcela
(14) contribuicdo previdenciaria

21,35

Limites do valor do BDI para obras
do tipo acima selecionado.
Acdérddo TCU 2622/2013

19,60 20,97
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Planilha de Detalhamento do BDI - MATERIAIS

SERVIGCOS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS

Tipo de Obra v

S . o v
Contribuicdo Previdenciaria
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Limites das parcelas do BDI para obras
do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acordao TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administragéo Central 1,50 1,50 3,45 4,49
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,30 0,30 0,48 0,82
(R) - Risco 0,56 0,56 0,85 0,89
(DF) - Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11
(L) - Lucro 4,25 3,50 511 6,22
(I) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(I2) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(I) - 1SS 3,00 2,00 2,00 5,00
() - Contrib. Previdenciaria 0,00 (1+AC+S+R+ G)(l'l‘DF)(l‘l‘L)
BDI Adotado 15,28 B (1-1)
Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites le|testidcz)\$:Iic:]r1:c;3eDcli22;Z§bras i
estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013 A(F:)c’)rdéo TCU 2622/201é
BDI desconsiderando a parcela 15,28 11,10 14,02 16,80
(14) contribui¢&o previdenciaria
/éJWW évw\ M “Tatlia B9eih Jin
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SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS

ALAGOAS VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

DESCRIGAO SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
A1 |INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
PO B
B1  |Repouso Semanal Remunerado 18,06% Néo incide
B2  |Feriados 4,68% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4  |13° Salario 11,07% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7  |Dias de Chuvas 1,88% Nao incide
B8  |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 11,16% 8,40%
B10 | Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,68% 18,11%
C1  |Aviso Prévio Indenizado 4.81% 3,62%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3  |Férias Indenizadas 2,98% 2,24%
C4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09%
C5  |Indenizagéo Adicional 0,40% 0,30%
c Total 11,08% 8,34%
PO D
D1  |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,91% 6,66%
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CONSTRUCOES

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio
D2 ; 0,43% 0,32%
Indenizado
D Total 18,34% 6,98%
TOTAL(A+B+C+D) 114,90% 70,23%
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Engenheiro Civil JOSELIA BORGES LiAL
CREA: 22.748/D-GO ADMINISTRADORA/PROPRIETARIA
CPF: 824.068.321-49
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